帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
鉄筋工【市場単価】	9605052072	鉄筋工 一般構造物・場所打杭用かご筋（無溶接工法） 加算率　施工規模１０ｔ未満	鉄筋工　一般場所打杭用かご筋	加算率　規模１０ｔ未満	%	5	9605	コンクリート工
鉄筋工【市場単価】	9605053402	鉄筋工 一般構造物・場所打杭用かご筋（無溶接工法） 補正係数　時間的制約を受ける場合	鉄筋工　一般場所打杭用かご筋	補正係数　時間的制約	倍	5	9605	コンクリート工
鉄筋工【市場単価】	9605053412	鉄筋工 一般構造物・場所打杭用かご筋（無溶接工法） 補正係数　夜間作業	鉄筋工　一般場所打杭用かご筋	補正係数　夜間作業	倍	5	9605	コンクリート工
鉄筋工【市場単価】	9605053420	鉄筋工 一般構造物 補正係数　トンネル内作業	鉄筋工　一般構造物	補正係数　トンネル内作業	倍	5	9605	コンクリート工
鉄筋工【市場単価】	9605053430	鉄筋工 一般構造物 補正係数　法面作業	鉄筋工　一般構造物	補正係数　法面作業	倍	5	9605	コンクリート工
鉄筋工【市場単価】	9605053442	鉄筋工 一般構造物・場所打杭用かご筋（無溶接工法） 補正係数　太径鉄筋１０％以上２０％未満	鉄筋工　一般場所打杭用かご筋	補正係数　太径１０～２０％未満	倍	5	9605	コンクリート工
鉄筋工【市場単価】	9605053452	鉄筋工 一般構造物・場所打杭用かご筋（無溶接工法） 補正係数　太径鉄筋２０％以上４０％未満	鉄筋工　一般場所打杭用かご筋	補正係数　太径２０～４０％未満	倍	5	9605	コンクリート工
鉄筋工【市場単価】	9605053462	鉄筋工 一般構造物・場所打杭用かご筋（無溶接工法） 補正係数　太径鉄筋４０％以上	鉄筋工　一般場所打杭用かご筋	補正係数　太径　４０％以上	倍	5	9605	コンクリート工
鉄筋工【市場単価】	9605054020	鉄筋工 一般構造物 補正係数　切梁のある構造物	鉄筋工　一般構造物ベース	補正係数　切梁のある構造物	倍	6	9605	コンクリート工
鉄筋工【市場単価】	9605054030	鉄筋工 一般構造物 補正係数　地下構造物	鉄筋工　一般構造物ベース	補正係数　地下構造物	倍	6	9605	コンクリート工
鉄筋工【市場単価】	9605054040	鉄筋工 一般構造物 補正係数　橋梁用床版	鉄筋工　一般構造物ベース	補正係数　橋梁用床版	倍	6	9605	コンクリート工
鉄筋工【市場単価】	9605054060	鉄筋工 一般構造物 補正係数　ＲＣ場所打ちホロースラブ橋	鉄筋工　一般構造物ベース	補正係数　ＲＣ場所打ちホロー橋	倍	6	9605	コンクリート工
鉄筋工【市場単価】	9605054070	鉄筋工 一般構造物 補正係数　差筋及び杭頭処理	鉄筋工　一般構造物ベース	補正係数　差筋及び杭頭処理	倍	6	9605	コンクリート工
鉄筋工【市場単価】	9605051000	鉄筋工 鉄筋加工・組立　一般構造物 機・労	鉄筋工	一般構造物	t	8	9605	コンクリート工
鉄筋工【市場単価】	9605051052	鉄筋工 鉄筋加工・組立　場所打杭用かご筋　（無溶接工法）　機・労	鉄筋工	場所打杭用かご筋　無溶接工法	t	8	9605	コンクリート工
ガス圧接工【市場単価】	9605061010	ガス圧接工 加算率　施工規模１００箇所未満	ガス圧接工	加算率　規模１００箇所未満	%	13	9605	コンクリート工
ガス圧接工【市場単価】	9605062010	ガス圧接工 補正係数　時間的制約を受ける場合	ガス圧接工	補正係数　時間的制約	倍	13	9605	コンクリート工
ガス圧接工【市場単価】	9605062020	ガス圧接工 補正係数　夜間作業	ガス圧接工	補正係数　夜間作業	倍	13	9605	コンクリート工

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
ガス圧接工【市場単価】	9605060020	ガス圧接工 手動（半自動）・自動　Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労・材	ガス圧接工	手動・自動　Ｄ１９×Ｄ１９	箇所	14	9605	コンクリート工
ガス圧接工【市場単価】	9605060030	ガス圧接工 手動（半自動）・自動　Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労・材	ガス圧接工	手動・自動　Ｄ２２×Ｄ２２	箇所	14	9605	コンクリート工
ガス圧接工【市場単価】	9605060040	ガス圧接工 手動（半自動）・自動　Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労・材	ガス圧接工	手動・自動　Ｄ２５×Ｄ２５	箇所	14	9605	コンクリート工
ガス圧接工【市場単価】	9605060050	ガス圧接工 手動（半自動）・自動　Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労・材	ガス圧接工	手動・自動　Ｄ２９×Ｄ２９	箇所	14	9605	コンクリート工
ガス圧接工【市場単価】	9605060060	ガス圧接工 手動（半自動）・自動　Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労・材	ガス圧接工	手動・自動　Ｄ３２×Ｄ３２	箇所	14	9605	コンクリート工
ガス圧接工【市場単価】	9605060070	ガス圧接工 手動（半自動）・自動　Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労・材	ガス圧接工	手動・自動　Ｄ３５×Ｄ３５	箇所	14	9605	コンクリート工
ガス圧接工【市場単価】	9605060080	ガス圧接工 手動（半自動）・自動　Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労・材	ガス圧接工	手動・自動　Ｄ３８×Ｄ３８	箇所	14	9605	コンクリート工
ガス圧接工【市場単価】	9605060090	ガス圧接工 手動（半自動）・自動　Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労・材	ガス圧接工	手動・自動　Ｄ４１×Ｄ４１	箇所	14	9605	コンクリート工
ガス圧接工【市場単価】	9605060100	ガス圧接工 手動（半自動）・自動　Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労・材	ガス圧接工	手動・自動　Ｄ５１×Ｄ５１	箇所	14	9605	コンクリート工
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615023010	インターロッキングブロック工 設置 加算率　施工規模１００ｍ２未満	インターロッキングブロック設置	加算率　規模１００ｍ２未満	%	19	9615	道路付属施設
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615023020	インターロッキングブロック工 撤去 加算率　施工規模１００ｍ２未満	インターロッキングブロック撤去	加算率　規模１００ｍ２未満	%	19	9615	道路付属施設
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615024020	インターロッキングブロック工 設置 補正係数　時間的制約を受ける場合	インターロッキングブロック設置	補正係数　時間的制約	倍	19	9615	道路付属施設
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615024010	インターロッキングブロック工 設置 補正係数　夜間作業	インターロッキングブロック設置	補正係数　夜間作業	倍	19	9615	道路付属施設
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615024050	インターロッキングブロック工 撤去 補正係数　時間的制約を受ける場合	インターロッキングブロック撤去	補正係数　時間的制約	倍	19	9615	道路付属施設
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615024060	インターロッキングブロック工 撤去 補正係数　夜間作業	インターロッキングブロック撤去	補正係数　夜間作業	倍	19	9615	道路付属施設
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615022050	インターロッキングブロック工 設置 直線配置 ブロック厚６ｃｍ 機・労・材	インターロッキングブロック工	直線配置　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	23	9615	道路付属施設
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615022060	インターロッキングブロック工 設置 直線配置 ブロック厚８ｃｍ 機・労・材	インターロッキングブロック工	直線配置　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	23	9615	道路付属施設
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615022070	インターロッキングブロック工 設置 曲線配置 ブロック厚６ｃｍ 機・労・材	インターロッキングブロック工	曲線配置　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	23	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615022080	インターロッキングブロック工 設置 曲線配置 ブロック厚８ｃｍ 機・労・材	インターロッキングブロック工	曲線配置　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	23	9615	道路付属施設
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615022090	インターロッキングブロック工 設置 直線配置　３色以上による色合わせ ブロック厚６ｃｍ 機・労・材	インターロッキングブロック工	直線配置　３色以上　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	23	9615	道路付属施設
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615022100	インターロッキングブロック工 設置 直線配置　３色以上による色合わせ ブロック厚８ｃｍ 機・労・材	インターロッキングブロック工	直線配置　３色以上　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	23	9615	道路付属施設
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615022110	インターロッキングブロック工 設置 曲線配置　３色以上による色合わせ ブロック厚６ｃｍ 機・労・材	インターロッキングブロック工	曲線配置　３色以上　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	23	9615	道路付属施設
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615022120	インターロッキングブロック工 設置 曲線配置　３色以上による色合わせ ブロック厚８ｃｍ 機・労・材	インターロッキングブロック工	曲線配置　３色以上　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	23	9615	道路付属施設
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615022170	インターロッキングブロック工 撤去 再利用目的 機・労	インターロッキングブロック撤去	再利用目的	ｍ２	23	9615	道路付属施設
インターロッキングブロック工【市場単価】	9615022180	インターロッキングブロック工 撤去 とりこわし 機・労	インターロッキングブロック撤去	とりこわし	ｍ２	23	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615045030	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵設置　土中建込 加算率　施工規模５０ｍ以上１００ｍ未満	ガードレール防護柵　土中建込	加算率　５０ｍ～１００ｍ未満	%	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615045052	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵設置　土中建込 加算率　施工規模２１ｍ以上５０ｍ未満	ガードレール防護柵　土中建込	加算率　２１ｍ～５０ｍ未満	%	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615045054	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵設置　土中建込 加算率　施工規模２１ｍ未満	ガードレール防護柵　土中建込	加算率　２１ｍ未満	%	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615045056	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵設置　コンクリート建込 加算率　施工規模２１ｍ以上１００ｍ未満	ガードレール防護柵コンクリ建込	加算率　２１ｍ～１００ｍ未満	%	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615045058	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵設置　コンクリート建込 加算率　施工規模２１ｍ未満	ガードレール防護柵コンクリ建込	加算率　２１ｍ未満	%	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615046020	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵設置　土中建込 補正係数　時間的制約を受ける場合	ガードレール防護柵　土中建込	補正係数　時間的制約	倍	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615046010	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵設置　土中建込 補正係数　夜間作業	ガードレール防護柵　土中建込	補正係数　夜間作業	倍	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615046030	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵設置　土中建込 補正係数　曲線部	ガードレール防護柵　土中建込	補正係数　曲線部	倍	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615046055	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵設置　コンクリート建込 補正係数　時間的制約を受ける場合	ガードレール防護柵コンクリ建込	補正係数　時間的制約	倍	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615046045	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵設置　コンクリート建込 補正係数　夜間作業	ガードレール防護柵コンクリ建込	補正係数　夜間作業	倍	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615046065	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵設置　コンクリート建込 補正係数　曲線部	ガードレール防護柵コンクリ建込	補正係数　曲線部	倍	29	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615083130	防護柵設置工（ガードレール）　部材設置　レール設置 補正係数　時間的制約を受ける場合	レール設置	補正係数　時間的制約	倍	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615083140	防護柵設置工（ガードレール）　部材設置　レール設置 補正係数　夜間作業	レール設置	補正係数　夜間作業	倍	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615083150	防護柵設置工（ガードレール）　部材設置　レール設置 補正係数　曲線部	レール設置	補正係数　曲線部	倍	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615075010	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去 補正係数　時間的制約を受ける場合	ガードレール撤去工	補正係数　時間的制約	倍	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615075020	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去 補正係数　夜間作業	ガードレール撤去工	補正係数　夜間作業	倍	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615093010	防護柵設置工（ガードレール）　部材撤去　レール撤去 補正係数　時間的制約を受ける場合	レール撤去	補正係数　時間的制約	倍	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615093020	防護柵設置工（ガードレール）　部材撤去　レール撤去 補正係数　夜間作業	レール撤去	補正係数　夜間作業	倍	29	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040020	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　土中建込 塗装品（白色）　Ａ－４Ｅ 機・労・材	ガードレール　標準型　土中建込	塗装品　Ａ－４Ｅ　白色	m	31	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040030	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　土中建込 塗装品（白色）　Ｂ－４Ｅ 機・労・材	ガードレール　標準型　土中建込	塗装品　Ｂ－４Ｅ　白色	m	31	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040040	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　土中建込 塗装品（白色）　Ｃ－４Ｅ 機・労・材	ガードレール　標準型　土中建込	塗装品　Ｃ－４Ｅ　白色	m	31	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040050	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　土中建込 塗装品（白色）　Ａｍ－４Ｅ 機・労・材	ガードレール　標準型　土中建込	塗装品　Ａｍ－４Ｅ　白色	m	31	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040060	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　土中建込 塗装品（白色）　Ｂｍ－４Ｅ 機・労・材	ガードレール　標準型　土中建込	塗装品　Ｂｍ－４Ｅ　白色	m	31	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040110	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　土中建込 メッキ品　Ａ－４Ｅ 機・労・材	ガードレール　標準型　土中建込	メッキ品　Ａ－４Ｅ	m	31	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040120	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　土中建込 メッキ品　Ｂ－４Ｅ 機・労・材	ガードレール　標準型　土中建込	メッキ品　Ｂ－４Ｅ	m	31	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040130	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　土中建込 メッキ品　Ａｍ－４Ｅ 機・労・材	ガードレール　標準型　土中建込	メッキ品　Ａｍ－４Ｅ	m	31	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040140	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　土中建込 メッキ品　Ｂｍ－４Ｅ 機・労・材	ガードレール　標準型　土中建込	メッキ品　Ｂｍ－４Ｅ	m	31	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040340	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ａ－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　標準型　ＣＯ建込	塗装品　Ａ－２Ｂ　白色	m	32	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040350	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ｂ－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　標準型　ＣＯ建込	塗装品　Ｂ－２Ｂ　白色	m	32	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040360	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ｃ－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　標準型　ＣＯ建込	塗装品　Ｃ－２Ｂ　白色	m	32	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040370	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ａｍ－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　標準型　ＣＯ建込	塗装品　Ａｍ－２Ｂ　白色	m	32	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040380	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ｂｍ－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　標準型　ＣＯ建込	塗装品　Ｂｍ－２Ｂ　白色	m	32	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040430	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　コンクリート建込 メッキ品　Ａ－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　標準型　ＣＯ建込	メッキ品　Ａ－２Ｂ	m	32	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040440	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　コンクリート建込 メッキ品　Ｂ－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　標準型　ＣＯ建込	メッキ品　Ｂ－２Ｂ	m	32	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040450	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　コンクリート建込 メッキ品　Ａｍ－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　標準型　ＣＯ建込	メッキ品　Ａｍ－２Ｂ	m	32	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615040460	防護柵設置工（ガードレール）　標準型　コンクリート建込 メッキ品　Ｂｍ－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　標準型　ＣＯ建込	メッキ品　Ｂｍ－２Ｂ	m	32	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041050	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 塗装品（白色）　Ａ２－４Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	塗装品　Ａ２－４Ｅ　白色	m	33	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041060	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 塗装品（白色）　Ａ３－３Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	塗装品　Ａ３－３Ｅ　白色	m	33	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041070	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 塗装品（白色）　Ａ４－２Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	塗装品　Ａ４－２Ｅ　白色	m	33	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041080	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 塗装品（白色）　Ａ５－２Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	塗装品　Ａ５－２Ｅ　白色	m	33	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041090	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 塗装品（白色）　Ｂ２－４Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	塗装品　Ｂ２－４Ｅ　白色	m	33	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041100	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 塗装品（白色）　Ｂ３－３Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	塗装品　Ｂ３－３Ｅ　白色	m	33	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041110	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 塗装品（白色）　Ｂ４－２Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	塗装品　Ｂ４－２Ｅ　白色	m	33	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041120	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 塗装品（白色）　Ｃ２－３Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	塗装品　Ｃ２－３Ｅ　白色	m	33	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041130	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 塗装品（白色）　Ｃ３－２Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	塗装品　Ｃ３－２Ｅ　白色	m	33	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041180	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 メッキ品　Ａ２－４Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	メッキ品　Ａ２－４Ｅ	m	34	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041190	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 メッキ品　Ａ３－３Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	メッキ品　Ａ３－３Ｅ	m	34	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041200	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 メッキ品　Ａ４－２Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	メッキ品　Ａ４－２Ｅ	m	34	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041210	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 メッキ品　Ａ５－２Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	メッキ品　Ａ５－２Ｅ	m	34	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041220	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 メッキ品　Ｂ２－４Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	メッキ品　Ｂ２－４Ｅ	m	34	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041230	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 メッキ品　Ｂ３－３Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	メッキ品　Ｂ３－３Ｅ	m	34	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041240	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　土中建込 メッキ品　Ｂ４－２Ｅ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　土中建込	メッキ品　Ｂ４－２Ｅ	m	34	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041530	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ａ２－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	塗装品　Ａ２－２Ｂ　白色	m	35	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041540	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ａ３－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	塗装品　Ａ３－２Ｂ　白色	m	35	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041550	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ａ４－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	塗装品　Ａ４－２Ｂ　白色	m	35	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041560	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ａ５－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	塗装品　Ａ５－２Ｂ　白色	m	35	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041570	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ｂ２－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	塗装品　Ｂ２－２Ｂ　白色	m	35	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041580	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ｂ３－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	塗装品　Ｂ３－２Ｂ　白色	m	35	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041590	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ｂ４－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	塗装品　Ｂ４－２Ｂ　白色	m	35	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041600	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ｃ２－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	塗装品　Ｃ２－２Ｂ　白色	m	35	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041610	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ｃ３－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	塗装品　Ｃ３－２Ｂ　白色	m	35	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041660	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 メッキ品　Ａ２－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	メッキ品　Ａ２－２Ｂ	m	36	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041670	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 メッキ品　Ａ３－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	メッキ品　Ａ３－２Ｂ	m	36	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041680	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 メッキ品　Ａ４－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	メッキ品　Ａ４－２Ｂ	m	36	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041690	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 メッキ品　Ａ５－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	メッキ品　Ａ５－２Ｂ	m	36	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041700	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 メッキ品　Ｂ２－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	メッキ品　Ｂ２－２Ｂ	m	36	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041710	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 メッキ品　Ｂ３－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	メッキ品　Ｂ３－２Ｂ	m	36	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615041720	防護柵設置工（ガードレール）　耐雪型　コンクリート建込 メッキ品　Ｂ４－２Ｂ 機・労・材	ガードレール　耐雪型　ＣＯ建込	メッキ品　Ｂ４－２Ｂ	m	36	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615070010	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去　土中建込　（Ｓ）（２Ｅ）　機・労	ガードレール撤去工　土中建込	（Ｓ）（２Ｅ）	m	37	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615070020	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去　土中建込 Ａ・Ｂ・Ｃ　４Ｅ 機・労	ガードレール撤去工　土中建込	Ａ・Ｂ・Ｃ　４Ｅ	m	37	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615070030	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去　土中建込 Ａｍ・Ｂｍ　４Ｅ 機・労	ガードレール撤去工　土中建込	Ａｍ・Ｂｍ　４Ｅ	m	37	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615070040	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去　土中建込　（Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）（２Ｅ）　機・労	ガードレール撤去工　土中建込	（Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）（２Ｅ）	m	37	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615070510	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去　コンクリート建込　（Ｓ）（１Ｂ）　機・労	ガードレール撤去工　ＣＯ建込	（Ｓ）（１Ｂ）	m	37	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615070520	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去　コンクリート建込 Ａ・Ｂ・Ｃ　２Ｂ 機・労	ガードレール撤去工　ＣＯ建込	Ａ・Ｂ・Ｃ　２Ｂ	m	37	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615070530	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去　コンクリート建込 Ａｍ・Ｂｍ　２Ｂ 機・労	ガードレール撤去工　ＣＯ建込	Ａｍ・Ｂｍ　２Ｂ	m	37	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615070540	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去　コンクリート建込　（Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）（２Ｂ）　機・労	ガードレール撤去工　ＣＯ建込	（Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）（２Ｂ）	m	37	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615072050	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去《耐雪型》　土中建込　（Ｓ２・Ｓ３・Ｓ４・Ｓ５）（２Ｅ）　機・労	ガードレール撤去工　土中　耐雪	（Ｓ２～Ｓ５）（２Ｅ）	m	38	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615072060	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去《耐雪型》　土中建込 Ａ４・Ａ５・Ｂ４・Ｃ３　２Ｅ 機・労	ガードレール撤去工　土中　耐雪	Ａ４・Ａ５・Ｂ４・Ｃ３　２Ｅ	m	38	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615072070	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去《耐雪型》　土中建込 Ａ３・Ｂ３・Ｃ２　３Ｅ 機・労	ガードレール撤去工　土中　耐雪	Ａ３・Ｂ３・Ｃ２　３Ｅ	m	38	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615072080	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去《耐雪型》　土中建込 Ａ２・Ｂ２　４Ｅ 機・労	ガードレール撤去工　土中　耐雪	Ａ２・Ｂ２　４Ｅ	m	38	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615072530	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去《耐雪型》　コンクリート建込　（Ｓ２・Ｓ３・Ｓ４・Ｓ５）（１Ｂ）　機・労	ガードレール撤去工　ＣＯ　耐雪	（Ｓ２～Ｓ５）（１Ｂ）	m	38	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615072540	防護柵設置工（ガードレール）　防護柵撤去《耐雪型》　コンクリート建込 Ａ２～５・Ｂ２～４・Ｃ２～３　２Ｂ 機・労	ガードレール撤去工　ＣＯ　耐雪	Ａ２・Ｂ２・Ｃ２　２Ｂ	m	38	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615080120	防護柵設置工（ガードレール）　部材設置（レール設置）　路側用　耐雪型含む Ａ・Ｂ・Ｃ種 機・労	レール設置　路側用　耐雪型含む	Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	39	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615080130	防護柵設置工（ガードレール）　部材設置（レール設置）　分離帯用　耐雪型含む Ａｍ・Ｂｍ種 機・労	レール設置　分離帯用　耐雪型含	Ａｍ・Ｂｍ種	ｍ	39	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615090130	防護柵設置工（ガードレール）　部材撤去（レール撤去）　路側用　耐雪型含む　（Ｓ種）　機・労	レール撤去　路側用　耐雪型含む	（Ｓ種）	ｍ	40	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615090140	防護柵設置工（ガードレール）　部材撤去（レール撤去）　路側用（歩車道境界用）　耐雪型含む Ａ・Ｂ・Ｃ種（Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ種）　機・労	レール撤去　路側用　耐雪型含む	Ａ・Ｂ・Ｃ種（ＡｐＢｐＣｐ種）	ｍ	40	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615090150	防護柵設置工（ガードレール）　部材撤去（レール撤去）　分離帯用　耐雪型含む Ａｍ・Ｂｍ種 機・労	レール撤去　分離帯用　耐雪型含	Ａｍ・Ｂｍ種	ｍ	40	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615043010	防護柵設置工（ガードレール）　加算額　標準支柱より長い場合　Ｂ・Ｃ種 支柱間隔４ｍ 材	ガードレール　加算額	標準より長い場合　Ｂ・Ｃ種４ｍ	ｍ	41	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615043015	防護柵設置工（ガードレール）　加算額　標準支柱より長い場合　Ｂ・Ｃ種 支柱間隔３ｍ 材	ガードレール　加算額	標準より長い場合　Ｂ・Ｃ種３ｍ	ｍ	41	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615043020	防護柵設置工（ガードレール）　加算額　標準支柱より長い場合　Ｂ・Ｃ種 支柱間隔２ｍ 材	ガードレール　加算額	標準より長い場合　Ｂ・Ｃ種２ｍ	ｍ	41	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615043030	防護柵設置工（ガードレール）　加算額　曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種 支柱間隔４ｍ 材	ガードレール　加算額	曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種　４ｍ	ｍ	41	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615043035	防護柵設置工（ガードレール）　加算額　曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種 支柱間隔３ｍ 材	ガードレール　加算額	曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種　３ｍ	ｍ	41	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードレール）【市場単価】	9615043040	防護柵設置工（ガードレール）　加算額　曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種 支柱間隔２ｍ 材	ガードレール　加算額	曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種　２ｍ	ｍ	41	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615178020	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵設置　土中建込 加算率　施工規模５０ｍ以上１００ｍ未満	ガードパイプ設置　土中建込	加算率　５０～１００ｍ未満	%	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615178042	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵設置　土中建込 加算率　施工規模２０ｍ以上５０ｍ未満	ガードパイプ設置　土中建込	加算率　２０～５０ｍ未満	%	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615178044	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵設置　土中建込 加算率　施工規模２０ｍ未満	ガードパイプ設置　土中建込	加算率　２０ｍ未満	%	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615178046	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵設置　コンクリート建込 加算率　施工規模２０ｍ以上１００ｍ未満	ガードパイプ設置　ＣＯ建込	加算率　２０～１００ｍ未満	%	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615178048	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵設置　コンクリート建込 加算率　施工規模２０ｍ未満	ガードパイプ設置　ＣＯ建込	加算率　２０ｍ未満	%	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615179010	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵設置　土中建込 補正係数　時間的制約を受ける場合	ガードパイプ設置　土中建込	補正係数　時間的制約	倍	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615179020	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵設置　土中建込 補正係数　夜間作業	ガードパイプ設置　土中建込	補正係数　夜間作業	倍	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615179030	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵設置　土中建込 補正係数　曲線部	ガードパイプ設置　土中建込	補正係数　曲線部	倍	47	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615179040	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵設置　コンクリート建込 補正係数　時間的制約を受ける場合	ガードパイプ設置　ＣＯ建込	補正係数　時間的制約	倍	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615179050	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵設置　コンクリート建込 補正係数　夜間作業	ガードパイプ設置　ＣＯ建込	補正係数　夜間作業	倍	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615179060	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵設置　コンクリート建込 補正係数　曲線部	ガードパイプ設置　ＣＯ建込	補正係数　曲線部	倍	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615199010	防護柵設置工（ガードパイプ）　部材設置　パイプ設置 補正係数　時間的制約を受ける場合	パイプ設置	補正係数　時間的制約	倍	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615199020	防護柵設置工（ガードパイプ）　部材設置　パイプ設置 補正係数　夜間作業	パイプ設置	補正係数　夜間作業	倍	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615199030	防護柵設置工（ガードパイプ）　部材設置　パイプ設置 補正係数　曲線部	パイプ設置	補正係数　曲線部	倍	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615189010	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵撤去 補正係数　時間的制約を受ける場合	ガードパイプ撤去工	補正係数　時間的制約	倍	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615189020	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵撤去 補正係数　夜間作業	ガードパイプ撤去工	補正係数　夜間作業	倍	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615209010	防護柵設置工（ガードパイプ）　部材撤去　パイプ撤去 補正係数　時間的制約を受ける場合	パイプ撤去	補正係数　時間的制約	倍	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615209020	防護柵設置工（ガードパイプ）　部材撤去　パイプ撤去 補正係数　夜間作業	パイプ撤去	補正係数　夜間作業	倍	47	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615171010	防護柵設置工（ガードパイプ）　標準型　土中建込 塗装品（白色）　Ａｐ－２Ｅ 機・労・材	標準型Ｇｐ設置　土中建込	塗装品　Ａｐ－２Ｅ　白色	m	49	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615171020	防護柵設置工（ガードパイプ）　標準型　土中建込 塗装品（白色）　Ｂｐ－２Ｅ 機・労・材	標準型Ｇｐ設置　土中建込	塗装品　Ｂｐ－２Ｅ　白色	m	49	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615171030	防護柵設置工（ガードパイプ）　標準型　土中建込 塗装品（白色）　Ｃｐ－２Ｅ 機・労・材	標準型Ｇｐ設置　土中建込	塗装品　Ｃｐ－２Ｅ　白色	m	49	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615171040	防護柵設置工（ガードパイプ）　標準型　土中建込 メッキ品　Ａｐ－２Ｅ 機・労・材	標準型Ｇｐ設置　土中建込	メッキ品　Ａｐ－２Ｅ	m	49	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615171050	防護柵設置工（ガードパイプ）　標準型　土中建込 メッキ品　Ｂｐ－２Ｅ 機・労・材	標準型Ｇｐ設置　土中建込	メッキ品　Ｂｐ－２Ｅ	m	49	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615172010	防護柵設置工（ガードパイプ）　標準型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ａｐ－２Ｂ 機・労・材	標準型Ｇｐ設置　ＣＯ建込	塗装品　Ａｐ－２Ｂ　白色	m	49	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615172020	防護柵設置工（ガードパイプ）　標準型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ｂｐ－２Ｂ 機・労・材	標準型Ｇｐ設置　ＣＯ建込	塗装品　Ｂｐ－２Ｂ　白色	m	49	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615172030	防護柵設置工（ガードパイプ）　標準型　コンクリート建込 塗装品（白色）　Ｃｐ－２Ｂ 機・労・材	標準型Ｇｐ設置　ＣＯ建込	塗装品　Ｃｐ－２Ｂ　白色	m	49	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615172040	防護柵設置工（ガードパイプ）　標準型　コンクリート建込 メッキ品　Ａｐ－２Ｂ 機・労・材	標準型Ｇｐ設置　ＣＯ建込	メッキ品　Ａｐ－２Ｂ	ｍ	49	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615172050	防護柵設置工（ガードパイプ）　標準型　コンクリート建込 メッキ品　Ｂｐ－２Ｂ 機・労・材	標準型Ｇｐ設置　ＣＯ建込	メッキ品　Ｂｐ－２Ｂ	ｍ	49	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615181010	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵撤去　土中建込 塗装・メッキ品　Ａｐ－２Ｅ 機・労	ガードパイプ撤去工　土中建込	塗装・メッキ品　Ａｐ－２Ｅ	ｍ	50	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615181020	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵撤去　土中建込 塗装・メッキ品　Ｂｐ－２Ｅ 機・労	ガードパイプ撤去工　土中建込	塗装・メッキ品　Ｂｐ－２Ｅ	ｍ	50	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615181030	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵撤去　土中建込 塗装品　Ｃｐ－２Ｅ 機・労	ガードパイプ撤去工　土中建込	塗装品　Ｃｐ－２Ｅ	ｍ	50	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615182010	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵撤去　コンクリート建込 塗装・メッキ品　Ａｐ－２Ｂ 機・労	ガードパイプ撤去工　ＣＯ建込	塗装・メッキ品　Ａｐ－２Ｂ	ｍ	50	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615182020	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵撤去　コンクリート建込 塗装・メッキ品　Ｂｐ－２Ｂ 機・労	ガードパイプ撤去工　ＣＯ建込	塗装・メッキ品　Ｂｐ－２Ｂ	ｍ	50	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615182030	防護柵設置工（ガードパイプ）　防護柵撤去　コンクリート建込 塗装品　Ｃｐ－２Ｂ 機・労	ガードパイプ撤去工　ＣＯ建込	塗装品　Ｃｐ－２Ｂ	ｍ	50	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615191010	防護柵設置工（ガードパイプ）　部材設置（パイプ設置）　歩車道境界用Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ 支柱間隔２ｍ 機・労	パイプ設置　歩車道境界用	Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ	ｍ	50	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615201010	防護柵設置工（ガードパイプ）　部材撤去（パイプ撤去）　歩車道境界用Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ 支柱間隔２ｍ 機・労	パイプ撤去　歩車道境界用	Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ	ｍ	50	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615174010	防護柵設置工（ガードパイプ）　加算額　標準支柱より長い場合　Ｂ・Ｃ種 支柱間隔２ｍ 材	ガードパイプ設置工　加算額	標準より長い場合　Ｂ・Ｃ種２ｍ	ｍ	50	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615174020	防護柵設置工（ガードパイプ）　加算額　曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種 支柱間隔２ｍ 材	ガードパイプ設置工　加算額	曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種　２ｍ	ｍ	50	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615118020	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　土中建込 加算率　施工規模５０ｍ以上１００ｍ未満	柵設置工　土中建込	加算率　５０ｍ～１００ｍ未満	％	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615118030	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　土中建込 加算率　施工規模５０ｍ未満	柵設置工　土中建込	加算率　５０ｍ未満	％	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615118050	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　プレキャストコンクリートブロック建込・アンカーボルト固定 加算率　施工規模１００ｍ未満	柵設置工プレキャスト・アンカー	加算率　１００ｍ未満	％	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615118040	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　コンクリート建込 加算率　施工規模１００ｍ未満	柵設置工　コンクリート建込	加算率　１００ｍ未満	％	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615119010	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　土中建込 補正係数　時間的制約を受ける場合	柵設置工　土中建込	補正係数　時間的制約	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615119020	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　土中建込 補正係数　夜間作業	柵設置工　土中建込	補正係数　夜間作業	倍	57	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615119070	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　土中建込 補正係数　支柱間隔１ｍ	柵設置工　土中建込	補正係数　支柱間隔１ｍ	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615119080	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　土中建込 補正係数　支柱間隔１．５ｍ	柵設置工　土中建込	補正係数　支柱間隔１．５ｍ	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615119090	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　土中建込 補正係数　支柱間隔２ｍ	柵設置工　土中建込	補正係数　支柱間隔２ｍ	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615119050	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　プレキャストコンクリートブロック建込・アンカーボルト固定 補正係数　時間的制約を受ける場合	柵設置工プレキャスト・アンカー	補正係数　時間的制約	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615119060	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　プレキャストコンクリートブロック建込・アンカーボルト固定 補正係数　夜間作業	柵設置工プレキャスト・アンカー	補正係数　夜間作業	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615119030	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　コンクリート建込 補正係数　時間的制約を受ける場合	柵設置工　コンクリート建込	補正係数　時間的制約	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615119040	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　コンクリート建込 補正係数　夜間作業	柵設置工　コンクリート建込	補正係数　夜間作業	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615119100	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　プレキャストコンクリートブロック建込・コンクリート建込・アンカーボルト固定 補正係数　支柱間隔１ｍ	柵設置工　プレキャスト建込他	補正係数　支柱間隔１ｍ	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615119110	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　プレキャストコンクリートブロック建込・コンクリート建込・アンカーボルト固定 補正係数　支柱間隔１．５ｍ	柵設置工　プレキャスト建込他	補正係数　支柱間隔１．５ｍ	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615119120	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵設置（横断・転落防止柵）　プレキャストコンクリートブロック建込・コンクリート建込・アンカーボルト固定 補正係数　支柱間隔２ｍ	柵設置工　プレキャスト建込他	補正係数　支柱間隔２ｍ	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615129010	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵撤去 補正係数　時間的制約を受ける場合	柵撤去工	補正係数　時間的制約	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615129020	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵撤去 補正係数　夜間作業	柵撤去工	補正係数　夜間作業	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615129030	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵撤去 補正係数　支柱間隔１ｍ	柵撤去工	補正係数　支柱間隔１ｍ	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615129040	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵撤去 補正係数　支柱間隔１．５ｍ	柵撤去工	補正係数　支柱間隔１．５ｍ	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615129050	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　防護柵撤去 補正係数　支柱間隔２ｍ	柵撤去工	補正係数　支柱間隔２ｍ	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615139070	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　部材設置・撤去　ビームまたはパネルの設置 補正係数　時間的制約を受ける場合	部材設置工　ビーム・パネル設置	補正係数　時間的制約	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615139080	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　部材設置・撤去　ビームまたはパネルの設置 補正係数　夜間作業	部材設置工　ビーム・パネル設置	補正係数　夜間作業	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615139110	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　部材設置・撤去　ビームまたはパネルの設置 補正係数　支柱間隔１ｍ	部材設置工　ビーム・パネル設置	補正係数　支柱間隔１ｍ	倍	57	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615139120	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　部材設置・撤去　ビームまたはパネルの設置 補正係数　支柱間隔１．５ｍ	部材設置工　ビーム・パネル設置	補正係数　支柱間隔１．５ｍ	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615139130	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　部材設置・撤去　ビームまたはパネルの設置 補正係数　支柱間隔２ｍ	部材設置工　ビーム・パネル設置	補正係数　支柱間隔２ｍ	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615149010	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　部材設置・撤去　ビームまたはパネルの撤去 補正係数　時間的制約を受ける場合	部材撤去工　ビーム・パネル撤去	補正係数　時間的制約	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615149020	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　部材設置・撤去　ビームまたはパネルの撤去 補正係数　夜間作業	部材撤去工　ビーム・パネル撤去	補正係数　夜間作業	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615149030	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　部材設置・撤去　ビームまたはパネルの撤去 補正係数　支柱間隔１ｍ	部材撤去工　ビーム・パネル撤去	補正係数　支柱間隔１ｍ	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615149040	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　部材設置・撤去　ビームまたはパネルの撤去 補正係数　支柱間隔１．５ｍ	部材撤去工　ビーム・パネル撤去	補正係数　支柱間隔１．５ｍ	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615149050	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　部材設置・撤去　ビームまたはパネルの撤去 補正係数　支柱間隔２ｍ	部材撤去工　ビーム・パネル撤去	補正係数　支柱間隔２ｍ	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615139090	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　部材設置・撤去　根巻きコンクリート設置 補正係数　時間的制約を受ける場合	部材設置工　根巻きコンクリート	補正係数　時間的制約	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615139100	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　部材設置・撤去　根巻きコンクリート設置 補正係数　夜間作業	部材設置工　根巻きコンクリート	補正係数　夜間作業	倍	57	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615111040	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　土中建込　ビーム式・パネル式 支柱間隔３ｍ 機・労	柵設置工　土中建込	ビーム式・パネル式　間隔３ｍ	ｍ	59	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615112040	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 支柱間隔３ｍ 機・労	柵設置工　プレキャスト建込	ビーム式・パネル式　間隔３ｍ	ｍ	59	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615112050	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　プレキャストコンクリートブロック建込　門型 支柱間隔３ｍ 機・労	柵設置工　プレキャスト建込	門型　支柱間隔３ｍ	ｍ	59	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615112540	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　コンクリート建込　ビーム式・パネル式 支柱間隔３ｍ 機・労	柵設置工　コンクリート建込	ビーム式・パネル式　間隔３ｍ	ｍ	59	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615112550	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　コンクリート建込　門型 支柱間隔３ｍ 機・労	柵設置工　コンクリート建込	門型　支柱間隔３ｍ	ｍ	59	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615113040	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　アンカーボルト固定　ビーム式・パネル式 支柱間隔３ｍ 機・労	柵設置工　アンカーボルト固定	ビーム式・パネル式　間隔３ｍ	ｍ	59	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615131040	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　部材設置　ビームまたはパネルの設置 支柱間隔３ｍ 機・労	部材設置工　ビーム・パネル設置	支柱間隔３ｍ	ｍ	59	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615133010	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　根巻きコンクリート設置 機・労・材	部材設置工	根巻きコンクリート設置	箇所	59	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615121040	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　土中建込撤去　ビーム式・パネル式 支柱間隔３ｍ 機・労	柵撤去工　土中建込	ビーム式・パネル式　間隔３ｍ	ｍ	60	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615121540	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　プレキャストコンクリートブロック建込撤去　ビーム式・パネル式 支柱間隔３ｍ 機・労	柵撤去工　プレキャスト建込	ビーム式・パネル式　間隔３ｍ	ｍ	60	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615121550	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　プレキャストコンクリートブロック建込撤去　門型 支柱間隔３ｍ 機・労	柵撤去工　プレキャスト建込	門型　支柱間隔３ｍ	ｍ	60	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615122040	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　コンクリート建込撤去　ビーム式・パネル式 支柱間隔３ｍ 機・労	柵撤去工　コンクリート建込	ビーム式・パネル式　間隔３ｍ	ｍ	60	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615122050	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　コンクリート建込撤去　門型 支柱間隔３ｍ 機・労	柵撤去工　コンクリート建込	門型　支柱間隔３ｍ	ｍ	60	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615122540	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　アンカーボルト固定撤去　ビーム式・パネル式 支柱間隔３ｍ 機・労	柵撤去工　アンカーボルト固定	ビーム式・パネル式　間隔３ｍ	ｍ	60	9615	道路付属施設
防護柵設置工（横断・転落防止柵）【市場単価】	9615141040	防護柵設置工（横断・転落防止柵）　部材撤去　ビームまたはパネルの撤去 支柱間隔３ｍ 機・労	部材撤去工　ビーム・パネルのみ	支柱間隔３ｍ	ｍ	60	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615158030	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）　加算率　施工規模１５ｍ未満	ロープ・金網設置　間隔保持材付	加算率　１５ｍ未満	％	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615158040	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（上弦材付き）　加算率　施工規模１５ｍ未満	ロープ・金網設置　上弦材付き	加算率　１５ｍ未満	％	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159140	防護柵設置工（落石防護柵）　中間支柱設置工 補正係数　時間的制約を受ける場合	支柱設置工　中間支柱	補正係数　時間的制約	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159150	防護柵設置工（落石防護柵）　中間支柱設置工 補正係数　夜間作業	支柱設置工　中間支柱	補正係数　夜間作業	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159290	防護柵設置工（落石防護柵）　中間支柱設置工 補正係数　支柱がメッキ＋焼付塗装の場合	支柱設置工　中間支柱	補正係数　メッキ＋焼付塗装	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159300	防護柵設置工（落石防護柵）　中間支柱設置工 補正係数　支柱がメッキ＋焼付塗装の場合 柵高３．５ｍ以上	支柱設置工　中間　３．５ｍ以上	補正係数　メッキ＋焼付塗装	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159160	防護柵設置工（落石防護柵）　中間支柱設置工 補正係数　撤去	支柱設置工　中間支柱	補正係数　撤去	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159170	防護柵設置工（落石防護柵）　端末支柱設置工 補正係数　時間的制約を受ける場合	支柱設置工　端末支柱	補正係数　時間的制約	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159180	防護柵設置工（落石防護柵）　端末支柱設置工 補正係数　夜間作業	支柱設置工　端末支柱	補正係数　夜間作業	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159310	防護柵設置工（落石防護柵）　端末支柱設置工 補正係数　支柱がメッキ＋焼付塗装の場合	支柱設置工　端末支柱	補正係数　メッキ＋焼付塗装	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159320	防護柵設置工（落石防護柵）　端末支柱設置工 補正係数　支柱がメッキ＋焼付塗装の場合 柵高３．５ｍ以上	支柱設置工　端末　３．５ｍ以上	補正係数　メッキ＋焼付塗装	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159190	防護柵設置工（落石防護柵）　端末支柱設置工 補正係数　撤去	支柱設置工　端末支柱	補正係数　撤去	倍	65	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159200	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）　補正係数　時間的制約を受ける場合	ロープ・金網設置　間隔保持材付	補正係数　時間的制約	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159210	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）　補正係数　夜間作業	ロープ・金網設置　間隔保持材付	補正係数　夜間作業	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159220	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）　補正係数　間隔保持材なしの場合	ロープ・金網設置　間隔保持材付	補正係数　間隔保持材なし	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159230	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）　補正係数　厚メッキ	ロープ・金網設置　間隔保持材付	補正係数　厚メッキ	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159240	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）　補正係数　撤去	ロープ・金網設置　間隔保持材付	補正係数　撤去	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159250	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（上弦材付き）　補正係数　時間的制約を受ける場合	ロープ・金網設置　上弦材付	補正係数　時間的制約	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159260	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（上弦材付き）　補正係数　夜間作業	ロープ・金網設置　上弦材付	補正係数　夜間作業	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159270	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（上弦材付き）　補正係数　厚メッキ	ロープ・金網設置　上弦材付	補正係数　厚メッキ	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159280	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（上弦材付き）　補正係数　撤去	ロープ・金網設置　上弦材付	補正係数　撤去	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159120	防護柵設置工（落石防護柵）　ステーロープ設置工 補正係数　時間的制約を受ける場合	ステーロープ設置工	補正係数　時間的制約	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615159130	防護柵設置工（落石防護柵）　ステーロープ設置工 補正係数　夜間作業	ステーロープ設置工	補正係数　夜間作業	倍	65	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615155010	防護柵設置工（落石防護柵）　中間支柱設置工 柵高１．５０ｍ 機・労・材	中間支柱設置工	柵高１．５ｍ	本	68	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615155020	防護柵設置工（落石防護柵）　中間支柱設置工 柵高２．００ｍ 機・労・材	中間支柱設置工	柵高２ｍ	本	68	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615155030	防護柵設置工（落石防護柵）　中間支柱設置工 柵高２．５０ｍ 機・労・材	中間支柱設置工	柵高２．５ｍ	本	68	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615155040	防護柵設置工（落石防護柵）　中間支柱設置工 柵高３．００ｍ 機・労・材	中間支柱設置工	柵高３ｍ	本	68	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615155050	防護柵設置工（落石防護柵）　中間支柱設置工 柵高３．５０ｍ 機・労・材	中間支柱設置工	柵高３．５ｍ	本	68	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615155060	防護柵設置工（落石防護柵）　中間支柱設置工 柵高４．００ｍ 機・労・材	中間支柱設置工	柵高４ｍ	本	68	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615156010	防護柵設置工（落石防護柵）　端末支柱設置工 柵高１．５０ｍ 機・労・材	端末支柱設置工	柵高１．５ｍ	本	69	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615156020	防護柵設置工（落石防護柵）　端末支柱設置工 柵高２．００ｍ 機・労・材	端末支柱設置工	柵高２ｍ	本	69	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615156030	防護柵設置工（落石防護柵）　端末支柱設置工 柵高２．５０ｍ 機・労・材	端末支柱設置工	柵高２．５ｍ	本	69	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615156040	防護柵設置工（落石防護柵）　端末支柱設置工 柵高３．００ｍ 機・労・材	端末支柱設置工	柵高３ｍ	本	69	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615156050	防護柵設置工（落石防護柵）　端末支柱設置工 柵高３．５０ｍ 機・労・材	端末支柱設置工	柵高３．５ｍ	本	69	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615156060	防護柵設置工（落石防護柵）　端末支柱設置工 柵高４．００ｍ 機・労・材	端末支柱設置工	柵高４ｍ	本	69	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615154010	防護柵設置工（落石防護柵）　加算額 曲支柱 柵高３．５ｍ以下 材	加算額　曲支柱	柵高３．５ｍ以下	本	69	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615154020	防護柵設置工（落石防護柵）　加算額 曲支柱 柵高４ｍ 材	加算額　曲支柱	柵高４ｍ	本	69	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615151070	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）　柵高１．５ｍ ロープ５本 機・労・材	ロープ・金網設置　間隔保持材付	柵高１．５ｍ　ロープ５本	ｍ	70	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615151080	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）　柵高２ｍ ロープ７本 機・労・材	ロープ・金網設置　間隔保持材付	柵高２ｍ　ロープ７本	ｍ	70	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615151090	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）　柵高２．５ｍ ロープ８本 機・労・材	ロープ・金網設置　間隔保持材付	柵高２．５ｍ　ロープ８本	ｍ	70	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615151100	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）　柵高３ｍ ロープ１０本 機・労・材	ロープ・金網設置　間隔保持材付	柵高３ｍ　ロープ１０本	ｍ	70	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615151110	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）　柵高３．５ｍ ロープ１２本 機・労・材	ロープ・金網設置　間隔保持材付	柵高３．５ｍ　ロープ１２本	ｍ	70	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615151120	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）　柵高４ｍ ロープ１３本 機・労・材	ロープ・金網設置　間隔保持材付	柵高４ｍ　ロープ１３本	ｍ	70	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615152090	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（上弦材付き）　柵高１．５ｍ ロープ５本 機・労・材	ロープ・金網設置工　上弦材付	柵高１．５ｍ　ロープ５本	ｍ	70	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615152100	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（上弦材付き）　柵高２ｍ ロープ７本 機・労・材	ロープ・金網設置工　上弦材付	柵高２ｍ　ロープ７本	ｍ	70	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615152110	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（上弦材付き）　柵高２．５ｍ ロープ８本 機・労・材	ロープ・金網設置工　上弦材付	柵高２．５ｍ　ロープ８本	ｍ	70	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615152120	防護柵設置工（落石防護柵）　ロープ・金網設置工（上弦材付き）　柵高３ｍ ロープ１０本 機・労・材	ロープ・金網設置工　上弦材付	柵高３ｍ　ロープ１０本	ｍ	70	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防護柵）【市場単価】	9615153010	防護柵設置工（落石防護柵）　ステーロープ設置工 岩盤用アンカー込み 機・労・材	ステーロープ設置工	岩盤用アンカー込み	本	70	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615168010	防護柵設置工（落石防止網）　金網・ロープ設置 加算率　施工規模５００ｍ２未満（金網設置面積）	金網・ロープ設置	加算率　５００ｍ２未満	%	75	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615168020	防護柵設置工（落石防止網）　アンカー設置 加算率　施工規模５００ｍ２未満（金網設置面積）	アンカー設置	加算率　５００ｍ２未満	%	75	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615168030	防護柵設置工（落石防止網）　支柱設置 加算率　施工規模５００ｍ２未満（金網設置面積）	支柱設置	加算率　５００ｍ２未満	%	75	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615169010	防護柵設置工（落石防止網）　金網・ロープ設置 補正係数　時間的制約を受ける場合	金網・ロープ設置	補正係数　時間的制約	倍	75	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615169020	防護柵設置工（落石防止網）　金網・ロープ設置 補正係数　夜間作業	金網・ロープ設置	補正係数　夜間作業	倍	75	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615169030	防護柵設置工（落石防止網）　金網・ロープ設置 補正係数　金網仕様　亜鉛メッキカラー	金網・ロープ設置	補正係数　亜鉛メッキカラー	倍	75	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615169040	防護柵設置工（落石防止網）　金網・ロープ設置 補正係数　金網仕様　厚メッキ	金網・ロープ設置	補正係数　厚メッキ	倍	75	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615169050	防護柵設置工（落石防止網）　金網・ロープ設置 補正係数　金網仕様　厚メッキカラー	金網・ロープ設置	補正係数　厚メッキカラー	倍	75	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615169110	防護柵設置工（落石防止網）　金網・ロープ設置 補正係数　金網仕様　合成樹脂被覆	金網・ロープ設置	補正係数　合成樹脂被覆	倍	75	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615169060	防護柵設置工（落石防止網）　アンカー設置 補正係数　時間的制約を受ける場合	アンカー設置	補正係数　時間的制約	倍	75	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615169070	防護柵設置工（落石防止網）　アンカー設置 補正係数　夜間作業	アンカー設置	補正係数　夜間作業	倍	75	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615169080	防護柵設置工（落石防止網）　支柱設置 補正係数　時間的制約を受ける場合	支柱設置	補正係数　時間的制約	倍	75	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615169090	防護柵設置工（落石防止網）　支柱設置 補正係数　夜間作業	支柱設置	補正係数　夜間作業	倍	75	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615169100	防護柵設置工（落石防止網）　支柱設置 補正係数　支柱設置用アンカー　土中用	支柱設置	補正係数　アンカー土中用	倍	75	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615161010	防護柵設置工（落石防止網）　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４）　線径２．６ｍｍ 機・労・材	金網・ロープ設置	Ｚ－ＧＳ３・４　径２．６ｍｍ	ｍ２	77	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615161020	防護柵設置工（落石防止網）　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４）　線径３．２ｍｍ 機・労・材	金網・ロープ設置	Ｚ－ＧＳ３・４　径３．２ｍｍ	ｍ２	77	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615161030	防護柵設置工（落石防止網）　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４）　線径４．０ｍｍ 機・労・材	金網・ロープ設置	Ｚ－ＧＳ３・４　径４．０ｍｍ	ｍ２	77	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615161040	防護柵設置工（落石防止網）　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ３，４種（Ｚ－ＧＳ３，４）　線径５．０ｍｍ 機・労・材	金網・ロープ設置	Ｚ－ＧＳ３・４　径５．０ｍｍ	ｍ２	77	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615162010	防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置 岩盤用 Ｄ２２ｍｍ×長１，０００ｍｍ 機・労・材	アンカー設置 岩盤用	Ｄ２２×Ｌ１０００ｍｍ	箇所	77	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615162020	防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置 岩盤用 Ｄ２５ｍｍ×長１，０００ｍｍ 機・労・材	アンカー設置 岩盤用	Ｄ２５×Ｌ１０００ｍｍ	箇所	77	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615162030	防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置 岩盤用 Ｄ２９ｍｍ×長１，０００ｍｍ 機・労・材	アンカー設置 岩盤用	Ｄ２９×Ｌ１０００ｍｍ	箇所	77	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615162040	防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置 岩盤用 Ｄ３２ｍｍ×長１，０００ｍｍ 機・労・材	アンカー設置 岩盤用	Ｄ３２×Ｌ１０００ｍｍ	箇所	77	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615163010	防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置 土中用 羽根付アンカー 径２５ｍｍ×長１，５００ｍｍ 機・労・材	アンカー設置 土中用	羽根付 径２５×Ｌ１５００ｍｍ	箇所	78	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615163020	防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置 土中用 高耐力アンカー（プレート羽付） アンカー有効長１，５００ｍｍ 機・労・材	アンカー設置 土中用	プレート １５００ｍｍ	箇所	78	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615163030	防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置 土中用 高耐力アンカー（プレート羽付） アンカー有効長２，０００ｍｍ 機・労・材	アンカー設置 土中用	プレート ２０００ｍｍ	箇所	78	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615163040	防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置 土中用 高耐力アンカー（溝形鋼羽付） アンカー有効長１，５００ｍｍ 機・労・材	アンカー設置 土中用	溝形鋼 １５００ｍｍ	箇所	78	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615163050	防護柵設置工（落石防止網） アンカー設置 土中用 高耐力アンカー（溝形鋼羽付） アンカー有効長２，０００ｍｍ 機・労・材	アンカー設置 土中用	溝形鋼 ２０００ｍｍ	箇所	78	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615164010	防護柵設置工（落石防止網） ポケット式支柱（アンカー固定式） 支柱高２．０ｍ 機・労・材	ポケット式支柱	アンカー固定式 ２．０ｍ	箇所	79	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615164020	防護柵設置工（落石防止網） ポケット式支柱（アンカー固定式） 支柱高２．５ｍ 機・労・材	ポケット式支柱	アンカー固定式 ２．５ｍ	箇所	79	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615164030	防護柵設置工（落石防止網） ポケット式支柱（アンカー固定式） 支柱高３．０ｍ 機・労・材	ポケット式支柱	アンカー固定式 ３．０ｍ	箇所	79	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615164040	防護柵設置工（落石防止網） ポケット式支柱（アンカー固定式） 支柱高３．５ｍ 機・労・材	ポケット式支柱	アンカー固定式 ３．５ｍ	箇所	79	9615	道路付属施設
防護柵設置工（落石防止網）【市場単価】	9615164050	防護柵設置工（落石防止網） ポケット式支柱（アンカー固定式） 支柱高４．０ｍ 機・労・材	ポケット式支柱	アンカー固定式 ４．０ｍ	箇所	79	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061060	道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 加算率 施工規模３～４基	道路標識設置工 基礎 路側式	加算率 規模３～４基	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061070	道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 加算率 施工規模２基以下	道路標識設置工 基礎 路側式	加算率 規模２基以下	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061210	道路標識設置工 標識柱設置 片持式 加算率 施工規模２基	道路標識設置工 標識柱 片持式	加算率 施工規模２基	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061220	道路標識設置工 標識柱設置 片持式 加算率 施工規模１基	道路標識設置工 標識柱 片持式	加算率 施工規模１基	%	87	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路標識設置工【市場単価】	9615061230	道路標識設置工 標識柱設置 門型式 加算率　施工規模２基	道路標識設置工　標識柱　門型式	加算率　施工規模２基	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061240	道路標識設置工 標識柱設置 門型式 加算率　施工規模１基	道路標識設置工　標識柱　門型式	加算率　施工規模１基	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061242	道路標識設置工 標識板設置 案内（新設）　加算率　施工規模１０ｍ２未満	道路標識設置工　設置　案内新設	加算率　施工規模１０ｍ２未満	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061244	道路標識設置工 標識板設置 案内（移設）　加算率　施工規模１０ｍ２未満	道路標識設置工　設置　案内移設	加算率　施工規模１０ｍ２未満	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061110	道路標識設置工 標識板設置 案内以外 加算率　施工規模３～４基	道路標識設置工　設置　案内以外	加算率　規模３～４基	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061120	道路標識設置工 標識板設置 案内以外 加算率　施工規模２基以下	道路標識設置工　設置　案内以外	加算率　規模２基以下	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062090	道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　基礎　路側式	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062100	道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 補正係数　夜間作業	道路標識設置工　基礎　路側式	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062410	道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 補正係数　景観色塗装柱の場合	道路標識設置工　基礎　路側式	補正係数　景観色塗装柱	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062110	道路標識設置工 標識柱設置 片持式 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　標識柱　片持式	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062120	道路標識設置工 標識柱設置 片持式 補正係数　夜間作業	道路標識設置工　標識柱　片持式	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062130	道路標識設置工 標識柱設置 門型式 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　標識柱　門型式	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062140	道路標識設置工 標識柱設置 門型式 補正係数　夜間作業	道路標識設置工　標識柱　門型式	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062150	道路標識設置工 標識板設置 案内（新設）　補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　設置　案内新設	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062160	道路標識設置工 標識板設置 案内（新設）　補正係数　夜間作業	道路標識設置工　設置　案内新設	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062162	道路標識設置工 標識板設置 案内（移設）　補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　設置　案内移設	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062164	道路標識設置工 標識板設置 案内（移設）　補正係数　夜間作業	道路標識設置工　設置　案内移設	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062170	道路標識設置工 標識板設置 案内以外 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　設置　案内以外	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路標識設置工【市場単価】	9615062180	道路標識設置工 標識板設置 案内以外 補正係数　夜間作業	道路標識設置工　設置　案内以外	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062190	道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 信号　照明柱 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　信号・照明柱	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062200	道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 信号　照明柱 補正係数　夜間作業	道路標識設置工　信号・照明柱	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062210	道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 歩道橋 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　歩道橋	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062220	道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 歩道橋 補正係数　夜間作業	道路標識設置工　歩道橋	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062230	道路標識設置工 基礎設置 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　基礎設置	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062240	道路標識設置工 基礎設置 補正係数　夜間作業	道路標識設置工　基礎設置	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062250	道路標識設置工 基礎設置 補正係数　障害物のある場合	道路標識設置工　基礎設置	補正係数　障害物	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062260	道路標識設置工 基礎設置 補正係数　門型式標識柱の基礎の場合	道路標識設置工　基礎設置	補正係数　門型式標識柱	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061140	道路標識設置工 標識柱・基礎撤去 路側式 加算率　施工規模３～４基	道路標識設置工　基礎撤去　路側	加算率　規模３～４基	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061150	道路標識設置工 標識柱・基礎撤去 路側式 加算率　施工規模２基以下	道路標識設置工　基礎撤去　路側	加算率　規模２基以下	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061250	道路標識設置工 標識柱撤去 片持式 加算率　施工規模２基	道路標識設置工　撤去　片持式	加算率　施工規模２基	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061260	道路標識設置工 標識柱撤去 片持式 加算率　施工規模１基	道路標識設置工　撤去　片持式	加算率　施工規模１基	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061270	道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 加算率　施工規模２基	道路標識設置工　撤去　門型式	加算率　施工規模２基	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061280	道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 加算率　施工規模１基	道路標識設置工　撤去　門型式	加算率　施工規模１基	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061282	道路標識設置工 標識板撤去 案内 加算率　施工規模１０ｍ２未満	道路標識設置工　撤去　案内	加算率　施工規模１０ｍ２未満	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061190	道路標識設置工 標識板撤去 案内以外 加算率　施工規模３～４基	道路標識設置工　撤去　案内以外	加算率　規模３～４基	%	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615061200	道路標識設置工 標識板撤去 案内以外 加算率　施工規模２基以下	道路標識設置工　撤去　案内以外	加算率　規模２基以下	%	87	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路標識設置工【市場単価】	9615062270	道路標識設置工 標識柱・基礎撤去 路側式 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　基礎撤去　路側	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062280	道路標識設置工 標識柱・基礎撤去 路側式 補正係数　夜間作業	道路標識設置工　基礎撤去　路側	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062290	道路標識設置工 標識柱撤去 片持式 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　撤去　片持式	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062300	道路標識設置工 標識柱撤去 片持式 補正係数　夜間作業	道路標識設置工　撤去　片持式	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062310	道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　撤去　門型式	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062320	道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 補正係数　夜間作業	道路標識設置工　撤去　門型式	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062330	道路標識設置工 標識板撤去 案内 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　撤去　案内	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062340	道路標識設置工 標識板撤去 案内 補正係数　夜間作業	道路標識設置工　撤去　案内	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062350	道路標識設置工 標識板撤去 案内以外 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　撤去　案内以外	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062360	道路標識設置工 標識板撤去 案内以外 補正係数　夜間作業	道路標識設置工　撤去　案内以外	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062370	道路標識設置工 添架式標識板撤去 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　添加標識板撤去	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062380	道路標識設置工 添架式標識板撤去 補正係数　夜間作業	道路標識設置工　添架標識板撤去	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062390	道路標識設置工 基礎撤去 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路標識設置工　基礎撤去	補正係数　時間的制約	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615062400	道路標識設置工 基礎撤去 補正係数　夜間作業	道路標識設置工　基礎撤去	補正係数　夜間作業	倍	87	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060305	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式）　単柱式 メッキ品　φ６０．５ 機・労・材	道路標識設置工　標識柱・基礎	単柱式　メッキ　径６０．５	基	90	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060310	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式）　単柱式 メッキ品　φ７６．３ 機・労・材	道路標識設置工　標識柱・基礎	単柱式　メッキ　径７６．３	基	90	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060315	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式）　単柱式 メッキ品　φ８９．１ 機・労・材	道路標識設置工　標識柱・基礎	単柱式　メッキ　径８９．１	基	90	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060320	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式）　単柱式 メッキ品　φ１０１．６ 機・労・材	道路標識設置工　標識柱・基礎	単柱式　メッキ　径１０１．６	基	90	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路標識設置工【市場単価】	9615060325	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色） φ６０．５ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	単柱式 下地亜鉛 径６０．５	基	90	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060330	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色） φ７６．３ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	単柱式 下地亜鉛 径７６．３	基	90	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060335	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色） φ８９．１ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	単柱式 下地亜鉛 径８９．１	基	90	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060340	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 静電粉体塗装（白色） φ６０．５ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	単柱式 静電粉体 径６０．５	基	90	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060345	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 静電粉体塗装（白色） φ７６．３ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	単柱式 静電粉体 径７６．３	基	90	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060350	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 静電粉体塗装（白色） φ８９．１ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	単柱式 静電粉体 径８９．１	基	90	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060355	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ品 φ６０．５ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	複柱式 メッキ 径６０．５	基	91	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060360	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ品 φ７６．３ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	複柱式 メッキ 径７６．３	基	91	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060365	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ品 φ８９．１ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	複柱式 メッキ 径８９．１	基	91	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060370	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ品 φ１０１．６ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	複柱式 メッキ 径１０１．６	基	91	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060375	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色） φ６０．５ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	複柱式 下地亜鉛 径６０．５	基	91	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060380	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色） φ７６．３ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	複柱式 下地亜鉛 径７６．３	基	91	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060385	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色） φ８９．１ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	複柱式 下地亜鉛 径８９．１	基	91	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060390	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 静電粉体塗装（白色） φ６０．５ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	複柱式 静電粉体 径６０．５	基	91	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060395	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 静電粉体塗装（白色） φ７６．３ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	複柱式 静電粉体 径７６．３	基	91	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060400	道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 静電粉体塗装（白色） φ８９．１ 機・労・材	道路標識設置工 標識柱・基礎	複柱式 静電粉体 径８９．１	基	91	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060405	道路標識設置工 標識柱設置 片持式 ４００ｋｇ未満 機・労	道路標識設置工 標識柱設置	片持式 ４００ｋｇ未満	基	92	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060410	道路標識設置工 標識柱設置 片持式 ４００ｋｇ以上 機・労	道路標識設置工 標識柱設置	片持式 ４００ｋｇ以上	基	92	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路標識設置工【市場単価】	9615060420	道路標識設置工 標識柱設置 門型式 スパン１０m未満 機・労	道路標識設置工　標識柱設置	門型式　スパン　１０m未満	基	92	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060425	道路標識設置工 標識柱設置 門型式 スパン１０m～２０m 機・労	道路標識設置工　標識柱設置	門型式　スパン　１０～２０m	基	92	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060430	道路標識設置工 標識柱設置 門型式 スパン２０m以上 機・労	道路標識設置工　標識柱設置	門型式　スパン　２０m以上	基	92	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060650	道路標識設置工 標識基礎設置 コンクリート基礎 片持式・門型式　４．０m３未満 機・労・材	道路標識設置工　ＣＯ基礎	片持式・門型式　４m３未満	m３	92	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060655	道路標識設置工 標識基礎設置 コンクリート基礎 片持式・門型式　４．０～６．０m３未満 機・労・材	道路標識設置工　ＣＯ基礎	片持式・門型式　４～６m３未満	m３	92	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060660	道路標識設置工 標識基礎設置 コンクリート基礎 片持式・門型式　６．０m３以上 機・労・材	道路標識設置工　ＣＯ基礎	片持式・門型式　６m３以上	m３	92	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060500	道路標識設置工 標識板設置 案内標識（新設）　広角プリズム　２m２未満 機・労・材	道路標識設置工　標識板設置新設	広角プリズム　２m２未満	m２	93	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060503	道路標識設置工 標識板設置 案内標識（新設）　広角プリズム　２m２以上 機・労・材	道路標識設置工　標識板設置新設	広角プリズム　２m２以上	m２	93	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060505	道路標識設置工 標識板設置 案内標識（新設）　カプセルプリズム・カプセルレンズ　２m２未満 機・労・材	道路標識設置工　標識板設置新設	カプセル　２m２未満	m２	93	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060510	道路標識設置工 標識板設置 案内標識（新設）　カプセルプリズム・カプセルレンズ　２m２以上 機・労・材	道路標識設置工　標識板設置新設	カプセル　２m２以上	m２	93	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060530	道路標識設置工 標識板設置 案内標識（新設）　封入プリズム・封入レンズ　２m２未満 機・労・材	道路標識設置工　標識板設置新設	封入　２m２未満	m２	93	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060535	道路標識設置工 標識板設置 案内標識（新設）　封入プリズム・封入レンズ　２m２以上 機・労・材	道路標識設置工　標識板設置新設	封入　２m２以上	m２	93	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060560	道路標識設置工 標識板設置 案内標識（移設）　２m２未満 機・労	道路標識設置工　標識板設置移設	２m２未満	m２	93	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060565	道路標識設置工 標識板設置 案内標識（移設）　２m２以上 機・労	道路標識設置工　標識板設置移設	２m２以上	m２	93	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060555	道路標識設置工 標識板設置 警戒・規制・指示・路線 機・労	道路標識設置工　標識板設置	警戒・規制・指示・路線	基	93	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060605	道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 信号アーム部 機・労・材	道路標識設置工　取付金具設置	添架式　信号アーム部	基	93	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060610	道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 照明柱既設標識柱 機・労・材	道路標識設置工　取付金具設置	添架式　照明柱既設標識柱	基	93	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060615	道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置 歩道橋 機・労	道路標識設置工　取付金具設置	添架式　歩道橋	基	93	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路標識設置工【市場単価】	9615060705	道路標識設置工 標識柱撤去 路側式 基礎含む　単柱式 機・労	道路標識設置工　標識柱撤去	路側式　基礎含む　単柱式	基	94	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060710	道路標識設置工 標識柱撤去 路側式 基礎含む　複柱式 機・労	道路標識設置工　標識柱撤去	路側式　基礎含む　複柱式	基	94	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060750	道路標識設置工 標識柱撤去 片持式 ４００ｋｇ未満 機・労	道路標識設置工　標識柱撤去	片持式　４００ｋｇ未満	基	94	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060755	道路標識設置工 標識柱撤去 片持式 ４００ｋｇ以上 機・労	道路標識設置工　標識柱撤去	片持式　４００ｋｇ以上	基	94	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060765	道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 スパン１０ｍ未満 機・労	道路標識設置工　標識柱撤去	門型式　スパン　１０ｍ未満	基	94	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060770	道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 スパン１０ｍ～２０ｍ 機・労	道路標識設置工　標識柱撤去	門型式　スパン１０～２０ｍ未満	基	94	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060775	道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 スパン２０ｍ以上 機・労	道路標識設置工　標識柱撤去	門型式　スパン　２０ｍ以上	基	94	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060905	道路標識設置工 コンクリート基礎撤去 片持式・門型式 機・労	道路標識設置工　ＣＯ基礎撤去	片持式・門型式	ｍ３	94	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060810	道路標識設置工 標識板撤去 案内標識　２ｍ２未満 機・労	道路標識設置工　標識板撤去	案内標識　２ｍ２未満	ｍ２	94	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060815	道路標識設置工 標識板撤去 案内標識　２ｍ２以上 機・労	道路標識設置工　標識板撤去	案内標識　２ｍ２以上	ｍ２	94	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060805	道路標識設置工 標識板撤去 警戒・規制・指示・路線 機・労	道路標識設置工　標識板撤去	警戒・規制・指示・路線	基	94	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060835	道路標識設置工 標識板撤去 添架式標識板 信号アーム部 機・労	道路標識設置工　標識板撤去	添架式　信号アーム部	基	95	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060840	道路標識設置工 標識板撤去 添架式標識板 照明柱既設標識柱 機・労	道路標識設置工　標識板撤去	添架式　照明柱既設標識柱	基	95	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060845	道路標識設置工 標識板撤去 添架式標識板 歩道橋 機・労	道路標識設置工　標識板撤去	添架式　歩道橋	基	95	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060965	道路標識設置工 加算額 曲げ支柱（路側式）　φ６０．５ 材	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱（路側式）　径６０．５	本	95	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060970	道路標識設置工 加算額 曲げ支柱（路側式）　φ７６．３ 材	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱（路側式）　径７６．３	本	95	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060975	道路標識設置工 加算額 曲げ支柱（路側式）　φ８９．１ 材	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱（路側式）　径８９．１	本	95	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060955	道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装 材	道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	95	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路標識設置工【市場単価】	9615060960	道路標識設置工 加算額 アンカーボルトの材料価格 材	道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料価格	ｋｇ	95	9615	道路付属施設
道路標識設置工【市場単価】	9615060980	道路標識設置工 加算額 取付金具の材料価格 材	道路標識設置工　加算額	取付金具の材料価格	段	95	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615108010	道路付属物設置工 設置工　視線誘導標 加算率　施工規模１０本以上３０本未満	道路付属物設置工　視線誘導標	設置　加算率１０以上３０本未満	%	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615108070	道路付属物設置工 設置工　視線誘導標 加算率　施工規模１０本未満	道路付属物設置工　視線誘導標	設置　加算率１０本未満	%	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615108020	道路付属物設置工 設置工　境界杭 加算率　施工規模１０本以上３０本未満	道路付属物設置工　境界杭	設置　加算率１０以上３０本未満	%	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615108080	道路付属物設置工 設置工　境界杭 加算率　施工規模１０本未満	道路付属物設置工　境界杭	設置　加算率１０本未満	%	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615108040	道路付属物設置工 設置工　道路鋲 加算率　施工規模１０個以上３０個未満	道路付属物設置工　道路鋲	設置　加算率１０以上３０個未満	%	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615108090	道路付属物設置工 設置工　道路鋲 加算率　施工規模１０個未満	道路付属物設置工　道路鋲	設置　加算率１０個未満	%	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615108045	道路付属物設置工 設置工　車線分離標 加算率　施工規模１０本以上３０本未満	道路付属物設置工　車線分離標	設置　加算率１０以上３０本未満	%	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615108100	道路付属物設置工 設置工　車線分離標 加算率　施工規模１０本未満	道路付属物設置工　車線分離標	設置　加算率１０本未満	%	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615108050	道路付属物設置工 設置工　境界鋲 加算率　施工規模１０枚以上３０枚未満	道路付属物設置工　境界鋲	設置　加算率１０以上３０枚未満	%	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615108110	道路付属物設置工 設置工　境界鋲 加算率　施工規模１０枚未満	道路付属物設置工　境界鋲	設置　加算率１０枚未満	%	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109010	道路付属物設置工 設置工　視線誘導標 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路付属物設置工　視線誘導標	設置　補正係数　時間的制約	倍	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109020	道路付属物設置工 設置工　視線誘導標 補正係数　夜間作業	道路付属物設置工　視線誘導標	設置　補正係数　夜間作業	倍	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109030	道路付属物設置工 設置工　境界杭 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路付属物設置工　境界杭	設置　補正係数　時間的制約	倍	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109040	道路付属物設置工 設置工　境界杭 補正係数　夜間作業	道路付属物設置工　境界杭	設置　補正係数　夜間作業	倍	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109070	道路付属物設置工 設置工　道路鋲 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路付属物設置工　道路鋲	設置　補正係数　時間的制約	倍	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109080	道路付属物設置工 設置工　道路鋲 補正係数　夜間作業	道路付属物設置工　道路鋲	設置　補正係数　夜間作業	倍	104	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路付属物設置工【市場単価】	9615109130	道路付属物設置工 設置工　車線分離標 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路付属物設置工　車線分離標	設置　補正係数　時間的制約	倍	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109140	道路付属物設置工 設置工　車線分離標 補正係数　夜間作業	道路付属物設置工　車線分離標	設置　補正係数　夜間作業	倍	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109090	道路付属物設置工 設置工　境界鋲 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路付属物設置工　境界鋲	設置　補正係数　時間的制約	倍	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109100	道路付属物設置工 設置工　境界鋲 補正係数　夜間作業	道路付属物設置工　境界鋲	設置　補正係数　夜間作業	倍	104	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109502	道路付属物設置工 撤去工　視線誘導標 加算率　施工規模１０本以上３０本未満	道路付属物設置工　視線誘導標	撤去　加算率１０以上３０本未満	%	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109504	道路付属物設置工 撤去工　視線誘導標 加算率　施工規模１０本未満	道路付属物設置工　視線誘導標	撤去　加算率１０本未満	%	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109506	道路付属物設置工 撤去工　境界杭 加算率　施工規模１０本以上３０本未満	道路付属物設置工　境界杭	撤去　加算率１０以上３０本未満	%	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109508	道路付属物設置工 撤去工　境界杭 加算率　施工規模１０本未満	道路付属物設置工　境界杭	撤去　加算率１０本未満	%	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109510	道路付属物設置工 撤去工　道路鋲 加算率　施工規模１０個以上３０個未満	道路付属物設置工　道路鋲	撤去　加算率１０以上３０個未満	%	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109512	道路付属物設置工 撤去工　道路鋲 加算率　施工規模１０個未満	道路付属物設置工　道路鋲	撤去　加算率１０個未満	%	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109514	道路付属物設置工 撤去工　車線分離標 加算率　施工規模１０本以上３０本未満	道路付属物設置工　車線分離標	撤去　加算率１０以上３０本未満	%	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109516	道路付属物設置工 撤去工　車線分離標 加算率　施工規模１０本未満	道路付属物設置工　車線分離標	撤去　加算率１０本未満	%	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109518	道路付属物設置工 撤去工　境界鋲 加算率　施工規模１０枚以上３０枚未満	道路付属物設置工　境界鋲	撤去　加算率１０以上３０枚未満	%	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109520	道路付属物設置工 撤去工　境界鋲 加算率　施工規模１０枚未満	道路付属物設置工　境界鋲	撤去　加算率１０枚未満	%	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109522	道路付属物設置工 撤去工　視線誘導標 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路付属物設置工　視線誘導標	撤去　補正係数　時間的制約	倍	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109524	道路付属物設置工 撤去工　視線誘導標 補正係数　夜間作業	道路付属物設置工　視線誘導標	撤去　補正係数　夜間作業	倍	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109526	道路付属物設置工 撤去工　境界杭 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路付属物設置工　境界杭	撤去　補正係数　時間的制約	倍	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109528	道路付属物設置工 撤去工　境界杭 補正係数　夜間作業	道路付属物設置工　境界杭	撤去　補正係数　夜間作業	倍	105	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路付属物設置工【市場単価】	9615109530	道路付属物設置工 撤去工　道路鋲 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路付属物設置工　道路鋲	撤去　補正係数　時間的制約	倍	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109532	道路付属物設置工 撤去工　道路鋲 補正係数　夜間作業	道路付属物設置工　道路鋲	撤去　補正係数　夜間作業	倍	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109534	道路付属物設置工 撤去工　車線分離標 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路付属物設置工　車線分離標	撤去　補正係数　時間的制約	倍	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109536	道路付属物設置工 撤去工　車線分離標 補正係数　夜間作業	道路付属物設置工　車線分離標	撤去　補正係数　夜間作業	倍	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109538	道路付属物設置工 撤去工　境界鋲 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路付属物設置工　境界鋲	撤去　補正係数　時間的制約	倍	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615109540	道路付属物設置工 撤去工　境界鋲 補正係数　夜間作業	道路付属物設置工　境界鋲	撤去　補正係数　夜間作業	倍	105	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100010	道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 両面反射体　φ１００以下　支柱径φ３４ 機・労・材	視線誘導標設置　土中建込用	両面　径１００　支柱径３４	本	106	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100020	道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 両面反射体　φ１００以下　支柱径φ６０．５ 機・労・材	視線誘導標設置　土中建込用	両面　径１００　支柱径６０．５	本	106	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100030	道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 両面反射体　φ１００以下　支柱径φ８９ 機・労・材	視線誘導標設置　土中建込用	両面　径１００　支柱径８９	本	106	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100050	道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 両面反射体　φ３００　支柱径φ６０．５ 機・労・材	視線誘導標設置　土中建込用	両面　径３００　支柱径６０．５	本	106	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100310	道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 片面反射体　φ１００以下　支柱径φ３４ 機・労・材	視線誘導標設置　土中建込用	片面　径１００　支柱径３４	本	106	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100320	道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 片面反射体　φ１００以下　支柱径φ６０．５ 機・労・材	視線誘導標設置　土中建込用	片面　径１００　支柱径６０．５	本	106	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100330	道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 片面反射体　φ１００以下　支柱径φ８９ 機・労・材	視線誘導標設置　土中建込用	片面　径１００　支柱径８９	本	106	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100350	道路付属物設置工 視線誘導標設置・土中建込用 片面反射体　φ３００　支柱径φ６０．５ 機・労・材	視線誘導標設置　土中建込用	片面　径３００　支柱径６０．５	本	106	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100510	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含む）　両面反射体　φ１００以下　支柱径φ３４ 機・労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有	両面　径１００　支柱径３４	本	107	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100520	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含む）　両面反射体　φ１００以下　支柱径φ６０．５ 機・労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有	両面　径１００　支柱径６０．５	本	107	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100530	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含む）　両面反射体　φ１００以下　支柱径φ８９ 機・労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有	両面　径１００　支柱径８９	本	107	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100545	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含む）　両面反射体　φ３００　支柱径φ６０．５ 機・労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有	両面　径３００　支柱径６０．５	本	107	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路付属物設置工【市場単価】	9615100810	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含む） 片面反射体 φ１００以下 支柱径φ３４ 機・労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有	片面 径１００ 支柱径３４	本	107	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100820	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含む） 片面反射体 φ１００以下 支柱径φ６０．５ 機・労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有	片面 径１００ 支柱径６０．５	本	107	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100830	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含む） 片面反射体 φ１００以下 支柱径φ８９ 機・労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有	片面 径１００ 支柱径８９	本	107	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100845	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含む） 片面反射体 φ３００ 支柱径φ６０．５ 機・労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔有	片面 径３００ 支柱径６０．５	本	107	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100550	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含まない） 両面反射体 φ１００以下 支柱径φ３４ 労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無	両面 径１００ 支柱径３４	本	108	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100560	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含まない） 両面反射体 φ１００以下 支柱径φ６０．５ 労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無	両面 径１００ 支柱径６０．５	本	108	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100570	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含まない） 両面反射体 φ１００以下 支柱径φ８９ 労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無	両面 径１００ 支柱径８９	本	108	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100585	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含まない） 両面反射体 φ３００ 支柱径φ６０．５ 労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無	両面 径３００ 支柱径６０．５	本	108	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100850	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含まない） 片面反射体 φ１００以下 支柱径φ３４ 労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無	片面 径１００ 支柱径３４	本	108	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100860	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含まない） 片面反射体 φ１００以下 支柱径φ６０．５ 労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無	片面 径１００ 支柱径６０．５	本	108	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100870	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含まない） 片面反射体 φ１００以下 支柱径φ８９ 労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無	片面 径１００ 支柱径８９	本	108	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615100885	道路付属物設置工 視線誘導標設置・コンクリート建込用（穿孔含まない） 片面反射体 φ３００ 支柱径φ６０．５ 労・材	視線誘導標設置ＣＯ建込用穿孔無	片面 径３００ 支柱径６０．５	本	108	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615101010	道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 両面反射体 φ１００以下 バンド式 労・材	視線誘導標設置 防護柵取付用	両面 径１００ バンド式	本	109	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615101020	道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 両面反射体 φ１００以下 ボルト式 労・材	視線誘導標設置 防護柵取付用	両面 径１００ ボルト式	本	109	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615101030	道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 両面反射体 φ１００以下 かぶせ式 労・材	視線誘導標設置 防護柵取付用	両面 径１００ かぶせ式	本	109	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615101050	道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 両面反射体 φ３００ バンド式 労・材	視線誘導標設置 防護柵取付用	両面 径３００ バンド式	本	109	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615101310	道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 片面反射体 φ１００以下 バンド式 労・材	視線誘導標設置 防護柵取付用	片面 径１００ バンド式	本	109	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615101320	道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 片面反射体 φ１００以下 ボルト式 労・材	視線誘導標設置 防護柵取付用	片面 径１００ ボルト式	本	109	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路付属物設置工【市場単価】	9615101330	道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 片面反射体　φ１００以下　かぶせ式 労・材	視線誘導標設置　防護柵取付用	片面　径１００　かぶせ式	本	109	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615101350	道路付属物設置工 視線誘導標設置・防護柵取付用 片面反射体　φ３００　バンド式 労・材	視線誘導標設置　防護柵取付用	片面　径３００　バンド式	本	109	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615101510	道路付属物設置工 視線誘導標設置・構造物取付用 両面反射体　φ１００以下　側壁用 機・労・材	視線誘導標設置　構造物取付用	両面　径１００　側壁用	本	110	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615101520	道路付属物設置工 視線誘導標設置・構造物取付用 両面反射体　φ１００以下　ベースプレート 機・労・材	視線誘導標設置　構造物取付用	両面　径１００　ベースプレート	本	110	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615101540	道路付属物設置工 視線誘導標設置・構造物取付用 両面反射体　φ３００　ベースプレート 機・労・材	視線誘導標設置　構造物取付用	両面　径３００　ベースプレート	本	110	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615101810	道路付属物設置工 視線誘導標設置・構造物取付用 片面反射体　φ１００以下　側壁用 機・労・材	視線誘導標設置　構造物取付用	片面　径１００　側壁用	本	110	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615101820	道路付属物設置工 視線誘導標設置・構造物取付用 片面反射体　φ１００以下　ベースプレート 機・労・材	視線誘導標設置　構造物取付用	片面　径１００　ベースプレート	本	110	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615101840	道路付属物設置工 視線誘導標設置・構造物取付用 片面反射体　φ３００　ベースプレート 機・労・材	視線誘導標設置　構造物取付用	片面　径３００　ベースプレート	本	110	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615102010	道路付属物設置工 視線誘導標設置（スノーポール併用型）　土中建込用　両面反射φ１００以下　反射体１個 機・労・材	視線誘導標スノーポール併用設置	土中用　両面　径１００反射１個	本	111	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615102020	道路付属物設置工 視線誘導標設置（スノーポール併用型）　土中建込用　片面反射φ１００以下　反射体２個 機・労・材	視線誘導標スノーポール併用設置	土中用　片面　径１００反射２個	本	111	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615102030	道路付属物設置工 視線誘導標設置（スノーポール併用型）　土中建込用　片面反射φ１００以下　反射体１個 機・労・材	視線誘導標スノーポール併用設置	土中用　片面　径１００反射１個	本	111	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615102310	道路付属物設置工 視線誘導標設置（スノーポール併用型）　コンクリート建込用（穿孔含む）　両面反射φ１００以下　反射体１個 機・労・材	視線誘導標スノーポール併用設置	ＣＯ建込用穿孔有　両面反射１個	本	111	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615102320	道路付属物設置工 視線誘導標設置（スノーポール併用型）　コンクリート建込用（穿孔含む）　片面反射φ１００以下　反射体２個 機・労・材	視線誘導標スノーポール併用設置	ＣＯ建込用穿孔有　片面反射２個	本	111	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615102330	道路付属物設置工 視線誘導標設置（スノーポール併用型）　コンクリート建込用（穿孔含む）　片面反射φ１００以下　反射体１個 機・労・材	視線誘導標スノーポール併用設置	ＣＯ建込用穿孔有　片面反射１個	本	111	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615102340	道路付属物設置工 視線誘導標設置（スノーポール併用型）　コンクリート建込用（穿孔含まない）　両面反射φ１００以下　反射体１個 労・材	視線誘導標スノーポール併用設置	ＣＯ建込用穿孔無　両面反射１個	本	111	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615102350	道路付属物設置工 視線誘導標設置（スノーポール併用型）　コンクリート建込用（穿孔含まない）　片面反射φ１００以下　反射体２個 労・材	視線誘導標スノーポール併用設置	ＣＯ建込用穿孔無　片面反射２個	本	111	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615102360	道路付属物設置工 視線誘導標設置（スノーポール併用型）　コンクリート建込用（穿孔含まない）　片面反射φ１００以下　反射体１個 労・材	視線誘導標スノーポール併用設置	ＣＯ建込用穿孔無　片面反射１個	本	111	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615102810	道路付属物設置工 加算額 視線誘導標　防塵型（プロペラ）　φ１００以下 材	道路付属物設置工　視線誘導標	加算額　防塵型　径１００以下	面	111	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路付属物設置工【市場単価】	9615102825	道路付属物設置工 加算額 視線誘導標　防塵型（プロペラ）　φ３００ 材	道路付属物設置工　視線誘導標	加算額　防塵型　径３００mm	面	111	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615102830	道路付属物設置工 加算額 視線誘導標　さや管 材	道路付属物設置工　視線誘導標	加算額　さや管	本	112	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615102510	道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製　根巻基礎有り 労	境界杭設置	コンクリート製　根巻基礎有り	本	112	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615102520	道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製　根巻基礎無し 労	境界杭設置	コンクリート製　根巻基礎無し	本	112	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615104010	道路付属物設置工 道路鋲設置 大型鋲設置（Ｈ３０mm超５０mm以下）　両面反射　穿孔式　幅３０ｃｍ 機・労・材	道路鋲設置　大型鋲	両面　穿孔　Ｗ３０ｃｍ	個	112	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615104025	道路付属物設置工 道路鋲設置 大型鋲設置（Ｈ３０mm超５０mm以下）　両面反射　穿孔式　幅２０ｃｍ 機・労・材	道路鋲設置　大型鋲	両面　穿孔　Ｗ２０ｃｍ	個	112	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615104310	道路付属物設置工 道路鋲設置 大型鋲設置（Ｈ３０mm超５０mm以下）　片面反射　穿孔式　幅３０ｃｍ 機・労・材	道路鋲設置　大型鋲	片面　穿孔　Ｗ３０ｃｍ	個	112	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615104325	道路付属物設置工 道路鋲設置 大型鋲設置（Ｈ３０mm超５０mm以下）　片面反射　穿孔式　幅２０ｃｍ 機・労・材	道路鋲設置　大型鋲	片面　穿孔　Ｗ２０ｃｍ	個	112	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615104515	道路付属物設置工 道路鋲設置 小型鋲（Ｈ３０mm以下）　両面反射　穿孔式　幅１５ｃｍ 機・労・材	道路鋲設置　小型鋲	両面　穿孔　Ｗ１５ｃｍ	個	112	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615104505	道路付属物設置工 道路鋲設置 小型鋲（Ｈ３０mm以下）　両面反射　貼付式　幅１０ｃｍ 労・材	道路鋲設置　小型鋲	両面　貼付　Ｗ１０ｃｍ	個	112	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615104540	道路付属物設置工 道路鋲設置 小型鋲（Ｈ３０mm以下）　片面反射　穿孔式　幅１５ｃｍ 機・労・材	道路鋲設置　小型鋲	片面　穿孔　Ｗ１５ｃｍ	個	112	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615104530	道路付属物設置工 道路鋲設置 小型鋲（Ｈ３０mm以下）　片面反射　貼付式　幅１０ｃｍ 労・材	道路鋲設置　小型鋲	片面　貼付　Ｗ１０ｃｍ	個	112	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615105010	道路付属物設置工 車線分離標設置 本体（柱）径φ８０　ベース径φ２５０　穿孔式　可変式　高さ４００mm 機・労・材	車線分離標設置　本体柱径８０	穿孔式　可変式　Ｈ４００mm	本	113	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615105020	道路付属物設置工 車線分離標設置 本体（柱）径φ８０　ベース径φ２５０　穿孔式　可変式　高さ６５０mm 機・労・材	車線分離標設置　本体柱径８０	穿孔式　可変式　Ｈ６５０mm	本	113	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615105030	道路付属物設置工 車線分離標設置 本体（柱）径φ８０　ベース径φ２５０　穿孔式　可変式　高さ８００mm 機・労・材	車線分離標設置　本体柱径８０	穿孔式　可変式　Ｈ８００mm	本	113	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615105040	道路付属物設置工 車線分離標設置 本体（柱）径φ８０　ベース径φ２５０　穿孔式　着脱式　高さ４００mm 機・労・材	車線分離標設置　本体柱径８０	穿孔式　着脱式　Ｈ４００mm	本	113	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615105050	道路付属物設置工 車線分離標設置 本体（柱）径φ８０　ベース径φ２５０　穿孔式　着脱式　高さ６５０mm 機・労・材	車線分離標設置　本体柱径８０	穿孔式　着脱式　Ｈ６５０mm	本	113	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615105060	道路付属物設置工 車線分離標設置 本体（柱）径φ８０　ベース径φ２５０　穿孔式　着脱式　高さ８００mm 機・労・材	車線分離標設置　本体柱径８０	穿孔式　着脱式　Ｈ８００mm	本	113	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路付属物設置工【市場単価】	9615105070	道路付属物設置工 車線分離標設置 本体（柱）径φ８０　ベース径φ２５０　貼付式　固定式　高さ４００ｍｍ 労・材	車線分離標設置　本体柱径８０	貼付式　固定式　Ｈ４００ｍｍ	本	113	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615105080	道路付属物設置工 車線分離標設置 本体（柱）径φ８０　ベース径φ２５０　貼付式　固定式　高さ６５０ｍｍ 労・材	車線分離標設置　本体柱径８０	貼付式　固定式　Ｈ６５０ｍｍ	本	113	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615105090	道路付属物設置工 車線分離標設置 本体（柱）径φ８０　ベース径φ２５０　貼付式　固定式　高さ８００ｍｍ 労・材	車線分離標設置　本体柱径８０	貼付式　固定式　Ｈ８００ｍｍ	本	113	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615104710	道路付属物設置工 境界鋲設置金属製 機・労	境界鋲設置	金属製	枚	113	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615107010	道路付属物設置工 道路付属物撤去 視線誘導標（スノーポール併用型含む）　土中建込用 機・労	視線誘導標スノーポール併用撤去	土中建込用	本	114	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615107020	道路付属物設置工 道路付属物撤去 視線誘導標（スノーポール併用型含む）　コンクリート建込用 労	視線誘導標スノーポール併用撤去	コンクリート建込用	本	114	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615107030	道路付属物設置工 道路付属物撤去 視線誘導標（スノーポール併用型含む）　防護柵取付用 労	視線誘導標スノーポール併用撤去	防護柵取付用	本	114	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615107040	道路付属物設置工 道路付属物撤去 視線誘導標（スノーポール併用型含む）　構造物取付用 機・労	視線誘導標スノーポール併用撤去	構造物取付用	本	114	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615107050	道路付属物設置工 道路付属物撤去 境界杭 労	境界杭撤去		本	114	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615107080	道路付属物設置工 道路付属物撤去 道路鋲　穿孔式 機・労	道路鋲撤去	穿孔式	個	114	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615107090	道路付属物設置工 道路付属物撤去 道路鋲　貼付式 労	道路鋲撤去	貼付式	個	114	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615107110	道路付属物設置工 道路付属物撤去 車線分離標　可変式（穿孔式）　機・労	車線分離標撤去	可変式（穿孔式）	本	114	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615107120	道路付属物設置工 道路付属物撤去 車線分離標　着脱式（穿孔式）　機・労	車線分離標撤去	着脱式（穿孔式）	本	114	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615107130	道路付属物設置工 道路付属物撤去 車線分離標　固定式（貼付式）　労	車線分離標撤去	固定式（貼付式）	本	114	9615	道路付属施設
道路付属物設置工【市場単価】	9615107100	道路付属物設置工 道路付属物撤去 境界鋲 機・労	境界鋲撤去		枚	114	9615	道路付属施設
法面工【市場単価】	9603014010	法面工 モルタル吹付工 加算率　施工規模５００ｍ２以上１，０００ｍ２未満	法面モルタル吹付工	加算率５００～１０００ｍ２未満	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603014015	法面工 モルタル吹付工 加算率　施工規模２５０ｍ２以上５００ｍ２未満	法面モルタル吹付工	加算率　２５０～５００ｍ２未満	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603014025	法面工 モルタル吹付工 加算率　施工規模２５０ｍ２未満	法面モルタル吹付工	加算率　２５０ｍ２未満	%	123	9603	共通工

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
法面工【市場単価】	9603014030	法面工 コンクリート吹付工 加算率　施工規模５００ｍ２以上１，０００ｍ２未満	法面コンクリート吹付工	加算率５００～１０００ｍ２未満	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603014035	法面工 コンクリート吹付工 加算率　施工規模２５０ｍ２以上５００ｍ２未満	法面コンクリート吹付工	加算率　２５０～５００ｍ２未満	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603014045	法面工 コンクリート吹付工 加算率　施工規模２５０ｍ２未満	法面コンクリート吹付工	加算率　２５０ｍ２未満	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603022090	法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 加算率　施工規模５００ｍ２以上１，０００ｍ２未満	機械播種施工による植生工	加算率５００～１０００ｍ２植生	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603022122	法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 加算率　施工規模２５０ｍ２以上５００ｍ２未満	機械播種施工による植生工	加算率　２５０～５００ｍ２植生	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603022124	法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 加算率　施工規模２５０ｍ２未満	機械播種施工による植生工	加算率　２５０ｍ２未満　植生	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603022100	法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 加算率　施工規模５００ｍ２以上１，０００ｍ２未満	機械播種施工による植生工	加算率５００～１０００ｍ２客土	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603022132	法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 加算率　施工規模２５０ｍ２以上５００ｍ２未満	機械播種施工による植生工	加算率　２５０～５００ｍ２客土	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603022134	法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 加算率　施工規模２５０ｍ２未満	機械播種施工による植生工	加算率　２５０ｍ２未満　客土	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603022110	法面工 機械播種施工による植生工 種子散布工 加算率　施工規模５００ｍ２以上１，０００ｍ２未満	機械播種施工による植生工	加算率５００～１０００ｍ２種子	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603022142	法面工 機械播種施工による植生工 種子散布工 加算率　施工規模２５０ｍ２以上５００ｍ２未満	機械播種施工による植生工	加算率　２５０～５００ｍ２種子	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603022144	法面工 機械播種施工による植生工 種子散布工 加算率　施工規模２５０ｍ２未満	機械播種施工による植生工	加算率　２５０ｍ２未満　種子	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603013030	法面工 モルタル吹付工 補正係数　時間的制約を受ける場合	法面モルタル吹付工	補正係数　時間的制約	倍	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603013080	法面工 モルタル吹付工 補正係数　枠内吹付の場合	法面モルタル吹付工	補正係数　枠内吹付	倍	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603013050	法面工 コンクリート吹付工 補正係数　時間的制約を受ける場合	法面コンクリート吹付工	補正係数　時間的制約	倍	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603013090	法面工 コンクリート吹付工 補正係数　枠内吹付の場合	法面コンクリート吹付工	補正係数　枠内吹付	倍	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603023090	法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 補正係数　時間的制約を受ける場合	機械播種施工による植生工	補正係数　時間的制約　植生	倍	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603023150	法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 補正係数　法面垂直高４５ｍを超え８０ｍ以下の場合	機械播種施工による植生工	補正係数　法面垂直　植生	倍	123	9603	共通工

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
法面工【市場単価】	9603023160	法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 補正係数　枠内吹付の場合	機械播種施工による植生工	補正係数　枠内吹付　植生	倍	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603023100	法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 補正係数　時間的制約を受ける場合	機械播種施工による植生工	補正係数　時間的制約　客土	倍	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603023110	法面工 機械播種施工による植生工 種子散布工 補正係数　時間的制約を受ける場合	機械播種施工による植生工	補正係数　時間的制約　種子	倍	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603022150	法面工 人力施工による植生工 植生マット　植生シート工 加算率　施工規模５００ｍ２以上１，０００ｍ２未満	人力施工植生工マット・シート工	加算率５００～１０００ｍ２未満	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603022160	法面工 人力施工による植生工 植生マット　植生シート工 加算率　施工規模５００ｍ２未満	人力施工植生工マット・シート工	加算率　５００ｍ２未満	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603052050	法面工 人力施工による植生工 植生筋工 加算率　施工規模３００ｍ２以上５００ｍ２未満	人力施工植生工　植生筋工	加算率　３００～５００ｍ２未満	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603052060	法面工 人力施工による植生工 植生筋工 加算率　施工規模３００ｍ２未満	人力施工植生工　植生筋工	加算率　３００ｍ２未満	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603052010	法面工 人力施工による植生工 筋芝工 加算率　施工規模３００ｍ２以上５００ｍ２未満	人力施工植生工　筋芝工	加算率　３００～５００ｍ２未満	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603052020	法面工 人力施工による植生工 筋芝工 加算率　施工規模３００ｍ２未満	人力施工植生工　筋芝工	加算率　３００ｍ２未満	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603052030	法面工 人力施工による植生工 張芝工 加算率　施工規模３００ｍ２以上５００ｍ２未満	人力施工植生工　張芝工	加算率　３００～５００ｍ２未満	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603052040	法面工 人力施工による植生工 張芝工 加算率　施工規模３００ｍ２未満	人力施工植生工　張芝工	加算率　３００ｍ２未満	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603022190	法面工 ネット張工 繊維ネット工 加算率　施工規模５００ｍ２以上１，０００ｍ２未満	ネット張工　繊維ネット工	加算率５００～１０００ｍ２未満	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603022200	法面工 ネット張工 繊維ネット工 加算率　施工規模５００ｍ２未満	ネット張工　繊維ネット工	加算率　５００ｍ２未満	%	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603023170	法面工 人力施工による植生工 植生マット　植生シート工 補正係数　時間的制約を受ける場合	人力施工植生マット・シート工	補正係数　時間的制約	倍	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603053050	法面工 人力施工による植生工 植生筋工 補正係数　時間的制約を受ける場合	人力施工植生工　植生筋工	補正係数　時間的制約	倍	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603053010	法面工 人力施工による植生工 筋芝工 補正係数　時間的制約を受ける場合	人力施工植生工　筋芝工	補正係数　時間的制約	倍	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603053030	法面工 人力施工による植生工 張芝工 補正係数　時間的制約を受ける場合	人力施工植生工　張芝工	補正係数　時間的制約	倍	123	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603023210	法面工 ネット張工 繊維ネット工 補正係数　時間的制約を受ける場合	ネット張工　繊維ネット工	補正係数　時間的制約	倍	123	9603	共通工

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
法面工【市場単価】	9603011010	法面工 モルタル吹付工 厚５ｃｍ 機・労・材	法面モルタル吹付工	Ｔ５ｃｍ	ｍ２	128	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603011020	法面工 モルタル吹付工 厚６ｃｍ 機・労・材	法面モルタル吹付工	Ｔ６ｃｍ	ｍ２	128	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603011030	法面工 モルタル吹付工 厚７ｃｍ 機・労・材	法面モルタル吹付工	Ｔ７ｃｍ	ｍ２	128	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603011040	法面工 モルタル吹付工 厚８ｃｍ 機・労・材	法面モルタル吹付工	Ｔ８ｃｍ	ｍ２	128	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603011050	法面工 モルタル吹付工 厚９ｃｍ 機・労・材	法面モルタル吹付工	Ｔ９ｃｍ	ｍ２	128	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603011060	法面工 モルタル吹付工 厚１０ｃｍ 機・労・材	法面モルタル吹付工	Ｔ１０ｃｍ	ｍ２	128	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603011150	法面工 コンクリート吹付工 厚１０ｃｍ 機・労・材	法面コンクリート吹付工	Ｔ１０ｃｍ	ｍ２	128	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603011160	法面工 コンクリート吹付工 厚１５ｃｍ 機・労・材	法面コンクリート吹付工	Ｔ１５ｃｍ	ｍ２	128	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603011170	法面工 コンクリート吹付工 厚２０ｃｍ 機・労・材	法面コンクリート吹付工	Ｔ２０ｃｍ	ｍ２	128	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021010	法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚３ｃｍ 機・労・材	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工　Ｔ３ｃｍ	ｍ２	129	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021020	法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚４ｃｍ 機・労・材	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工　Ｔ４ｃｍ	ｍ２	129	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021030	法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚５ｃｍ 機・労・材	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工　Ｔ５ｃｍ	ｍ２	129	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021040	法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚６ｃｍ 機・労・材	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工　Ｔ６ｃｍ	ｍ２	129	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021050	法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚７ｃｍ 機・労・材	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工　Ｔ７ｃｍ	ｍ２	129	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021060	法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚８ｃｍ 機・労・材	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工　Ｔ８ｃｍ	ｍ２	129	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021070	法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚１０ｃｍ 機・労・材	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工　Ｔ１０ｃｍ	ｍ２	129	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021080	法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 厚１ｃｍ 機・労・材	機械播種施工による植生工	客土吹付工　Ｔ１ｃｍ	ｍ２	129	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021090	法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 厚２ｃｍ 機・労・材	機械播種施工による植生工	客土吹付工　Ｔ２ｃｍ	ｍ２	129	9603	共通工

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
法面工【市場単価】	9603021100	法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 厚３ｃｍ 機・労・材	機械播種施工による植生工	客土吹付工　Ｔ３ｃｍ	ｍ２	129	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021110	法面工 機械播種施工による植生工 種子散布工 機・労・材	機械播種施工による植生工	種子散布工	ｍ２	129	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603024070	法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付 労・材	人力施工植生工　植生マット工	肥料袋付き	ｍ２	130	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603024080	法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無　標準品 労・材	人力施工植生工　植生シート工	肥料袋無し　標準品	ｍ２	130	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603024090	法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無　環境品 労・材	人力施工植生工　植生シート工	肥料袋無し　環境品	ｍ２	130	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603050010	法面工 人力施工による植生工 植生筋工 人工筋芝（種子帯）　機・労・材	人力施工植生工　植生筋工	人工筋芝　種子帯	ｍ２	130	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603050020	法面工 人力施工による植生工 筋芝工 野芝・高麗芝 機・労・材	人力施工植生工　筋芝工	野芝　高麗芝	ｍ２	130	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603051010	法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝（全面張）　労・材	人力施工植生工　張芝工	野芝　高麗芝　全面張り	ｍ２	130	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603024010	法面工 ネット張工 繊維ネット工 肥料袋無 労・材	ネット張工　繊維ネット工	肥料袋無し	ｍ２	130	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603024050	法面工 ネット張工 繊維ネット工 肥料袋付 労・材	ネット張工　繊維ネット工	肥料袋付き	ｍ２	130	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603085070	吹付枠工 吹付枠工 加算率　施工規模２５０ｍ以上５００ｍ未満	吹付枠工	加算率　２５０～５００ｍ未満	%	136	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603085075	吹付枠工 吹付枠工 加算率　施工規模１００ｍ以上２５０ｍ未満	吹付枠工	加算率　１００～２５０ｍ未満	%	136	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603085085	吹付枠工 吹付枠工 加算率　施工規模１００ｍ未満	吹付枠工	加算率　１００ｍ未満	%	136	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603085030	吹付枠工 ラス張工 加算率　施工規模５００ｍ２以上１，０００ｍ２未満	吹付枠工　ラス張工	加算率５００～１０００ｍ２未満	%	136	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603085035	吹付枠工 ラス張工 加算率　施工規模２５０ｍ２以上５００ｍ２未満	吹付枠工　ラス張工	加算率　２５０～５００ｍ２未満	%	136	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603085045	吹付枠工 ラス張工 加算率　施工規模２５０ｍ２未満	吹付枠工　ラス張工	加算率　２５０ｍ２未満	%	136	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603086090	吹付枠工 吹付枠工 補正係数　時間的制約を受ける場合	吹付枠工	補正係数　時間的制約	倍	136	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603086040	吹付枠工 ラス張工 補正係数　時間的制約を受ける場合	吹付枠工　ラス張工	補正係数　時間的制約	倍	136	9603	共通工

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
吹付枠工【市場単価】	9603086120	吹付枠工 ラス張工 補正係数　ラス張工で法面清掃を必要としない場合	吹付枠工　ラス張工	補正係数　法面清掃を必要しない	倍	136	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603082010	吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面サイズ　１５０×１５０ 機・労・材	吹付枠工モルタル・コンクリート	梁断面サイズ１５０×１５０ｍｍ	ｍ	141	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603082020	吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面サイズ　２００×２００ 機・労・材	吹付枠工モルタル・コンクリート	梁断面サイズ２００×２００ｍｍ	ｍ	141	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603082030	吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面サイズ　３００×３００ 機・労・材	吹付枠工モルタル・コンクリート	梁断面サイズ３００×３００ｍｍ	ｍ	141	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603082040	吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面サイズ　４００×４００ 機・労・材	吹付枠工モルタル・コンクリート	梁断面サイズ４００×４００ｍｍ	ｍ	141	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603082050	吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面サイズ　５００×５００ 機・労・材	吹付枠工モルタル・コンクリート	梁断面サイズ５００×５００ｍｍ	ｍ	141	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603082060	吹付枠工 モルタル・コンクリート 梁断面サイズ　６００×６００ 機・労・材	吹付枠工モルタル・コンクリート	梁断面サイズ６００×６００ｍｍ	ｍ	141	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603083010	吹付枠工 ラス張工 機・労・材	吹付枠工　ラス張工	ｍ２当たり	ｍ２	141	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603084010	吹付枠工 加算額 水切りモルタル・コンクリート 機・労・材	吹付枠工	加算額　水切りモルタルコンクリ	ｍ３	141	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603084020	吹付枠工 加算額 表面コテ仕上げ 労	吹付枠工	加算額　表面コテ仕上げ	ｍ２	141	9603	共通工
吹付枠工【市場単価】	9603084030	吹付枠工 加算額 間詰めモルタル・コンクリート 機・労・材	吹付枠工	加算額　間詰めモルタルコンクリ	ｍ３	141	9603	共通工
鉄筋挿入工（ロックボルト工）【市場単価】	9603113030	鉄筋挿入工（ロックボルト工）　現場条件Ⅰ 加算率　施工規模１００ｍ以上２００ｍ未満	鉄筋挿入工　現場条件１	加算率　規模２００ｍ未満	%	147	9603	共通工
鉄筋挿入工（ロックボルト工）【市場単価】	9603113040	鉄筋挿入工（ロックボルト工）　現場条件Ⅰ 加算率　施工規模１００ｍ未満	鉄筋挿入工　現場条件１	加算率　規模１００ｍ未満	%	147	9603	共通工
鉄筋挿入工（ロックボルト工）【市場単価】	9603113050	鉄筋挿入工（ロックボルト工）　現場条件Ⅱ 加算率　施工規模１００ｍ以上２００ｍ未満	鉄筋挿入工　現場条件２	加算率　規模２００ｍ未満	%	147	9603	共通工
鉄筋挿入工（ロックボルト工）【市場単価】	9603113060	鉄筋挿入工（ロックボルト工）　現場条件Ⅱ 加算率　施工規模１００ｍ未満	鉄筋挿入工　現場条件２	加算率　規模１００ｍ未満	%	147	9603	共通工
鉄筋挿入工（ロックボルト工）【市場単価】	9603114010	鉄筋挿入工（ロックボルト工）　現場条件Ⅰ 補正係数　時間的制約を受ける場合	鉄筋挿入工　現場条件１	補正係数　時間的制約	倍	147	9603	共通工
鉄筋挿入工（ロックボルト工）【市場単価】	9603114020	鉄筋挿入工（ロックボルト工）　現場条件Ⅰ 補正係数　法面垂直高２０ｍを超え３０ｍ以下の場合	鉄筋挿入工　現場条件１	補正係数垂直Ｈ２０～３０ｍ以下	倍	147	9603	共通工
鉄筋挿入工（ロックボルト工）【市場単価】	9603114030	鉄筋挿入工（ロックボルト工）　現場条件Ⅱ 補正係数　時間的制約を受ける場合	鉄筋挿入工　現場条件２	補正係数　時間的制約	倍	147	9603	共通工

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
鉄筋挿入工（ロックボルト工）【市場単価】	9603114040	鉄筋挿入工（ロックボルト工）　現場条件Ⅲ 補正係数　時間的制約を受ける場合	鉄筋挿入工　現場条件３	補正係数　時間的制約	倍	147	9603	共通工
鉄筋挿入工（ロックボルト工）【市場単価】	9603110010	鉄筋挿入工（ロックボルト工）　現場条件Ⅰ 機・労	鉄筋挿入工	現場条件１	m	149	9603	共通工
鉄筋挿入工（ロックボルト工）【市場単価】	9603110020	鉄筋挿入工（ロックボルト工）　現場条件Ⅱ 機・労	鉄筋挿入工	現場条件２	m	149	9603	共通工
鉄筋挿入工（ロックボルト工）【市場単価】	9603110030	鉄筋挿入工（ロックボルト工）　現場条件Ⅲ 機・労	鉄筋挿入工	現場条件３	m	149	9603	共通工
鉄筋挿入工（ロックボルト工）【市場単価】	9603111010	鉄筋挿入工（ロックボルト工）　削孔機械の上下移動 労	鉄筋挿入工	削孔機械の上下移動	回	149	9603	共通工
鉄筋挿入工（ロックボルト工）【市場単価】	9603112012	鉄筋挿入工（ロックボルト工）　仮設足場の設置・撤去 労・材	鉄筋挿入工	仮設足場の設置・撤去	空ｍ３	149	9603	共通工
道路植栽工【市場単価】	9615051010	道路植栽工 植樹工 低木 加算率　施工規模１００本以上１，０００本未満	道路植栽工　植樹　低木	加算率　１００～１０００本未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615051020	道路植栽工 植樹工 低木 加算率　施工規模１００本未満	道路植栽工　植樹　低木	加算率　１００本未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615051030	道路植栽工 植樹工 高木・中木 加算率　施工規模１０本以上５０本未満	道路植栽工　植樹　高木・中木	加算率　１０～５０本未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615051040	道路植栽工 植樹工 高木・中木 加算率　施工規模１０本未満	道路植栽工　植樹　高木・中木	加算率　１０本未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615051050	道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）及び高木用支柱 加算率　施工規模１０本以上５０本未満	道路植栽工支柱設置　二脚鳥居他	加算率　１０～５０本未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615051060	道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）及び高木用支柱 加算率　施工規模１０本未満	道路植栽工支柱設置　二脚鳥居他	加算率　１０本未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615051130	道路植栽工 支柱設置 布掛（竹）生垣形 加算率　施工規模５ｍ以上３０ｍ未満	道路植栽工支柱設置　布掛・生垣	加算率　５～３０ｍ未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615051140	道路植栽工 支柱設置 布掛（竹）生垣形 加算率　施工規模５ｍ未満	道路植栽工支柱設置　布掛・生垣	加算率　５ｍ未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615051110	道路植栽工 支柱撤去 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）及び高木用支柱 加算率　施工規模１０本以上５０本未満	道路植栽工支柱撤去　二脚鳥居他	加算率　１０～５０本未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615051120	道路植栽工 支柱撤去 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）及び高木用支柱 加算率　施工規模１０本未満	道路植栽工支柱撤去　二脚鳥居他	加算率　１０本未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615051150	道路植栽工 支柱撤去 布掛（竹）生垣形 加算率　施工規模５ｍ以上３０ｍ未満	道路植栽工支柱撤去　布掛・生垣	加算率　５～３０ｍ未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615051160	道路植栽工 支柱撤去 布掛（竹）生垣形 加算率　施工規模５ｍ未満	道路植栽工支柱撤去　布掛・生垣	加算率　５ｍ未満	%	157	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路植栽工【市場単価】	9615051510	道路植栽工 地被類植付工 加算率　施工規模５００鉢以上２，０００鉢未満	道路植栽工　地被類植付工	加算率　５００～２０００鉢未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615051520	道路植栽工 地被類植付工 加算率　施工規模５００鉢未満	道路植栽工　地被類植付工	加算率　５００鉢未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052130	道路植栽工 植樹工 低木 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路植栽工　植樹　低木	補正係数　時間的制約	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052140	道路植栽工 植樹工 低木 補正係数　夜間作業	道路植栽工　植樹　低木	補正係数　夜間作業	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052030	道路植栽工 植樹工 低木 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工　植樹　低木	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052050	道路植栽工 植樹工 低木 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工　植樹　低木	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052155	道路植栽工 植樹工 低木 補正係数　施工場所　未供用区間	道路植栽工　植樹　低木	補正係数　未供用区間	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052090	道路植栽工 植樹工 低木 補正係数　補植　低木	道路植栽工　植樹　低木	補正係数　補植	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052160	道路植栽工 植樹工 高木・中木 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路植栽工　植樹　高木・中木	補正係数　時間的制約	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052170	道路植栽工 植樹工 高木・中木 補正係数　夜間作業	道路植栽工　植樹　高木・中木	補正係数　夜間作業	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052200	道路植栽工 植樹工 高木・中木 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工　植樹　高木・中木	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052210	道路植栽工 植樹工 高木・中木 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工　植樹　高木・中木	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052215	道路植栽工 植樹工 高木・中木 補正係数　施工場所　未供用区間	道路植栽工　植樹　高木・中木	補正係数　未供用区間	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052100	道路植栽工 植樹工 高木・中木 補正係数　補植　中木	道路植栽工　植樹　高木・中木	補正係数　補植　中木	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052220	道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）及び高木用支柱 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路植栽工支柱設置　二脚鳥居他	補正係数　時間的制約	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052230	道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）及び高木用支柱 補正係数　夜間作業	道路植栽工支柱設置　二脚鳥居他	補正係数　夜間作業	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052040	道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）及び高木用支柱 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工支柱設置　二脚鳥居他	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052060	道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）及び高木用支柱 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工支柱設置　二脚鳥居他	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	157	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路植栽工【市場単価】	9615052065	道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）及び高木用支柱 補正係数　施工場所　未供用区間	道路植栽工支柱設置　二脚鳥居他	補正係数　未供用区間	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052250	道路植栽工 支柱設置 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）及び高木用支柱 補正係数　支柱補修　部分取替	道路植栽工支柱設置　二脚鳥居他	補正係数　支柱補修　部分取替	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052330	道路植栽工 支柱設置 布掛（竹）生垣形 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路植栽工支柱設置　布掛・生垣	補正係数　時間的制約	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052340	道路植栽工 支柱設置 布掛（竹）生垣形 補正係数　夜間作業	道路植栽工支柱設置　布掛・生垣	補正係数　夜間作業	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052370	道路植栽工 支柱設置 布掛（竹）生垣形 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工支柱設置　布掛・生垣	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052380	道路植栽工 支柱設置 布掛（竹）生垣形 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工支柱設置　布掛・生垣	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052385	道路植栽工 支柱設置 布掛（竹）生垣形 補正係数　施工場所　未供用区間	道路植栽工支柱設置　布掛・生垣	補正係数　未供用区間	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052390	道路植栽工 支柱設置 布掛（竹）生垣形 補正係数　支柱補修　部分取替	道路植栽工支柱設置　布掛・生垣	補正係数　支柱補修　部分取替	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052270	道路植栽工 支柱撤去 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）及び高木用支柱 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路植栽工支柱撤去　二脚鳥居他	補正係数　時間的制約	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052280	道路植栽工 支柱撤去 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）及び高木用支柱 補正係数　夜間作業	道路植栽工支柱撤去　二脚鳥居他	補正係数　夜間作業	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052310	道路植栽工 支柱撤去 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）及び高木用支柱 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工支柱撤去　二脚鳥居他	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052320	道路植栽工 支柱撤去 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）及び高木用支柱 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工支柱撤去　二脚鳥居他	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052325	道路植栽工 支柱撤去 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）及び高木用支柱 補正係数　施工場所　未供用区間	道路植栽工支柱撤去　二脚鳥居他	補正係数　未供用区間	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052410	道路植栽工 支柱撤去 布掛（竹）生垣形 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路植栽工支柱撤去　布掛・生垣	補正係数　時間的制約	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052420	道路植栽工 支柱撤去 布掛（竹）生垣形 補正係数　夜間作業	道路植栽工支柱撤去　布掛・生垣	補正係数　夜間作業	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052450	道路植栽工 支柱撤去 布掛（竹）生垣形 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工支柱撤去　布掛・生垣	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052460	道路植栽工 支柱撤去 布掛（竹）生垣形 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工支柱撤去　布掛・生垣	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052470	道路植栽工 支柱撤去 布掛（竹）生垣形 補正係数　施工場所　未供用区間	道路植栽工支柱撤去　布掛・生垣	補正係数　未供用区間	倍	157	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路植栽工【市場単価】	9615052810	道路植栽工 地被類植付工 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路植栽工　地被類植付工	補正係数　時間的制約	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052820	道路植栽工 地被類植付工 補正係数　夜間作業	道路植栽工　地被類植付工	補正係数　夜間作業	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052830	道路植栽工 地被類植付工 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工　地被類植付工	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052840	道路植栽工 地被類植付工 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工　地被類植付工	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615052850	道路植栽工 地被類植付工 補正係数　施工場所　未供用区間	道路植栽工　地被類植付工	補正係数　未供用区間	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055510	道路植栽工 せん定 高木・中木・低木 加算率　施工規模１０本以上５０本未満	道路植栽工　せん定　高中低木	加算率　１０～５０本未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055520	道路植栽工 せん定 高木・中木・低木 加算率　施工規模１０本未満	道路植栽工　せん定　高中低木	加算率　１０本未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055530	道路植栽工 せん定 寄植　中木・低木 加算率　施工規模１００ｍ２以上１０００ｍ２未満	道路植栽工　せん定寄植　中低木	加算率１００～１０００ｍ２未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055540	道路植栽工 せん定 寄植　中木・低木 加算率　施工規模１００ｍ２未満	道路植栽工　せん定寄植　中低木	加算率　１００ｍ２未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055635	道路植栽工 施肥 高木・中木・低木 加算率　施工規模１０本以上５０本未満	道路植栽工　施肥　高中低木	加算率　１０～５０本未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055640	道路植栽工 施肥 高木・中木・低木 加算率　施工規模１０本未満	道路植栽工　施肥　高中低木	加算率　１０本未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055650	道路植栽工 施肥 寄植 加算率　施工規模１００ｍ２以上１０００ｍ２未満	道路植栽工　施肥　寄植	加算率１００～１０００ｍ２未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055655	道路植栽工 施肥 寄植 加算率　施工規模１００ｍ２未満	道路植栽工　施肥　寄植	加算率　１００ｍ２未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055665	道路植栽工 施肥 芝 加算率　施工規模１００ｍ２以上１０００ｍ２未満	道路植栽工　施肥　芝	加算率１００～１０００ｍ２未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055670	道路植栽工 施肥 芝 加算率　施工規模１００ｍ２未満	道路植栽工　施肥　芝	加算率　１００ｍ２未満	%	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055870	道路植栽工 せん定 高木・中木・低木 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路植栽工　せん定　高中低木	補正係数　時間的制約	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055880	道路植栽工 せん定 高木・中木・低木 補正係数　夜間作業	道路植栽工　せん定　高中低木	補正係数　夜間作業	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055820	道路植栽工 せん定 高木・中木・低木 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工　せん定　高中低木	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	157	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路植栽工【市場単価】	9615055830	道路植栽工 せん定 高木・中木・低木 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工　せん定　高中低木	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055835	道路植栽工 せん定 高木・中木・低木 補正係数　施工場所　未供用区間	道路植栽工　せん定　高中低木	補正係数　未供用区間	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055900	道路植栽工 せん定 寄植　中木・低木 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路植栽工　せん定寄植　中低木	補正係数　時間的制約	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055910	道路植栽工 せん定 寄植　中木・低木 補正係数　夜間作業	道路植栽工　せん定寄植　中低木	補正係数　夜間作業	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055940	道路植栽工 せん定 寄植　中木・低木 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工　せん定寄植　中低木	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055950	道路植栽工 せん定 寄植　中木・低木 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工　せん定寄植　中低木	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055955	道路植栽工 せん定 寄植　中木・低木 補正係数　施工場所　未供用区間	道路植栽工　せん定寄植　中低木	補正係数　未供用区間	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055960	道路植栽工 施肥 高木・中木・低木 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路植栽工　施肥　高中低木	補正係数　時間的制約	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055965	道路植栽工 施肥 高木・中木・低木 補正係数　夜間作業	道路植栽工　施肥　高中低木	補正係数　夜間作業	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055980	道路植栽工 施肥 高木・中木・低木 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工　施肥　高中低木	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055985	道路植栽工 施肥 高木・中木・低木 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工　施肥　高中低木	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055987	道路植栽工 施肥 高木・中木・低木 補正係数　施工場所　未供用区間	道路植栽工　施肥　高中低木	補正係数　未供用区間	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055990	道路植栽工 施肥 寄植 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路植栽工　施肥　寄植	補正係数　時間的制約	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055995	道路植栽工 施肥 寄植 補正係数　夜間作業	道路植栽工　施肥　寄植	補正係数　夜間作業	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056015	道路植栽工 施肥 寄植 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工　施肥　寄植	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056020	道路植栽工 施肥 寄植 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工　施肥　寄植	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056022	道路植栽工 施肥 寄植 補正係数　施工場所　未供用区間	道路植栽工　施肥　寄植	補正係数　未供用区間	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056025	道路植栽工 施肥 芝 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路植栽工　施肥　芝	補正係数　時間的制約	倍	157	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路植栽工【市場単価】	9615056030	道路植栽工 施肥 芝 補正係数　夜間作業	道路植栽工　施肥　芝	補正係数　夜間作業	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056045	道路植栽工 施肥 芝 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工　施肥　芝	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056050	道路植栽工 施肥 芝 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工　施肥　芝	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056052	道路植栽工 施肥 芝 補正係数　施工場所　未供用区間	道路植栽工　施肥　芝	補正係数　未供用区間	倍	157	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055680	道路植栽工 除草 抜根除草 加算率　施工規模１００ｍ２以上１０００ｍ２未満	道路植栽工　除草　抜根除草	加算率１００～１０００ｍ２未満	%	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055685	道路植栽工 除草 抜根除草 加算率　施工規模１００ｍ２未満	道路植栽工　除草　抜根除草	加算率　１００ｍ２未満	%	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055695	道路植栽工 芝刈 加算率　施工規模１００ｍ２以上１０００ｍ２未満	道路植栽工　芝刈	加算率１００～１０００ｍ２未満	%	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055700	道路植栽工 芝刈 加算率　施工規模１００ｍ２未満	道路植栽工　芝刈	加算率　１００ｍ２未満	%	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055710	道路植栽工 灌水 加算率　施工規模１００ｍ２以上１０００ｍ２未満	道路植栽工　灌水	加算率１００～１０００ｍ２未満	%	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055715	道路植栽工 灌水 加算率　施工規模１００ｍ２未満	道路植栽工　灌水	加算率　１００ｍ２未満	%	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055725	道路植栽工 防除 高木・中木・低木 加算率　施工規模１０本以上５０本未満	道路植栽工　防除　高中低木	加算率　１０～５０本未満	%	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055730	道路植栽工 防除 高木・中木・低木 加算率　施工規模１０本未満	道路植栽工　防除　高中低木	加算率　１０本未満	%	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055740	道路植栽工 防除 寄植　中木・低木 加算率　施工規模１００ｍ２以上１０００ｍ２未満	道路植栽工　防除　寄植　中低木	加算率１００～１０００ｍ２未満	%	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055745	道路植栽工 防除 寄植　中木・低木 加算率　施工規模１００ｍ２未満	道路植栽工　防除　寄植　中低木	加算率　１００ｍ２未満	%	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055755	道路植栽工 防除 芝 加算率　施工規模１００ｍ２以上１０００ｍ２未満	道路植栽工　防除　芝	加算率１００～１０００ｍ２未満	%	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055760	道路植栽工 防除 芝 加算率　施工規模１００ｍ２未満	道路植栽工　防除　芝	加算率　１００ｍ２未満	%	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055770	道路植栽工 移植工（掘取工）　高木 加算率　施工規模３本以上５本未満	道路植栽工　移植　高木	加算率　３～５本未満	%	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055775	道路植栽工 移植工（掘取工）　高木 加算率　施工規模３本未満	道路植栽工　移植　高木	加算率　３本未満	%	158	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路植栽工【市場単価】	9615055785	道路植栽工 移植工（掘取工） 中木・低木 加算率 施工規模６本以上１０本未満	道路植栽工 移植 中木・低木	加算率 ６～１０本未満	%	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055790	道路植栽工 移植工（掘取工） 中木・低木 加算率 施工規模６本未満	道路植栽工 移植 中木・低木	加算率 ６本未満	%	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056055	道路植栽工 除草 抜根除草 補正係数 時間的制約を受ける場合	道路植栽工 除草 抜根除草	補正係数 時間的制約	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056060	道路植栽工 除草 抜根除草 補正係数 夜間作業	道路植栽工 除草 抜根除草	補正係数 夜間作業	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056075	道路植栽工 除草 抜根除草 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯	道路植栽工 除草 抜根除草	補正係数 供用区間 中央分離帯	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056080	道路植栽工 除草 抜根除草 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯	道路植栽工 除草 抜根除草	補正係数 供用区間 環境緑地帯	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056082	道路植栽工 除草 抜根除草 補正係数 施工場所 未供用区間	道路植栽工 除草 抜根除草	補正係数 未供用区間	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056085	道路植栽工 芝刈 補正係数 時間的制約を受ける場合	道路植栽工 芝刈	補正係数 時間的制約	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056090	道路植栽工 芝刈 補正係数 夜間作業	道路植栽工 芝刈	補正係数 夜間作業	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056105	道路植栽工 芝刈 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯	道路植栽工 芝刈	補正係数 供用区間 中央分離帯	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056110	道路植栽工 芝刈 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯	道路植栽工 芝刈	補正係数 供用区間 環境緑地帯	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056112	道路植栽工 芝刈 補正係数 施工場所 未供用区間	道路植栽工 芝刈	補正係数 未供用区間	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056115	道路植栽工 灌水 補正係数 時間的制約を受ける場合	道路植栽工 灌水	補正係数 時間的制約	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056120	道路植栽工 灌水 補正係数 夜間作業	道路植栽工 灌水	補正係数 夜間作業	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056135	道路植栽工 灌水 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯	道路植栽工 灌水	補正係数 供用区間 中央分離帯	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056140	道路植栽工 灌水 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯	道路植栽工 灌水	補正係数 供用区間 環境緑地帯	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056142	道路植栽工 灌水 補正係数 施工場所 未供用区間	道路植栽工 灌水	補正係数 未供用区間	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056145	道路植栽工 防除 高木・中木・低木 補正係数 時間的制約を受ける場合	道路植栽工 防除 高中低木	補正係数 時間的制約	倍	158	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路植栽工【市場単価】	9615056150	道路植栽工 防除 高木・中木・低木 補正係数　夜間作業	道路植栽工　防除　高中低木	補正係数　夜間作業	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056165	道路植栽工 防除 高木・中木・低木 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工　防除　高中低木	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056170	道路植栽工 防除 高木・中木・低木 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工　防除　高中低木	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056172	道路植栽工 防除 高木・中木・低木 補正係数　施工場所　未供用区間	道路植栽工　防除　高中低木	補正係数　未供用区間	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056175	道路植栽工 防除 寄植　中木・低木 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路植栽工　防除　寄植　中低木	補正係数　時間的制約	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056180	道路植栽工 防除 寄植　中木・低木 補正係数　夜間作業	道路植栽工　防除　寄植　中低木	補正係数　夜間作業	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056195	道路植栽工 防除 寄植　中木・低木 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工　防除　寄植　中低木	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056200	道路植栽工 防除 寄植　中木・低木 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工　防除　寄植　中低木	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056202	道路植栽工 防除 寄植　中木・低木 補正係数　施工場所　未供用区間	道路植栽工　防除　寄植　中低木	補正係数　未供用区間	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056205	道路植栽工 防除 芝 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路植栽工　防除　芝	補正係数　時間的制約	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056210	道路植栽工 防除 芝 補正係数　夜間作業	道路植栽工　防除　芝	補正係数　夜間作業	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056225	道路植栽工 防除 芝 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工　防除　芝	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056230	道路植栽工 防除 芝 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工　防除　芝	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056232	道路植栽工 防除 芝 補正係数　施工場所　未供用区間	道路植栽工　防除　芝	補正係数　未供用区間	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056235	道路植栽工 移植工（掘取工）　高木 補正係数　時間的制約を受ける場合	道路植栽工　移植　高木	補正係数　時間的制約	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056240	道路植栽工 移植工（掘取工）　高木 補正係数　夜間作業	道路植栽工　移植　高木	補正係数　夜間作業	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056255	道路植栽工 移植工（掘取工）　高木 補正係数　施工場所　供用区間　中央分離帯	道路植栽工　移植　高木	補正係数　供用区間　中央分離帯	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056260	道路植栽工 移植工（掘取工）　高木 補正係数　施工場所　供用区間　環境緑地帯	道路植栽工　移植　高木	補正係数　供用区間　環境緑地帯	倍	158	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路植栽工【市場単価】	9615056262	道路植栽工 移植工（掘取工） 高木 補正係数 施工場所 未供用区間	道路植栽工 移植 高木	補正係数 未供用区間	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056265	道路植栽工 移植工（掘取工） 高木 補正係数 幹巻	道路植栽工 移植 高木	補正係数 幹巻	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056270	道路植栽工 移植工（掘取工） 中木・低木 補正係数 時間的制約を受ける場合	道路植栽工 移植 中木・低木	補正係数 時間的制約	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056275	道路植栽工 移植工（掘取工） 中木・低木 補正係数 夜間作業	道路植栽工 移植 中木・低木	補正係数 夜間作業	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056290	道路植栽工 移植工（掘取工） 中木・低木 補正係数 施工場所 供用区間 中央分離帯	道路植栽工 移植 中木・低木	補正係数 供用区間 中央分離帯	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056295	道路植栽工 移植工（掘取工） 中木・低木 補正係数 施工場所 供用区間 環境緑地帯	道路植栽工 移植 中木・低木	補正係数 供用区間 環境緑地帯	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056297	道路植栽工 移植工（掘取工） 中木・低木 補正係数 施工場所 未供用区間	道路植栽工 移植 中木・低木	補正係数 未供用区間	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615056300	道路植栽工 移植工（掘取工） 中木・低木 補正係数 幹巻	道路植栽工 移植 中木・低木	補正係数 幹巻	倍	158	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050010	道路植栽工 植樹工［供用区間・歩道及び交通島］ 低木 樹高６０ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 植樹 低木	Ｈ６０ｃｍ未満	本	160	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050020	道路植栽工 植樹工［供用区間・歩道及び交通島］ 中木 樹高６０ｃｍ以上１００ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 植樹 中木	Ｈ６０～１００ｃｍ未満	本	160	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050030	道路植栽工 植樹工［供用区間・歩道及び交通島］ 中木 樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 植樹 中木	Ｈ１００～２００ｃｍ未満	本	160	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050040	道路植栽工 植樹工［供用区間・歩道及び交通島］ 中木 樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 植樹 中木	Ｈ２００～３００ｃｍ未満	本	160	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050090	道路植栽工 植樹工［供用区間・歩道及び交通島］ 高木 幹周２０ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 植樹 高木	幹周２０ｃｍ未満	本	160	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050100	道路植栽工 植樹工［供用区間・歩道及び交通島］ 高木 幹周２０ｃｍ以上４０ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 植樹 高木	幹周２０～４０ｃｍ未満	本	160	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050110	道路植栽工 植樹工［供用区間・歩道及び交通島］ 高木 幹周４０ｃｍ以上６０ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 植樹 高木	幹周４０～６０ｃｍ未満	本	160	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050070	道路植栽工 植樹工［供用区間・歩道及び交通島］ 高木 幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 植樹 高木	幹周６０～９０ｃｍ未満	本	160	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050510	道路植栽工 支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］ 中木 二脚鳥居添木付 樹高２５０ｃｍ以上 労・材	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付Ｈ２５０ｃｍ以上	本	161	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050520	道路植栽工 支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］ 中木 八ッ掛（竹） 樹高１００ｃｍ以上 労・材	道路植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛（竹） Ｈ１００ｃｍ以上	本	161	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路植栽工【市場単価】	9615050540	道路植栽工 支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］ 中木 添柱形（１本形・竹） 樹高１００ｃｍ以上 労・材	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形１本形竹Ｈ１００ｃｍ以上	本	161	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050530	道路植栽工 支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］ 中木 布掛（竹） 樹高１００ｃｍ以上 労・材	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛（竹） Ｈ１００ｃｍ以上	m	161	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050550	道路植栽工 支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］ 中木 生垣形 樹高１００ｃｍ以上 労・材	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 Ｈ１００ｃｍ以上	m	161	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050560	道路植栽工 支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］ 高木 二脚鳥居添木付 幹周３０ｃｍ未満 労・材	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木付幹周３０ｃｍ未満	本	162	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050630	道路植栽工 支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］ 高木 二脚鳥居添木無 幹周３０ｃｍ以上４０ｃｍ未満 労・材	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無 幹周３０～４０	本	162	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050580	道路植栽工 支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］ 高木 三脚鳥居 幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満 労・材	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 幹３０～６０ｃｍ未満	本	162	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050590	道路植栽工 支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］ 高木 十字鳥居 幹周３０ｃｍ以上 労・材	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 幹周３０ｃｍ以上	本	162	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050600	道路植栽工 支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］ 高木 二脚鳥居組合 幹周５０ｃｍ以上 労・材	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合 幹周５０ｃｍ以上	本	162	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050610	道路植栽工 支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］ 高木 八ッ掛 幹周４０ｃｍ未満 労・材	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 幹周４０ｃｍ未満	本	162	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050620	道路植栽工 支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］ 高木 八ッ掛 幹周４０ｃｍ以上 労・材	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 幹周４０ｃｍ以上	本	162	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050640	道路植栽工 支柱撤去［供用区間・歩道及び交通島］ 中木 二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹） 機・労	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付八ッ掛 添柱形竹	本	162	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050645	道路植栽工 支柱撤去［供用区間・歩道及び交通島］ 中木 布掛（竹） 生垣形 機・労	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛（竹） 生垣形	m	162	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050650	道路植栽工 支柱撤去［供用区間・歩道及び交通島］ 高木 機・労	道路植栽工 支柱撤去 高木		本	162	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615050810	道路植栽工 地被類植付工［供用区間・歩道及び交通島］ 機・労	道路植栽工 地被類植付工	鉢当たり	鉢	163	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055005	道路植栽工 植樹管理（せん定）［供用区間・歩道及び交通島］ 高木せん定 夏期せん定 幹周６０ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 高木せん定	夏期 幹周６０ｃｍ未満	本	163	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055010	道路植栽工 植樹管理（せん定）［供用区間・歩道及び交通島］ 高木せん定 夏期せん定 幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 高木せん定	夏期 幹周６０～１２０ｃｍ未満	本	163	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055015	道路植栽工 植樹管理（せん定）［供用区間・歩道及び交通島］ 高木せん定 冬期せん定 幹周６０ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 高木せん定	冬期 幹周６０ｃｍ未満	本	163	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055020	道路植栽工 植樹管理（せん定）［供用区間・歩道及び交通島］ 高木せん定 冬期せん定 幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 高木せん定	冬期 幹周６０～１２０ｃｍ未満	本	163	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路植栽工【市場単価】	9615055045	道路植栽工 植樹管理（せん定）［供用区間・歩道及び交通島］ 低木・中木せん定 球形 樹高１００ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 低木・中木せん定	球形 Ｈ１００ｃｍ未満	本	164	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055050	道路植栽工 植樹管理（せん定）［供用区間・歩道及び交通島］ 低木・中木せん定 球形 樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 低木・中木せん定	球形 Ｈ１００～２００ｃｍ未満	本	164	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055090	道路植栽工 植樹管理（せん定）［供用区間・歩道及び交通島］ 低木・中木せん定 球形 樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 低木・中木せん定	球形 Ｈ２００～３００ｃｍ未満	本	164	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055060	道路植栽工 植樹管理（せん定）［供用区間・歩道及び交通島］ 低木・中木せん定 円筒形 樹高１００ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 低木・中木せん定	円筒形 Ｈ１００ｃｍ未満	本	164	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055065	道路植栽工 植樹管理（せん定）［供用区間・歩道及び交通島］ 低木・中木せん定 円筒形 樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 低木・中木せん定	円筒形Ｈ１００～２００ｃｍ未満	本	164	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055095	道路植栽工 植樹管理（せん定）［供用区間・歩道及び交通島］ 低木・中木せん定 円筒形 樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満 機・労	道路植栽工 低木・中木せん定	円筒形Ｈ２００～３００ｃｍ未満	本	164	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055105	道路植栽工 植樹管理（せん定）［供用区間・歩道及び交通島］ 寄植せん定 低木 機・労	道路植栽工 寄植せん定	低木	ｍ２	164	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055110	道路植栽工 植樹管理（せん定）［供用区間・歩道及び交通島］ 寄植せん定 中木 機・労	道路植栽工 寄植せん定	中木	ｍ２	164	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055120	道路植栽工 植樹管理（施肥）［供用区間・歩道及び交通島］ 施肥 高木 幹周６０ｃｍ未満 労	道路植栽工 施肥 高木	幹周６０ｃｍ未満	本	165	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055125	道路植栽工 植樹管理（施肥）［供用区間・歩道及び交通島］ 施肥 高木 幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満 労	道路植栽工 施肥 高木	幹周６０～１２０ｃｍ未満	本	165	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055130	道路植栽工 植樹管理（施肥）［供用区間・歩道及び交通島］ 施肥 中木 樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満 労	道路植栽工 施肥 中木	樹高２００～３００ｃｍ未満	本	165	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055135	道路植栽工 植樹管理（施肥）［供用区間・歩道及び交通島］ 施肥 中木・低木 樹高２００ｃｍ未満 労	道路植栽工 施肥 中木・低木	樹高２００ｃｍ未満	本	165	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055140	道路植栽工 植樹管理（施肥）［供用区間・歩道及び交通島］ 施肥 寄植 中木・低木 労	道路植栽工 施肥 寄植	中木・低木	ｍ２	165	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055145	道路植栽工 植樹管理（施肥）［供用区間・歩道及び交通島］ 施肥 芝 労	道路植栽工 施肥	芝	ｍ２	165	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055150	道路植栽工 植樹管理（除草・芝刈・灌水）［供用区間・歩道及び交通島］ 除草 抜根除草 植込地 機・労	道路植栽工 除草	抜根除草 植込地	ｍ２	165	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055155	道路植栽工 植樹管理（除草・芝刈・灌水）［供用区間・歩道及び交通島］ 除草 抜根除草 芝生 機・労	道路植栽工 除草	抜根除草 芝生	ｍ２	165	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055160	道路植栽工 植樹管理（除草・芝刈・灌水）［供用区間・歩道及び交通島］ 芝刈 機・労	道路植栽工 芝刈		ｍ２	165	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055165	道路植栽工 植樹管理（除草・芝刈・灌水）［供用区間・歩道及び交通島］ 灌水 トラック使用 機・労	道路植栽工 灌水	トラック使用	ｍ２	165	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路植栽工【市場単価】	9615055170	道路植栽工 植樹管理（除草・芝刈・灌水）［供用区間・歩道及び交通島］ 灌水　散水車（貸与車）　機・労	道路植栽工　灌水	散水車（貸与車）	ｍ２	165	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055175	道路植栽工 植樹管理（防除）［供用区間・歩道及び交通島］ 防除　低木 樹高６０ｃｍ未満 機・労	道路植栽工　防除　低木	樹高６０ｃｍ未満	本	166	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055180	道路植栽工 植樹管理（防除）［供用区間・歩道及び交通島］ 防除　中木 樹高６０ｃｍ以上１００ｃｍ未満 機・労	道路植栽工　防除　中木	樹高６０～１００ｃｍ未満	本	166	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055185	道路植栽工 植樹管理（防除）［供用区間・歩道及び交通島］ 防除　中木 樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満 機・労	道路植栽工　防除　中木	樹高１００～２００ｃｍ未満	本	166	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055190	道路植栽工 植樹管理（防除）［供用区間・歩道及び交通島］ 防除　中木 樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満 機・労	道路植栽工　防除　中木	樹高２００～３００ｃｍ未満	本	166	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055195	道路植栽工 植樹管理（防除）［供用区間・歩道及び交通島］ 防除　高木 幹周６０ｃｍ未満 機・労	道路植栽工　防除　高木	幹周６０ｃｍ未満	本	166	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055200	道路植栽工 植樹管理（防除）［供用区間・歩道及び交通島］ 防除　高木 幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満 機・労	道路植栽工　防除　高木	幹周６０～１２０ｃｍ未満	本	166	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055205	道路植栽工 植樹管理（防除）［供用区間・歩道及び交通島］ 防除　寄植 低木 機・労	道路植栽工　防除　寄植	低木	ｍ２	166	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055210	道路植栽工 植樹管理（防除）［供用区間・歩道及び交通島］ 防除　寄植 中木 機・労	道路植栽工　防除　寄植	中木	ｍ２	166	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615055215	道路植栽工 植樹管理（防除）［供用区間・歩道及び交通島］ 防除　芝 機・労	道路植栽工　防除	芝	ｍ２	166	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615053005	道路植栽工 移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］ 移植工　低木 樹高６０ｃｍ未満 機・労	道路植栽工　移植　低木	樹高６０ｃｍ未満	本	167	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615053010	道路植栽工 移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］ 移植工　中木 樹高６０ｃｍ以上１００ｃｍ未満 機・労・材	道路植栽工　移植　中木	樹高６０～１００ｃｍ未満	本	167	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615053015	道路植栽工 移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］ 移植工　中木 樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満 機・労・材	道路植栽工　移植　中木	樹高１００～２００ｃｍ未満	本	167	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615053020	道路植栽工 移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］ 移植工　中木 樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満 機・労・材	道路植栽工　移植　中木	樹高２００～３００ｃｍ未満	本	167	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615053025	道路植栽工 移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］ 移植工　高木 幹周３０ｃｍ未満 機・労・材	道路植栽工　移植　高木	幹周３０ｃｍ未満	本	167	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615053030	道路植栽工 移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］ 移植工　高木 幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満 機・労・材	道路植栽工　移植　高木	幹周３０～６０ｃｍ未満	本	167	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615053035	道路植栽工 移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］ 移植工　高木 幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満 機・労・材	道路植栽工　移植　高木	幹周６０～９０ｃｍ未満	本	167	9615	道路付属施設
公園植栽工【市場単価】	9621013010	公園植栽工 植樹工 低木 加算率　施工規模１００本以上１，０００本未満	公園植栽工　植樹工　低木	加算率　規模１００～１０００本	%	173	9621	公園

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
公園植栽工【市場単価】	9621013020	公園植栽工 植樹工 低木 加算率　施工規模１００本未満	公園植栽工　植樹工　低木	加算率　規模１００本未満	%	173	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621013030	公園植栽工 植樹工 中木 加算率　施工規模１０本以上５０本未満	公園植栽工　植樹工　中木	加算率　規模１０～５０本未満	%	173	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621013040	公園植栽工 植樹工 中木 加算率　施工規模１０本未満	公園植栽工　植樹工　中木	加算率　規模１０本未満	%	173	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621013050	公園植栽工 支柱設置 二脚鳥居八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）　加算率　施工規模１０本以上５０本未満	公園植栽工支柱設置　二脚鳥居他	加算率　規模１０本～５０本未満	%	173	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621013060	公園植栽工 支柱設置 二脚鳥居八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）　加算率　施工規模１０本未満	公園植栽工支柱設置　二脚鳥居他	加算率　規模１０本未満	%	173	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621013070	公園植栽工 支柱設置 布掛（竹）生垣形 加算率　施工規模５ｍ以上３０ｍ未満	公園植栽工支柱設置　布掛生垣形	加算率　規模５～３０ｍ未満	%	173	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621013080	公園植栽工 支柱設置 布掛（竹）生垣形 加算率　施工規模５ｍ未満	公園植栽工支柱設置　布掛生垣形	加算率　規模５ｍ未満	%	173	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621013090	公園植栽工 地被類植付工 加算率　施工規模５００鉢以上２，０００鉢未満	公園植栽工　地被類植付工	加算率　規模５００～２０００鉢	%	173	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621013100	公園植栽工 地被類植付工 加算率　施工規模５００鉢未満	公園植栽工　地被類植付工	加算率　規模５００鉢未満	%	173	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621014010	公園植栽工 植樹工 低木 補正係数　時間的制約を受ける場合	公園植栽工　植樹工　低木	補正係数　時間的制約	倍	173	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621014040	公園植栽工 植樹工 中木 補正係数　時間的制約を受ける場合	公園植栽工　植樹工　中木	補正係数　時間的制約	倍	173	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621014070	公園植栽工 支柱設置 二脚鳥居八ッ掛（竹）添柱形（１本形・竹）　補正係数　時間的制約を受ける場合	公園植栽工支柱設置　二脚鳥居他	補正係数　時間的制約	倍	173	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621014090	公園植栽工 支柱設置 布掛（竹）生垣形 補正係数　時間的制約を受ける場合	公園植栽工支柱設置　布掛生垣形	補正係数　時間的制約	倍	173	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621014110	公園植栽工 地被類植付工 補正係数　時間的制約を受ける場合	公園植栽工　地被類植付工	補正係数　時間的制約	倍	173	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621010015	公園植栽工 植樹工 低木 樹高６０ｃｍ未満 機・労	公園植栽工　植樹工　低木	樹高６０ｃｍ未満	本	175	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621010025	公園植栽工 植樹工 中木 樹高６０ｃｍ以上１００ｃｍ未満 機・労	公園植栽工　植樹工　中木	樹高６０～１００ｃｍ未満	本	175	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621010030	公園植栽工 植樹工 中木 樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満 機・労	公園植栽工　植樹工　中木	樹高１００～２００ｃｍ未満	本	175	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621010040	公園植栽工 植樹工 中木 樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満 機・労	公園植栽工　植樹工　中木	樹高２００～３００ｃｍ未満	本	175	9621	公園

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
公園植栽工【市場単価】	9621011010	公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付　樹高２５０ｃｍ以上 労・材	公園植栽工　支柱設置　中木	二脚鳥居　樹高２５０ｃｍ以上	本	175	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621011020	公園植栽工 支柱設置 中木 八ッ掛（竹）　樹高１００ｃｍ以上 労・材	公園植栽工　支柱設置　中木	八ッ掛（竹）樹高１００ｃｍ以上	本	175	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621011030	公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形（１本形・竹）　樹高１００ｃｍ以上 労・材	公園植栽工　支柱設置　中木	添柱形　樹高１００ｃｍ以上	本	175	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621011040	公園植栽工 支柱設置 中木 布掛（竹）　樹高１００ｃｍ以上 労・材	公園植栽工　支柱設置　中木	布掛（竹）　樹高１００ｃｍ以上	m	175	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621011050	公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形　樹高１００ｃｍ以上 労・材	公園植栽工　支柱設置　中木	生垣形　樹高１００ｃｍ以上	m	175	9621	公園
公園植栽工【市場単価】	9621012005	公園植栽工 地被類植付工 機・労	公園植栽工　地被類植付工		鉢	175	9621	公園
橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617050815	橋梁用伸縮継手装置設置工 新設工事 補正係数　夜間作業	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設　補正係数　夜間作業	倍	179	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617050820	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修工事 補正係数　夜間作業	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修　補正係数　夜間作業	倍	179	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617050290	橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 軽量型 機・労	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設　軽量型	m	183	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617050300	橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型 機・労	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設　普通型	m	183	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617050250	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型　１車線相当 機・労	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修　軽量型　１車線相当	m	183	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617050260	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型　２車線相当 機・労	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修　軽量型　２車線相当	m	183	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617050270	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型　１車線相当 機・労	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修　普通型　１車線相当	m	183	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617050280	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型　２車線相当 機・労	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修　普通型　２車線相当	m	183	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617064010	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設工事 補正係数　夜間作業	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	新設　補正係数　夜間作業	倍	189	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617065010	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修工事 補正係数　夜間作業	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修　補正係数　夜間作業	倍	189	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617065020	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修工事 補正係数　既設伸縮装置が突合わせ目地、あるいは埋設型伸縮装置の場合（補修のみ）	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修　補正係数　既設ジョイント	倍	189	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617060010	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 舗装厚内型　後付工法 機・労	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	新設　舗装厚内型　後付工法	m	191	9617	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617060020	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 床版箱抜型　先付工法 機・労	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	新設　床版箱抜型　先付工法	m	191	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617060030	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 床版箱抜型　後付工法 機・労	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	新設　床版箱抜型　後付工法	m	191	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617061010	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 舗装厚内型　１車線相当 機・労	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修　舗装厚内型　１車線相当	m	191	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617061020	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 舗装厚内型　２車線相当 機・労	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修　舗装厚内型　２車線相当	m	191	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617061030	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 床版箱抜型　１車線相当 機・労	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修　床版箱抜型　１車線相当	m	191	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617061040	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 床版箱抜型　２車線相当 機・労	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修　床版箱抜型　２車線相当	m	191	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617063010	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 加算額 本体材料費　舗装厚内型 材	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	加算額　本体材料費　舗装厚内型	ｍ３	191	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617063020	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 加算額 本体材料費　床版箱抜型　特殊合材費 材	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	加算額　床版箱抜型　特殊合材費	ｍ３	191	9617	橋りょう・トンネル
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工【市場単価】	9617063030	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 加算額 本体材料費　床版箱抜型　伸縮金物費 材	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	加算額　床版箱抜型　伸縮金物費	m	191	9617	橋りょう・トンネル
橋面防水工【市場単価】	9617078010	橋面防水工 シート系防水 新設 加算率　施工規模２００ｍ２未満	シート系防水	新設　加算率　２００ｍ２未満	%	195	9617	橋りょう・トンネル
橋面防水工【市場単価】	9617078510	橋面防水工 塗膜系防水 新設 加算率　施工規模２００ｍ２未満	塗膜系防水	新設　加算率　２００ｍ２未満	%	195	9617	橋りょう・トンネル
橋面防水工【市場単価】	9617079010	橋面防水工 シート系防水 新設 補正係数　時間的制約を受ける場合	シート系防水	新設　補正係数　時間的制約	倍	195	9617	橋りょう・トンネル
橋面防水工【市場単価】	9617079020	橋面防水工 シート系防水 新設 補正係数　夜間作業	シート系防水	新設　補正係数　夜間作業	倍	195	9617	橋りょう・トンネル
橋面防水工【市場単価】	9617079210	橋面防水工 シート系防水 補修 補正係数　夜間作業	シート系防水	補修　補正係数　夜間作業	倍	195	9617	橋りょう・トンネル
橋面防水工【市場単価】	9617079510	橋面防水工 塗膜系防水 新設 補正係数　時間的制約を受ける場合	塗膜系防水	新設　補正係数　時間的制約	倍	195	9617	橋りょう・トンネル
橋面防水工【市場単価】	9617079520	橋面防水工 塗膜系防水 新設 補正係数　夜間作業	塗膜系防水	新設　補正係数　夜間作業	倍	195	9617	橋りょう・トンネル
橋面防水工【市場単価】	9617079710	橋面防水工 塗膜系防水 補修 補正係数　夜間作業	塗膜系防水	補修　補正係数　夜間作業	倍	195	9617	橋りょう・トンネル
橋面防水工【市場単価】	9617071010	橋面防水工 シート系防水（アスファルト系）　新設 機・労・材	シート系防水	新設　アスファルト系	ｍ２	197	9617	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋面防水工【市場単価】	9617071510	橋面防水工 シート系防水（アスファルト系） 補修 機・労・材	シート系防水	補修　アスファルト系	ｍ２	197	9617	橋りょう・トンネル
橋面防水工【市場単価】	9617073020	橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系） 新設 機・労・材	塗膜系防水	新設　アスファルト系	ｍ２	197	9617	橋りょう・トンネル
橋面防水工【市場単価】	9617073520	橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系） 補修 機・労・材	塗膜系防水	補修　アスファルト系	ｍ２	197	9617	橋りょう・トンネル
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610011030	薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 加算率　施工規模５０ｍ２未満	樹脂モルタル舗装工	加算率　規模５０ｍ２未満	%	204	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610011060	薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 加算率　施工規模５０ｍ２未満	景観透水性舗装工	加算率　規模５０ｍ２未満	%	204	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610011120	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 加算率　施工規模１００ｍ２未満	樹脂系すべり止め舗装工	加算率　規模１００ｍ２未満	%	204	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610012010	薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 補正係数　時間的制約を受ける場合	樹脂モルタル舗装工	補正係数　時間的制約	倍	204	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610012020	薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 補正係数　夜間作業	樹脂モルタル舗装工	補正係数　夜間作業	倍	204	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610012030	薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 補正係数　階段ステップ部	樹脂モルタル舗装工	補正係数　階段ステップ部	倍	204	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610012040	薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 補正係数　時間的制約を受ける場合	景観透水性舗装工	補正係数　時間的制約	倍	204	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610012050	薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 補正係数　夜間作業	景観透水性舗装工	補正係数　夜間作業	倍	204	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610012090	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 補正係数　時間的制約を受ける場合	樹脂系すべり止め舗装工	補正係数　時間的制約	倍	204	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610012100	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 補正係数　夜間作業	樹脂系すべり止め舗装工	補正係数　夜間作業	倍	204	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610012110	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 補正係数　既設アスファルト舗装面の施工	樹脂系すべり止め舗装工	補正係数既設アスファルト舗装面	倍	204	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610012120	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 補正係数　コンクリート舗装面の施工	樹脂系すべり止め舗装工	補正係数コンクリート舗装面施工	倍	204	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610012122	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 補正係数　トップコート無しの場合	樹脂系すべり止め舗装工	補正係数　トップコート無	倍	204	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610012126	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 補正係数　施工幅員が０．５ｍ超１．０ｍ以下の場合	樹脂系すべり止め舗装工	補正係数　施工幅員０．５～１ｍ	倍	204	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610012128	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 補正係数　施工幅員が０．５ｍ以下の場合	樹脂系すべり止め舗装工	補正係数　施工幅員０．５ｍ以下	倍	204	9610	道路舗装

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010010	薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 厚６ｍｍ以下 機・労・材	樹脂モルタル舗装工	Ｔ６ｍｍ以下	ｍ２	206	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010020	薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 厚６ｍｍ超え８ｍｍ以下 機・労・材	樹脂モルタル舗装工	Ｔ６超え８ｍｍ以下	ｍ２	206	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010030	薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 厚８ｍｍ超え１０ｍｍ以下 機・労・材	樹脂モルタル舗装工	Ｔ８超え１０ｍｍ以下	ｍ２	206	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010040	薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 厚１０ｍｍ以下 機・労・材	景観透水性舗装工	Ｔ１０ｍｍ以下	ｍ２	206	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010050	薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 厚１０ｍｍ超え１５ｍｍ以下 機・労・材	景観透水性舗装工	Ｔ１０超え１５ｍｍ以下	ｍ２	206	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010155	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０１ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０１	ｍ２	207	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010160	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０２ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０２	ｍ２	207	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010165	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０３ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０３	ｍ２	207	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010170	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０４ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０４	ｍ２	207	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010175	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０１ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－２０１	ｍ２	207	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010180	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０２ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－２０２	ｍ２	207	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010185	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０３ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－２０３	ｍ２	207	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010190	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０４ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－２０４	ｍ２	207	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010195	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０１ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	ｍ２	207	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010200	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０２ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０２	ｍ２	207	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010205	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０３ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	ｍ２	207	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010210	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０４ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０４	ｍ２	208	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010215	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－４０１ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０１	ｍ２	208	9610	道路舗装

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010220	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－４０２ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０２	ｍ２	208	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010225	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－５０１ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－５０１	ｍ２	208	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010230	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－５０２ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－５０２	ｍ２	208	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010242	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－６０１ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－６０１	ｍ２	208	9610	道路舗装
薄層カラー舗装工【市場単価】	9610010244	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－６０２ 機・労・材	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－６０２	ｍ２	208	9610	道路舗装
グルービング工【市場単価】	9610022010	グルービング工 加算率　施工規模１００ｍ２未満	グルービング工	加算率　規模１００ｍ２未満	%	214	9610	道路舗装
グルービング工【市場単価】	9610023010	グルービング工 補正係数　舗装面	グルービング工	補正係数　舗装面	倍	214	9610	道路舗装
グルービング工【市場単価】	9610020010	グルービング工 縦方向　幅９ｍｍ　深さ６ｍｍ　間隔６０ｍｍ 機・労	グルービング工　縦方向	Ｗ９ｍｍＤ６ｍｍ間隔６０ｍｍ	ｍ２	216	9610	道路舗装
グルービング工【市場単価】	9610020020	グルービング工 縦方向　幅９ｍｍ　深さ４ｍｍ　間隔６０ｍｍ 機・労	グルービング工　縦方向	Ｗ９ｍｍＤ４ｍｍ間隔６０ｍｍ	ｍ２	216	9610	道路舗装
グルービング工【市場単価】	9610020030	グルービング工 横方向　幅９ｍｍ　深さ６ｍｍ　間隔６０ｍｍ 機・労	グルービング工　横方向	Ｗ９ｍｍＤ６ｍｍ間隔６０ｍｍ	ｍ２	216	9610	道路舗装
グルービング工【市場単価】	9610020040	グルービング工 横方向　幅３６ｍｍ　深さ１０ｍｍ　（路面排水用） 機・労	グルービング工　横方向	Ｗ３６ｍｍＤ１０ｍｍ路面排水	ｍ	216	9610	道路舗装
軟弱地盤処理工【市場単価】	9603093010	軟弱地盤処理工 サンドドレーン工・サンドコンパクションパイル工 加算率　施工規模３，０００ｍ未満	サンドドレーン・サンドパイル工	加算率　規模３０００ｍ未満	%	220	9603	共通工
軟弱地盤処理工【市場単価】	9603094010	軟弱地盤処理工 サンドドレーン工・サンドコンパクションパイル工 補正係数　時間的制約を受ける場合	サンドドレーン・サンドパイル工	補正係数　時間的制約	倍	220	9603	共通工
軟弱地盤処理工【市場単価】	9603094020	軟弱地盤処理工 サンドドレーン工・サンドコンパクションパイル工 補正係数　夜間作業	サンドドレーン・サンドパイル工	補正係数　夜間作業	倍	220	9603	共通工
軟弱地盤処理工【市場単価】	9603091010	軟弱地盤処理工 サンドドレーン工 打設長１０ｍ未満 機・労	サンドドレーン工	打設長１０ｍ未満	ｍ	223	9603	共通工
軟弱地盤処理工【市場単価】	9603091020	軟弱地盤処理工 サンドドレーン工 打設長１０ｍ以上２０ｍ未満 機・労	サンドドレーン工	打設長１０以上２０ｍ未満	ｍ	223	9603	共通工
軟弱地盤処理工【市場単価】	9603091050	軟弱地盤処理工 サンドドレーン工 打設長２０ｍ以上３５ｍ未満 機・労	サンドドレーン工	打設長２０以上３５ｍ未満	ｍ	223	9603	共通工
軟弱地盤処理工【市場単価】	9603092010	軟弱地盤処理工 サンドコンパクションパイル工 打設長１０ｍ未満 機・労	サンドコンパクションパイル工	打設長１０ｍ未満	ｍ	223	9603	共通工

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
軟弱地盤処理工【市場単価】	9603092020	軟弱地盤処理工 サンドコンパクションパイル工 打設長１０m以上２０m未満 機・労	サンドコンパクションパイル工	打設長１０以上２０m未満	m	223	9603	共通工
軟弱地盤処理工【市場単価】	9603092050	軟弱地盤処理工 サンドコンパクションパイル工 打設長２０m以上３５m未満 機・労	サンドコンパクションパイル工	打設長２０以上３５m未満	m	223	9603	共通工
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）【市場単価】	9625011010	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） 加算率 施工規模３００m２以上５００m２未満	コンクリート表面処理工	加算率 規模３００～５００m２	%	228	9625	コンクリート表面処理
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）【市場単価】	9625011020	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） 加算率 施工規模３００m２未満	コンクリート表面処理工	加算率 規模３００m２未満	%	228	9625	コンクリート表面処理
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）【市場単価】	9625012010	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） 補正係数 時間的制約を受ける場合	コンクリート表面処理工	補正係数 時間的制約	倍	228	9625	コンクリート表面処理
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）【市場単価】	9625012020	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） 補正係数 夜間作業	コンクリート表面処理工	補正係数 夜間作業	倍	228	9625	コンクリート表面処理
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）【市場単価】	9625012030	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） 補正係数 上向き施工の場合	コンクリート表面処理工	補正係数 上向き施工	倍	228	9625	コンクリート表面処理
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）【市場単価】	9625012040	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） 補正係数 濁水処理費用を別途計上する場合	コンクリート表面処理工	補正係数 濁水処理費用別途	倍	228	9625	コンクリート表面処理
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）【市場単価】	9625010010	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） コンクリート表面処理 機・労・材	コンクリート表面処理工	コンクリート表面処理	m２	229	9625	コンクリート表面処理
法面工【市場単価】	9603021510	法面工（北海道特殊規格） 腐植酸類種子散布工 機・労・材	北海道	腐植酸類種子散布工	m２	235	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021520	法面工（北海道特殊規格） 有機材種子散布工 機・労・材	北海道	有機材種子散布工	m２	235	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021530	法面工（北海道特殊規格） 植生基材吹付工（土砂系） 厚３ｃｍ 機・労・材	北海道 植生基材吹付工 土砂系	Ｔ３ｃｍ	m２	235	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021540	法面工（北海道特殊規格） 植生基材吹付工（土砂系） 厚４ｃｍ 機・労・材	北海道 植生基材吹付工 土砂系	Ｔ４ｃｍ	m２	235	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021550	法面工（北海道特殊規格） 植生基材吹付工（土砂系） 厚５ｃｍ 機・労・材	北海道 植生基材吹付工 土砂系	Ｔ５ｃｍ	m２	235	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021560	法面工（北海道特殊規格） 植生基材吹付工（土砂系） 厚６ｃｍ 機・労・材	北海道 植生基材吹付工 土砂系	Ｔ６ｃｍ	m２	235	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021570	法面工（北海道特殊規格） 植生基材吹付工（土砂系） 厚７ｃｍ 機・労・材	北海道 植生基材吹付工 土砂系	Ｔ７ｃｍ	m２	235	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021580	法面工（北海道特殊規格） 植生基材吹付工（土砂系） 厚８ｃｍ 機・労・材	北海道 植生基材吹付工 土砂系	Ｔ８ｃｍ	m２	235	9603	共通工
法面工【市場単価】	9603021590	法面工（北海道特殊規格） 植生基材吹付工（土砂系） 厚１０ｃｍ 機・労・材	北海道 植生基材吹付工 土砂系	Ｔ１０ｃｍ	m２	235	9603	共通工

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615178210	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 防護柵設置　土中建込 加算率　施工規模５０ｍ以上１００ｍ未満	景観型Ｇｐ設置工（東北）・土中	加算率　５０～１００ｍ未満	%	238	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615178220	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 防護柵設置　土中建込 加算率　施工規模５０ｍ未満	景観型Ｇｐ設置工（東北）・土中	加算率　５０ｍ未満	%	238	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615178230	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 防護柵設置　コンクリート建込 加算率　施工規模１００ｍ未満	景観型Ｇｐ設置工（東北）・ＣＯ	加算率　１００ｍ未満	%	238	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615179210	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 防護柵設置　土中建込 補正係数　時間的制約を受ける場合	景観型Ｇｐ設置工（東北）・土中	補正係数　時間的制約	倍	238	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615179220	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 防護柵設置　土中建込 補正係数　夜間作業	景観型Ｇｐ設置工（東北）・土中	補正係数　夜間作業	倍	238	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615179230	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 防護柵設置　土中建込 補正係数　曲線部	景観型Ｇｐ設置工（東北）・土中	補正係数　曲線部	倍	238	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615179240	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 防護柵設置　コンクリート建込 補正係数　時間的制約を受ける場合	景観型Ｇｐ設置工（東北）・ＣＯ	補正係数　時間的制約	倍	238	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615179250	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 防護柵設置　コンクリート建込 補正係数　夜間作業	景観型Ｇｐ設置工（東北）・ＣＯ	補正係数　夜間作業	倍	238	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615179260	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 防護柵設置　コンクリート建込 補正係数　曲線部	景観型Ｇｐ設置工（東北）・ＣＯ	補正係数　曲線部	倍	238	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173012	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　土中建込 Ａ－３Ｅ３－Ｔ 機・労・材 東北地方整備局仕様	景観Ｇｐ設置工（東北）標準土中	Ａ－３Ｅ３－Ｔ	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173010	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　土中建込 Ａ－３Ｅ４－Ｔ・Ａｐ－３Ｅ４－Ｔ 機・労・材 東北地方整備局仕様	景観Ｇｐ設置工（東北）標準土中	Ａ・Ａｐ－３Ｅ４－Ｔ	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173020	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　土中建込 Ｂ－３Ｅ３・Ｂｐ－３Ｅ３ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準土中	Ｂ－３Ｅ３・Ｂｐ－３Ｅ３	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173030	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　土中建込 Ｂ－３Ｅ４・Ｂｐ－３Ｅ４ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準土中	Ｂ－３Ｅ４・Ｂｐ－３Ｅ４	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173040	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　土中建込 Ｃ－３Ｅ３・Ｃｐ－３Ｅ３ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準土中	Ｃ－３Ｅ３・Ｃｐ－３Ｅ３	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173050	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　土中建込 Ｃ－３Ｅ４・Ｃｐ－３Ｅ４ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準土中	Ｃ－３Ｅ４・Ｃｐ－３Ｅ４	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173512	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　コンクリート建込 Ａ－２Ｂ３ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準ＣＯ	Ａ－２Ｂ３	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173514	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　コンクリート建込 Ａ－２Ｂ３－２ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準ＣＯ	Ａ－２Ｂ３－２	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173510	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　コンクリート建込 Ａ－２Ｂ４・Ａｐ－２Ｂ４ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準ＣＯ	Ａ－２Ｂ４・Ａｐ－２Ｂ４	ｍ	239	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173520	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　コンクリート建込 Ａ－２Ｂ４－２ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準ＣＯ	Ａ－２Ｂ４－２	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173530	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　コンクリート建込 Ｂ－２Ｂ３・Ｂｐ－２Ｂ３ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準ＣＯ	Ｂ－２Ｂ３・Ｂｐ－２Ｂ３	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173540	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　コンクリート建込 Ｂ－２Ｂ３－２ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準ＣＯ	Ｂ－２Ｂ３－２	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173550	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　コンクリート建込 Ｂ－２Ｂ４・Ｂｐ－２Ｂ４ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準ＣＯ	Ｂ－２Ｂ４・Ｂｐ－２Ｂ４	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173560	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　コンクリート建込 Ｂ－２Ｂ４－２ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準ＣＯ	Ｂ－２Ｂ４－２	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173570	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　コンクリート建込 Ｃ－２Ｂ３・Ｃｐ－２Ｂ３ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準ＣＯ	Ｃ－２Ｂ３・Ｃｐ－２Ｂ３	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173580	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　コンクリート建込 Ｃ－２Ｂ３－２ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準ＣＯ	Ｃ－２Ｂ３－２	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173590	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　コンクリート建込 Ｃ－２Ｂ４・Ｃｐ－２Ｂ４ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準ＣＯ	Ｃ－２Ｂ４・Ｃｐ－２Ｂ４	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173600	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 標準型　コンクリート建込 Ｃ－２Ｂ４－２ 機・労・材	景観Ｇｐ設置工（東北）標準ＣＯ	Ｃ－２Ｂ４－２	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173062	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　土中建込 Ａ２－２．５Ｅ３－Ｔ 機・労・材 東北地方整備局仕様	景観Ｇｐ設置工（東北）耐雪土中	Ａ２－２．５Ｅ３－Ｔ	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173064	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　土中建込 Ａ３－２Ｅ３－Ｔ 機・労・材 東北地方整備局仕様	景観Ｇｐ設置工（東北）耐雪土中	Ａ３－２Ｅ３－Ｔ	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173060	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　土中建込 Ａ２－２．５Ｅ４－Ｔ・Ａｐ２－２．５Ｅ４－Ｔ 機・労・材 東北地方整備局仕様	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪土中	Ａ２・Ａｐ２－２．５Ｅ４－Ｔ	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173070	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　土中建込 Ａ３－２Ｅ４－Ｔ・Ａｐ３－２Ｅ４－Ｔ 機・労・材 東北地方整備局仕様	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪土中	Ａ３・Ａｐ３－２Ｅ４－Ｔ	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173080	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　土中建込 Ｂ２－２．５Ｅ３・Ｂｐ２－２．５Ｅ３ 機・労・材	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪土中	Ｂ２・Ｂｐ２－２．５Ｅ３	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173090	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　土中建込 Ｂ３－２Ｅ３・Ｂｐ３－２Ｅ３ 機・労・材	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪土中	Ｂ３－２Ｅ３・Ｂｐ３－２Ｅ３	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173100	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　土中建込 Ｂ２－２．５Ｅ４・Ｂｐ２－２．５Ｅ４ 機・労・材	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪土中	Ｂ２・Ｂｐ２－２．５Ｅ４	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173110	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　土中建込 Ｂ３－２Ｅ４・Ｂｐ３－２Ｅ４ 機・労・材	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪土中	Ｂ３－２Ｅ４・Ｂｐ３－２Ｅ４	m	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173120	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　土中建込 Ｃ２－２．５Ｅ３・Ｃｐ２－２．５Ｅ３ 機・労・材	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪土中	Ｃ２・Ｃｐ２－２．５Ｅ３	m	239	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173130	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　土中建込 Ｃ３－２Ｅ３・Ｃｐ３－２Ｅ３ 機・労・材	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪土中	Ｃ３－２Ｅ３・Ｃｐ３－２Ｅ３	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173140	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　土中建込 Ｃ２－２．５Ｅ４・Ｃｐ２－２．５Ｅ４ 機・労・材	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪土中	Ｃ２・Ｃｐ２－２．５Ｅ４	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173150	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　土中建込 Ｃ３－２Ｅ４・Ｃｐ３－２Ｅ４ 機・労・材	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪土中	Ｃ３－２Ｅ４・Ｃｐ３－２Ｅ４	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173612	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　コンクリート建込 Ａ２－２Ｂ３・Ａ３－２Ｂ３ 機・労・材	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪ＣＯ	Ａ２－２Ｂ３・Ａ３－２Ｂ３	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173610	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　コンクリート建込 Ａ２－２Ｂ４・Ａｐ２－２Ｂ４・Ａ３－２Ｂ４・Ａｐ３－２Ｂ４ 機・労・材	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪ＣＯ	Ａ２・３・Ａｐ２・３－２Ｂ４	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173620	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　コンクリート建込 Ｂ２－２Ｂ３・Ｂｐ２－２Ｂ３・Ｂ３－２Ｂ３・Ｂｐ３－２Ｂ３ 機・労・材	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪ＣＯ	Ｂ２・３・Ｂｐ２・３－２Ｂ３	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173630	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　コンクリート建込 Ｂ２－２Ｂ４・Ｂｐ２－２Ｂ４・Ｂ３－２Ｂ４・Ｂｐ３－２Ｂ４ 機・労・材	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪ＣＯ	Ｂ２・３・Ｂｐ２・３－２Ｂ４	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173640	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　コンクリート建込 Ｃ２－２Ｂ３・Ｃｐ２－２Ｂ３・Ｃ３－２Ｂ３・Ｃｐ３－２Ｂ３ 機・労・材	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪ＣＯ	Ｃ２・３・Ｃｐ２・３－２Ｂ３	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615173650	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 耐雪型　コンクリート建込 Ｃ２－２Ｂ４・Ｃｐ２－２Ｂ４・Ｃ３－２Ｂ４・Ｃｐ３－２Ｂ４ 機・労・材	景観型Ｇｐ設置工東北　耐雪ＣＯ	Ｃ２・３・Ｃｐ２・３－２Ｂ４	ｍ	239	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615174210	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 加算額　標準支柱より長い場合　Ｂ・Ｃ種 支柱間隔３ｍ 材	景観型Ｇｐ設置工（東北）加算額	標準より長い場合　Ｂ・Ｃ種３ｍ	ｍ	240	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615174220	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 加算額　標準支柱より長い場合　Ｂ・Ｃ種 支柱間隔２．５ｍ 材	景観型Ｇｐ設置工（東北）加算額	標準より長い場合Ｂ・Ｃ２．５ｍ	ｍ	240	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615174230	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 加算額　標準支柱より長い場合　Ｂ・Ｃ種 支柱間隔２ｍ 材	景観型Ｇｐ設置工（東北）加算額	標準より長い場合　Ｂ・Ｃ種２ｍ	ｍ	240	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615174240	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 加算額　曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種 支柱間隔３ｍ 材	景観型Ｇｐ設置工（東北）加算額	曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種　３ｍ	ｍ	240	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615174250	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 加算額　曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種 支柱間隔２．５ｍ 材	景観型Ｇｐ設置工（東北）加算額	曲げ支柱の場合Ｂ・Ｃ種２．５ｍ	ｍ	240	9615	道路付属施設
防護柵設置工（ガードパイプ）【市場単価】	9615174260	防護柵設置工（景観型ガードパイプ）　東北特殊規格 加算額　曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種 支柱間隔２ｍ 材	景観型Ｇｐ設置工（東北）加算額	曲げ支柱の場合　Ｂ・Ｃ種　２ｍ	ｍ	240	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058010	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木植樹工［供用区間・歩道及び交通島］　ヤシ類 幹高２ｍ未満 機・労	道路植栽工　植樹　沖縄	ヤシ類　幹高２ｍ未満	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058020	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木植樹工［供用区間・歩道及び交通島］　ヤシ類 幹高２ｍ以上４ｍ未満 機・労	道路植栽工　植樹　沖縄	ヤシ類　幹高２ｍ以上４ｍ未満	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058030	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木植樹工［供用区間・歩道及び交通島］　ヤシ類 幹高４ｍ以上７ｍ未満 機・労	道路植栽工　植樹　沖縄	ヤシ類　幹高４ｍ以上７ｍ未満	本	242	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路植栽工【市場単価】	9615058040	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木植樹工［供用区間・歩道及び交通島］　ヤシ類 幹高７ｍ以上 機・労	道路植栽工　植樹　沖縄	ヤシ類　幹高７ｍ以上	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058050	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木植樹工［供用区間・歩道及び交通島］　トックリヤシ 玉周１．５ｍ未満 機・労	道路植栽工　植樹　沖縄	トックリヤシ　玉周１．５ｍ未満	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058060	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木植樹工［供用区間・歩道及び交通島］　トックリヤシ 玉周１．５ｍ以上 機・労	道路植栽工　植樹　沖縄	トックリヤシ　玉周１．５ｍ以上	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058070	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木植樹工［供用区間・歩道及び交通島］　ソテツ類 幹高１ｍ未満 機・労	道路植栽工　植樹　沖縄	ソテツ類　幹高１ｍ未満	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058080	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木植樹工［供用区間・歩道及び交通島］　ソテツ類 幹高１ｍ以上２．５ｍ未満 機・労	道路植栽工　植樹　沖縄	ソテツ類　幹高１～２．５ｍ未満	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058090	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木植樹工［供用区間・歩道及び交通島］　ソテツ類 幹高２．５ｍ以上 機・労	道路植栽工　植樹　沖縄	ソテツ類　幹高２．５ｍ以上	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058100	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木植樹工［供用区間・歩道及び交通島］　アダン・タコノキ類 葉長点２．５ｍ未満 機・労	道路植栽工　植樹　沖縄	アダン・タコノキ類２．５ｍ未満	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058110	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木植樹工［供用区間・歩道及び交通島］　アダン・タコノキ類 葉長点２．５ｍ以上 機・労	道路植栽工　植樹　沖縄	アダン・タコノキ類２．５ｍ以上	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058510	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］　低木用　小型　生垣支柱 労・材	道路植栽工　支柱設置　沖縄	低木用　小型　生垣支柱	ｍ	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058520	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］　丸太 四本支柱　Ｌ＝７．２ｍ 労・材	道路植栽工　支柱設置　沖縄	丸太　四本支柱　Ｌ７．２ｍ	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058530	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］　丸太 四本支柱　Ｌ＝９ｍ 労・材	道路植栽工　支柱設置　沖縄	丸太　四本支柱　Ｌ９ｍ	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058540	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木支柱設置［供用区間・歩道及び交通島］　竹柵 一本支柱　０．５ｍ 労・材	道路植栽工　支柱設置　沖縄	竹柵　一本支柱　０．５ｍ	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058710	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］　ヤシ類 幹高２ｍ未満 機・労・材	道路植栽工　移植　沖縄	ヤシ類　幹高２ｍ未満	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058720	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］　ヤシ類 幹高２ｍ以上４ｍ未満 機・労・材	道路植栽工　移植　沖縄	ヤシ類　幹高２ｍ以上４ｍ未満	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058730	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］　ヤシ類 幹高４ｍ以上７ｍ未満 機・労・材	道路植栽工　移植　沖縄	ヤシ類　幹高４ｍ以上７ｍ未満	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058740	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］　ヤシ類 幹高７ｍ以上 機・労・材	道路植栽工　移植　沖縄	ヤシ類　幹高７ｍ以上	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058750	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］　トックリヤシ 玉周１．５ｍ未満 機・労・材	道路植栽工　移植　沖縄	トックリヤシ　玉周１．５ｍ未満	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058760	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］　トックリヤシ 玉周１．５ｍ以上 機・労・材	道路植栽工　移植　沖縄	トックリヤシ　玉周１．５ｍ以上	本	242	9615	道路付属施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路植栽工【市場単価】	9615058770	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］　ソテツ類 幹高１ｍ未満 機・労・材	道路植栽工　移植　沖縄	ソテツ類　幹高１ｍ未満	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058780	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］　ソテツ類 幹高１ｍ以上２．５ｍ未満 機・労・材	道路植栽工　移植　沖縄	ソテツ類　幹高１～２．５ｍ未満	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058790	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］　ソテツ類 幹高２．５ｍ以上 機・労・材	道路植栽工　移植　沖縄	ソテツ類　幹高２．５ｍ以上	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058800	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］　アダン・タコノキ類 葉長点２．５ｍ未満 機・労・材	道路植栽工　移植　沖縄	アダン・タコノキ類２．５ｍ未満	本	242	9615	道路付属施設
道路植栽工【市場単価】	9615058810	道路植栽工（沖縄特殊規格）　沖縄地区特殊樹木移植工（掘取工）［供用区間・歩道及び交通島］　アダン・タコノキ類 葉長点２．５ｍ以上 機・労・材	道路植栽工　移植　沖縄	アダン・タコノキ類２．５ｍ以上	本	242	9615	道路付属施設
硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701013010	硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 加算率　施工規模２０ｍ未満	硬質塩化ビニル管設置工	加算率　規模２０ｍ未満	%	246	9701	管設置
硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701014010	硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 補正係数　時間的制約を受ける場合	硬質塩化ビニル管設置工	補正係数　時間的制約	倍	246	9701	管設置
硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701014020	硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 補正係数　夜間作業	硬質塩化ビニル管設置工	補正係数　夜間作業	倍	246	9701	管設置
硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701010010	硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 １５０ｍｍ 機・労・材	硬質塩化ビニル管設置工	１５０ｍｍ	m	247	9701	管設置
硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701010020	硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 ２００ｍｍ 機・労・材	硬質塩化ビニル管設置工	２００ｍｍ	m	247	9701	管設置
硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701010030	硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 ２５０ｍｍ 機・労・材	硬質塩化ビニル管設置工	２５０ｍｍ	m	247	9701	管設置
硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701010040	硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 ３００ｍｍ 機・労・材	硬質塩化ビニル管設置工	３００ｍｍ	m	247	9701	管設置
硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701010050	硬質塩化ビニル管設置工 硬質塩化ビニル管設置 ３５０ｍｍ 機・労・材	硬質塩化ビニル管設置工	３５０ｍｍ	m	247	9701	管設置
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701023010	リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 加算率　施工規模２０ｍ未満	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	加算率　規模２０ｍ未満	%	251	9701	管設置
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701024010	リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 補正係数　時間的制約を受ける場合	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	補正係数　時間的制約	倍	251	9701	管設置
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701024020	リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 補正係数　夜間作業	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	補正係数　夜間作業	倍	251	9701	管設置
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701020010	リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 １５０ｍｍ 機・労・材	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	１５０ｍｍ	m	252	9701	管設置
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701020020	リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 ２００ｍｍ 機・労・材	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	２００ｍｍ	m	252	9701	管設置

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701020030	リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 ２５０ｍｍ 機・労・材	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	２５０ｍｍ	ｍ	252	9701	管設置
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701020040	リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 ３００ｍｍ 機・労・材	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	３００ｍｍ	ｍ	252	9701	管設置
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【市場単価】	9701020050	リブ付硬質塩化ビニル管設置工 リブ付硬質塩化ビニル管設置 ３５０ｍｍ 機・労・材	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	３５０ｍｍ	ｍ	252	9701	管設置
砂基礎工【市場単価】	9702013010	砂基礎工 砂基礎設置 機械施工 加算率　施工規模１０ｍ３未満	砂基礎工　砂基礎設置	加算率　機械　規模１０ｍ３未満	％	256	9702	基礎工
砂基礎工【市場単価】	9702014010	砂基礎工 砂基礎設置 人力施工 補正係数　時間的制約を受ける場合	砂基礎工　砂基礎設置	補正係数　人力　時間的制約	倍	256	9702	基礎工
砂基礎工【市場単価】	9702014020	砂基礎工 砂基礎設置 人力施工 補正係数　夜間作業	砂基礎工　砂基礎設置	補正係数　人力　夜間作業	倍	256	9702	基礎工
砂基礎工【市場単価】	9702014030	砂基礎工 砂基礎設置 機械施工 補正係数　時間的制約を受ける場合	砂基礎工　砂基礎設置	補正係数　機械　時間的制約	倍	256	9702	基礎工
砂基礎工【市場単価】	9702014040	砂基礎工 砂基礎設置 機械施工 補正係数　夜間作業	砂基礎工　砂基礎設置	補正係数　機械　夜間作業	倍	256	9702	基礎工
砂基礎工【市場単価】	9702010010	砂基礎工 砂基礎設置 人力施工 機・労	砂基礎工　砂基礎設置	人力施工	ｍ３	257	9702	基礎工
砂基礎工【市場単価】	9702010020	砂基礎工 砂基礎設置 機械施工 機・労	砂基礎工　砂基礎設置	機械施工	ｍ３	257	9702	基礎工
砕石基礎工【市場単価】	9702023010	砕石基礎工 砕石基礎設置 機械施工 加算率　施工規模１０ｍ３未満	砕石基礎工　砕石基礎設置	加算率　機械　規模１０ｍ３未満	％	261	9702	基礎工
砕石基礎工【市場単価】	9702024010	砕石基礎工 砕石基礎設置 人力施工 補正係数　時間的制約を受ける場合	砕石基礎工　砕石基礎設置	補正係数　人力　時間的制約	倍	261	9702	基礎工
砕石基礎工【市場単価】	9702024020	砕石基礎工 砕石基礎設置 人力施工 補正係数　夜間作業	砕石基礎工　砕石基礎設置	補正係数　人力　夜間作業	倍	261	9702	基礎工
砕石基礎工【市場単価】	9702024030	砕石基礎工 砕石基礎設置 機械施工 補正係数　時間的制約を受ける場合	砕石基礎工　砕石基礎設置	補正係数　機械　時間的制約	倍	261	9702	基礎工
砕石基礎工【市場単価】	9702024040	砕石基礎工 砕石基礎設置 機械施工 補正係数　夜間作業	砕石基礎工　砕石基礎設置	補正係数　機械　夜間作業	倍	261	9702	基礎工
砕石基礎工【市場単価】	9702020010	砕石基礎工 砕石基礎設置 人力施工 機・労	砕石基礎工　砕石基礎設置	人力施工	ｍ３	262	9702	基礎工
砕石基礎工【市場単価】	9702020020	砕石基礎工 砕石基礎設置 機械施工 機・労	砕石基礎工　砕石基礎設置	機械施工	ｍ３	262	9702	基礎工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703013010	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 加算率　施工規模４箇所未満	組立マンホール設置工	加算率　規模４箇所未満	％	266	9703	マンホール工

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
組立マンホール設置工【市場単価】	9703014010	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 補正係数　時間的制約を受ける場合	組立マンホール設置工	補正係数　時間的制約	倍	266	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703014020	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 補正係数　夜間作業	組立マンホール設置工	補正係数　夜間作業	倍	266	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703010010	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 ０号（内径７５０ｍｍ）　２ｍ以下 機・労	組立マンホール設置工	０号　２ｍ以下	箇所	267	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703010020	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 ０号（内径７５０ｍｍ）　２ｍ超～３ｍ以下 機・労	組立マンホール設置工	０号　２ｍ超～３ｍ以下	箇所	267	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703010030	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 ０号（内径７５０ｍｍ）　３ｍ超～５ｍ以下 機・労	組立マンホール設置工	０号　３ｍ超～５ｍ以下	箇所	267	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703010040	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 １号（内径９００ｍｍ）　３ｍ以下 機・労	組立マンホール設置工	１号　３ｍ以下	箇所	267	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703010050	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 １号（内径９００ｍｍ）　３ｍ超～４ｍ以下 機・労	組立マンホール設置工	１号　３ｍ超～４ｍ以下	箇所	267	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703010060	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 １号（内径９００ｍｍ）　４ｍ超～５ｍ以下 機・労	組立マンホール設置工	１号　４ｍ超～５ｍ以下	箇所	267	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703010070	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 ２号（内径１２００ｍｍ）　４ｍ以下 機・労	組立マンホール設置工	２号　４ｍ以下	箇所	267	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703010080	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 ２号（内径１２００ｍｍ）　４ｍ超～５ｍ以下 機・労	組立マンホール設置工	２号　４ｍ超～５ｍ以下	箇所	267	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703010090	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 ２号（内径１２００ｍｍ）　５ｍ超～６ｍ以下 機・労	組立マンホール設置工	２号　５ｍ超～６ｍ以下	箇所	267	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703010100	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 ３号（内径１５００ｍｍ）　４ｍ以下 機・労	組立マンホール設置工	３号　４ｍ以下	箇所	268	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703010110	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 ３号（内径１５００ｍｍ）　４ｍ超～５ｍ以下 機・労	組立マンホール設置工	３号　４ｍ超～５ｍ以下	箇所	268	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703010120	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 ３号（内径１５００ｍｍ）　５ｍ超～６ｍ以下 機・労	組立マンホール設置工	３号　５ｍ超～６ｍ以下	箇所	268	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703011010	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 楕円（６００×９００ｍｍ）　２ｍ以下 機・労	組立マンホール設置工	楕円　２ｍ以下	箇所	268	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703011020	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 楕円（６００×９００ｍｍ）　２ｍ超～３ｍ以下 機・労	組立マンホール設置工	楕円　２ｍ超～３ｍ以下	箇所	268	9703	マンホール工
組立マンホール設置工【市場単価】	9703011030	組立マンホール設置工 組立マンホール設置 楕円（６００×９００ｍｍ）　３ｍ超～５ｍ以下 機・労	組立マンホール設置工	楕円　３ｍ超～５ｍ以下	箇所	268	9703	マンホール工
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703023010	小型マンホール工（塩化ビニル製）　小型マンホール設置（塩化ビニル製）　加算率　施工規模５箇所未満	小型マンホール設置	加算率　規模５箇所未満	%	272	9703	マンホール工

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703024010	小型マンホール工（塩化ビニル製）　小型マンホール設置（塩化ビニル製）　補正係数　時間的制約を受ける場合	小型マンホール設置	補正係数　時間的制約	倍	272	9703	マンホール工
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703024020	小型マンホール工（塩化ビニル製）　小型マンホール設置（塩化ビニル製）　補正係数　夜間作業	小型マンホール設置	補正係数　夜間作業	倍	272	9703	マンホール工
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703020010	小型マンホール工（塩化ビニル製）　小型マンホール設置（塩化ビニル製）　マンホール径３００ｍｍ　起点及び中間形式 マンホール深さ２ｍ以下 本管径１５０ｍｍ及び２００ｍｍ 機・労・材	小型マンホール設置　起点・中間	深さ２ｍ以下　径１５０・２００	箇所	274	9703	マンホール工
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703020020	小型マンホール工（塩化ビニル製）　小型マンホール設置（塩化ビニル製）　マンホール径３００ｍｍ　起点及び中間形式 マンホール深さ２ｍ以下 本管径２５０ｍｍ 機・労・材	小型マンホール設置　起点・中間	深さ２ｍ以下　径２５０ｍｍ	箇所	274	9703	マンホール工
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703020030	小型マンホール工（塩化ビニル製）　小型マンホール設置（塩化ビニル製）　マンホール径３００ｍｍ　起点及び中間形式 マンホール深さ２．０ｍ超～３．５ｍ以下 本管径１５０ｍｍ及び２００ｍｍ 機・労・材	小型マンホール設置　起点・中間	２ｍ超～３．５ｍ以下　径１５０	箇所	274	9703	マンホール工
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703020040	小型マンホール工（塩化ビニル製）　小型マンホール設置（塩化ビニル製）　マンホール径３００ｍｍ　起点及び中間形式 マンホール深さ２．０ｍ超～３．５ｍ以下 本管径２５０ｍｍ 機・労・材	小型マンホール設置　起点・中間	２ｍ超～３．５ｍ以下　径２５０	箇所	274	9703	マンホール工
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703020050	小型マンホール工（塩化ビニル製）　小型マンホール設置（塩化ビニル製）　マンホール径３００ｍｍ　底部会合形式 マンホール深さ２ｍ以下 本管径１５０ｍｍ及び２００ｍｍ 機・労・材	小型マンホール設置　底部会合	深さ２ｍ以下　径１５０・２００	箇所	274	9703	マンホール工
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703020060	小型マンホール工（塩化ビニル製）　小型マンホール設置（塩化ビニル製）　マンホール径３００ｍｍ　底部会合形式 マンホール深さ２ｍ以下 本管径２５０ｍｍ 機・労・材	小型マンホール設置　底部会合	深さ２ｍ以下　径２５０ｍｍ	箇所	274	9703	マンホール工
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703020070	小型マンホール工（塩化ビニル製）　小型マンホール設置（塩化ビニル製）　マンホール径３００ｍｍ　底部会合形式 マンホール深さ２．０ｍ超～３．５ｍ以下 本管径１５０ｍｍ及び２００ｍｍ 機・労・材	小型マンホール設置　底部会合	２ｍ超～３．５ｍ以下　径１５０	箇所	274	9703	マンホール工
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703020080	小型マンホール工（塩化ビニル製）　小型マンホール設置（塩化ビニル製）　マンホール径３００ｍｍ　底部会合形式 マンホール深さ２．０ｍ超～３．５ｍ以下 本管径２５０ｍｍ 機・労・材	小型マンホール設置　底部会合	２ｍ超～３．５ｍ以下　径２５０	箇所	274	9703	マンホール工
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703021020	小型マンホール工（塩化ビニル製）　起点落差形式（ＫＤＲ）設置の加算額 マンホール径３００ｍｍ　起点及び中間形式 マンホール深さ２ｍ以下 本管径１５０ｍｍ及び２００ｍｍ	起点落差形式設置加算額	深さ２ｍ以下　径１５０・２００	箇所	275	9703	マンホール工
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703021030	小型マンホール工（塩化ビニル製）　起点落差形式（ＫＤＲ）設置の加算額 マンホール径３００ｍｍ　起点及び中間形式 マンホール深さ２ｍ以下 本管径２５０ｍｍ	起点落差形式設置加算額	深さ２ｍ以下　径２５０ｍｍ	箇所	275	9703	マンホール工
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703021040	小型マンホール工（塩化ビニル製）　起点落差形式（ＫＤＲ）設置の加算額 マンホール径３００ｍｍ　起点及び中間形式 マンホール深さ２．０ｍ超～３．５ｍ以下 本管径１５０ｍｍ及び２００ｍｍ	起点落差形式設置加算額	２超３．５以下径１５０・２００	箇所	275	9703	マンホール工
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703021050	小型マンホール工（塩化ビニル製）　起点落差形式（ＫＤＲ）設置の加算額 マンホール径３００ｍｍ　起点及び中間形式 マンホール深さ２．０ｍ超～３．５ｍ以下 本管径２５０ｍｍ	起点落差形式設置加算額	２ｍ超～３．５ｍ以下　径２５０	箇所	275	9703	マンホール工
小型マンホール工（塩化ビニル製）【市場単価】	9703021010	小型マンホール工（塩化ビニル製）　加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	小型マンホール工　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	275	9703	マンホール工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704013010	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　取付管布設工及び支管取付工 加算率　施工規模５箇所未満	取付管布設工及び支管取付工	加算率　規模５箇所未満	%	280	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704023010	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　ます工（塩化ビニル製）　加算率　施工規模５箇所未満	ます工（塩化ビニル製）	加算率　規模５箇所未満	%	280	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704014010	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　取付管布設工及び支管取付工 補正係数 時間的制約を受ける場合	取付管布設工及び支管取付工	補正係数　時間的制約	倍	280	9704	取付管およびます工

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704014020	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　取付管布設工及び支管取付工 補正係数 夜間作業	取付管布設工及び支管取付工	補正係数　夜間作業	倍	280	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704014030	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　取付管布設工及び支管取付工 補正係数 取付管長が３ｍ未満の場合	取付管布設工及び支管取付工	補正係数　取付管長３ｍ未満	倍	280	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704014040	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　取付管布設工及び支管取付工 補正係数 取付管長が５ｍ以上１２ｍ未満	取付管布設工及び支管取付工	補正係数管長５ｍ以上１２ｍ未満	倍	280	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704014050	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　取付管布設工及び支管取付工 補正係数 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合	取付管布設工及び支管取付工	補正係数　管材質コンクリ・陶製	倍	280	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704024010	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　ます工（塩化ビニル製）　補正係数　時間的制約を受ける場合	ます工（塩化ビニル製）	補正係数　時間的制約	倍	280	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704024020	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　ます工（塩化ビニル製）　補正係数　夜間作業	ます工（塩化ビニル製）	補正係数　夜間作業	倍	280	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704010010	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　取付管布設工及び支管取付工 径１００ｍｍ 機・労・材	取付管布設工及び支管取付工	径１００ｍｍ	箇所	282	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704010020	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　取付管布設工及び支管取付工 径１２５ｍｍ 機・労・材	取付管布設工及び支管取付工	径１２５ｍｍ	箇所	282	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704010030	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　取付管布設工及び支管取付工 径１５０ｍｍ 機・労・材	取付管布設工及び支管取付工	径１５０ｍｍ	箇所	282	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704010040	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　取付管布設工及び支管取付工 径２００ｍｍ 機・労・材	取付管布設工及び支管取付工	径２００ｍｍ	箇所	282	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704020010	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　ます工（塩化ビニル製）　径１５０ｍｍ 機・労・材	ます工（塩化ビニル製）	径１５０ｍｍ	箇所	282	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704020020	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　ます工（塩化ビニル製）　径２００ｍｍ 機・労・材	ます工（塩化ビニル製）	径２００ｍｍ	箇所	282	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704020030	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　ます工（塩化ビニル製）　径３００ｍｍ 機・労・材	ます工（塩化ビニル製）	径３００ｍｍ	箇所	282	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704020040	取付管およびます工（塩化ビニル製）　取付管およびます設置（塩化ビニル製）　ます工（塩化ビニル製）　径３５０ｍｍ 機・労・材	ます工（塩化ビニル製）	径３５０ｍｍ	箇所	282	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704021020	取付管およびます工（塩化ビニル製）　可とう性支管継手を使用した際の加算額 取付管布設工及び支管取付工 径１００ｍｍ	取付管布設工及び支管取付工	可とう性支管継手加算額径１００	箇所	283	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704021030	取付管およびます工（塩化ビニル製）　可とう性支管継手を使用した際の加算額 取付管布設工及び支管取付工 径１２５ｍｍ	取付管布設工及び支管取付工	可とう性支管継手加算額径１２５	箇所	283	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704021040	取付管およびます工（塩化ビニル製）　可とう性支管継手を使用した際の加算額 取付管布設工及び支管取付工 径１５０ｍｍ	取付管布設工及び支管取付工	可とう性支管継手加算額径１５０	箇所	283	9704	取付管およびます工
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704021050	取付管およびます工（塩化ビニル製）　可とう性支管継手を使用した際の加算額 取付管布設工及び支管取付工 径２００ｍｍ	取付管布設工及び支管取付工	可とう性支管継手加算額径２００	箇所	283	9704	取付管およびます工

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
取付管およびます工（塩化ビニル製）【市場単価】	9704021010	取付管およびます工（塩化ビニル製）　加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	取付管およびます工　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	283	9704	取付管およびます工
地質調査市場単価	9005019010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔深度 ５０ｍ超８０ｍ以下 市場単価	土質ボーリング　補正係数	せん孔深度　５０ｍ超８０ｍ以下	倍	294	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005019020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔深度 ８０ｍ超１００ｍ以下 市場単価	土質ボーリング　補正係数	せん孔深度８０ｍ超１００ｍ以下	倍	294	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005019030	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め下方 市場単価	土質ボーリング　補正係数	せん孔方向　斜め下方	倍	294	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005019040	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔方向 水平 市場単価	土質ボーリング　補正係数	せん孔方向　水平	倍	294	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005019050	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め上方 市場単価	土質ボーリング　補正係数	せん孔方向　斜め上方	倍	294	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005029010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔深度 ５０ｍ超８０ｍ以下 市場単価	岩盤ボーリング　補正係数	せん孔深度　５０ｍ超８０ｍ以下	倍	294	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005029020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔深度 ８０ｍ超１２０ｍ以下 市場単価	岩盤ボーリング　補正係数	せん孔深度８０ｍ超１２０ｍ以下	倍	294	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005029030	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔深度 １２０ｍ超 市場単価	岩盤ボーリング　補正係数	せん孔深度　１２０ｍ超	倍	294	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005029040	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め下方 市場単価	岩盤ボーリング　補正係数	せん孔方向　斜め下方	倍	294	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005029050	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔方向 水平 市場単価	岩盤ボーリング　補正係数	せん孔方向　水平	倍	294	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005029060	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め上方 市場単価	岩盤ボーリング　補正係数	せん孔方向　斜め上方	倍	294	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005039010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 ＧＬ－２０ｍ以内 市場単価	現場透水試験　補正係数	ケーシング法　ＧＬ－２０ｍ以内	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005039020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 ＧＬ－３０ｍ以内 市場単価	現場透水試験　補正係数	ケーシング法　ＧＬ－３０ｍ以内	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005039030	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 ＧＬ－４０ｍ以内 市場単価	現場透水試験　補正係数	ケーシング法　ＧＬ－４０ｍ以内	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005039040	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 ＧＬ－５０ｍ以内 市場単価	現場透水試験　補正係数	ケーシング法　ＧＬ－５０ｍ以内	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005039050	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験二重管式 ＧＬ－４０ｍ以内 市場単価	現場透水試験　補正係数	二重管式　ＧＬ－４０ｍ以内	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005039060	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験揚水法 ＧＬ－４０ｍ以内 市場単価	現場透水試験　補正係数	揚水法　ＧＬ－４０ｍ以内	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
地質調査市場単価	9005239010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 平坦地足場 ５０ｍ超８０ｍ以下 市場単価	足場仮設　平坦地足場　補正係数	深度５０ｍ超８０ｍ以下	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005239020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 平坦地足場 ８０ｍ超１２０ｍ以下 市場単価	足場仮設　平坦地足場　補正係数	深度８０ｍ超１２０ｍ以下	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005239030	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 平坦地足場 １２０ｍ超 市場単価	足場仮設　平坦地足場　補正係数	深度１２０ｍ超	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005239040	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 湿地足場 ５０ｍ超８０ｍ以下 市場単価	足場仮設　湿地足場　補正係数	深度５０ｍ超８０ｍ以下	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005239050	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 湿地足場 ８０ｍ超１２０ｍ以下 市場単価	足場仮設　湿地足場　補正係数	深度８０ｍ超１２０ｍ以下	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005239060	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 湿地足場 １２０ｍ超 市場単価	足場仮設　湿地足場　補正係数	深度１２０ｍ超	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005239070	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 傾斜地足場 ５０ｍ超８０ｍ以下 市場単価	足場仮設　傾斜地足場　補正係数	深度５０ｍ超８０ｍ以下	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005239080	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 傾斜地足場 ８０ｍ超１２０ｍ以下 市場単価	足場仮設　傾斜地足場　補正係数	深度８０ｍ超１２０ｍ以下	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005239090	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 傾斜地足場 １２０ｍ超 市場単価	足場仮設　傾斜地足場　補正係数	深度１２０ｍ超	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005239100	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 水上足場 ５０ｍ超８０ｍ以下 市場単価	足場仮設　水上足場　補正係数	深度５０ｍ超８０ｍ以下	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005239110	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 水上足場 ８０ｍ超１２０ｍ以下 市場単価	足場仮設　水上足場　補正係数	深度８０ｍ超１２０ｍ以下	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005239120	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 水上足場 １２０ｍ超 市場単価	足場仮設　水上足場　補正係数	深度１２０ｍ超	倍	295	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 粘性土・シルト 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径６６ｍｍ　粘性土・シルト市場	ｍ	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 砂・砂質土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径６６ｍｍ　砂・砂質土　市場	ｍ	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 礫混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径６６ｍｍ　礫混じり土砂　市場	ｍ	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017008	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 玉石混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径６６ｍｍ　玉石混じり土砂市場	ｍ	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径６６ｍｍ固結シルト・粘土市場	ｍ	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017012	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ８６ｍｍ 粘性土・シルト 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径８６ｍｍ　粘性土・シルト市場	ｍ	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
地質調査市場単価	9005017014	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ８６ｍｍ 砂・砂質土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径８６ｍｍ　砂・砂質土　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017016	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ８６ｍｍ 礫混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径８６ｍｍ　礫混じり土砂　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017018	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ８６ｍｍ 玉石混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径８６ｍｍ　玉石混じり土砂市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ８６ｍｍ 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径８６ｍｍ固結シルト・粘土市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017022	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ１１６ｍｍ 粘性土・シルト 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径１１６ｍｍ粘性土・シルト市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017024	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ１１６ｍｍ 砂・砂質土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径１１６ｍｍ　砂・砂質土　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017026	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ１１６ｍｍ 礫混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径１１６ｍｍ　礫混じり土砂市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017028	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ１１６ｍｍ 玉石混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径１１６ｍｍ玉石混じり土砂市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017030	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ１１６ｍｍ 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　ノンコア	径１１６ｍｍ固結シルト粘土市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017032	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ６６ｍｍ 粘性土・シルト 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径６６ｍｍ　粘性土・シルト市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017034	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ６６ｍｍ 砂・砂質土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径６６ｍｍ　砂・砂質土　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017036	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ６６ｍｍ 礫混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径６６ｍｍ　礫混じり土砂　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017038	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ６６ｍｍ 玉石混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径６６ｍｍ　玉石混じり土砂市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017040	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ６６ｍｍ 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径６６ｍｍ固結シルト・粘土市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017042	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ８６ｍｍ 粘性土・シルト 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径８６ｍｍ　粘性土・シルト市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017044	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ８６ｍｍ 砂・砂質土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径８６ｍｍ　砂・砂質土　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017046	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ８６ｍｍ 礫混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径８６ｍｍ　礫混じり土砂　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017048	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ８６ｍｍ 玉石混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径８６ｍｍ　玉石混じり土砂市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
地質調査市場単価	9005017050	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ８６ｍｍ 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径８６ｍｍ固結シルト・粘土市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017052	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ１１６ｍｍ 粘性土・シルト 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径１１６ｍｍ粘性土・シルト市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017054	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ１１６ｍｍ 砂・砂質土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径１１６ｍｍ　砂・砂質土　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017056	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ１１６ｍｍ 礫混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径１１６ｍｍ　礫混じり土砂市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017058	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ１１６ｍｍ 玉石混じり土砂 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径１１６ｍｍ玉石混じり土砂市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005017060	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ１１６ｍｍ 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価	土質ボーリング　オールコア	径１１６ｍｍ固結シルト粘土市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005027002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ６６ｍｍ 軟岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径６６ｍｍ　軟岩　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005027004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ６６ｍｍ 中硬岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径６６ｍｍ　中硬岩　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005027006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ６６ｍｍ 硬岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径６６ｍｍ　硬岩　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005027008	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ６６ｍｍ 極硬岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径６６ｍｍ　極硬岩　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005027010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ６６ｍｍ 破砕帯 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径６６ｍｍ　破砕帯　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005027012	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ７６ｍｍ 軟岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径７６ｍｍ　軟岩　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005027014	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ７６ｍｍ 中硬岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径７６ｍｍ　中硬岩　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005027016	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ７６ｍｍ 硬岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径７６ｍｍ　硬岩　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005027018	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ７６ｍｍ 極硬岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径７６ｍｍ　極硬岩　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005027020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ７６ｍｍ 破砕帯 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径７６ｍｍ　破砕帯　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005027022	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ８６ｍｍ 軟岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径８６ｍｍ　軟岩　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005027024	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下）　φ８６ｍｍ 中硬岩 鉛直下方 市場単価	岩盤ボーリング　オールコア	径８６ｍｍ　中硬岩　市場	m	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
地質調査市場単価	9005047002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サンプリング 固定ピストン式シンウォールサンプラー（シンウォールサンプリング） 粘性土 市場単価	サンプリング　固定ピストン式	シンウォールサンプラー　市場	本	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005047004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サンプリング ロータリー式二重管サンプラー（デニソンサンプリング） 粘性土 市場単価	サンプリング　ロータリー式	二重管サンプラー　粘性土　市場	本	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005047006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サンプリング ロータリー式三重管サンプラー（トリプルサンプリング） 砂質土 市場単価	サンプリング　ロータリー式	三重管サンプラー　砂質土　市場	本	296	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005037002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 粘性土・シルト 市場単価	標準貫入試験	粘性土・シルト　市場	回	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005037004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 砂・砂質土 市場単価	標準貫入試験	砂・砂質土　市場	回	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005037006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 礫混じり土砂 市場単価	標準貫入試験	礫混じり土砂　市場	回	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005037008	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 玉石混じり土砂 市場単価	標準貫入試験	玉石混じり土砂　市場	回	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005037010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土 市場単価	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土　市場	回	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005037012	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 軟岩 市場単価	標準貫入試験	軟岩　市場	回	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005037014	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 孔内載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験） 普通載荷（２．５ＭＮ／ｍ２以下） ＧＬ－５０ｍ以内 市場単価	孔内載荷試験	普通載荷　ＧＬ－５０ｍ以内市場	回	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005037016	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 孔内載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験） 中圧載荷（２．５～１０ＭＮ／ｍ２） ＧＬ－５０ｍ以内 市場単価	孔内載荷試験	中圧載荷　ＧＬ－５０ｍ以内市場	回	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005037018	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 孔内載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験） 高圧載荷（１０～２０ＭＮ／ｍ２） ＧＬ－５０ｍ以内 市場単価	孔内載荷試験	高圧載荷　ＧＬ－５０ｍ以内市場	回	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005037020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 オーガー法 ＧＬ－１０ｍ以内 市場単価	現場透水試験	オーガー法ＧＬ－１０ｍ以内市場	回	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005037022	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 ケーシング法 ＧＬ－１０ｍ以内 市場単価	現場透水試験	ケーシングＧＬ－１０ｍ以内市場	回	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005037024	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 一重管式 ＧＬ－２０ｍ以内 市場単価	現場透水試験	一重管式　ＧＬ－２０ｍ以内市場	回	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005037026	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 二重管式 ＧＬ－２０ｍ以内 市場単価	現場透水試験	二重管式　ＧＬ－２０ｍ以内市場	回	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005037028	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 揚水法 ＧＬ－２０ｍ以内 市場単価	現場透水試験	揚水法　ＧＬ－２０ｍ以内　市場	回	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005057002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 スウェーデン式サウンディング ＧＬ－１０ｍ以内　Ｎ値４以内 市場単価	スウェーデン式サウンディング	ＧＬ－１０ｍ以内Ｎ値４以内市場	ｍ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
地質調査市場単価	9005057004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験 ２０ｋＮ ＧＬ－３０ｍ以内 市場単価	機械式コーン貫入試験	２０ｋＮ　ＧＬ－３０ｍ以内市場	ｍ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005057006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験 １００ｋＮ ＧＬ－３０ｍ以内 市場単価	機械式コーン貫入試験	１００ｋＮＧＬ－３０ｍ以内市場	ｍ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005057008	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式 ＧＬ－５ｍ以内 市場単価	ポータブルコーン貫入試験	単管式　ＧＬ－５ｍ以内　市場	ｍ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005057010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 ＧＬ－５ｍ以内 市場単価	ポータブルコーン貫入試験	二重管式　ＧＬ－５ｍ以内　市場	ｍ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 人肩運搬 ５０ｍ以下　総運搬距離 市場単価	人肩運搬	５０ｍ以下　市場	ｔ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 人肩運搬 ５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離 市場単価	人肩運搬	５０ｍ超１００ｍ以下　市場	ｔ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ）　１００ｍ以下　総運搬距離 市場単価	特装車運搬（クローラ）	１００ｍ以下　市場	ｔ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227036	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ）　１００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距離 市場単価	特装車運搬（クローラ）	１００ｍ超３００ｍ以下　市場	ｔ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227038	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ）　３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距離 市場単価	特装車運搬（クローラ）	３００ｍ超５００ｍ以下　市場	ｔ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ）　５００ｍ超１，０００ｍ以下　総運搬距離 市場単価	特装車運搬（クローラ）	５００ｍ超１０００ｍ以下　市場	ｔ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227040	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 ５０ｍ以下　設置距離 モノレール機械器具損料は別途 市場単価	モノレール運搬	５０ｍ以下　市場	ｔ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227042	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 ５０ｍ超１００ｍ以下　設置距離 モノレール機械器具損料は別途 市場単価	モノレール運搬	５０ｍ超１００ｍ以下　市場	ｔ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227044	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 １００ｍ超２００ｍ以下　設置距離 モノレール機械器具損料は別途 市場単価	モノレール運搬	１００ｍ超２００ｍ以下　市場	ｔ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227046	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 ２００ｍ超３００ｍ以下　設置距離 モノレール機械器具損料は別途 市場単価	モノレール運搬	２００ｍ超３００ｍ以下　市場	ｔ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227048	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 ３００ｍ超５００ｍ以下　設置距離 モノレール機械器具損料は別途 市場単価	モノレール運搬	３００ｍ超５００ｍ以下　市場	ｔ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227016	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 ５００ｍ超１，０００ｍ以下　設置距離 モノレール機械器具損料は別途 市場単価	モノレール運搬	５００ｍ超１０００ｍ以下　市場	ｔ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227018	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 索道運搬 １００ｍ以下　設置距離 索道機械器具損料は別途 市場単価	索道運搬	１００ｍ以下　市場	ｔ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 索道運搬 １００ｍ超５００ｍ以下　設置距離 索道機械器具損料は別途 市場単価	索道運搬	１００ｍ超５００ｍ以下　市場	ｔ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
地質調査市場単価	9005227022	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 索道運搬 ５００ｍ超１，０００ｍ以下　設置距離 索道機械器具損料は別途 市場単価	索道運搬	５００ｍ超１０００ｍ以下　市場	ｔ	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227050	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ５０ｍ以下 市場単価	モノレール架設・撤去	５０ｍ以下　市場	箇所	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227052	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ５０ｍ超１００ｍ以下 市場単価	モノレール架設・撤去	５０ｍ超１００ｍ以下　市場	箇所	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227054	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 １００ｍ超２００ｍ以下 市場単価	モノレール架設・撤去	１００ｍ超２００ｍ以下　市場	箇所	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227056	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ２００ｍ超３００ｍ以下 市場単価	モノレール架設・撤去	２００ｍ超３００ｍ以下　市場	箇所	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227058	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ３００ｍ超５００ｍ以下 市場単価	モノレール架設・撤去	３００ｍ超５００ｍ以下　市場	箇所	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227028	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ５００ｍ超１，０００ｍ以下 市場単価	モノレール架設・撤去	５００ｍ超１０００ｍ以下　市場	箇所	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227030	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 索道架設・撤去 １００ｍ以下　吊下げ荷重１ｔ 市場単価	索道架設・撤去	１００ｍ以下　市場	箇所	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227032	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 索道架設・撤去 １００ｍ超５００ｍ以下　吊下げ荷重１ｔ 市場単価	索道架設・撤去	１００ｍ超５００ｍ以下　市場	箇所	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005227034	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 索道架設・撤去 ５００ｍ超１，０００ｍ以下　吊下げ荷重１ｔ 市場単価	索道架設・撤去	５００ｍ超１０００ｍ以下　市場	箇所	297	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005237002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場（０．３ｍ以下）　５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　平坦地足場	板材足場　５０ｍ以下　市場	箇所	298	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005237020	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場（０．３ｍ超）　５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　平坦地足場	嵩上げ足場　５０ｍ以下　市場	箇所	298	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005237004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 湿地足場 ５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　湿地足場	５０ｍ以下　市場	箇所	298	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005237006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜１５°以上～３０°未満 ５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜	１５～３０度　５０ｍ以下　市場	箇所	298	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005237008	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜３０°以上～４５°未満 ５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜	３０～４５度　５０ｍ以下　市場	箇所	298	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005237010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜４５°以上～６０°　５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜	４５～６０度　５０ｍ以下　市場	箇所	298	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005237012	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 水上足場 水深１（ｍ以下）　５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　水上足場	水深１ｍ以下　５０ｍ以下　市場	箇所	298	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005237014	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 水上足場 水深３（ｍ以下）　５０ｍ以下 市場単価	足場仮設　水上足場	水深３ｍ以下　５０ｍ以下　市場	箇所	298	9005	地質調査・土質試験・舗装試験

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
地質調査市場単価	9005237016	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 水上足場 水深５（m以下） ５０m以下 市場単価	足場仮設　水上足場	水深５m以下　５０m以下　市場	箇所	298	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005237018	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 水上足場 水深１０（m以下） ５０m以下 市場単価	足場仮設　水上足場	水深１０m以下５０m以下　市場	箇所	298	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005247002	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け 市場単価	間接調査費	準備及び跡片付け　市場	件（業務）	298	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005247004	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 搬入路伐採等 市場単価	間接調査費	搬入路伐採等　市場	m	298	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005247006	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い 市場単価	間接調査費	環境保全　仮囲い　市場	箇所	298	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005247008	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 調査孔閉塞 市場単価	間接調査費	調査孔閉塞　市場	箇所	298	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
地質調査市場単価	9005247010	国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 給水費（ポンプ運転） ２０m以上１５０m以下 市場単価	間接調査費	給水費２０以上１５０m以下市場	箇所	298	9005	地質調査・土質試験・舗装試験
区画線工【土木工事標準単価】	9650050002	区画線工 区画線設置 溶融式 補正係数　排水性舗装に施工する場合	区画線工　区画線設置　溶融	補正係数　排水性舗装に施工する	倍	303	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650050004	区画線工 区画線設置 溶融式 補正係数　未供用区間に施工する場合	区画線工　区画線設置　溶融	補正係数　未供用区間に施工する	倍	303	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650050006	区画線工 区画線設置 ペイント式 補正係数　未供用区間に施工する場合	区画線工　区画線設置　ペイント	補正係数　未供用区間に施工する	倍	303	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051002	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　１５ｃｍ　無　昼	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051004	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　１５ｃｍ　受　昼	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051006	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　１５ｃｍ　著受昼	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051008	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　２０ｃｍ　無　昼	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051010	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　２０ｃｍ　受　昼	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051012	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　２０ｃｍ　著受昼	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051014	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　３０ｃｍ　無　昼	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051016	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　３０ｃｍ　受　昼	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051018	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ｃｍ 著受昼	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051020	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ｃｍ 無 昼	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051022	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ｃｍ 受 昼	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051024	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ｃｍ 著受昼	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051434	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 無 昼８休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051436	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 受 昼８休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051438	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 著受昼８休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051440	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 無 昼８休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051442	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 受 昼８休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051444	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 著受昼８休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051446	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 無 昼８休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051448	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 受 昼８休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051450	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 著受昼８休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051452	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 無 昼８休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051454	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 受 昼８休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051456	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 著受昼８休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051866	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 無 昼７休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051868	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 受 昼７休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051870	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 著受昼７休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051872	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 無 昼７休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051874	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 受 昼７休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051876	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 著受昼７休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051878	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 無 昼７休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051880	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 受 昼７休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051882	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 著受昼７休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051884	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 無 昼７休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051886	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 受 昼７休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051888	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 著受昼７休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052298	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 無 昼６休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052300	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 受 昼６休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052302	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 著受昼６休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052304	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 無 昼６休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052306	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 受 昼６休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052308	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 著受昼６休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052310	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 無 昼６休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052312	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 受 昼６休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052314	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 著受昼６休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052316	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 無 昼６休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052318	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 受 昼６休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052320	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 著受昼６休	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055301	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 無昼８休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055302	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 受昼８休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055303	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５著受昼８休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055304	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 無昼８休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055305	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 受昼８休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055306	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０著受昼８休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055307	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 無昼８休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055308	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 受昼８休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055309	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０著受昼８休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055310	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 無昼８休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055311	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 受昼８休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055312	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５著受昼８休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055601	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 無昼７休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055602	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 受昼７休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055603	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５著受昼７休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055604	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 無昼７休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055605	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 受昼７休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055606	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０著受昼７休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055607	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 無昼７休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055608	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 受昼７休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055609	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０著受昼７休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055610	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 無昼７休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055611	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 受昼７休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055612	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５著受昼７休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055901	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 無昼６休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055902	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 受昼６休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055903	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５著受昼６休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055904	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 無昼６休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055905	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 受昼６休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055906	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０著受昼６休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055907	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 無昼６休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055908	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 受昼６休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055909	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０著受昼６休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055910	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 無昼６休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055911	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 受昼６休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055912	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５著受昼６休交	m	305	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051026	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ｃｍ 無 昼	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051028	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ｃｍ 受 昼	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051030	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ｃｍ 著受昼	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051032	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ｃｍ 無 昼	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051034	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ｃｍ 受 昼	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051036	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ｃｍ 著受昼	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051038	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ｃｍ 無 昼	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051040	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ｃｍ 受 昼	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051042	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ｃｍ 著受昼	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051044	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ｃｍ 無 昼	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051046	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ｃｍ 受 昼	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051048	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ｃｍ 著受昼	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051458	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 無 昼８休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051460	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 受 昼８休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051462	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 著受昼８休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051464	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 無 昼８休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051466	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 受 昼８休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051468	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 著受昼８休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051470	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 無 昼８休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051472	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 受 昼８休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051474	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 著受昼８休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051476	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 無 昼８休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051478	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 受 昼８休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051480	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 著受昼８休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051890	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 無 昼７休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051892	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 受 昼７休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051894	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 著受昼７休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051896	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 無 昼７休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051898	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 受 昼７休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051900	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 著受昼７休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051902	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 無 昼７休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051904	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 受 昼７休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051906	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 著受昼７休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051908	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 無 昼７休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051910	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 受 昼７休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051912	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 著受昼７休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052322	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 無 昼６休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052324	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 受 昼６休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052326	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 著受昼６休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052328	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 無 昼６休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052330	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 受 昼６休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052332	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 著受昼６休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052334	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 無 昼６休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052336	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 受 昼６休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052338	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 著受昼６休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052340	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 無 昼６休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052342	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 受 昼６休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052344	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 著受昼６休	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055313	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 無昼８休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055314	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 受昼８休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055315	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５著受昼８休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055316	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 無昼８休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055317	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 受昼８休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055318	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０著受昼８休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055319	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 無昼８休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055320	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 受昼８休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055321	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０著受昼８休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055322	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 無昼８休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055323	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 受昼８休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055324	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５著受昼８休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055613	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 無昼７休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055614	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 受昼７休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055615	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５著受昼７休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055616	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 無昼７休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055617	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 受昼７休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055618	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０著受昼７休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055619	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 無昼７休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055620	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 受昼７休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055621	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０著受昼７休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055622	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 無昼７休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055623	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 受昼７休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055624	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５著受昼７休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055913	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 無昼６休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055914	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 受昼６休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055915	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５著受昼６休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055916	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 無昼６休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055917	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 受昼６休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055918	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０著受昼６休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055919	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 無昼６休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055920	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 受昼６休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055921	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０著受昼６休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055922	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 無昼６休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055923	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 受昼６休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055924	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５著受昼６休交	m	306	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051050	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ｃｍ 無 昼	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051052	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ｃｍ 受 昼	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051054	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ｃｍ 著受昼	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051056	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ｃｍ 無 昼	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051058	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ｃｍ 受 昼	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051060	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ｃｍ 著受昼	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051062	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ｃｍ 無 昼	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051064	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ｃｍ 受 昼	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051066	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ｃｍ 著受昼	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051068	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ｃｍ 無 昼	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051070	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ｃｍ 受 昼	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051072	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ｃｍ 著受昼	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051482	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 無 昼８休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051484	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 受 昼８休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051486	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 著受昼８休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051488	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 無 昼８休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051490	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 受 昼８休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051492	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 著受昼８休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051494	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 無 昼８休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051496	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 受 昼８休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051498	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 著受昼８休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051500	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 無 昼８休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051502	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 受 昼８休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051504	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 著受昼８休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051914	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 無 昼７休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051916	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 受 昼７休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051918	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 著受昼７休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051920	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 無 昼７休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051922	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 受 昼７休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051924	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 著受昼７休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051926	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 無 昼７休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051928	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 受 昼７休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051930	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 著受昼７休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051932	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 無 昼７休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051934	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 受 昼７休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051936	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 著受昼７休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052346	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 無 昼６休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052348	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 受 昼６休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052350	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 著受昼６休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052352	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 無 昼６休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052354	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 受 昼６休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052356	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 著受昼６休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052358	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 無 昼６休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052360	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 受 昼６休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052362	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 著受昼６休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052364	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 無 昼６休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052366	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 受 昼６休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052368	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 著受昼６休	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055325	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 無昼８休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055326	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 受昼８休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055327	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５著受昼８休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055328	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 無昼８休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055329	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 受昼８休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055330	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０著受昼８休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055331	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 無昼８休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055332	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 受昼８休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055333	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０著受昼８休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055334	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 無昼８休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055335	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 受昼８休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055336	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５著受昼８休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055625	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 無昼７休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055626	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 受昼７休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055627	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５著受昼７休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055628	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 無昼７休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055629	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 受昼７休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055630	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０著受昼７休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055631	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 無昼７休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055632	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 受昼７休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055633	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０著受昼７休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055634	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 無昼７休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055635	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 受昼７休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055636	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５著受昼７休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055925	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 無昼６休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055926	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 受昼６休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055927	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５著受昼６休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055928	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 無昼６休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055929	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 受昼６休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055930	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０著受昼６休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055931	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 無昼６休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055932	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 受昼６休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055933	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０著受昼６休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055934	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 無昼６休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055935	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 受昼６休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055936	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５著受昼６休交	m	307	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051074	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ｃｍ 無 昼	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051076	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ｃｍ 受 昼	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051078	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ｃｍ 著受昼	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051080	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ｃｍ 無 昼	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051082	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ｃｍ 受 昼	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051084	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ｃｍ 著受昼	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051086	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ｃｍ 無 昼	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051088	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ｃｍ 受 昼	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051090	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ｃｍ 著受昼	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051092	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ｃｍ 無 昼	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051094	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ｃｍ 受 昼	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051096	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ｃｍ 著受昼	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051506	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 無 昼８休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051508	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 受 昼８休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051510	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 著受昼８休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051512	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 無 昼８休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051514	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 受 昼８休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051516	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 著受昼８休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051518	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 無 昼８休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051520	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 受 昼８休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051522	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 著受昼８休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051524	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 無 昼８休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051526	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 受 昼８休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051528	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 著受昼８休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051938	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 無 昼７休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051940	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 受 昼７休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051942	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 著受昼７休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051944	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 無 昼７休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051946	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 受 昼７休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051948	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 著受昼７休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051950	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 無 昼７休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051952	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 受 昼７休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051954	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 著受昼７休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051956	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 無 昼７休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051958	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 受 昼７休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051960	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 著受昼７休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052370	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 無 昼６休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052372	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 受 昼６休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052374	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 著受昼６休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052376	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 無 昼６休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052378	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 受 昼６休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052380	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 著受昼６休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052382	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 無 昼６休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052384	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 受 昼６休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052386	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 著受昼６休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052388	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 無 昼６休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052390	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 受 昼６休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052392	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 著受昼６休	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055337	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 無昼８休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055338	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 受昼８休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055339	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５著受昼８休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055340	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 無昼８休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055341	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 受昼８休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055342	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０著受昼８休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055343	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 無昼８休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055344	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 受昼８休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055345	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０著受昼８休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055346	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 無昼８休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055347	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 受昼８休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055348	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５著受昼８休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055637	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 無昼７休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055638	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 受昼７休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055639	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５著受昼７休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055640	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 無昼７休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055641	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 受昼７休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055642	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０著受昼７休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055643	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 無昼７休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055644	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 受昼７休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055645	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０著受昼７休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055646	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 無昼７休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055647	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 受昼７休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055648	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５著受昼７休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055937	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 無昼６休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055938	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 受昼６休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055939	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５著受昼６休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055940	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 無昼６休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055941	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 受昼６休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055942	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０著受昼６休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055943	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 無昼６休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055944	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 受昼６休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055945	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０著受昼６休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055946	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 無昼６休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055947	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 受昼６休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055948	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５著受昼６休交	m	308	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051098	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ｃｍ 無昼	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051100	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ｃｍ 受昼	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051102	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ｃｍ著受昼	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051104	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ｃｍ 無昼	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051106	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ｃｍ 受昼	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051108	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ｃｍ著受昼	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051110	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ｃｍ 無昼	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051112	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ｃｍ 受昼	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051114	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ｃｍ著受昼	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051116	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ｃｍ 無昼	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051118	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ｃｍ 受昼	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051120	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ｃｍ著受昼	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051530	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ 無昼８休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051532	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ 受昼８休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051534	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５著受昼８休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051536	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ 無昼８休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051538	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ 受昼８休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051540	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０著受昼８休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051542	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ 無昼８休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051544	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ 受昼８休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051546	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０著受昼８休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051548	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ 無昼８休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051550	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ 受昼８休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051552	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５著受昼８休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051962	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ 無昼７休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051964	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ 受昼７休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051966	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５著受昼７休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051968	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ 無昼７休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051970	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ 受昼７休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051972	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０著受昼７休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051974	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ 無昼７休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051976	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ 受昼７休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051978	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０著受昼７休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051980	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ 無昼７休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051982	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ 受昼７休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051984	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５著受昼７休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052394	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ 無昼６休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052396	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ 受昼６休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052398	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５著受昼６休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052400	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ 無昼６休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052402	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ 受昼６休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052404	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０著受昼６休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052406	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ 無昼６休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052408	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ 受昼６休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052410	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０著受昼６休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052412	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ 無昼６休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052414	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ 受昼６休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052416	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５著受昼６休	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055349	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５無昼８休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055350	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５受昼８休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055351	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ１５著受昼８休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055352	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０無昼８休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055353	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０受昼８休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055354	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ２０著受昼８休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055355	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０無昼８休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055356	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０受昼８休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055357	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ３０著受昼８休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055358	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５無昼８休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055359	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５受昼８休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055360	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ４５著受昼８休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055649	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５無昼７休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055650	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５受昼７休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055651	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ１５著受昼７休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055652	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０無昼７休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055653	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０受昼７休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055654	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ２０著受昼７休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055655	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０無昼７休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055656	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０受昼７休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055657	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ３０著受昼７休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055658	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５無昼７休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055659	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５受昼７休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055660	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ４５著受昼７休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055949	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５無昼６休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055950	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５受昼６休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055951	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ１５著受昼６休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055952	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０無昼６休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055953	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０受昼６休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055954	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ２０著受昼６休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055955	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０無昼６休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055956	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０受昼６休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055957	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ３０著受昼６休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055958	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５無昼６休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055959	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５受昼６休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055960	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ４５著受昼６休交	m	309	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051122	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ｃｍ 無昼	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051124	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ｃｍ 受昼	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051126	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ｃｍ著受昼	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051128	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ｃｍ 無昼	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051130	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ｃｍ 受昼	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051132	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ｃｍ著受昼	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051134	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ｃｍ 無昼	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051136	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ｃｍ 受昼	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051138	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ｃｍ著受昼	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051140	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ｃｍ 無昼	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051142	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ｃｍ 受昼	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051144	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ｃｍ著受昼	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051554	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ 無昼８休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051556	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ 受昼８休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051558	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５著受昼８休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051560	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ 無昼８休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051562	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ 受昼８休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051564	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０著受昼８休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051566	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ 無昼８休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051568	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ 受昼８休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051570	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０著受昼８休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051572	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ 無昼８休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051574	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ 受昼８休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051576	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５著受昼８休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051986	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ 無昼７休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051988	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ 受昼７休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051990	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５著受昼７休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051992	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ 無昼７休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051994	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ 受昼７休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051996	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０著受昼７休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051998	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ 無昼７休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052000	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ 受昼７休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052002	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０著受昼７休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052004	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ 無昼７休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052006	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ 受昼７休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052008	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５著受昼７休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052418	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ 無昼６休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052420	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ 受昼６休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052422	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５著受昼６休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052424	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ 無昼６休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052426	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ 受昼６休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052428	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０著受昼６休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052430	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ 無昼６休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052432	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ 受昼６休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052434	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０著受昼６休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052436	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ 無昼６休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052438	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ 受昼６休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052440	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５著受昼６休	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055361	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５無昼８休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055362	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５受昼８休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055363	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ１５著受昼８休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055364	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０無昼８休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055365	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０受昼８休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055366	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ２０著受昼８休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055367	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０無昼８休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055368	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０受昼８休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055369	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ３０著受昼８休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055370	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５無昼８休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055371	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５受昼８休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055372	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ４５著受昼８休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055661	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５無昼７休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055662	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５受昼７休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055663	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ１５著受昼７休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055664	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０無昼７休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055665	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０受昼７休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055666	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ２０著受昼７休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055667	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０無昼７休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055668	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０受昼７休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055669	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ３０著受昼７休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055670	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５無昼７休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055671	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５受昼７休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055672	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ４５著受昼７休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055961	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５無昼６休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055962	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５受昼６休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055963	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ１５著受昼６休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055964	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０無昼６休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055965	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０受昼６休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055966	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ２０著受昼６休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055967	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０無昼６休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055968	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０受昼６休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055969	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ３０著受昼６休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055970	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５無昼６休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055971	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５受昼６休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055972	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ４５著受昼６休交	m	310	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051146	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５ｃｍ換算無昼	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051148	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５ｃｍ換算受昼	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051150	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５ｃｍ換算著受昼	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051152	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５ｃｍ換算無昼	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051154	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５ｃｍ換算受昼	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051156	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５ｃｍ換算著受昼	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051578	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５換算無昼８休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051580	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５換算受昼８休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051582	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算著受昼８休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051584	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５換算無昼８休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051586	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５換算受昼８休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051588	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算著受昼８休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052010	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５換算無昼７休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052012	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５換算受昼７休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052014	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算著受昼７休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052016	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５換算無昼７休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052018	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５換算受昼７休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052020	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算著受昼７休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052442	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５換算無昼６休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052444	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５換算受昼６休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052446	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算著受昼６休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052448	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５換算無昼６休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052450	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５換算受昼６休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052452	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算著受昼６休	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055373	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算無昼８休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055374	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算受昼８休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055375	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印１５換算著受昼８休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055376	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算無昼８休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055377	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算受昼８休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055378	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印１５換算著受昼８休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055673	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算無昼７休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055674	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算受昼７休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055675	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印１５換算著受昼７休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055676	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算無昼７休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055677	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算受昼７休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055678	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印１５換算著受昼７休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055973	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算無昼６休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055974	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算受昼６休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055975	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印１５換算著受昼６休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055976	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算無昼６休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055977	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算受昼６休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055978	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印１５換算著受昼６休交	m	311	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051158	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ｃｍ 無 昼	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051160	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ｃｍ 受 昼	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051162	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ｃｍ 著受昼	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051164	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ｃｍ 無 昼	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051166	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ｃｍ 受 昼	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051168	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ｃｍ 著受昼	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051170	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ｃｍ 無 昼	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051172	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ｃｍ 受 昼	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051174	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ｃｍ 著受昼	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051590	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 無 昼８休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051592	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 受 昼８休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051594	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 著受昼８休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051596	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 無 昼８休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051598	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 受 昼８休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051600	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 著受昼８休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051602	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 無 昼８休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051604	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 受 昼８休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051606	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 著受昼８休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052022	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 無 昼７休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052024	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 受 昼７休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052026	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 著受昼７休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052028	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 無 昼７休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052030	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 受 昼７休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052032	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 著受昼７休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052034	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 無 昼７休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052036	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 受 昼７休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052038	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 著受昼７休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052454	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 無 昼６休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052456	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 受 昼６休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052458	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 著受昼６休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052460	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 無 昼６休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052462	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 受 昼６休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052464	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 著受昼６休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052466	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 無 昼６休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052468	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 受 昼６休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052470	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 著受昼６休	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055379	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 無昼８休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055380	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 受昼８休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055381	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５著受昼８休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055382	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 無昼８休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055383	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 受昼８休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055384	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５著受昼８休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055385	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 無昼８休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055386	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 受昼８休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055387	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０著受昼８休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055679	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 無昼７休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055680	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 受昼７休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055681	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５著受昼７休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055682	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 無昼７休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055683	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 受昼７休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055684	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５著受昼７休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055685	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 無昼７休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055686	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 受昼７休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055687	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０著受昼７休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055979	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 無昼６休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055980	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 受昼６休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055981	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５著受昼６休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055982	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 無昼６休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055983	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 受昼６休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055984	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５著受昼６休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055985	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 無昼６休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055986	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 受昼６休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055987	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０著受昼６休交	m	312	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051176	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ｃｍ 無 昼	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051178	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ｃｍ 受 昼	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051180	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ｃｍ 著受昼	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051182	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ｃｍ 無 昼	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051184	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ｃｍ 受 昼	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051186	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ｃｍ 著受昼	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051188	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ｃｍ 無 昼	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051190	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ｃｍ 受 昼	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051192	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ｃｍ 著受昼	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051608	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 無 昼８休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051610	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 受 昼８休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051612	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 著受昼８休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051614	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 無 昼８休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051616	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 受 昼８休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051618	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 著受昼８休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051620	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 無 昼８休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051622	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 受 昼８休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051624	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 著受昼８休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052040	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 無 昼７休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052042	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 受 昼７休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052044	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 著受昼７休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052046	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 無 昼７休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052048	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 受 昼７休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052050	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 著受昼７休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052052	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 無 昼７休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052054	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 受 昼７休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052056	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 著受昼７休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052472	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 無 昼６休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052474	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 受 昼６休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052476	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 著受昼６休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052478	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 無 昼６休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052480	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 受 昼６休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052482	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 著受昼６休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052484	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 無 昼６休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052486	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 受 昼６休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052488	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 著受昼６休	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055388	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 無昼８休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055389	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 受昼８休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055390	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５著受昼８休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055391	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 無昼８休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055392	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 受昼８休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055393	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５著受昼８休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055394	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 無昼８休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055395	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 受昼８休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055396	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０著受昼８休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055688	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 無昼７休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055689	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 受昼７休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055690	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５著受昼７休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055691	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 無昼７休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055692	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 受昼７休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055693	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５著受昼７休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055694	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 無昼７休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055695	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 受昼７休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055696	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０著受昼７休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055988	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 無昼６休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055989	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 受昼６休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055990	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５著受昼６休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055991	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 無昼６休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055992	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 受昼６休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055993	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５著受昼６休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055994	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 無昼６休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055995	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 受昼６休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055996	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０著受昼６休交	m	313	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051194	区画線工 区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工 区画線消去 削取り式	豪雪無 １５ｃｍ換算 無 昼	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051196	区画線工 区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工 区画線消去 削取り式	豪雪無 １５ｃｍ換算 受 昼	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051198	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５ｃｍ換算　著受　昼	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051200	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５ｃｍ換算　無　昼	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051202	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５ｃｍ換算　受　昼	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051204	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５ｃｍ換算　著受　昼	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051206	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 昼間単価	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５ｃｍ換算　溶融式　無　昼	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051208	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５ｃｍ換算　溶融式　受　昼	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051210	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５ｃｍ換算　溶融式　著受　昼	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051212	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 昼間単価	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５ｃｍ換算　ペイント式　無昼	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051214	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５ｃｍ換算　ペイント式　受昼	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051216	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５ｃｍ換算　ペイント式著受昼	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051626	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　無　昼　８休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051628	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　受　昼　８休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051630	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　著受　昼８休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051632	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　無　昼　８休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051634	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　受　昼　８休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051636	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　著受　昼８休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051638	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　無　昼　８休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051640	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　受　昼　８休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051642	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　著受　昼８休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051644	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式　無昼８休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051646	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式　受昼８休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051648	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式著受昼８休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052058	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　無　昼　７休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052060	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　受　昼　７休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052062	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　著受　昼７休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052064	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　無　昼　７休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052066	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　受　昼　７休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052068	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　著受　昼７休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052070	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　無　昼　７休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052072	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　受　昼　７休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052074	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　著受　昼７休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052076	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式　無昼７休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052078	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式　受昼７休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052080	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式著受昼７休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052490	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　無　昼　６休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052492	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　受　昼　６休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052494	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　著受　昼６休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052496	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　無　昼　６休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052498	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　受　昼　６休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052500	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　著受　昼６休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052502	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　無　昼　６休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052504	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　受　昼　６休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052506	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　著受　昼６休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052508	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式　無昼６休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052510	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式　受昼６休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052512	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式著受昼６休	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055397	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　無　昼８休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055398	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　受　昼８休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055399	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　著受昼８休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055400	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　無　昼８休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055401	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　受　昼８休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055402	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　著受昼８休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055403	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　無　昼８休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055404	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　受　昼８休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055405	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　著受昼８休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055406	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式無昼８休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055407	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式受昼８休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055408	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算ペイント式著受昼８休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055697	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　無　昼７休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055698	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　受　昼７休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055699	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　著受昼７休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055700	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　無　昼７休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055701	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　受　昼７休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055702	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　著受昼７休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055703	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　無　昼７休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055704	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　受　昼７休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055705	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　著受昼７休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055706	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式無昼７休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055707	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式受昼７休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055708	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算ペイント式著受昼７休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055997	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　無　昼６休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055998	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　受　昼６休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055999	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　著受昼６休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056000	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　無　昼６休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056001	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　受　昼６休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056002	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　著受昼６休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056003	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　無　昼６休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056004	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　受　昼６休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056005	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　著受昼６休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056006	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式無昼６休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056007	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式受昼６休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056008	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算ペイント式著受昼６休交	m	314	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051218	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　１５ｃｍ　無　夜	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051220	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　１５ｃｍ　受　夜	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051222	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　１５ｃｍ　著受夜	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051224	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　２０ｃｍ　無　夜	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051226	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　２０ｃｍ　受　夜	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051228	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　２０ｃｍ　著受夜	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051230	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　３０ｃｍ　無　夜	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051232	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　３０ｃｍ　受　夜	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051234	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ｃｍ 著受夜	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051236	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ｃｍ 無 夜	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051238	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ｃｍ 受 夜	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051240	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ｃｍ 著受夜	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051650	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 無 夜８休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051652	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 受 夜８休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051654	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 著受夜８休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051656	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 無 夜８休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051658	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 受 夜８休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051660	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 著受夜８休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051662	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 無 夜８休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051664	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 受 夜８休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051666	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 著受夜８休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051668	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 無 夜８休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051670	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 受 夜８休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051672	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 著受夜８休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052082	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 無 夜７休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052084	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 受 夜７休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052086	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 著受夜７休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052088	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 無 夜７休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052090	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 受 夜７休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052092	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 著受夜７休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052094	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 無 夜７休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052096	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 受 夜７休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052098	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 著受夜７休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052100	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 無 夜７休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052102	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 受 夜７休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052104	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 著受夜７休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052514	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 無 夜６休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052516	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 受 夜６休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052518	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 著受夜６休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052520	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 無 夜６休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052522	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 受 夜６休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052524	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 著受夜６休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052526	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 無 夜６休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052528	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 受 夜６休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052530	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 著受夜６休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052532	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 無 夜６休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052534	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 受 夜６休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052536	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 著受夜６休	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055409	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 無夜８休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055410	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 受夜８休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055411	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５著受夜８休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055412	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 無夜８休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055413	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 受夜８休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055414	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０著受夜８休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055415	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 無夜８休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055416	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 受夜８休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055417	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０著受夜８休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055418	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 無夜８休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055419	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 受夜８休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055420	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５著受夜８休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055709	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 無夜７休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055710	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 受夜７休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055711	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５著受夜７休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055712	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 無夜７休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055713	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 受夜７休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055714	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０著受夜７休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055715	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 無夜７休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055716	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 受夜７休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055717	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０著受夜７休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055718	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 無夜７休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055719	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 受夜７休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055720	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５著受夜７休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056009	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 無夜６休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056010	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５ 受夜６休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056011	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 １５著受夜６休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056012	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 無夜６休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056013	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０ 受夜６休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056014	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ２０著受夜６休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056015	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 無夜６休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056016	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０ 受夜６休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650056017	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ３０著受夜６休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056018	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 無夜６休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056019	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５ 受夜６休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056020	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 実線 ４５著受夜６休交	m	315	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051242	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ｃｍ 無 夜	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051244	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ｃｍ 受 夜	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051246	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ｃｍ 著受夜	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051248	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ｃｍ 無 夜	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051250	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ｃｍ 受 夜	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051252	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ｃｍ 著受夜	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051254	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ｃｍ 無 夜	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051256	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ｃｍ 受 夜	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051258	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ｃｍ 著受夜	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051260	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ｃｍ 無 夜	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051262	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ｃｍ 受 夜	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051264	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ｃｍ 著受夜	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051674	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 無 夜８休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051676	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 受 夜８休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051678	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 著受夜８休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051680	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 無 夜８休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051682	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 受 夜８休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051684	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 著受夜８休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051686	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 無 夜８休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051688	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 受 夜８休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051690	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 著受夜８休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051692	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 無 夜８休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051694	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 受 夜８休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051696	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 著受夜８休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052106	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 無 夜７休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052108	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 受 夜７休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052110	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 著受夜７休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052112	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 無 夜７休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052114	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 受 夜７休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052116	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 著受夜７休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052118	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 無 夜７休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052120	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 受 夜７休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052122	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 著受夜７休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052124	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 無 夜７休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052126	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 受 夜７休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052128	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 著受夜７休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052538	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 無 夜６休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052540	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 受 夜６休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052542	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 著受夜６休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052544	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 無 夜６休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052546	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 受 夜６休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052548	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 著受夜６休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052550	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 無 夜６休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052552	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 受 夜６休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052554	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 著受夜６休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052556	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 無 夜６休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052558	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 受 夜６休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052560	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 著受夜６休	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055421	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 無夜８休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055422	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 受夜８休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055423	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５著受夜８休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055424	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 無夜８休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055425	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 受夜８休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055426	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０著受夜８休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055427	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 無夜８休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055428	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 受夜８休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055429	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０著受夜８休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055430	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 無夜８休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055431	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 受夜８休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055432	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５著受夜８休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055721	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 無夜７休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055722	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 受夜７休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055723	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５著受夜７休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055724	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 無夜７休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055725	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 受夜７休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055726	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０著受夜７休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055727	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 無夜７休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055728	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 受夜７休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055729	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０著受夜７休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055730	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 無夜７休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055731	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 受夜７休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055732	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５著受夜７休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056021	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 無夜６休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056022	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５ 受夜６休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056023	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 １５著受夜６休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056024	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 無夜６休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056025	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０ 受夜６休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056026	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ２０著受夜６休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056027	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 無夜６休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056028	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０ 受夜６休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056029	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ３０著受夜６休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056030	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 無夜６休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056031	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５ 受夜６休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056032	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 実線 ４５著受夜６休交	m	316	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051266	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ｃｍ 無 夜	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051268	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ｃｍ 受 夜	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051270	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ｃｍ 著受夜	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051272	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ｃｍ 無 夜	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051274	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ｃｍ 受 夜	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051276	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ｃｍ 著受夜	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051278	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ｃｍ 無 夜	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051280	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ｃｍ 受 夜	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051282	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ｃｍ 著受夜	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051284	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ｃｍ 無 夜	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051286	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ｃｍ 受 夜	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051288	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ｃｍ 著受夜	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051698	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 無 夜８休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051700	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 受 夜８休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051702	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 著受夜８休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051704	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 無 夜８休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051706	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 受 夜８休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051708	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 著受夜８休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051710	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 無 夜８休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051712	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 受 夜８休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051714	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 著受夜８休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051716	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 無 夜８休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051718	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 受 夜８休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051720	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 著受夜８休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052130	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 無 夜７休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052132	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 受 夜７休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052134	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 著受夜７休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052136	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 無 夜７休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052138	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 受 夜７休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052140	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 著受夜７休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052142	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 無 夜７休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052144	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 受 夜７休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052146	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 著受夜７休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052148	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 無 夜７休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052150	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 受 夜７休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052152	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 著受夜７休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052562	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 無 夜６休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052564	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 受 夜６休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052566	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 著受夜６休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052568	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 無 夜６休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052570	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 受 夜６休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052572	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 著受夜６休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052574	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 無 夜６休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052576	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 受 夜６休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052578	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 著受夜６休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052580	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 無 夜６休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052582	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 受 夜６休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052584	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 著受夜６休	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055433	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 無夜８休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055434	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 受夜８休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055435	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５著受夜８休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055436	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 無夜８休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055437	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 受夜８休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055438	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０著受夜８休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055439	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 無夜８休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055440	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 受夜８休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055441	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０著受夜８休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055442	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 無夜８休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055443	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 受夜８休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055444	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５著受夜８休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055733	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 無夜７休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055734	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 受夜７休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055735	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５著受夜７休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055736	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 無夜７休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055737	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 受夜７休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055738	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０著受夜７休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055739	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 無夜７休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055740	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 受夜７休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055741	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０著受夜７休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055742	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 無夜７休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055743	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 受夜７休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055744	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５著受夜７休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056033	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 無夜６休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056034	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５ 受夜６休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650056035	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 １５著受夜６休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056036	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 無夜６休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056037	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０ 受夜６休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056038	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ２０著受夜６休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056039	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 無夜６休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056040	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０ 受夜６休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056041	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ３０著受夜６休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056042	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 無夜６休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056043	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５ 受夜６休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056044	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 破線 ４５著受夜６休交	m	317	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051290	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ｃｍ 無 夜	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051292	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ｃｍ 受 夜	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051294	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ｃｍ 著受夜	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051296	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ｃｍ 無 夜	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051298	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ｃｍ 受 夜	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051300	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ｃｍ 著受夜	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051302	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ｃｍ 無 夜	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051304	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ｃｍ 受 夜	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051306	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ｃｍ 著受夜	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051308	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ｃｍ 無 夜	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051310	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ｃｍ 受 夜	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051312	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ｃｍ 著受夜	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051722	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 無 夜８休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051724	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 受 夜８休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051726	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 著受夜８休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051728	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 無 夜８休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051730	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 受 夜８休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051732	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 著受夜８休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051734	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 無 夜８休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051736	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 受 夜８休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051738	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 著受夜８休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051740	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 無 夜８休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051742	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 受 夜８休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051744	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 著受夜８休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052154	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 無 夜７休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052156	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 受 夜７休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052158	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 著受夜７休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052160	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 無 夜７休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052162	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 受 夜７休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052164	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 著受夜７休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052166	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 無 夜７休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052168	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 受 夜７休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052170	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 著受夜７休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052172	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 無 夜７休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052174	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 受 夜７休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052176	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 著受夜７休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052586	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 無 夜６休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052588	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 受 夜６休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052590	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 著受夜６休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052592	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 無 夜６休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052594	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 受 夜６休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052596	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 著受夜６休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052598	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 無 夜６休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052600	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 受 夜６休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052602	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 著受夜６休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052604	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 無 夜６休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052606	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 受 夜６休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052608	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 著受夜６休	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055445	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 無夜８休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055446	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 受夜８休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055447	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５著受夜８休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055448	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 無夜８休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055449	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 受夜８休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055450	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０著受夜８休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055451	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 無夜８休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055452	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 受夜８休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055453	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０著受夜８休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055454	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 無夜８休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055455	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 受夜８休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055456	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５著受夜８休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055745	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 無夜７休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055746	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 受夜７休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055747	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５著受夜７休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055748	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 無夜７休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055749	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 受夜７休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055750	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０著受夜７休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055751	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 無夜７休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055752	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 受夜７休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055753	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０著受夜７休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055754	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 無夜７休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055755	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 受夜７休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055756	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５著受夜７休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056045	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 無夜６休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056046	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５ 受夜６休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056047	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 １５著受夜６休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056048	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 無夜６休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056049	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０ 受夜６休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056050	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ２０著受夜６休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056051	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 無夜６休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056052	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０ 受夜６休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650056053	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ３０著受夜６休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056054	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 無夜６休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056055	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５ 受夜６休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056056	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 破線 ４５著受夜６休交	m	318	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051314	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ｃｍ 無夜	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051316	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ｃｍ 受夜	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051318	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ｃｍ著受夜	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051320	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ｃｍ 無夜	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051322	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ｃｍ 受夜	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051324	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ｃｍ著受夜	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051326	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ｃｍ 無夜	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051328	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ｃｍ 受夜	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051330	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ｃｍ著受夜	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051332	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ｃｍ 無夜	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051334	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ｃｍ 受夜	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051336	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ｃｍ著受夜	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051746	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ 無夜８休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051748	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ 受夜８休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051750	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５著受夜８休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051752	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ 無夜８休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051754	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ 受夜８休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051756	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０著受夜８休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051758	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ 無夜８休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051760	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ 受夜８休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051762	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０著受夜８休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051764	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ 無夜８休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051766	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ 受夜８休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051768	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５著受夜８休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052178	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ 無夜７休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052180	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ 受夜７休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052182	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５著受夜７休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052184	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ 無夜７休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052186	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ 受夜７休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052188	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０著受夜７休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052190	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ 無夜７休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052192	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ 受夜７休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052194	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０著受夜７休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052196	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ 無夜７休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052198	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ 受夜７休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052200	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５著受夜７休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052610	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ 無夜６休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052612	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５ 受夜６休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052614	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５著受夜６休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052616	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ 無夜６休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052618	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０ 受夜６休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052620	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０著受夜６休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052622	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ 無夜６休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052624	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０ 受夜６休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052626	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０著受夜６休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052628	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ 無夜６休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052630	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５ 受夜６休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052632	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５著受夜６休	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055457	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５無夜８休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055458	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５受夜８休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055459	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ１５著受夜８休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055460	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０無夜８休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055461	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０受夜８休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055462	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ２０著受夜８休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055463	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０無夜８休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055464	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０受夜８休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055465	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ３０著受夜８休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055466	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５無夜８休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055467	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５受夜８休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055468	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ４５著受夜８休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055757	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５無夜７休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055758	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５受夜７休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055759	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ１５著受夜７休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055760	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０無夜７休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055761	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０受夜７休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055762	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ２０著受夜７休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055763	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０無夜７休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055764	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０受夜７休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055765	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ３０著受夜７休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055766	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５無夜７休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055767	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５受夜７休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055768	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ４５著受夜７休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056057	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５無夜６休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056058	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ １５受夜６休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056059	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ１５著受夜６休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056060	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０無夜６休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056061	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ２０受夜６休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056062	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ２０著受夜６休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056063	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０無夜６休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056064	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ３０受夜６休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056065	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ３０著受夜６休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056066	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５無夜６休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056067	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ ４５受夜６休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056068	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 ゼブラ４５著受夜６休交	m	319	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051338	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ｃｍ 無夜	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051340	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ｃｍ 受夜	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051342	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ｃｍ著受夜	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051344	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ｃｍ 無夜	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051346	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ｃｍ 受夜	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051348	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ｃｍ著受夜	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051350	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ｃｍ 無夜	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051352	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ｃｍ 受夜	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051354	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ｃｍ著受夜	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051356	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ｃｍ 無夜	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051358	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ｃｍ 受夜	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051360	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ｃｍ著受夜	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051770	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ 無夜８休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051772	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ 受夜８休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051774	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５著受夜８休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051776	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ 無夜８休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051778	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ 受夜８休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051780	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０著受夜８休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051782	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ 無夜８休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051784	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ 受夜８休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051786	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０著受夜８休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051788	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ 無夜８休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051790	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ 受夜８休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051792	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５著受夜８休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052202	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ 無夜７休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052204	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ 受夜７休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052206	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５著受夜７休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052208	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ 無夜７休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052210	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ 受夜７休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052212	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０著受夜７休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052214	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ 無夜７休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052216	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ 受夜７休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052218	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０著受夜７休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052220	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ 無夜７休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052222	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ 受夜７休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052224	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５著受夜７休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052634	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ 無夜６休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052636	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５ 受夜６休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052638	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５著受夜６休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052640	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ 無夜６休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052642	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０ 受夜６休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052644	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０著受夜６休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052646	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ 無夜６休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052648	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０ 受夜６休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052650	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０著受夜６休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052652	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ 無夜６休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052654	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５ 受夜６休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052656	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５著受夜６休	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055469	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５無夜８休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055470	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５受夜８休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055471	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ１５著受夜８休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055472	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０無夜８休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055473	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０受夜８休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055474	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ２０著受夜８休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055475	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０無夜８休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055476	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０受夜８休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055477	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ３０著受夜８休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055478	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５無夜８休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055479	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５受夜８休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055480	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ４５著受夜８休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055769	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５無夜７休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055770	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５受夜７休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055771	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ１５著受夜７休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055772	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０無夜７休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055773	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０受夜７休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055774	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ２０著受夜７休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055775	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０無夜７休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055776	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０受夜７休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055777	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ３０著受夜７休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055778	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５無夜７休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055779	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５受夜７休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055780	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ４５著受夜７休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056069	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５無夜６休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056070	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ １５受夜６休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650056071	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ１５著受夜６休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056072	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０無夜６休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056073	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ２０受夜６休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056074	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ２０著受夜６休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056075	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０無夜６休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056076	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ３０受夜６休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056077	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ３０著受夜６休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056078	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５無夜６休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056079	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ ４５受夜６休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056080	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 ゼブラ４５著受夜６休交	m	320	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051362	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５ｃｍ換算無夜	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051364	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５ｃｍ換算受夜	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051366	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５ｃｍ換算著受夜	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051368	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５ｃｍ換算無夜	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051370	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５ｃｍ換算受夜	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051372	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５ｃｍ換算著受夜	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051794	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５換算無夜８休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051796	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５換算受夜８休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051798	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算著受夜８休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051800	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５換算無夜８休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051802	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５換算受夜８休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051804	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算著受夜８休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052226	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５換算無夜７休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052228	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５換算受夜７休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052230	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算著受夜７休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052232	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５換算無夜７休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052234	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５換算受夜７休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052236	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算著受夜７休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052658	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５換算無夜６休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052660	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無 矢印他１５換算受夜６休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052662	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算著受夜６休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052664	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５換算無夜６休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052666	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有 矢印他１５換算受夜６休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052668	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算著受夜６休	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055481	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算無夜８休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055482	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算受夜８休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055483	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印１５換算著受夜８休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055484	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算無夜８休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055485	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算受夜８休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055486	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印１５換算著受夜８休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055781	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算無夜７休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055782	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算受夜７休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055783	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印１５換算著受夜７休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055784	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算無夜７休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055785	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算受夜７休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055786	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印１５換算著受夜７休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056081	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算無夜６休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056082	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印他１５換算受夜６休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056083	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪無矢印１５換算著受夜６休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056084	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算無夜６休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056085	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印他１５換算受夜６休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056086	区画線工 区画線設置 ［溶融式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 矢印・記号・文字 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 溶融	豪雪有矢印１５換算著受夜６休交	m	321	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051374	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ｃｍ 無 夜	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051376	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ｃｍ 受 夜	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051378	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ｃｍ 著受夜	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051380	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ｃｍ 無 夜	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051382	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ｃｍ 受 夜	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051384	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ｃｍ 著受夜	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051386	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ｃｍ 無 夜	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051388	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ｃｍ 受 夜	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051390	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ｃｍ 著受夜	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051806	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 無 夜８休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051808	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 受 夜８休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051810	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 著受夜８休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051812	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 無 夜８休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051814	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 受 夜８休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051816	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 著受夜８休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051818	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 無 夜８休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051820	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 受 夜８休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051822	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 著受夜８休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052238	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 無 夜７休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052240	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 受 夜７休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052242	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 著受夜７休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052244	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 無 夜７休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052246	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 受 夜７休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052248	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 著受夜７休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052250	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 無 夜７休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052252	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 受 夜７休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052254	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 著受夜７休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052670	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 無 夜６休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052672	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 受 夜６休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052674	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 著受夜６休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052676	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 無 夜６休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052678	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 受 夜６休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052680	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 著受夜６休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052682	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 無 夜６休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052684	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 受 夜６休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052686	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 著受夜６休	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055487	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 無夜８休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055488	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 受夜８休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055489	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５著受夜８休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055490	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 無夜８休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055491	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 受夜８休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055492	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５著受夜８休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055493	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 無夜８休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055494	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 受夜８休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055495	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０著受夜８休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055787	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 無夜７休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055788	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 受夜７休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055789	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５著受夜７休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055790	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 無夜７休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055791	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 受夜７休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055792	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５著受夜７休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055793	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 無夜７休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055794	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 受夜７休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055795	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０著受夜７休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056087	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 無夜６休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056088	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５ 受夜６休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650056089	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 実線 １５著受夜６休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056090	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 無夜６休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056091	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５ 受夜６休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056092	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 １５著受夜６休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056093	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 無夜６休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056094	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０ 受夜６休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056095	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪無 破線 ３０著受夜６休交	m	322	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051392	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ｃｍ 無 夜	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051394	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ｃｍ 受 夜	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051396	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ｃｍ 著受夜	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051398	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ｃｍ 無 夜	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051400	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ｃｍ 受 夜	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051402	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ｃｍ 著受夜	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051404	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ｃｍ 無 夜	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051406	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ｃｍ 受 夜	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051408	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ｃｍ 著受夜	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051824	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 無 夜８休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051826	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 受 夜８休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051828	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 著受夜８休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051830	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 無 夜８休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051832	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 受 夜８休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051834	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 著受夜８休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051836	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 無 夜８休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051838	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 受 夜８休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051840	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 著受夜８休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052256	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 無 夜７休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052258	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 受 夜７休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052260	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 著受夜７休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052262	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 無 夜７休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052264	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 受 夜７休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052266	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 著受夜７休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052268	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 無 夜７休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052270	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 受 夜７休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052272	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 著受夜７休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052688	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 無 夜６休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052690	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 受 夜６休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052692	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 著受夜６休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052694	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 無 夜６休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052696	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 受 夜６休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052698	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 著受夜６休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052700	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 無 夜６休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052702	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 受 夜６休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052704	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 著受夜６休	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055496	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 無夜８休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055497	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 受夜８休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055498	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５著受夜８休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055499	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 無夜８休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055500	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 受夜８休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055501	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５著受夜８休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055502	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 無夜８休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055503	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 受夜８休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055504	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０著受夜８休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055796	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 無夜７休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055797	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 受夜７休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055798	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５著受夜７休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055799	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 無夜７休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055800	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 受夜７休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055801	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５著受夜７休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055802	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 無夜７休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055803	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 受夜７休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055804	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０著受夜７休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056096	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 無夜６休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056097	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５ 受夜６休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056098	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 実線 １５著受夜６休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056099	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 無夜６休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056100	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５ 受夜６休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056101	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 １５著受夜６休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056102	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 無夜６休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056103	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０ 受夜６休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056104	区画線工 区画線設置 ［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工 区画線設置 ペイント	豪雪有 破線 ３０著受夜６休交	m	323	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051410	区画線工 区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工 区画線消去 削取り式	豪雪無 １５ｃｍ換算 無 夜	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051412	区画線工 区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工 区画線消去 削取り式	豪雪無 １５ｃｍ換算 受 夜	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051414	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５ｃｍ換算　著受　夜	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051416	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５ｃｍ換算　無　夜	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051418	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５ｃｍ換算　受　夜	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051420	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５ｃｍ換算　著受　夜	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051422	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５ｃｍ換算　溶融式　無　夜	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051424	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５ｃｍ換算　溶融式　受　夜	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051426	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５ｃｍ換算　溶融式　著受　夜	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051428	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５ｃｍ換算　ペイント式　無夜	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051430	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５ｃｍ換算　ペイント式　受夜	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051432	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５ｃｍ換算　ペイント式著受夜	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051842	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　無　夜　８休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051844	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　受　夜　８休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051846	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　著受　夜８休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051848	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　無　夜　８休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051850	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　受　夜　８休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051852	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　著受　夜８休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051854	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　無　夜　８休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051856	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　受　夜　８休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650051858	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　著受　夜８休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051860	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式　無夜８休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051862	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式　受夜８休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650051864	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式著受夜８休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052274	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　無　夜　７休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052276	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　受　夜　７休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052278	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　著受　夜７休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052280	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　無　夜　７休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052282	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　受　夜　７休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052284	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　著受　夜７休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052286	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　無　夜　７休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052288	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　受　夜　７休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052290	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　著受　夜７休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052292	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式　無夜７休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052294	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式　受夜７休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052296	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式著受夜７休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052706	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　無　夜　６休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052708	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　受　夜　６休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650052710	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　著受　夜６休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052712	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　無　夜　６休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052714	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　受　夜　６休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052716	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　著受　夜６休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052718	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　無　夜　６休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052720	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　受　夜　６休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052722	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　著受　夜６休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052724	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式　無夜６休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052726	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式　受夜６休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650052728	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式著受夜６休	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055505	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　無　夜８休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055506	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　受　夜８休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055507	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　著受夜８休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055508	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　無　夜８休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055509	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　受　夜８休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055510	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　著受夜８休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055511	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　無　夜８休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055512	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　受　夜８休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650055513	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　著受夜８休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055514	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式無夜８休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055515	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式受夜８休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055516	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算ペイント式著受夜８休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055805	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　無　夜７休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055806	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　受　夜７休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055807	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　著受夜７休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055808	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　無　夜７休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055809	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　受　夜７休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055810	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　著受夜７休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055811	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　無　夜７休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055812	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　受　夜７休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055813	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　著受夜７休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055814	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式無夜７休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055815	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式受夜７休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650055816	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算ペイント式著受夜７休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056105	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　無　夜６休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056106	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　受　夜６休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工【土木工事標準単価】	9650056107	区画線工 区画線消去 豪雪補正　無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　１５換算　著受夜６休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056108	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　無　夜６休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056109	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　受　夜６休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056110	区画線工 区画線消去 豪雪補正　有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪有　１５換算　著受夜６休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056111	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　無　夜６休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056112	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　受　夜６休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056113	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　溶融式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　溶融式　著受夜６休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056114	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式無夜６休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056115	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算　ペイント式受夜６休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工【土木工事標準単価】	9650056116	区画線工 区画線消去 ウォータージェット式 １５ｃｍ換算　ペイント式区画線を消去 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工　区画線消去　ＷＪ式	１５換算ペイント式著受夜６休交	m	324	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650080002	区画線工【北海道特殊規格】 溶融式（車載式）　補正係数　排水性舗装に施工する場合	区画線工北海道　溶融式　車載式	補正係数　排水性舗装に施工する	倍	330	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650080004	区画線工【北海道特殊規格】 溶融式（車載式）　補正係数　未供用区間に施工する場合	区画線工北海道　溶融式　車載式	補正係数　未供用区間に施工する	倍	330	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650080006	区画線工【北海道特殊規格】 ペイント式（車載式）　補正係数　未供用区間に施工する場合	区画線工北海道ペイント式車載式	補正係数　未供用区間に施工する	倍	330	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650080008	区画線工【北海道特殊規格】 ペイント式（手動）　補正係数　未供用区間に施工する場合	区画線工北海道ペイント式　手動	補正係数　未供用区間に施工する	倍	330	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081002	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 １５ｃｍ 時間的制約無 機・労 昼間単価	区画線工北海道　溶融式　豪雪有	実線　１５ｃｍ　無　昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081004	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 １５ｃｍ 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道　溶融式　豪雪有	実線　１５ｃｍ　受　昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081006	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 １５ｃｍ 時間的制約著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道　溶融式　豪雪有	実線　１５ｃｍ　著受　昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081008	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約無 機・労 昼間単価	区画線工北海道　溶融式　豪雪有	実線　２０ｃｍ　無　昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081010	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081012	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081014	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ｃｍ 無 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081016	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ｃｍ 受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081018	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ｃｍ 著受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081098	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081100	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081102	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081104	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081106	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081108	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081110	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ｃｍ 無 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081112	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ｃｍ 受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081114	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ｃｍ 著受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081020	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081022	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081024	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081026	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ｃｍ 無 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081028	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ｃｍ 受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081030	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ｃｍ 著受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081032	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ｃｍ 無 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081034	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ｃｍ 受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081036	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ｃｍ 著受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081116	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081118	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081120	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081122	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ｃｍ 無 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081124	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ｃｍ 受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081126	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ｃｍ 著受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081128	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ｃｍ 無 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081130	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ｃｍ 受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081132	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ｃｍ 著受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081038	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５ｃｍ換算 無 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081040	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５ｃｍ換算 受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081042	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５ｃｍ換算 著受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081044	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ換算 無 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081046	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ換算 受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081048	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ換算 著受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081134	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５ｃｍ換算 無 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081136	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５ｃｍ換算 受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081138	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５ｃｍ換算 著受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081140	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ換算 無 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081142	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ換算 受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081144	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ換算 著受 昼	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081194	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 無 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081196	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081198	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 著受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081200	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 無 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081202	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081204	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081206	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 無 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081208	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081210	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 著受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081212	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 無 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081214	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　１５　受　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081216	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　１５　著受　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081218	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　２０　無　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081220	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　２０　受　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081222	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　２０　著受　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081224	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５　無　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081226	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５　受　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081228	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５　著受　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081230	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０　無　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081232	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０　受　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081234	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０　著受　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081236	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５　無　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081238	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５　受　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081240	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５　著受　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081242	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５　無　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081244	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５　受　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081246	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５　著受　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081248	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０　無　昼　８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081250	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081252	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 著受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081254	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 無 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081256	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081258	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 著受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081260	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 無 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081262	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081264	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 著受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081266	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 無 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081268	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081270	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 著受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081272	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 無 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081274	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081276	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 著受 昼８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081278	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 無 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081280	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081282	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 著受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081284	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 無 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081286	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 受 昼 ８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081288	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 著受 昼８休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081386	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 無 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081388	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081390	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 著受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081392	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 無 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081394	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081396	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081398	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 無 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081400	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081402	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 著受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081404	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 無 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081406	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081408	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 著受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081410	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 無 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081412	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081414	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 著受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081416	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 無 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081418	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081420	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 著受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081422	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 無 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081424	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081426	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081428	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 無 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081430	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081432	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 著受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081434	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 無 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081436	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081438	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 著受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081440	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 無 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081442	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081444	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 著受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081446	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 無 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081448	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081450	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 著受 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081452	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 無 昼 ７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081454	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５　受　昼　７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081456	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５　著受　昼　７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081458	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５換算　無　昼　７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081460	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５換算　受　昼　７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081462	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５換算　著受　昼　７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081464	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５換算　無　昼　７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081466	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５換算　受　昼　７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081468	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５換算　著受　昼７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081470	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５換算　無　昼　７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081472	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５換算　受　昼　７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081474	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５換算　著受　昼　７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081476	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ　１５換算　無　昼　７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081478	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ　１５換算　受　昼　７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081480	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ　１５換算　著受　昼７休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081578	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 １５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道　溶融式　豪雪有	実線　１５　無　昼　６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081580	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 １５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道　溶融式　豪雪有	実線　１５　受　昼　６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081582	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 １５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道　溶融式　豪雪有	実線　１５　著受　昼　６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081584	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道　溶融式　豪雪有	実線　２０　無　昼　６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081586	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081588	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081590	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 無 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081592	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081594	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 著受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081596	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 無 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081598	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081600	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 著受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081602	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 無 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081604	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081606	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 著受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081608	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 無 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081610	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081612	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 著受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081614	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 無 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081616	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081618	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081620	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 無 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081622	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081624	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 著受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081626	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 無 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081628	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081630	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 著受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081632	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 無 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081634	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081636	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 著受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081638	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 無 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081640	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081642	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 著受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081644	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 無 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081646	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081648	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 著受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081650	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 無 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081652	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081654	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 著受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081656	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 無 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081658	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081660	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 著受 昼６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081662	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 無 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081664	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081666	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 著受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081668	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 無 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081670	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 受 昼 ６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081672	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 著受 昼６休	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085001	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 無 昼 ８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085002	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 受 昼 ８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085003	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 著受 昼 ８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085004	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 無 昼 ８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085005	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085006	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085007	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 無 昼 ８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085008	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 受 昼 ８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085009	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 著受 昼 ８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085010	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 無 昼 ８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085011	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　１５　受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085012	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　１５　著受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085013	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　２０　無　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085014	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　２０　受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085015	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　２０　著受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085016	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５　無　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085017	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５　受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085018	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５　著受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085019	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０　無　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085020	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０　受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085021	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０　著受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085022	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５　無　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085023	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５　受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085024	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５　著受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085025	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５　無　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085026	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５　受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085027	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５　著受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085028	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０　無　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085029	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０　受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085030	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０　著受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085031	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２５　無　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085032	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２５　受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085033	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２５　著受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085034	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５　無　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085035	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５　受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085036	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５　著受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085037	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５換算　無　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085038	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５換算　受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085039	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５換算　著受　昼８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085040	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５換算　無　昼８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085041	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５換算　受　昼８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085042	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５換算　著受昼８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085043	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５換算　無　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085044	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５換算　受　昼　８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085045	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５換算　著受　昼８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085046	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ　１５換算　無　昼８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085047	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 受 昼８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085048	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 著受昼８休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085101	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 無 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085102	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085103	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 著受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085104	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 無 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085105	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085106	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085107	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 無 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085108	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085109	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 著受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085110	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 無 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085111	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085112	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 著受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085113	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 無 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085114	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085115	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 著受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085116	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 無 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085117	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085118	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 著受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085119	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 無 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085120	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085121	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085122	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 無 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085123	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085124	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 著受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085125	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 無 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085126	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085127	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 著受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085128	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 無 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085129	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085130	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 著受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085131	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 無 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085132	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085133	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 著受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085134	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 無 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085135	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085136	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 著受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085137	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 無 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085138	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085139	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 著受 昼７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085140	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 無 昼７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085141	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 受 昼７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085142	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 著受昼７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085143	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 無 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085144	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 受 昼 ７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085145	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 著受 昼７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085146	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 無 昼７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085147	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 受 昼７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085148	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 著受昼７休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085201	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 無 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085202	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085203	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 著受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085204	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 無 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085205	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085206	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085207	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 無 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085208	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085209	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 著受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085210	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 無 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085211	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085212	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 著受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085213	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 無 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085214	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085215	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 著受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085216	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 無 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085217	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085218	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 著受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085219	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 無 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085220	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085221	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085222	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 無 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085223	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085224	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 著受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085225	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 無 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085226	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085227	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 著受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085228	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 無 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085229	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085230	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 著受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085231	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 無 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085232	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085233	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 著受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085234	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 無 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085235	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085236	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 著受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085237	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 無 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085238	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085239	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 著受 昼６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085240	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 無 昼６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085241	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 受 昼６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085242	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 著受昼６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085243	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 無 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085244	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 受 昼 ６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085245	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 著受 昼６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085246	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 無 昼６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085247	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 受 昼６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085248	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 著受昼６休交	m	331	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081050	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081052	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081054	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081056	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081058	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081060	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081062	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ｃｍ 無 夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081064	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ｃｍ 受 夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081066	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ｃｍ 著受 夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081146	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081148	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　１５ｃｍ　受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081150	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　１５ｃｍ　著受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081152	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　２０ｃｍ　無　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081154	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　２０ｃｍ　受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081156	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　２０ｃｍ　著受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081158	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５ｃｍ　無　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081160	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５ｃｍ　受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081162	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５ｃｍ　著受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081068	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０ｃｍ　無　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081070	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０ｃｍ　受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081072	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０ｃｍ　著受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081074	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５ｃｍ　無　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081076	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５ｃｍ　受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081078	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５ｃｍ　著受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081080	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５ｃｍ　無　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081082	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５ｃｍ　受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081084	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５ｃｍ　著受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081164	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０ｃｍ　無　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081166	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０ｃｍ　受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081168	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０ｃｍ　著受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081170	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２５ｃｍ　無　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081172	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２５ｃｍ　受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081174	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２５ｃｍ　著受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081176	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５ｃｍ　無　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081178	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５ｃｍ　受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081180	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５ｃｍ　著受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081086	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５ｃｍ換算　無　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081088	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５ｃｍ換算　受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081090	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５ｃｍ換算　著受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081092	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５ｃｍ換算　無　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081094	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５ｃｍ換算　受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081096	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５ｃｍ換算　著受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081182	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５ｃｍ換算　無　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081184	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５ｃｍ換算　受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081186	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５ｃｍ換算　著受　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081188	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ　１５ｃｍ換算　無　夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081190	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ換算 受 夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081192	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ換算 著受 夜	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081290	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 無 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081292	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081294	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 著受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081296	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 無 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081298	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081300	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 著受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081302	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 無 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081304	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081306	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 著受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081308	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 無 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081310	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081312	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 著受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081314	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 無 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081316	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081318	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 著受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081320	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 無 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081322	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081324	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 著受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081326	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 無 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081328	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081330	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 著受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081332	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 無 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081334	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081336	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 著受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081338	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 無 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081340	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081342	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 著受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081344	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 無 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081346	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081348	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 著受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081350	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 無 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081352	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081354	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 著受 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081356	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 無 夜 ８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081358	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５　受　夜　８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081360	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５　著受　夜　８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081362	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５換算　無　夜　８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081364	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５換算　受　夜　８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081366	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５換算　著受　夜　８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081368	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５換算　無　夜　８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081370	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５換算　受　夜　８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081372	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５換算　著受　夜８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081374	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５換算　無　夜　８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081376	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５換算　受　夜　８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081378	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５換算　著受　夜　８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081380	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ　１５換算　無　夜　８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081382	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ　１５換算　受　夜　８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081384	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ　１５換算　著受　夜８休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081482	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 １５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道　溶融式　豪雪有	実線　１５　無　夜　７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081484	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 １５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道　溶融式　豪雪有	実線　１５　受　夜　７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081486	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 １５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道　溶融式　豪雪有	実線　１５　著受　夜　７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081488	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道　溶融式　豪雪有	実線　２０　無　夜　７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081490	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081492	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 著受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081494	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 無 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081496	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081498	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 著受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081500	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 無 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081502	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081504	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 著受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081506	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 無 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081508	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081510	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 著受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081512	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 無 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081514	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081516	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 著受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081518	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 無 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081520	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081522	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 著受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081524	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 無 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081526	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081528	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 著受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081530	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 無 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081532	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081534	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 著受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081536	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 無 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081538	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081540	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 著受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081542	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 無 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081544	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081546	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 著受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081548	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 無 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081550	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081552	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 著受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081554	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 無 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081556	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081558	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 著受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081560	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 無 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081562	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081564	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 著受 夜７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081566	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 無 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081568	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081570	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 著受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081572	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 無 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081574	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 受 夜 ７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081576	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 著受 夜７休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081674	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 無 夜 ６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081676	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 受 夜 ６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081678	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 著受 夜 ６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081680	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 無 夜 ６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081682	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 受 夜 ６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081684	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 著受 夜 ６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081686	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 無 夜 ６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081688	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 受 夜 ６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081690	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 著受 夜 ６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081692	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 無 夜 ６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081694	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　１５　受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081696	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　１５　著受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081698	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　２０　無　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081700	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　２０　受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081702	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　２０　著受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081704	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５　無　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081706	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５　受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081708	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５　著受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081710	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０　無　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081712	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０　受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081714	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０　著受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081716	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５　無　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081718	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５　受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081720	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５　著受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081722	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５　無　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081724	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５　受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081726	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５　著受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081728	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０　無　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081730	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０　受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081732	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０　著受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081734	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２５　無　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081736	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２５　受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081738	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２５　著受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081740	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５　無　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081742	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５　受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081744	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５　著受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081746	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５換算　無　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081748	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５換算　受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081750	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５換算　著受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081752	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５換算　無　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081754	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５換算　受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081756	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５換算　著受　夜６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081758	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５換算　無　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081760	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５換算　受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081762	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５換算　著受　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081764	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ　１５換算　無　夜　６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081766	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 受 夜 ６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650081768	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 著受 夜６休	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085049	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 無 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085050	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 受 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085051	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 著受 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085052	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 無 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085053	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 受 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085054	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 著受 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085055	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 無 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085056	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 受 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085057	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 著受 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085058	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 無 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085059	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 受 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085060	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 著受 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085061	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 無 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085062	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 受 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085063	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 著受 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085064	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 無 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085065	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５　受　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085066	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５　著受　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085067	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０　無　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085068	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０　受　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085069	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０　著受　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085070	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５　無　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085071	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５　受　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085072	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５　著受　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085073	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５　無　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085074	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５　受　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085075	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５　著受　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085076	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０　無　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085077	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０　受　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085078	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０　著受　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085079	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２５　無　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085080	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２５　受　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085081	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２５　著受　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085082	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５　無　夜　８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085083	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 受 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085084	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 著受 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085085	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 無 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085086	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 受 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085087	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 著受 夜８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085088	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 無 夜８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085089	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 受 夜８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085090	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 著受夜８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085091	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 無 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085092	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 受 夜 ８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085093	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 著受 夜８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085094	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 無 夜８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085095	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 受 夜８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085096	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 著受夜８休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085149	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 無 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085150	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085151	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 著受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085152	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 無 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085153	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085154	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 著受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085155	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 無 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085156	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085157	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 著受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085158	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 無 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085159	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085160	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 著受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085161	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 無 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085162	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085163	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 ２０ 著受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085164	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 無 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085165	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085166	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	破線 １５ 著受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085167	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 無 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085168	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085169	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２０ 著受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085170	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 無 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085171	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085172	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 ２５ 著受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085173	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 無 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085174	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085175	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線 ４５ 著受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085176	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 無 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085177	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085178	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２０ 著受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085179	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 無 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085180	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085181	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 ２５ 著受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085182	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 無 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085183	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085184	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線 ４５ 著受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085185	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 無 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085186	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085187	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線 １５換算 著受 夜７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085188	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 無 夜７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085189	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 受 夜７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085190	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ １５換算 著受夜７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085191	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 無 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085192	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 受 夜 ７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085193	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線 １５換算 著受 夜７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085194	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 無 夜７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085195	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 受 夜７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085196	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 著受夜７休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085249	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 無 夜 ６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085250	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 受 夜 ６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085251	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 １５ 著受 夜 ６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085252	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 無 夜 ６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085253	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 受 夜 ６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085254	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	実線 ２０ 著受 夜 ６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085255	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 無 夜 ６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085256	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 受 夜 ６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085257	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 有 破線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪有	破線 １５ 著受 夜 ６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085258	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道 溶融式 豪雪無	実線 １５ 無 夜 ６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085259	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　１５　受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085260	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 １５ｃｍ 時間的制約著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　１５　著受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085261	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　２０　無　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085262	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　２０　受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085263	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	実線　２０　著受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085264	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５　無　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085265	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５　受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085266	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［溶融式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 １５ｃｍ 時間的制約著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道　溶融式　豪雪無	破線　１５　著受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085267	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０　無　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085268	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０　受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085269	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２０　著受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085270	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５　無　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085271	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５　受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085272	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　２５　著受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085273	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５　無　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085274	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５　受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085275	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　有 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	破線　４５　著受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085276	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０　無　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085277	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０　受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085278	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２０　著受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085279	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２５　無　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085280	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２５　受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085281	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 ２５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　２５　著受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085282	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５　無　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085283	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５　受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085284	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（車載式）］［供用区間］ 豪雪補正　無 破線 ４５ｃｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	破線　４５　著受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085285	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５換算　無　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085286	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５換算　受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085287	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	実線　１５換算　著受　夜６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085288	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５換算　無　夜６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085289	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５換算　受　夜６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085290	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　有 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪有	ゼブラ　１５換算　著受夜６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085291	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５換算　無　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085292	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５換算　受　夜　６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085293	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 実線 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	実線　１５換算　著受　夜６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085294	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正　無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ　１５換算　無　夜６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085295	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 受 夜６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
区画線工（北海道特殊規格）【土木工事標準単価】	9650085296	区画線工【北海道特殊規格】 区画線設置［ペイント式（手動）］［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ 常温式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	区画線工北海道ペイント式豪雪無	ゼブラ １５換算 著受夜６休交	m	332	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650100002	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 補正係数 未供用区間に施工する場合	高視認性区画線工 リブ式	補正係数 未供用区間に施工する	倍	334	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650100004	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式） 補正係数 未供用区間に施工する場合	高視認性区画線工 非リブ式	補正係数 未供用区間に施工する	倍	334	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101002	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 昼	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101004	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 昼	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101006	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 昼	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101008	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 昼	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101010	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 昼	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101012	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 昼	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101014	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 昼	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101016	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 昼	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101018	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 昼	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101020	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 無 昼	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101022	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 受 昼	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101024	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 著受 昼	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101290	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 無 昼 ８休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101292	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 受 昼 ８休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101294	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 著受 昼 ８休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101296	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 無 昼 ８休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101298	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 受 昼 ８休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101300	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 著受 昼 ８休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101302	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 無 昼 ８休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101304	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 受 昼 ８休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101306	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 著受 昼 ８休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101308	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 無 昼 ８休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101310	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 受 昼 ８休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101312	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 著受 昼 ８休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101578	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 無 昼 ７休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101580	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 受 昼 ７休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101582	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 著受 昼 ７休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101584	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 無 昼 ７休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101586	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 受 昼 ７休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101588	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 著受 昼 ７休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101590	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 無 昼 ７休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101592	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 受 昼 ７休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101594	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 著受 昼 ７休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101596	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 無 昼 ７休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101598	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 受 昼 ７休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101600	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 著受 昼 ７休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101866	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 無 昼 ６休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101868	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 受 昼 ６休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101870	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 著受 昼 ６休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101872	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 無 昼 ６休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101874	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 受 昼 ６休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101876	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 著受 昼 ６休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101878	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 無 昼 ６休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101880	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 受 昼 ６休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101882	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 著受 昼 ６休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101884	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 無 昼 ６休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101886	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 受 昼 ６休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101888	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 著受 昼 ６休	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105001	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 昼 ８休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105002	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 昼 ８休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105003	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 昼８休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105004	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 昼 ８休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105005	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 昼 ８休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105006	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 昼８休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105007	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 昼 ８休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105008	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 昼 ８休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105009	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 昼８休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105010	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 無 昼 ８休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105011	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 受 昼 ８休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105012	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 著受 昼８休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105201	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 昼 ７休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105202	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 昼 ７休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105203	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 昼７休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105204	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 昼 ７休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105205	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 昼 ７休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105206	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 昼７休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105207	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 昼 ７休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105208	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 昼 ７休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105209	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 昼７休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105210	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 無 昼 ７休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105211	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 受 昼 ７休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105212	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 著受 昼７休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105401	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 昼 ６休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105402	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 昼 ６休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105403	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 昼６休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105404	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 昼 ６休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105405	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 昼 ６休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105406	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 昼６休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105407	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 昼 ６休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105408	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 昼 ６休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105409	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 昼６休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105410	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 無 昼 ６休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105411	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 受 昼 ６休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105412	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 著受 昼６休交	m	337	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101026	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 昼	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101028	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 昼	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101030	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 昼	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101032	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 昼	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101034	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 昼	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101036	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 昼	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101038	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 昼	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101040	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 昼	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101042	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 昼	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101044	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 無 昼	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101046	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 受 昼	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101048	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 著受 昼	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101314	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 無 昼 ８休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101316	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 受 昼 ８休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101318	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 著受 昼 ８休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101320	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 無 昼 ８休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101322	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ８休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101324	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ８休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101326	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 無 昼 ８休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101328	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 受 昼 ８休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101330	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 著受 昼 ８休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101332	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 無 昼 ８休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101334	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 受 昼 ８休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101336	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 著受 昼 ８休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101602	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 無 昼 ７休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101604	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 受 昼 ７休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101606	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 著受 昼 ７休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101608	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 無 昼 ７休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101610	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ７休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101612	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ７休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101614	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 無 昼 ７休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101616	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 受 昼 ７休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101618	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 著受 昼 ７休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101620	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 無 昼 ７休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101622	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 受 昼 ７休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101624	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 著受 昼 ７休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101890	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 無 昼 ６休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101892	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 受 昼 ６休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101894	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 著受 昼 ６休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101896	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 無 昼 ６休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101898	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ６休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101900	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ６休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101902	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 無 昼 ６休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101904	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 受 昼 ６休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101906	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 著受 昼 ６休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101908	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 無 昼 ６休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101910	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 受 昼 ６休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101912	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 著受 昼 ６休	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105013	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 昼 ８休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105014	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 昼 ８休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105015	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 昼８休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105016	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 昼 ８休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105017	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 昼 ８休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105018	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 昼８休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105019	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 昼 ８休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105020	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 昼 ８休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105021	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 昼８休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105022	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 無 昼 ８休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105023	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 受 昼 ８休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105024	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 著受 昼８休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105213	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 昼 ７休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105214	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 昼 ７休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105215	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 昼７休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105216	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 昼 ７休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105217	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 昼 ７休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105218	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 昼７休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105219	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 昼 ７休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105220	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 昼 ７休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105221	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 昼７休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105222	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 無 昼 ７休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105223	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 受 昼 ７休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105224	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 著受 昼７休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105413	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 昼 ６休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105414	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 昼 ６休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105415	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 昼６休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105416	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 昼 ６休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105417	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 昼 ６休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105418	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 昼６休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105419	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 昼 ６休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105420	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 昼 ６休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105421	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 昼６休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105422	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 無 昼 ６休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105423	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 受 昼 ６休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105424	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 著受 昼６休交	m	338	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101050	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 無 昼	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101052	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 受 昼	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101054	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 著受 昼	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101056	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 無 昼	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101058	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 受 昼	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101060	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 著受 昼	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101062	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 無 昼	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101064	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 受 昼	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101066	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 著受 昼	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101068	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 無 昼	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101070	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 受 昼	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101072	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 著受 昼	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101338	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 無 昼 ８休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101340	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 受 昼 ８休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101342	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 著受 昼 ８休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101344	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 無 昼 ８休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101346	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 受 昼 ８休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101348	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 著受 昼 ８休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101350	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 無 昼 ８休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101352	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 受 昼 ８休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101354	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 著受 昼 ８休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101356	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 無 昼 ８休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101358	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 受 昼 ８休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101360	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 著受 昼 ８休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101626	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 無 昼 ７休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101628	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 受 昼 ７休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101630	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 著受 昼 ７休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101632	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 無 昼 ７休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101634	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 受 昼 ７休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101636	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 著受 昼 ７休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101638	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 無 昼 ７休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101640	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 受 昼 ７休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101642	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 著受 昼 ７休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101644	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 無 昼 ７休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101646	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 受 昼 ７休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101648	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 著受 昼 ７休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101914	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 無 昼 ６休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101916	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 受 昼 ６休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101918	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 著受 昼 ６休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101920	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 無 昼 ６休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101922	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 受 昼 ６休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101924	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 著受 昼 ６休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101926	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 無 昼 ６休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101928	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 受 昼 ６休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101930	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 著受 昼 ６休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101932	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 無 昼 ６休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101934	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 受 昼 ６休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101936	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 著受 昼 ６休	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105025	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 無 昼８休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105026	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 受 昼８休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105027	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ１５ｃｍ 著受 昼８休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105028	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 無 昼８休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105029	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 受 昼８休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105030	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ２０ｃｍ 著受 昼８休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105031	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 無 昼８休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105032	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 受 昼８休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105033	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ３０ｃｍ 著受 昼８休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105034	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 無 昼８休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105035	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 受 昼８休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105036	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ４５ｃｍ 著受 昼８休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105225	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 無 昼７休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105226	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 受 昼７休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105227	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ１５ｃｍ 著受 昼７休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105228	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 無 昼７休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105229	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 受 昼７休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105230	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ２０ｃｍ 著受 昼７休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105231	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 無 昼７休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105232	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 受 昼７休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105233	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ３０ｃｍ 著受 昼７休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105234	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 無 昼７休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105235	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 受 昼７休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105236	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ４５ｃｍ 著受 昼７休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105425	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 無 昼６休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105426	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 受 昼６休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105427	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ１５ｃｍ 著受 昼６休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105428	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 無 昼６休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105429	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 受 昼６休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105430	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ２０ｃｍ 著受 昼６休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105431	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 無 昼６休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105432	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 受 昼６休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105433	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ３０ｃｍ 著受 昼６休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105434	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 無 昼６休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105435	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 受 昼６休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105436	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ４５ｃｍ 著受 昼６休交	m	339	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101074	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 無 昼	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101076	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 受 昼	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101078	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 著受 昼	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101080	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 無 昼	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101082	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 受 昼	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101084	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 著受 昼	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101086	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 無 昼	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101088	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 受 昼	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101090	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 著受 昼	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101092	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 無 昼	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101094	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 受 昼	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101096	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 著受 昼	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101362	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 無 昼 ８休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101364	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 受 昼 ８休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101366	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 著受 昼 ８休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101368	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 無 昼 ８休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101370	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 受 昼 ８休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101372	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 著受 昼 ８休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101374	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 無 昼 ８休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101376	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 受 昼 ８休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101378	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 著受 昼 ８休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101380	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 無 昼 ８休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101382	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 受 昼 ８休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101384	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 著受 昼 ８休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101650	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 無 昼 ７休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101652	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 受 昼 ７休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101654	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 著受 昼 ７休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101656	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 無 昼 ７休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101658	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 受 昼 ７休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101660	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 著受 昼 ７休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101662	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 無 昼 ７休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101664	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 受 昼 ７休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101666	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 著受 昼 ７休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101668	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 無 昼 ７休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101670	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 受 昼 ７休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101672	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 著受 昼 ７休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101938	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 無 昼 ６休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101940	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 受 昼 ６休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101942	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 著受 昼 ６休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101944	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 無 昼 ６休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101946	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 受 昼 ６休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101948	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 著受 昼 ６休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101950	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 無 昼 ６休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101952	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 受 昼 ６休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101954	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 著受 昼 ６休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101956	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 無 昼 ６休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101958	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 受 昼 ６休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101960	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 著受 昼 ６休	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105037	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 無 昼８休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105038	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 受 昼８休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105039	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ１５ｃｍ 著受 昼８休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105040	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 無 昼８休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105041	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 受 昼８休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105042	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ２０ｃｍ 著受 昼８休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105043	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 無 昼８休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105044	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 受 昼８休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105045	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ３０ｃｍ 著受 昼８休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105046	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 無 昼８休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105047	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 受 昼８休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105048	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ４５ｃｍ 著受 昼８休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105237	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 無 昼７休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105238	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 受 昼７休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105239	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ１５ｃｍ 著受 昼７休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105240	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 無 昼７休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105241	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 受 昼７休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105242	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ２０ｃｍ 著受 昼７休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105243	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 無 昼７休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105244	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 受 昼７休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105245	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ３０ｃｍ 著受 昼７休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105246	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 無 昼７休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105247	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 受 昼７休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105248	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ４５ｃｍ 著受 昼７休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105437	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 無 昼６休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105438	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 受 昼６休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105439	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ１５ｃｍ 著受 昼６休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105440	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 無 昼６休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105441	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 受 昼６休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105442	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ２０ｃｍ 著受 昼６休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105443	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 無 昼６休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105444	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 受 昼６休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105445	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ３０ｃｍ 著受 昼６休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105446	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 無 昼６休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105447	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 受 昼６休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105448	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ４５ｃｍ 著受 昼６休交	m	340	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101098	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 昼	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101100	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 昼	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101102	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 昼	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101104	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 昼	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101106	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 昼	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101108	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 昼	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101110	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 昼	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101112	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 昼	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101114	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 昼	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101116	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５ｃｍ換算 無 昼	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101118	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５ｃｍ換算 受 昼	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101120	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５ｃｍ換算 著受昼	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101386	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 無 昼 ８休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101388	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 受 昼 ８休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101390	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 著受 昼 ８休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101392	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 無 昼 ８休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101394	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 受 昼 ８休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101396	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 著受 昼 ８休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101398	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 無 昼 ８休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101400	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 受 昼 ８休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101402	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 著受 昼 ８休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101404	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 無 昼８休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101406	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 受 昼８休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101408	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 著受昼８休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101674	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 無 昼 ７休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101676	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 受 昼 ７休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101678	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 著受 昼 ７休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101680	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 無 昼 ７休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101682	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 受 昼 ７休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101684	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 著受 昼 ７休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101686	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 無 昼 ７休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101688	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 受 昼 ７休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101690	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 著受 昼 ７休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101692	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 無 昼７休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101694	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 受 昼７休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101696	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 著受昼７休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101962	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 無 昼 ６休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101964	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 受 昼 ６休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101966	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 著受 昼 ６休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101968	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 無 昼 ６休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101970	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 受 昼 ６休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101972	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 著受 昼 ６休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101974	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 無 昼 ６休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101976	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 受 昼 ６休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101978	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 著受 昼 ６休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101980	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 無 昼６休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101982	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 受 昼６休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101984	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 著受昼６休	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105049	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 昼 ８休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105050	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 昼 ８休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105051	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 昼８休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105052	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 昼 ８休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105053	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 昼 ８休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105054	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 昼８休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105055	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 昼 ８休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105056	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 昼 ８休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105057	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 昼８休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105058	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 無昼８休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105059	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 受昼８休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105060	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算著受昼８休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105249	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 昼 ７休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105250	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 昼 ７休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105251	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 昼７休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105252	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 昼 ７休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105253	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 昼 ７休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105254	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 昼７休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105255	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 昼 ７休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105256	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 昼 ７休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105257	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 昼７休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105258	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 無昼７休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105259	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 受昼７休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105260	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算著受昼７休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105449	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 昼 ６休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105450	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 昼 ６休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105451	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 昼６休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105452	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 昼 ６休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105453	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 昼 ６休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105454	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 昼６休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105455	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 昼 ６休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105456	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 昼 ６休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105457	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 昼６休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105458	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 無昼６休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105459	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 受昼６休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105460	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算著受昼６休交	m	341	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101122	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 昼	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101124	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 昼	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101126	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 昼	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101128	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 昼	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101130	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 昼	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101132	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 昼	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101134	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 昼	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101136	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 昼	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101138	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 昼	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101140	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５ｃｍ換算 無 昼	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101142	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５ｃｍ換算 受 昼	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101144	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５ｃｍ換算 著受昼	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101410	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 無 昼 ８休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101412	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 受 昼 ８休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101414	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 著受 昼 ８休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101416	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 無 昼 ８休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101418	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ８休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101420	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ８休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101422	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 無 昼 ８休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101424	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 受 昼 ８休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101426	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 著受 昼 ８休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101428	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 無 昼８休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101430	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 受 昼８休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101432	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 著受昼８休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101698	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 無 昼 ７休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101700	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 受 昼 ７休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101702	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 著受 昼 ７休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101704	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 無 昼 ７休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101706	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ７休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101708	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ７休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101710	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 無 昼 ７休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101712	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 受 昼 ７休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101714	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 著受 昼 ７休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101716	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 無 昼７休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101718	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 受 昼７休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101720	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 著受昼７休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101986	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 無 昼 ６休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101988	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 受 昼 ６休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101990	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 著受 昼 ６休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101992	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 無 昼 ６休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101994	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 受 昼 ６休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101996	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 著受 昼 ６休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101998	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 無 昼 ６休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102000	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 受 昼 ６休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102002	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 著受 昼 ６休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102004	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 無 昼６休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102006	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 受 昼６休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102008	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 著受昼６休	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105061	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 昼 ８休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105062	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 昼 ８休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105063	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 昼８休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105064	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 昼 ８休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105065	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 昼 ８休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105066	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 昼８休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105067	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 昼 ８休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105068	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 昼 ８休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105069	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 昼８休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105070	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 無昼８休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105071	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 受昼８休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105072	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算著受昼８休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105261	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 昼 ７休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105262	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 昼 ７休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105263	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 昼７休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105264	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 昼 ７休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105265	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 昼 ７休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105266	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 昼７休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105267	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 昼 ７休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105268	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 昼 ７休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105269	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 昼７休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105270	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 無昼７休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105271	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 受昼７休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105272	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算著受昼７休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105461	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 昼 ６休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105462	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 昼 ６休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105463	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 昼６休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105464	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 昼 ６休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105465	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 昼 ６休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105466	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 昼６休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105467	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 昼 ６休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105468	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 昼 ６休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105469	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 昼６休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105470	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 無昼６休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105471	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 受昼６休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105472	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算著受昼６休交	m	342	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101146	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 夜	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101148	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 夜	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101150	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 夜	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101152	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 夜	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101154	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 夜	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101156	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 夜	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101158	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 夜	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101160	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 夜	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101162	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 夜	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101164	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 無 夜	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101166	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 受 夜	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101168	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 著受 夜	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101434	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 無 夜 ８休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101436	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 受 夜 ８休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101438	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 著受 夜 ８休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101440	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 無 夜 ８休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101442	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 受 夜 ８休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101444	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 著受 夜 ８休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101446	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 無 夜 ８休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101448	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 受 夜 ８休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101450	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 著受 夜 ８休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101452	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 無 夜 ８休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101454	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 受 夜 ８休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101456	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 著受 夜 ８休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101722	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 無 夜 ７休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101724	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 受 夜 ７休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101726	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 著受 夜 ７休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101728	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 無 夜 ７休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101730	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 受 夜 ７休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101732	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 著受 夜 ７休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101734	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 無 夜 ７休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101736	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 受 夜 ７休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101738	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 著受 夜 ７休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101740	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 無 夜 ７休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101742	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 受 夜 ７休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101744	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 著受 夜 ７休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102010	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 無 夜 ６休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102012	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 受 夜 ６休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102014	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ 著受 夜 ６休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102016	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 無 夜 ６休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102018	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 受 夜 ６休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102020	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ 著受 夜 ６休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102022	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 無 夜 ６休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102024	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 受 夜 ６休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102026	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ 著受 夜 ６休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102028	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 無 夜 ６休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102030	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 受 夜 ６休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102032	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ 著受 夜 ６休	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105073	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 夜 ８休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105074	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 夜 ８休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105075	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 夜８休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105076	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 夜 ８休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105077	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 夜 ８休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105078	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 夜８休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105079	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 夜 ８休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105080	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 夜 ８休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105081	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 夜８休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105082	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 無 夜 ８休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105083	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 受 夜 ８休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105084	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 著受 夜８休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105273	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 夜 ７休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105274	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 夜 ７休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105275	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 夜７休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105276	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 夜 ７休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105277	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 夜 ７休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105278	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 夜７休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105279	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 夜 ７休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105280	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 夜 ７休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105281	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 夜７休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105282	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 無 夜 ７休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105283	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 受 夜 ７休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105284	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 著受 夜７休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105473	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 夜 ６休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105474	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 夜 ６休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105475	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 夜６休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105476	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 夜 ６休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105477	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 夜 ６休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105478	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 夜６休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105479	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 夜 ６休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105480	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 夜 ６休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105481	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 夜６休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105482	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 無 夜 ６休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105483	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 受 夜 ６休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105484	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	実線 ４５ｃｍ 著受 夜６休交	m	343	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101170	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 夜	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101172	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 夜	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101174	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 夜	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101176	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 夜	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101178	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 夜	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101180	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 夜	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101182	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 夜	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101184	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 夜	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101186	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 夜	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101188	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 無 夜	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101190	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 受 夜	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101192	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 著受 夜	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101458	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 無 夜 ８休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101460	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 受 夜 ８休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101462	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 著受 夜 ８休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101464	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 無 夜 ８休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101466	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 受 夜 ８休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101468	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 著受 夜 ８休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101470	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 無 夜 ８休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101472	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 受 夜 ８休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101474	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 著受 夜 ８休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101476	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 無 夜 ８休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101478	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 受 夜 ８休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101480	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 著受 夜 ８休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101746	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 無 夜 ７休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101748	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 受 夜 ７休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101750	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 著受 夜 ７休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101752	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 無 夜 ７休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101754	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 受 夜 ７休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101756	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 著受 夜 ７休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101758	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 無 夜 ７休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101760	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 受 夜 ７休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101762	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 著受 夜 ７休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101764	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 無 夜 ７休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101766	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 受 夜 ７休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101768	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 著受 夜 ７休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102034	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 無 夜 ６休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102036	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 受 夜 ６休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102038	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ 著受 夜 ６休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102040	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 無 夜 ６休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102042	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 受 夜 ６休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102044	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ 著受 夜 ６休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102046	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 無 夜 ６休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102048	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 受 夜 ６休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102050	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ 著受 夜 ６休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102052	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 無 夜 ６休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102054	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 受 夜 ６休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102056	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ 著受 夜 ６休	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105085	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 夜 ８休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105086	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 夜 ８休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105087	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 夜８休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105088	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 夜 ８休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105089	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 夜 ８休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105090	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 夜８休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105091	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 夜 ８休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105092	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 夜 ８休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105093	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 夜８休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105094	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 無 夜 ８休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105095	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 受 夜 ８休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105096	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 著受 夜８休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105285	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 夜 ７休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105286	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 夜 ７休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105287	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 夜７休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105288	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 夜 ７休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105289	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 夜 ７休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105290	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 夜７休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105291	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 夜 ７休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105292	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 夜 ７休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105293	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 夜７休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105294	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 無 夜 ７休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105295	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 受 夜 ７休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105296	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 著受 夜７休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105485	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 夜 ６休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105486	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 夜 ６休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105487	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 夜６休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105488	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 夜 ６休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105489	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 夜 ６休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105490	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 夜６休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105491	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 夜 ６休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105492	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 夜 ６休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105493	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 夜６休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105494	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 無 夜 ６休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105495	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 受 夜 ６休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105496	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	実線 ４５ｃｍ 著受 夜６休交	m	344	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101194	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 無 夜	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101196	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 受 夜	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101198	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 著受 夜	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101200	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 無 夜	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101202	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 受 夜	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101204	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 著受 夜	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101206	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 無 夜	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101208	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 受 夜	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101210	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 著受 夜	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101212	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 無 夜	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101214	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 受 夜	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101216	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 著受 夜	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101482	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 無 夜 ８休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101484	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 受 夜 ８休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101486	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 著受 夜 ８休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101488	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 無 夜 ８休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101490	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 受 夜 ８休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101492	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 著受 夜 ８休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101494	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 無 夜 ８休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101496	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 受 夜 ８休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101498	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 著受 夜 ８休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101500	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 無 夜 ８休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101502	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 受 夜 ８休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101504	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 著受 夜 ８休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101770	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 無 夜 ７休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101772	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 受 夜 ７休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101774	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 著受 夜 ７休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101776	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 無 夜 ７休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101778	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 受 夜 ７休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101780	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 著受 夜 ７休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101782	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 無 夜 ７休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101784	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 受 夜 ７休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101786	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 著受 夜 ７休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101788	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 無 夜 ７休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101790	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 受 夜 ７休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101792	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 著受 夜 ７休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102058	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 無 夜 ６休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102060	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 受 夜 ６休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102062	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ 著受 夜 ６休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102064	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 無 夜 ６休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102066	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 受 夜 ６休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102068	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ 著受 夜 ６休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102070	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 無 夜 ６休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102072	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 受 夜 ６休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102074	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ 著受 夜 ６休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102076	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 無 夜 ６休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102078	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 受 夜 ６休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102080	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ 著受 夜 ６休	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105097	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 無 夜８休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105098	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 受 夜８休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105099	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ１５ｃｍ 著受 夜８休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105100	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 無 夜８休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105101	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 受 夜８休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105102	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ２０ｃｍ 著受 夜８休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105103	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 無 夜８休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105104	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 受 夜８休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105105	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ３０ｃｍ 著受 夜８休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105106	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 無 夜８休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105107	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 受 夜８休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105108	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ４５ｃｍ 著受 夜８休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105297	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 無 夜７休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105298	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 受 夜７休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105299	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ１５ｃｍ 著受 夜７休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105300	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 無 夜７休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105301	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 受 夜７休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105302	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ２０ｃｍ 著受 夜７休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105303	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 無 夜７休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105304	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 受 夜７休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105305	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ３０ｃｍ 著受 夜７休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105306	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 無 夜７休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105307	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 受 夜７休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105308	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ４５ｃｍ 著受 夜７休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105497	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 無 夜６休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105498	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ １５ｃｍ 受 夜６休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105499	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ１５ｃｍ 著受 夜６休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105500	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 無 夜６休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105501	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ２０ｃｍ 受 夜６休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105502	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ２０ｃｍ 著受 夜６休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105503	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 無 夜６休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105504	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ３０ｃｍ 受 夜６休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105505	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ３０ｃｍ 著受 夜６休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105506	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 無 夜６休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105507	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ ４５ｃｍ 受 夜６休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105508	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪無	ゼブラ４５ｃｍ 著受 夜６休交	m	345	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101218	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 無 夜	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101220	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 受 夜	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101222	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 著受 夜	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101224	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 無 夜	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101226	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 受 夜	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101228	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 著受 夜	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101230	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 無 夜	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101232	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 受 夜	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101234	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 著受 夜	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101236	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 無 夜	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101238	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 受 夜	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101240	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 著受 夜	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101506	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 無 夜 ８休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101508	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 受 夜 ８休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101510	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 著受 夜 ８休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101512	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 無 夜 ８休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101514	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 受 夜 ８休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101516	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 著受 夜 ８休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101518	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 無 夜 ８休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101520	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 受 夜 ８休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101522	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 著受 夜 ８休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101524	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 無 夜 ８休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101526	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 受 夜 ８休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101528	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 著受 夜 ８休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101794	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 無 夜 ７休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101796	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 受 夜 ７休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101798	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 著受 夜 ７休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101800	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 無 夜 ７休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101802	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 受 夜 ７休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101804	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 著受 夜 ７休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101806	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 無 夜 ７休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101808	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 受 夜 ７休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101810	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 著受 夜 ７休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101812	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 無 夜 ７休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101814	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 受 夜 ７休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101816	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 著受 夜 ７休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102082	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 無 夜 ６休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102084	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 受 夜 ６休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102086	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ 著受 夜 ６休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102088	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 無 夜 ６休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102090	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 受 夜 ６休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102092	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ 著受 夜 ６休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102094	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 無 夜 ６休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102096	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 受 夜 ６休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102098	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ 著受 夜 ６休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102100	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 無 夜 ６休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102102	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 受 夜 ６休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102104	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ 著受 夜 ６休	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105109	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 無 夜８休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105110	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 受 夜８休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105111	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ１５ｃｍ 著受 夜８休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105112	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 無 夜８休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105113	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 受 夜８休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105114	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ２０ｃｍ 著受 夜８休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105115	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 無 夜８休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105116	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 受 夜８休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105117	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ３０ｃｍ 著受 夜８休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105118	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 無 夜８休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105119	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 受 夜８休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105120	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ４５ｃｍ 著受 夜８休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105309	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 無 夜７休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105310	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 受 夜７休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105311	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ１５ｃｍ 著受 夜７休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105312	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 無 夜７休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105313	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 受 夜７休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105314	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ２０ｃｍ 著受 夜７休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105315	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 無 夜７休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105316	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 受 夜７休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105317	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ３０ｃｍ 著受 夜７休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105318	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 無 夜７休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105319	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 受 夜７休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105320	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ４５ｃｍ 著受 夜７休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105509	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 無 夜６休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105510	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ １５ｃｍ 受 夜６休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105511	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ１５ｃｍ 著受 夜６休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105512	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 無 夜６休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105513	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ２０ｃｍ 受 夜６休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105514	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ２０ｃｍ 著受 夜６休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105515	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 無 夜６休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105516	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ３０ｃｍ 受 夜６休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105517	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ３０ｃｍ 著受 夜６休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105518	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 無 夜６休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105519	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ ４５ｃｍ 受 夜６休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105520	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （非リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 ゼブラ ４５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 非リブ豪雪有	ゼブラ４５ｃｍ 著受 夜６休交	m	346	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101242	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 夜	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101244	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 夜	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101246	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 夜	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101248	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 夜	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101250	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 夜	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101252	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 夜	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101254	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 夜	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101256	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 夜	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101258	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 夜	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101260	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５ｃｍ換算 無 夜	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101262	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５ｃｍ換算 受 夜	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101264	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５ｃｍ換算 著受夜	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101530	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 無 夜 ８休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101532	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 受 夜 ８休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101534	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 著受 夜 ８休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101536	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 無 夜 ８休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101538	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 受 夜 ８休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101540	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 著受 夜 ８休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101542	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 無 夜 ８休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101544	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 受 夜 ８休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101546	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 著受 夜 ８休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101548	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 無 夜８休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101550	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 受 夜８休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101552	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 著受夜８休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101818	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 無 夜 ７休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101820	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 受 夜 ７休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101822	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 著受 夜 ７休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101824	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 無 夜 ７休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101826	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 受 夜 ７休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101828	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 著受 夜 ７休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101830	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 無 夜 ７休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101832	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 受 夜 ７休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101834	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 著受 夜 ７休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101836	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 無 夜７休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101838	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 受 夜７休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101840	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 著受夜７休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102106	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 無 夜 ６休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102108	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 受 夜 ６休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102110	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ 著受 夜 ６休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102112	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 無 夜 ６休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102114	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 受 夜 ６休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102116	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ 著受 夜 ６休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102118	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 無 夜 ６休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102120	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 受 夜 ６休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102122	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ 著受 夜 ６休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102124	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 無 夜６休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102126	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 受 夜６休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102128	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 著受夜６休	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105121	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 夜 ８休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105122	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 夜 ８休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105123	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 夜８休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105124	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 夜 ８休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105125	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 夜 ８休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105126	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 夜８休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105127	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 夜 ８休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105128	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 夜 ８休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105129	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 夜８休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105130	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 無夜８休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105131	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 受夜８休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105132	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算著受夜８休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105321	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 夜 ７休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105322	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 夜 ７休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105323	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 夜７休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105324	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 夜 ７休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105325	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 夜 ７休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105326	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 夜７休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105327	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 夜 ７休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105328	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 夜 ７休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105329	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 夜７休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105330	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 無夜７休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105331	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 受夜７休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105332	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算著受夜７休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105521	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 無 夜 ６休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105522	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 受 夜 ６休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105523	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 １５ｃｍ 著受 夜６休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105524	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 無 夜 ６休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105525	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 受 夜 ６休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105526	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ２０ｃｍ 著受 夜６休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105527	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 無 夜 ６休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105528	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 受 夜 ６休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105529	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 無 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪無	実線 ３０ｃｍ 著受 夜６休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105530	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 無夜６休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105531	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算 受夜６休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105532	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 無 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線消去 豪雪無	削取り式 １５換算著受夜６休交	m	347	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101266	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 夜	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101268	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 夜	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101270	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 夜	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101272	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 夜	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101274	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 夜	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101276	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 夜	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101278	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 夜	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101280	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 夜	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101282	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 夜	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101284	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５ｃｍ換算 無 夜	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101286	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５ｃｍ換算 受 夜	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101288	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５ｃｍ換算 著受夜	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101554	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 無 夜 ８休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101556	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 受 夜 ８休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101558	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 著受 夜 ８休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101560	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 無 夜 ８休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101562	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 受 夜 ８休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101564	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 著受 夜 ８休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101566	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 無 夜 ８休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101568	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 受 夜 ８休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101570	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 著受 夜 ８休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101572	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 無 夜８休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101574	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 受 夜８休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101576	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 著受夜８休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101842	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 無 夜 ７休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101844	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 受 夜 ７休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101846	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 著受 夜 ７休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101848	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 無 夜 ７休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101850	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 受 夜 ７休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101852	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 著受 夜 ７休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101854	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 無 夜 ７休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101856	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 受 夜 ７休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101858	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 著受 夜 ７休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101860	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 無 夜７休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101862	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 受 夜７休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650101864	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 著受夜７休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102130	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 無 夜 ６休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102132	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 受 夜 ６休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102134	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ 著受 夜 ６休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102136	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 無 夜 ６休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102138	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 受 夜 ６休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102140	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ 著受 夜 ６休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102142	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 無 夜 ６休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102144	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 受 夜 ６休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102146	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ 著受 夜 ６休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102148	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 無 夜６休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102150	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 受 夜６休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650102152	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 著受夜６休	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105133	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 夜 ８休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105134	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 夜 ８休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105135	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 夜８休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105136	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 夜 ８休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105137	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 夜 ８休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105138	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 夜８休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105139	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 夜 ８休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105140	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 夜 ８休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105141	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 夜８休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105142	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 無夜８休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105143	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 受夜８休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105144	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算著受夜８休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105333	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 夜 ７休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105334	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 夜 ７休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105335	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 夜７休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105336	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 夜 ７休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105337	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 夜 ７休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105338	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 夜７休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105339	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 夜 ７休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105340	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 夜 ７休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105341	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 夜７休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105342	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 無夜７休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105343	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 受夜７休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105344	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算著受夜７休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105533	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 無 夜 ６休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105534	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 受 夜 ６休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105535	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 １５ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 １５ｃｍ 著受 夜６休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105536	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 無 夜 ６休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105537	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 受 夜 ６休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105538	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ２０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ２０ｃｍ 著受 夜６休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105539	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 無 夜 ６休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105540	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式） ［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 受 夜 ６休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105541	高視認性区画線工 高視認性区画線設置 （リブ式・溶融式）［供用区間］ 豪雪補正 有 実線 ３０ｃｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線工 リブ 豪雪有	実線 ３０ｃｍ 著受 夜６休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105542	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 無夜６休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105543	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算 受夜６休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
高視認性区画線工【土木工事標準単価】	9650105544	高視認性区画線工 高視認性区画線消去 豪雪補正 有 削取り式 １５ｃｍ換算 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	高視認性区画線消去 豪雪有	削取り式 １５換算著受夜６休交	m	348	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160002	橋梁塗装工 補正係数 箱桁構造の密閉部 塗替塗装 清掃・水洗い	橋梁塗装工 箱桁構造の密閉部	補正係数 塗替 清掃・水洗い	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160004	橋梁塗装工 補正係数 箱桁構造の密閉部 塗替塗装 素地調整	橋梁塗装工 箱桁構造の密閉部	補正係数 塗替 素地調整	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160006	橋梁塗装工 補正係数 箱桁構造の密閉部 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工	橋梁塗装工 箱桁構造の密閉部	補正係数 塗替研削材ケレン回収	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160008	橋梁塗装工 補正係数 箱桁構造の密閉部 塗替塗装 塗装作業	橋梁塗装工 箱桁構造の密閉部	補正係数 塗替 塗装作業	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160010	橋梁塗装工 補正係数 横断歩道橋・側道橋 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修	橋梁塗装工 横断歩道橋 側道橋	補正係数新橋・継手 準備・補修	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160012	橋梁塗装工 補正係数 横断歩道橋・側道橋 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 塗装作業	橋梁塗装工 横断歩道橋 側道橋	補正係数 新橋・継手 塗装作業	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160014	橋梁塗装工 補正係数 横断歩道橋・側道橋 塗替塗装 清掃・水洗い	橋梁塗装工 横断歩道橋 側道橋	補正係数 塗替 清掃・水洗い	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160016	橋梁塗装工 補正係数 横断歩道橋・側道橋 塗替塗装 素地調整	橋梁塗装工 横断歩道橋 側道橋	補正係数 塗替 素地調整	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160018	橋梁塗装工 補正係数 横断歩道橋・側道橋 塗替塗装 塗装作業	橋梁塗装工 横断歩道橋 側道橋	補正係数 塗替 塗装作業	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160020	橋梁塗装工 補正係数 弦材を有する構造 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修	橋梁塗装工 弦材を有する構造	補正係数新橋・継手 準備・補修	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160022	橋梁塗装工 補正係数 弦材を有する構造 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 塗装作業	橋梁塗装工 弦材を有する構造	補正係数 新橋・継手 塗装作業	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160024	橋梁塗装工 補正係数 弦材を有する構造 塗替塗装 清掃・水洗い	橋梁塗装工 弦材を有する構造	補正係数 塗替 清掃・水洗い	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160026	橋梁塗装工 補正係数 弦材を有する構造 塗替塗装 素地調整	橋梁塗装工 弦材を有する構造	補正係数 塗替 素地調整	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160028	橋梁塗装工 補正係数 弦材を有する構造 塗替塗装 塗装作業	橋梁塗装工 弦材を有する構造	補正係数 塗替 塗装作業	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160030	橋梁塗装工 補正係数 高欄部単独施工 塗替塗装 清掃・水洗い	橋梁塗装工　高欄部単独施工	補正係数　塗替　清掃・水洗い	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160032	橋梁塗装工 補正係数 高欄部単独施工 塗替塗装 素地調整	橋梁塗装工　高欄部単独施工	補正係数　塗替　素地調整	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160034	橋梁塗装工 補正係数 高欄部単独施工 塗替塗装 塗装作業	橋梁塗装工　高欄部単独施工	補正係数　塗替　塗装作業	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160036	橋梁塗装工 補正係数 新橋継手部現場塗装 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 塗装作業	橋梁塗装工　新橋継手部現場塗装	補正係数　新橋・継手　塗装作業	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650160038	橋梁塗装工 補正係数 床版補強鋼板現場塗装 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 塗装作業	橋梁塗装工床版補強鋼板現場塗装	補正係数　新橋・継手　塗装作業	倍	353	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161002	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　無 機・労 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　昼	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161004	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　昼	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161006	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　昼	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161008	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　昼	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161010	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　昼	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161012	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　昼	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161014	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　昼	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161016	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　昼	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161018	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　昼	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161686	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　昼　８休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161688	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　昼　８休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161690	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　昼　８休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161692	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　昼　８休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161694	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　昼　８休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161696	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　昼　８休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161698	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　昼　８休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161700	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　昼　８休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161702	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　昼８休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162370	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　昼　７休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162372	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　昼　７休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162374	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　昼　７休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162376	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　昼　７休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162378	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　昼　７休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162380	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　昼　７休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162382	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　昼　７休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162384	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　昼　７休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162386	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　昼７休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163054	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　昼　６休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163056	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　昼　６休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163058	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　昼　６休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163060	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　昼　６休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163062	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　昼　６休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163064	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　昼　６休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163066	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　昼　６休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163068	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　昼　６休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163070	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　昼６休	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166001	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　昼　８休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166002	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　昼　８休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166003	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　昼　８休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166004	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　昼　８休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166005	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　昼　８休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166006	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　昼　８休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166007	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　昼８休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166008	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　昼８休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166009	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受昼８休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166401	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　昼　７休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166402	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　昼　７休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166403	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　昼　７休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166404	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　昼　７休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166405	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　昼　７休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166406	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　昼　７休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166407	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　昼７休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166408	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　昼７休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166409	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受昼７休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166801	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　昼　６休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166802	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　昼　６休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166803	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　昼　６休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166804	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　昼　６休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166805	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　昼　６休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166806	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　昼　６休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166807	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　昼６休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166808	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　昼６休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166809	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受昼６休交	ｍ２	356	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161026	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポ　１３０×１層　無　昼	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161028	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポ　１３０×１層　受　昼	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161030	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポ　１３０×１層　著受昼	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161032	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　５００×２回無昼	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161034	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　５００×２回受昼	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161036	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ５００×２回著受昼	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161038	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０×２層無昼	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161040	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０×２層受昼	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161042	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ２４０×２層著受昼	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161044	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００×２回無昼	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161046	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００×２回受昼	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161048	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ３００×２回著受昼	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161704	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　無　昼　８休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161706	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　受　昼　８休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161708	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　著受　昼８休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161710	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　昼　８休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161712	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　昼　８休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161714	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　昼　８休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161716	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０　無昼８休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161718	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０　受昼８休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161720	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０著受昼８休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161722	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００　無昼８休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161724	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００　受昼８休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161726	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００著受昼８休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162388	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　無　昼　７休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162390	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　受　昼　７休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162392	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　著受　昼７休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162394	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　昼　７休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162396	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　昼　７休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162398	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　昼　７休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162400	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０　無昼７休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162402	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０　受昼７休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162404	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０著受昼７休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162406	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００　無昼７休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162408	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００　受昼７休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162410	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００著受昼７休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163072	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　無　昼　６休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163074	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　受　昼　６休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163076	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　著受　昼６休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163078	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　昼　６休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163080	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　昼　６休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163082	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　昼　６休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163084	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０　無昼６休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163086	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０　受昼６休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163088	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０著受昼６休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163090	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００　無昼６休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163092	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００　受昼６休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163094	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００著受昼６休	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166010	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　無　昼８休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166011	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　受　昼８休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166012	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　著受昼８休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166013	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　昼　８休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166014	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　昼　８休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166015	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　昼　８休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166016	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０無昼８休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166017	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０受昼８休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166018	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ２４０著受昼８休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166019	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００無昼８休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166020	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００受昼８休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166021	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ３００著受昼８休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166410	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　無　昼７休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166411	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　受　昼７休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166412	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　著受昼７休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166413	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　昼　７休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166414	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　昼　７休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166415	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　昼　７休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166416	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０無昼７休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166417	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０受昼７休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166418	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ２４０著受昼７休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166419	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００無昼７休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166420	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００受昼７休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166421	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ３００著受昼７休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166810	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　無　昼６休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166811	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　受　昼６休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166812	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　著受昼６休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166813	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　昼　６休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166814	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　昼　６休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166815	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　昼　６休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166816	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０無昼６休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166817	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０受昼６休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166818	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ２４０著受昼６休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166819	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００無昼６休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166820	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００受昼６休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166821	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ３００著受昼６休交	ｍ２	357	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161050	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　２００×２層　無　昼	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161052	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　２００×２層　受　昼	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161054	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　２００×２層　著受昼	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161056	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリ　１４０×３層無昼	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161058	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリ　１４０×３層受昼	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161060	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリ１４０×３層著受昼	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161062	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　２００×１層　無　昼	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161064	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　２００×１層　受　昼	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161066	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　２００×１層　著受昼	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161728	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　無　昼８休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161730	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　受　昼８休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161732	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　著受昼８休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161734	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　無　昼８休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161736	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　受　昼８休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161738	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　著受昼８休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161740	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　無　昼８休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161742	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　受　昼８休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161744	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　著受昼８休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162412	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　無　昼７休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162414	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　受　昼７休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162416	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　著受昼７休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162418	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　無　昼７休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162420	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　受　昼７休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162422	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　著受昼７休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162424	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　無　昼７休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162426	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　受　昼７休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162428	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　著受昼７休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163096	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　無　昼６休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163098	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　受　昼６休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163100	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　著受昼６休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163102	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　無　昼６休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163104	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　受　昼６休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163106	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　著受昼６休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163108	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　無　昼６休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163110	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　受　昼６休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163112	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　著受昼６休	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166022	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　無昼８休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166023	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　受昼８休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166024	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層著受昼８休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166025	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　無昼８休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166026	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　受昼８休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166027	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止著受昼８休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166028	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　無昼８休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166029	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　受昼８休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166030	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層著受昼８休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166422	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　無昼７休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166423	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　受昼７休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166424	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層著受昼７休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166425	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　無昼７休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166426	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　受昼７休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166427	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止著受昼７休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166428	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　無昼７休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166429	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　受昼７休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166430	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層著受昼７休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166822	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　無昼６休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166823	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　受昼６休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166824	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層著受昼６休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166825	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　無昼６休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166826	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　受昼６休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166827	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止著受昼６休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166828	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　無昼６休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166829	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　受昼６休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166830	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層著受昼６休交	ｍ２	358	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161020	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　昼	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161022	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　昼	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161024	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　昼	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161068	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　１２０×１層無昼	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161070	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　１２０×１層受昼	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161072	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸１２０×１層著受昼	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161074	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　１２０×１層無昼	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161076	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　１２０×１層受昼	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161078	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸１２０×１層著受昼	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161080	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　１２０×１層無昼	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161082	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　１２０×１層受昼	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161084	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸１２０×１層著受昼	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161746	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　昼　８休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161748	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　昼　８休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161750	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　昼　８休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161752	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　昼　８休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161754	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　昼　８休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161756	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　８休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161758	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　８休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161760	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　８休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161762	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　８休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161764	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　８休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161766	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　８休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161768	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　８休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162430	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　昼　７休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162432	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　昼　７休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162434	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　昼　７休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162436	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　昼　７休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162438	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　昼　７休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162440	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　７休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162442	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　７休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162444	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　７休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162446	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　７休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162448	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　７休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162450	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　７休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162452	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　７休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163114	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　昼　６休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163116	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　昼　６休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163118	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　昼　６休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163120	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　昼　６休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163122	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　昼　６休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163124	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　６休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163126	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　６休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163128	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　６休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163130	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　６休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163132	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　６休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163134	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　６休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163136	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　６休	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166031	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　昼　８休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166032	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　昼　８休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166033	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　昼　８休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166034	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　昼　８休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166035	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　昼　８休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166036	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　８休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166037	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　８休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166038	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　８休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166039	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　８休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166040	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　８休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166041	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　８休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166042	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　８休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166431	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　昼　７休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166432	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　昼　７休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166433	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　昼　７休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166434	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　昼　７休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166435	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　昼　７休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166436	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　７休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166437	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　７休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166438	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　７休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166439	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　７休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166440	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　７休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166441	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　７休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166442	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　７休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166831	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　昼　６休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166832	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　昼　６休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166833	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　昼　６休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166834	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　昼　６休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166835	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　昼　６休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166836	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　６休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166837	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　６休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166838	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　６休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166839	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　６休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166840	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　６休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166841	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　６休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166842	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　６休交	ｍ２	359	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161086	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	ふっ素　１４０×１層　無　昼	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161088	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	ふっ素　１４０×１層　受　昼	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161090	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	ふっ素　１４０×１層　著受　昼	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161092	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	ふっ素　１４０×１層　無　昼	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161094	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	ふっ素　１４０×１層　受　昼	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161096	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	ふっ素　１４０×１層　著受　昼	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161098	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	ふっ素　１４０×１層　無　昼	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161100	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素 １４０×１層 受 昼	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161102	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素 １４０×１層 著受 昼	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161770	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 ８休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161772	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 ８休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161774	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 ８休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161776	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 ８休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161778	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 昼 ８休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161780	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 昼 ８休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161782	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 昼 ８休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161784	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 昼 ８休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161786	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 昼 ８休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162454	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 ７休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162456	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 ７休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162458	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 ７休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162460	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 ７休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162462	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 昼 ７休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162464	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 昼 ７休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162466	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 昼 ７休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162468	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 昼 ７休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162470	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 昼 ７休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163138	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 ６休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163140	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 ６休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163142	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 ６休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163144	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 ６休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163146	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 昼 ６休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163148	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 昼 ６休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163150	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 昼 ６休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163152	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 昼 ６休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163154	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 昼 ６休	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166043	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 ８休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166044	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 ８休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166045	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 ８休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166046	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 ８休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166047	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 昼 ８休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166048	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 昼 ８休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166049	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 昼 ８休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166050	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 昼 ８休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166051	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 昼 ８休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166443	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 ７休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166444	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 ７休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166445	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 ７休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166446	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 ７休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166447	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 昼 ７休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166448	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 昼 ７休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166449	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 昼 ７休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166450	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 昼 ７休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166451	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 昼 ７休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166843	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 ６休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166844	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 ６休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166845	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 ６休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166846	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 ６休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166847	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 昼 ６休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166848	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 昼 ６休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166849	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 昼 ６休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166850	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 昼 ６休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166851	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 昼 ６休交	ｍ２	360	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161104	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 １１０×１層無昼	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161106	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 １１０×１層受昼	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161108	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸１１０×１層著受昼	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161110	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 １１０×１層無昼	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161112	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 １１０×１層受昼	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161114	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸１１０×１層著受昼	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161116	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 １１０×１層無昼	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161118	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 １１０×１層受昼	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161120	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸１１０×１層著受昼	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161788	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 ８休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161790	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 ８休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161792	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 ８休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161794	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 ８休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161796	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 ８休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161798	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 ８休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161800	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 ８休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161802	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　８休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161804	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　８休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162472	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　無　昼　７休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162474	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　受　昼　７休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162476	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　７休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162478	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　７休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162480	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　７休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162482	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　７休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162484	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　７休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162486	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　７休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162488	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　７休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163156	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　無　昼　６休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163158	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　受　昼　６休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163160	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　６休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163162	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　６休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163164	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　６休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163166	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　６休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163168	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　６休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163170	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　６休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163172	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　６休	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166052	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　無　昼　８休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166053	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　受　昼　８休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166054	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　８休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166055	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　８休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166056	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　８休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166057	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　８休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166058	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　８休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166059	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　８休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166060	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　８休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166452	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　無　昼　７休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166453	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　受　昼　７休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166454	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　７休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166455	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　７休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166456	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　７休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166457	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　７休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166458	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　７休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166459	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　７休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166460	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　７休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166852	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　無　昼　６休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166853	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　受　昼　６休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166854	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　６休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166855	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　６休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166856	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　６休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166857	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　６休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166858	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　６休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166859	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　６休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166860	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　６休交	ｍ２	361	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161122	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素　１２０×１層　無　昼	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161124	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素　１２０×１層　受　昼	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161126	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素　１２０×１層　著受　昼	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161128	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素　１２０×１層　無　昼	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161130	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素　１２０×１層　受　昼	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161132	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素　１２０×１層　著受　昼	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161134	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素　１２０×１層　無　昼	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161136	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素　１２０×１層　受　昼	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161138	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素　１２０×１層　著受　昼	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161806	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　無　昼　８休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161808	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　受　昼　８休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161810	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　著受　昼　８休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161812	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　無　昼　８休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161814	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　昼　８休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161816	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　昼　８休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161818	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　昼　８休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161820	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　昼　８休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161822	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　昼　８休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162490	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　無　昼　７休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162492	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　受　昼　７休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162494	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　著受　昼　７休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162496	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　無　昼　７休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162498	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　昼　７休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162500	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　昼　７休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162502	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　昼　７休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162504	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　昼　７休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162506	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　昼　７休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163174	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　無　昼　６休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163176	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　受　昼　６休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163178	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　著受　昼　６休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163180	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　無　昼　６休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163182	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　昼　６休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163184	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　昼　６休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163186	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　昼　６休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163188	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　昼　６休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163190	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　昼　６休	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166061	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　無　昼　８休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166062	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　受　昼　８休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166063	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　著受　昼　８休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166064	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　無　昼　８休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166065	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　昼　８休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166066	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　昼　８休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166067	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　昼　８休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166068	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　昼　８休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166069	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　昼　８休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166461	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　無　昼　７休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166462	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　受　昼　７休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166463	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　著受　昼　７休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166464	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　無　昼　７休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166465	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　昼　７休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166466	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　昼　７休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166467	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　昼　７休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166468	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　昼　７休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166469	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　昼　７休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166861	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　無　昼　６休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166862	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　受　昼　６休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166863	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　著受　昼　６休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166864	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　無　昼　６休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166865	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　昼　６休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166866	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　昼　６休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166867	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　昼　６休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166868	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　昼　６休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166869	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　昼　６休交	ｍ２	362	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161140	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　無 機・労 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　昼	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161142	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　昼	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161144	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　昼	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161146	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　無　昼	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161148	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　受　昼	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161150	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　著受　昼	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161152	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　無 機・労 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　無　昼	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161154	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　受　昼	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161156	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　著受　昼	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161158	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　無　昼	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161160	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　受　昼	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161162	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　著受　昼	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161824	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　昼　８休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161826	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　昼　８休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161828	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　昼　８休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161830	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　無　昼　８休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161832	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 受 昼 ８休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161834	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 著受 昼 ８休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161836	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 無 昼 ８休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161838	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 受 昼 ８休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161840	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 著受 昼 ８休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161842	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 無 昼 ８休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161844	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 受 昼 ８休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161846	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 著受 昼 ８休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162508	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い 無 昼 ７休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162510	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い 受 昼 ７休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162512	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い 著受 昼 ７休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162514	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 無 昼 ７休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162516	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 受 昼 ７休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162518	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 著受 昼 ７休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162520	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 無 昼 ７休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162522	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 受 昼 ７休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162524	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 著受 昼 ７休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162526	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 無 昼 ７休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162528	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　受　昼　７休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162530	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　著受　昼　７休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163192	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　昼　６休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163194	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　昼　６休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163196	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　昼　６休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163198	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　無　昼　６休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163200	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　受　昼　６休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163202	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　著受　昼　６休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163204	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　無　昼　６休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163206	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　受　昼　６休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163208	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　著受　昼　６休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163210	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　無　昼　６休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163212	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　受　昼　６休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163214	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　著受　昼　６休	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166070	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　昼　８休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166071	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　昼　８休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166072	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　昼　８休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166073	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　無　昼　８休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166074	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 受 昼 ８休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166075	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 著受 昼 ８休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166076	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 無 昼 ８休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166077	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 受 昼 ８休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166078	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 著受 昼 ８休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166079	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 無 昼 ８休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166080	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 受 昼 ８休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166081	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 著受 昼 ８休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166470	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い 無 昼 ７休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166471	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い 受 昼 ７休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166472	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い 著受 昼 ７休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166473	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 無 昼 ７休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166474	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 受 昼 ７休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166475	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 著受 昼 ７休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166476	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 無 昼 ７休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166477	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 受 昼 ７休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166478	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 著受 昼 ７休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166479	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 無 昼 ７休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166480	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　受　昼　７休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166481	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　著受　昼　７休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166870	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　昼　６休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166871	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　昼　６休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166872	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　昼　６休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166873	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　無　昼　６休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166874	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　受　昼　６休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166875	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　著受　昼　６休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166876	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　無　昼　６休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166877	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　受　昼　６休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166878	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　著受　昼　６休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166879	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　無　昼　６休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166880	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　受　昼　６休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166881	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　著受　昼　６休交	ｍ２	363	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161164	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　無　昼	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161166	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　受　昼	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161168	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　著受　昼	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161170	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　無　昼	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161172	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 受 昼	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161174	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 著受 昼	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161176	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 無 機・労 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 無 昼	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161178	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 受 昼	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161180	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 著受 昼	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161182	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 無 機・労 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 無 昼	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161184	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 受 昼	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161186	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 著受 昼	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161848	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 無 昼 ８休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161850	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 受 昼 ８休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161852	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 著受 昼 ８休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161854	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 無 昼 ８休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161856	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 受 昼 ８休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161858	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 著受 昼 ８休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161860	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 無 昼 ８休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161862	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 受 昼 ８休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161864	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 著受 昼 ８休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161866	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 無 昼 ８休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161868	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　受　昼　８休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161870	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　著受　昼８休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162532	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　無　昼　７休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162534	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　受　昼　７休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162536	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　著受　昼　７休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162538	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　無　昼　７休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162540	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　受　昼　７休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162542	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　著受　昼　７休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162544	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	４種ケレン　無　昼　７休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162546	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	４種ケレン　受　昼　７休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162548	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	４種ケレン　著受　昼　７休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162550	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　無　昼　７休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162552	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　受　昼　７休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162554	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　著受　昼７休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163216	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　無　昼　６休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163218	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　受　昼　６休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163220	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　著受　昼　６休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163222	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　無　昼　６休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163224	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 受 昼 ６休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163226	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 著受 昼 ６休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163228	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 無 昼 ６休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163230	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 受 昼 ６休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163232	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 著受 昼 ６休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163234	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 無 昼 ６休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163236	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 受 昼 ６休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163238	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 著受 昼６休	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166082	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 無 昼 ８休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166083	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 受 昼 ８休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166084	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 著受 昼 ８休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166085	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 無 昼 ８休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166086	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 受 昼 ８休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166087	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 著受 昼 ８休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166088	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 無 昼 ８休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166089	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 受 昼 ８休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166090	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 著受 昼 ８休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166091	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 無 昼８休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166092	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　受　昼８休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166093	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　著受昼８休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166482	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　無　昼　７休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166483	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　受　昼　７休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166484	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　著受　昼　７休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166485	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　無　昼　７休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166486	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　受　昼　７休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166487	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　著受　昼　７休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166488	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	４種ケレン　無　昼　７休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166489	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	４種ケレン　受　昼　７休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166490	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	４種ケレン　著受　昼　７休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166491	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　無　昼７休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166492	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　受　昼７休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166493	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　著受昼７休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166882	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　無　昼　６休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166883	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　受　昼　６休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166884	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　著受　昼　６休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166885	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　無　昼　６休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166886	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 受 昼 ６休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166887	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 著受 昼 ６休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166888	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 無 昼 ６休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166889	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 受 昼 ６休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166890	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 著受 昼 ６休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166891	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 無 昼６休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166892	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 受 昼６休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166893	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 著受昼６休交	ｍ２	364	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161188	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２００×１層 無昼	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161190	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２００×１層 受昼	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161192	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２００×１層著受昼	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161194	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２００×２層 無昼	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161196	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２００×２層 受昼	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161198	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２００×２層著受昼	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161200	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０×２層 無昼	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161202	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０×２層 受昼	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161204	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０×２層著受昼	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161206	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ １４０×２層無昼	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161208	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　１４０×２層受昼	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161210	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ１４０×２層著受昼	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161872	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　１層　無　昼　８休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161874	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　１層　受　昼　８休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161876	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　１層　著受　昼８休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161878	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２層　無　昼　８休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161880	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２層　受　昼　８休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161882	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２層　著受　昼８休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161884	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２４０　無　昼８休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161886	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２４０　受　昼８休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161888	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２４０　著受昼８休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161890	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　無　昼　８休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161892	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　受　昼　８休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161894	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　著受　昼　８休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162556	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　１層　無　昼　７休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162558	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　１層　受　昼　７休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162560	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　１層　著受　昼７休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162562	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２層　無　昼　７休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162564	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 受 昼 ７休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162566	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 著受 昼７休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162568	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 無 昼７休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162570	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 受 昼７休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162572	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 著受昼７休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162574	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 昼 ７休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162576	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 受 昼 ７休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162578	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 著受 昼 ７休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163240	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 無 昼 ６休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163242	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 受 昼 ６休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163244	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 著受 昼６休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163246	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 無 昼 ６休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163248	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 受 昼 ６休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163250	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 著受 昼６休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163252	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 無 昼６休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163254	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 受 昼６休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163256	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 著受昼６休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163258	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 昼 ６休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163260	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　受　昼　６休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163262	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　著受　昼　６休	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166094	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　１層　無昼　８休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166095	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　１層　受昼　８休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166096	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　１層　著受昼８休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166097	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２層　無昼　８休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166098	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２層　受昼　８休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166099	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２層　著受昼８休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166100	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２４０　無昼８休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166101	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２４０　受昼８休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166102	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２４０著受昼８休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166103	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　無　昼　８休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166104	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　受　昼　８休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166105	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　著受　昼　８休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166494	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　１層　無昼　７休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166495	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　１層　受昼　７休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166496	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　１層　著受昼７休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166497	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２層　無昼　７休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166498	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 受昼 ７休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166499	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 著受昼７休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166500	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 無昼７休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166501	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 受昼７休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166502	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０著受昼７休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166503	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 昼 ７休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166504	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 受 昼 ７休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166505	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 著受 昼 ７休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166894	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 無昼 ６休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166895	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 受昼 ６休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166896	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 著受昼６休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166897	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 無昼 ６休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166898	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 受昼 ６休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166899	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 著受昼６休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166900	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 無昼６休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166901	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 受昼６休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166902	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０著受昼６休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166903	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 昼 ６休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166904	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 受 昼 ６休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166905	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 著受 昼 ６休交	ｍ２	365	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161212	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０×１層無昼	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161214	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０×１層受昼	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161216	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ２４０×１層著受昼	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161218	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００×２回無昼	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161220	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００×２回受昼	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161222	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ３００×２回著受昼	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161224	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００×１層無昼	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161226	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００×１層受昼	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161228	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ６００×１層著受昼	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161230	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ ３００×２層 無昼	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161232	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ ３００×２層 受昼	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161234	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ ３００×２層著受昼	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161896	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０ 無昼８休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161898	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０ 受昼８休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161900	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０著受昼８休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161902	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００ 無昼８休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161904	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００ 受昼８休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161906	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００著受昼８休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161908	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００ 無昼８休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161910	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００ 受昼８休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161912	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００著受昼８休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161914	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 昼 ８休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161916	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 昼 ８休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161918	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 昼 ８休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162580	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０ 無昼７休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162582	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０ 受昼７休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162584	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０著受昼７休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162586	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００ 無昼７休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162588	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００ 受昼７休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162590	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００著受昼７休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162592	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００ 無昼７休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162594	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００ 受昼７休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162596	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００著受昼７休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162598	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 昼 ７休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162600	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　受　昼　７休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162602	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　著受　昼　７休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163264	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　２４０　無昼６休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163266	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　２４０　受昼６休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163268	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　２４０著受昼６休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163270	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　３００　無昼６休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163272	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　３００　受昼６休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163274	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　３００著受昼６休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163276	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　６００　無昼６休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163278	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　６００　受昼６休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163280	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　６００著受昼６休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163282	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　無　昼　６休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163284	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　受　昼　６休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163286	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　著受　昼　６休	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166106	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　２４０無昼８休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166107	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　２４０受昼８休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166108	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ２４０著受昼８休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166109	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　３００無昼８休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166110	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００受昼８休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166111	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ３００著受昼８休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166112	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００無昼８休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166113	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００受昼８休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166114	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ６００著受昼８休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166115	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 昼 ８休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166116	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 昼 ８休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166117	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 昼 ８休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166506	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０無昼７休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166507	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０受昼７休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166508	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ２４０著受昼７休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166509	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００無昼７休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166510	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００受昼７休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166511	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ３００著受昼７休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166512	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００無昼７休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166513	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００受昼７休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166514	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ６００著受昼７休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166515	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 昼 ７休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166516	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 昼 ７休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166517	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 昼 ７休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166906	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０無昼６休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166907	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０受昼６休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166908	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ２４０著受昼６休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166909	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００無昼６休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166910	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００受昼６休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166911	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ３００著受昼６休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166912	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００無昼６休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166913	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００受昼６休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166914	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ６００著受昼６休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166915	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 昼 ６休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166916	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 昼 ６休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166917	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 昼 ６休交	ｍ２	366	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161236	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 １２０×１層無昼	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161238	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 １２０×１層受昼	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161240	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸１２０×１層著受昼	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161242	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 １２０×１層無昼	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161244	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 １２０×１層受昼	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161246	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸１２０×１層著受昼	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161248	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 １２０×１層無昼	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161250	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 １２０×１層受昼	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161252	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸１２０×１層著受昼	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161920	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 昼 ８休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161922	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 昼 ８休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161924	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 ８休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161926	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 ８休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161928	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 ８休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161930	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 ８休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161932	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 ８休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161934	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 ８休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161936	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 ８休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162604	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 昼 ７休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162606	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 昼 ７休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162608	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 ７休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162610	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 ７休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162612	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 ７休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162614	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 ７休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162616	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 ７休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162618	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 ７休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162620	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 ７休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163288	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 昼 ６休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163290	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 昼 ６休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163292	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 ６休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163294	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 ６休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163296	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 ６休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163298	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 ６休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163300	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 ６休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163302	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 ６休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163304	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 ６休	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166118	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 昼 ８休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166119	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 昼 ８休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166120	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 ８休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166121	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 ８休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166122	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 ８休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166123	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 ８休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166124	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 ８休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166125	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 ８休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166126	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 ８休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166518	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 昼 ７休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166519	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 昼 ７休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166520	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 ７休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166521	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 ７休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166522	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 ７休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166523	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 ７休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166524	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 ７休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166525	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 ７休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166526	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 ７休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166918	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 昼 ６休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166919	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 昼 ６休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166920	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 ６休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166921	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 ６休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166922	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 ６休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166923	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 ６休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166924	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 ６休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166925	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 ６休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166926	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 ６休交	ｍ２	367	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161254	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０×１層無昼	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161256	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０×１層受昼	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161258	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０×１層著受昼	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161260	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０×１層無昼	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161262	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０×１層受昼	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161264	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１７０×１層著受昼	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161266	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層無昼	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161268	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層受昼	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161270	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０×１層著受昼	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161272	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０×１層無昼	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161274	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０×１層受昼	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161276	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１７０×１層著受昼	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161938	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼８休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161940	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼８休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161942	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼８休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161944	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０ 無昼８休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161946	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０ 受昼８休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161948	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０著受昼８休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161950	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼８休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161952	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼８休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161954	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼８休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161956	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 無昼８休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161958	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 受昼８休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161960	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０著受昼８休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162622	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼７休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162624	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼７休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162626	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼７休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162628	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０ 無昼７休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162630	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０ 受昼７休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162632	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０著受昼７休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162634	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼７休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162636	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼７休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162638	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼７休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162640	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 無昼７休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162642	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 受昼７休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162644	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０著受昼７休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163306	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼６休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163308	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼６休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163310	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼６休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163312	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０ 無昼６休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163314	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０ 受昼６休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163316	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０著受昼６休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163318	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼６休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163320	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼６休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163322	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼６休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163324	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 無昼６休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163326	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 受昼６休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163328	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０著受昼６休	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166127	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０無昼８休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166128	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０受昼８休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166129	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０著受昼８休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166130	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０無昼８休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166131	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０受昼８休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166132	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１７０著受昼８休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166133	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０無昼８休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166134	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０受昼８休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166135	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０著受昼８休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166136	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０無昼８休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166137	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０受昼８休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166138	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１７０著受昼８休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166527	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０無昼７休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166528	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０受昼７休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166529	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０著受昼７休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166530	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０無昼７休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166531	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０受昼７休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166532	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１７０著受昼７休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166533	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０無昼７休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166534	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０受昼７休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166535	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０著受昼７休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166536	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０無昼７休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166537	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０受昼７休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166538	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１７０著受昼７休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166927	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０無昼６休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166928	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０受昼６休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166929	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０著受昼６休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166930	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０無昼６休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166931	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０受昼６休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166932	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１７０著受昼６休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166933	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０無昼６休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166934	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０受昼６休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166935	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０著受昼６休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166936	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０無昼６休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166937	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０受昼６休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166938	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１７０著受昼６休交	ｍ２	368	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161278	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層無昼	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161280	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層受昼	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161282	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０×１層著受昼	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161284	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０×１層無昼	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161286	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０×１層受昼	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161288	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１７０×１層著受昼	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161962	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼８休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161964	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼８休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161966	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼８休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161968	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 無昼８休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161970	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 受昼８休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161972	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０著受昼８休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162646	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼７休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162648	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼７休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162650	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼７休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162652	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 無昼７休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162654	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 受昼７休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162656	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０著受昼７休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163330	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼６休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163332	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼６休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163334	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼６休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163336	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 無昼６休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163338	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 受昼６休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163340	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０著受昼６休	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166139	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０無昼８休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166140	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０受昼８休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166141	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０著受昼８休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166142	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０無昼８休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166143	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０受昼８休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166144	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１７０著受昼８休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166539	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０無昼７休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166540	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０受昼７休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166541	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０著受昼７休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166542	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０無昼７休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166543	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０受昼７休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166544	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１７０著受昼７休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166939	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０無昼６休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166940	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０受昼６休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166941	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０著受昼６休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166942	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０無昼６休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166943	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０受昼６休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166944	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１７０著受昼６休交	ｍ２	369	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161290	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 １１０×１層無昼	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161292	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 １１０×１層受昼	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161294	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸１１０×１層著受昼	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161296	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 １１０×１層無昼	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161298	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 １１０×１層受昼	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161300	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸１１０×１層著受昼	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161302	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 １１０×１層無昼	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161304	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 １１０×１層受昼	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161306	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸１１０×１層著受昼	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161974	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 ８休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161976	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 ８休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161978	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 ８休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161980	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 ８休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161982	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 ８休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161984	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 ８休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161986	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 ８休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161988	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 ８休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161990	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 ８休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162658	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 ７休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162660	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 ７休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162662	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 ７休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162664	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 ７休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162666	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 ７休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162668	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 ７休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162670	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 ７休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162672	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 ７休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162674	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 ７休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163342	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 ６休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163344	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 ６休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163346	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 ６休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163348	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 ６休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163350	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 ６休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163352	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 ６休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163354	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 ６休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163356	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 ６休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163358	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 ６休	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166145	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 ８休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166146	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 ８休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166147	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 ８休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166148	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 ８休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166149	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 ８休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166150	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 ８休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166151	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 ８休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166152	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 ８休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166153	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 ８休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166545	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 ７休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166546	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 ７休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166547	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 ７休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166548	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 ７休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166549	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 ７休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166550	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 ７休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166551	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 ７休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166552	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 ７休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166553	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 ７休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166945	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 ６休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166946	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 ６休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166947	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 ６休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166948	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 ６休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166949	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 ６休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166950	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 ６休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166951	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 ６休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166952	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 ６休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166953	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 ６休交	ｍ２	370	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161308	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０×１層無昼	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161310	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０×１層受昼	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161312	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１２０×１層著受昼	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161314	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０×１層無昼	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161316	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０×１層受昼	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161318	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０×１層著受昼	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161320	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０×１層無昼	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161322	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０×１層受昼	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161324	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１２０×１層著受昼	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161326	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層無昼	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161328	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層受昼	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161330	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０×１層著受昼	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161992	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０ 無昼８休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161994	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０ 受昼８休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161996	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０著受昼８休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161998	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼８休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162000	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼８休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼８休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 無昼８休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 受昼８休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０著受昼８休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼８休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼８休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼８休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162676	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０ 無昼７休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162678	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０ 受昼７休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162680	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０著受昼７休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162682	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼７休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162684	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼７休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162686	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼７休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162688	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 無昼７休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162690	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 受昼７休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162692	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０著受昼７休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162694	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼７休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162696	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼７休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162698	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼７休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163360	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０ 無昼６休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163362	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０ 受昼６休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163364	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０著受昼６休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163366	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼６休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163368	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼６休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163370	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼６休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163372	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 無昼６休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163374	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 受昼６休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163376	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０著受昼６休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163378	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼６休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163380	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼６休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163382	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼６休	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166154	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０無昼８休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166155	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０受昼８休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166156	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１２０著受昼８休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166157	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０無昼８休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166158	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０受昼８休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166159	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０著受昼８休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166160	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０無昼８休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166161	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０受昼８休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166162	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１２０著受昼８休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166163	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０無昼８休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166164	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０受昼８休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166165	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０著受昼８休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166554	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０無昼７休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166555	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０受昼７休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166556	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１２０著受昼７休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166557	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０無昼７休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166558	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０受昼７休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166559	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０著受昼７休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166560	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０無昼７休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166561	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０受昼７休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166562	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１２０著受昼７休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166563	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０無昼７休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166564	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０受昼７休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166565	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０著受昼７休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166954	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０無昼６休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166955	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０受昼６休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166956	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１２０著受昼６休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166957	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０無昼６休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166958	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０受昼６休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166959	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０著受昼６休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166960	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０無昼６休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166961	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０受昼６休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166962	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１２０著受昼６休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166963	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０無昼６休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166964	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０受昼６休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166965	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０著受昼６休交	ｍ２	371	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161332	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０×１層無昼	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161334	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０×１層受昼	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161336	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１２０×１層著受昼	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161338	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層無昼	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161340	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層受昼	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161342	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０×１層著受昼	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 無昼８休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 受昼８休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０著受昼８休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼８休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼８休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼８休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162700	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 無昼７休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162702	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 受昼７休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162704	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０著受昼７休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162706	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼７休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162708	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼７休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162710	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼７休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163384	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 無昼６休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163386	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 受昼６休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163388	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０著受昼６休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163390	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無昼６休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163392	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受昼６休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163394	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受昼６休	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166166	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０無昼８休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166167	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０受昼８休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166168	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１２０著受昼８休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166169	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０無昼８休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166170	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０受昼８休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166171	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０著受昼８休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166566	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０無昼７休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166567	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０受昼７休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166568	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１２０著受昼７休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166569	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０無昼７休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166570	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０受昼７休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166571	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０著受昼７休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166966	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０無昼６休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166967	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０受昼６休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166968	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１２０著受昼６休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166969	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０無昼６休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166970	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０受昼６休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166971	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０著受昼６休交	ｍ２	372	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161344	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約 無 機・労 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手 素地調整	動力工具処理 無 夜	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161346	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手 素地調整	動力工具処理 受 夜	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161348	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手 素地調整	動力工具処理 著受 夜	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161350	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手 素地調整	ブラスト処理 無 夜	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161352	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　夜	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161354	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　夜	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161356	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　夜	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161358	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　夜	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161360	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　夜	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162028	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　夜　８休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162030	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　夜　８休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162032	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　夜　８休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162034	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　夜　８休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162036	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　夜　８休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162038	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　夜　８休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162040	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　夜　８休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162042	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　夜　８休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162044	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　夜８休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162712	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　夜　７休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162714	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　夜　７休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162716	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　夜　７休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162718	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　夜　７休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162720	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　夜　７休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162722	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　夜　７休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162724	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　夜　７休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162726	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　夜　７休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162728	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　夜７休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163396	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　夜　６休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163398	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　夜　６休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163400	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　夜　６休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163402	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　夜　６休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163404	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　夜　６休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163406	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　夜　６休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163408	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　夜　６休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163410	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　夜　６休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163412	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　夜６休	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166172	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　夜　８休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166173	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　夜　８休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166174	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　夜　８休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166175	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　夜　８休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166176	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　夜　８休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166177	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　夜　８休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166178	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　夜８休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166179	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　夜８休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166180	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受夜８休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166572	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　夜　７休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166573	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　夜　７休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166574	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　夜　７休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166575	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　夜　７休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166576	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　夜　７休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166577	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　夜　７休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166578	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　夜７休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166579	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　夜７休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166580	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受夜７休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166972	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　夜　６休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166973	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　夜　６休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166974	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 動力工具処理 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　夜　６休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166975	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　夜　６休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166976	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　夜　６休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166977	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 ブラスト処理 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　夜　６休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166978	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　夜６休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166979	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　夜６休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166980	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受夜６休交	ｍ２	373	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161368	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポ　１３０×１層　無　夜	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161370	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポ　１３０×１層　受　夜	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161372	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポ　１３０×１層　著受夜	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161374	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　５００×２回無夜	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161376	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　５００×２回受夜	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161378	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ５００×２回著受夜	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161380	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０×２層無夜	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161382	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０×２層受夜	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161384	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ２４０×２層著受夜	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161386	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００×２回無夜	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161388	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００×２回受夜	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161390	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ３００×２回著受夜	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162046	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　無　夜　８休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162048	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　受　夜　８休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162050	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　著受　夜８休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162052	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　夜　８休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162054	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　夜　８休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162056	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　夜　８休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162058	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０　無夜８休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162060	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０　受夜８休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162062	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０著受夜８休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162064	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００　無夜８休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162066	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００　受夜８休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162068	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００著受夜８休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162730	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　無　夜　７休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162732	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　受　夜　７休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162734	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　著受　夜７休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162736	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　夜　７休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162738	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　夜　７休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162740	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　夜　７休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162742	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０　無夜７休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162744	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０　受夜７休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162746	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０著受夜７休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162748	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００　無夜７休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162750	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００　受夜７休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162752	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００著受夜７休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163414	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　無　夜　６休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163416	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　受　夜　６休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163418	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　著受　夜６休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163420	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　夜　６休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163422	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　夜　６休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163424	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　夜　６休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163426	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０　無夜６休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163428	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０　受夜６休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163430	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０著受夜６休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163432	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００　無夜６休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163434	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００　受夜６休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163436	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００著受夜６休	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166181	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　無　夜８休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166182	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　受　夜８休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166183	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　著受夜８休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166184	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　夜　８休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166185	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　夜　８休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166186	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　夜　８休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166187	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０無夜８休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166188	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０受夜８休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166189	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ２４０著受夜８休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166190	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００無夜８休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166191	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　３００受夜８休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166192	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ３００著受夜８休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166581	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　無　夜７休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166582	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　受　夜７休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166583	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　著受夜７休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166584	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　夜　７休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166585	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　夜　７休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166586	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　夜　７休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166587	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　２４０無夜７休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166588	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ ２４０受夜７休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166589	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ２４０著受夜７休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166590	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ ３００無夜７休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166591	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ ３００受夜７休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166592	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ３００著受夜７休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166981	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂 無 夜６休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166982	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂 受 夜６休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166983	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 １３０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂 著受夜６休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166984	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 無 夜 ６休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166985	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 受 夜 ６休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166986	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （５００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	超厚膜形エポ 著受 夜 ６休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166987	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ ２４０無夜６休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166988	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ ２４０受夜６休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166989	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント ２４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ２４０著受夜６休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166990	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ ３００無夜６休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166991	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ ３００受夜６休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166992	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	ジンクリッチ３００著受夜６休交	ｍ２	374	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161392	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 新橋・継手 下塗	変性エポ ２００×２層 無 夜	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161394	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　２００×２層　受　夜	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161396	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　２００×２層　著受夜	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161398	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリ　１４０×３層無夜	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161400	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリ　１４０×３層受夜	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161402	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリ１４０×３層著受夜	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161404	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　２００×１層　無　夜	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161406	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　２００×１層　受　夜	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161408	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　２００×１層　著受夜	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162070	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　無　夜８休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162072	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　受　夜８休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162074	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　著受夜８休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162076	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　無　夜８休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162078	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　受　夜８休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162080	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　著受夜８休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162082	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　無　夜８休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162084	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　受　夜８休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162086	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　著受夜８休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162754	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　無　夜７休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162756	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　受　夜７休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162758	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　著受夜７休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162760	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　無　夜７休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162762	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　受　夜７休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162764	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　著受夜７休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162766	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　無　夜７休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162768	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　受　夜７休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162770	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　著受夜７休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163438	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　無　夜６休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163440	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　受　夜６休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163442	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層　著受夜６休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163444	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　無　夜６休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163446	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　受　夜６休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163448	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　著受夜６休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163450	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　無　夜６休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163452	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　受　夜６休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163454	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層　著受夜６休	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166193	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層無　夜８休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166194	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層受　夜８休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166195	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層著受夜８休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166196	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止無　夜８休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166197	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止受　夜８休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166198	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止著受夜８休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166199	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層無　夜８休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166200	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層受　夜８休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166201	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層著受夜８休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166593	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層無　夜７休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166594	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層受　夜７休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166595	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層著受夜７休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166596	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止無　夜７休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166597	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止受　夜７休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166598	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止著受夜７休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166599	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層無　夜７休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166600	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層受　夜７休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166601	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層著受夜７休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166993	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層無　夜６休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166994	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層受　夜６休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166995	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　２層著受夜６休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166996	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止無　夜６休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166997	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止受　夜６休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166998	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント １４０ｇ×３層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止著受夜６休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166999	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層無　夜６休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167000	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層受　夜６休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167001	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り塗装 変性エポキシ樹脂塗料 ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　１層著受夜６休交	ｍ２	375	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161362	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　夜	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161364	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　夜	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161366	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　夜	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161410	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　１２０×１層無夜	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161412	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　１２０×１層受夜	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161414	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸１２０×１層著受夜	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161416	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　１２０×１層無夜	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161418	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　１２０×１層受夜	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161420	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸１２０×１層著受夜	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161422	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　１２０×１層無夜	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161424	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　１２０×１層受夜	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161426	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸１２０×１層著受夜	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162088	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　夜　８休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162090	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　夜　８休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162092	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　夜　８休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162094	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　夜　８休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162096	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　夜　８休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162098	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　８休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162100	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　８休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162102	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　８休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162104	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　８休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162106	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　８休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162108	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　８休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162110	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　８休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162772	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　夜　７休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162774	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　夜　７休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162776	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　夜　７休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162778	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　夜　７休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162780	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　夜　７休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162782	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　７休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162784	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　７休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162786	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　７休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162788	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　７休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162790	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　７休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162792	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　７休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162794	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　７休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163456	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　夜　６休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163458	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　夜　６休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163460	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　夜　６休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163462	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　夜　６休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163464	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　夜　６休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163466	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　６休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163468	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　６休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163470	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　６休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163472	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　６休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163474	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　６休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163476	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　６休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163478	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　６休	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166202	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　夜　８休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166203	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　夜　８休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166204	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　夜　８休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166205	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　夜　８休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166206	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　夜　８休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166207	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　８休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166208	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　８休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166209	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　８休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166210	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　８休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166211	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　８休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166212	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　８休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166213	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　８休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166602	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　夜　７休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166603	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　夜　７休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166604	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　夜　７休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166605	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　夜　７休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166606	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　夜　７休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166607	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　７休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166608	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　７休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166609	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　７休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166610	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　７休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166611	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　７休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166612	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　７休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166613	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　７休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167002	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　夜　６休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167003	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　夜　６休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167004	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 準備・補修 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　夜　６休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167005	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　夜　６休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167006	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　夜　６休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167007	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　６休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167008	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　６休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167009	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　６休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167010	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　６休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167011	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　６休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167012	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　６休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167013	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　６休交	ｍ２	376	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161428	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	ふっ素　１４０×１層　無　夜	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161430	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	ふっ素　１４０×１層　受　夜	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161432	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	ふっ素　１４０×１層　著受　夜	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161434	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	ふっ素　１４０×１層　無　夜	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161436	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	ふっ素　１４０×１層　受　夜	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161438	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	ふっ素　１４０×１層　著受　夜	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161440	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	ふっ素　１４０×１層　無　夜	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161442	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	ふっ素　１４０×１層　受　夜	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161444	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	ふっ素　１４０×１層　著受　夜	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162112	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	ふっ素樹脂　無　夜　８休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162114	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	ふっ素樹脂　受　夜　８休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162116	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	ふっ素樹脂　著受　夜　８休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162118	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	ふっ素樹脂　無　夜　８休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162120	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	ふっ素樹脂　受　夜　８休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162122	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　夜　８休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162124	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	ふっ素樹脂　無　夜　８休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162126	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 夜 ８休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162128	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 夜 ８休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162796	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 夜 ７休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162798	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 夜 ７休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162800	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 夜 ７休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162802	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 夜 ７休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162804	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 夜 ７休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162806	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 夜 ７休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162808	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 夜 ７休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162810	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 夜 ７休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162812	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 夜 ７休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163480	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 夜 ６休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163482	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 夜 ６休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163484	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 夜 ６休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163486	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 夜 ６休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163488	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 夜 ６休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163490	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 夜 ６休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163492	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 夜 ６休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163494	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 夜 ６休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163496	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 夜 ６休	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166214	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 夜 ８休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166215	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 夜 ８休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166216	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 夜 ８休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166217	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 夜 ８休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166218	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 夜 ８休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166219	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 夜 ８休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166220	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 夜 ８休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166221	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 夜 ８休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166222	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 夜 ８休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166614	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 夜 ７休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166615	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 夜 ７休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166616	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 夜 ７休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166617	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 夜 ７休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166618	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 夜 ７休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166619	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 夜 ７休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166620	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 夜 ７休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166621	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 夜 ７休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166622	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 夜 ７休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167014	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 夜 ６休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167015	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 夜 ６休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167016	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 夜 ６休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167017	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 夜 ６休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167018	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 夜 ６休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167019	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 夜 ６休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167020	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 夜 ６休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167021	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 夜 ６休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167022	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 中塗り塗装 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 夜 ６休交	ｍ２	377	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161446	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 １１０×１層無夜	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161448	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 １１０×１層受夜	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161450	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸１１０×１層著受夜	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161452	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 １１０×１層無夜	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161454	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 １１０×１層受夜	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161456	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸１１０×１層著受夜	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161458	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 １１０×１層無夜	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161460	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　１１０×１層受夜	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161462	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸１１０×１層著受夜	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162130	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　無　夜　８休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162132	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　受　夜　８休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162134	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　８休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162136	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　８休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162138	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　８休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162140	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　８休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162142	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　８休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162144	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　８休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162146	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　８休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162814	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　無　夜　７休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162816	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　受　夜　７休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162818	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　７休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162820	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　７休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162822	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　７休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162824	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　７休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162826	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　７休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162828	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　７休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162830	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　７休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163498	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　無　夜　６休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163500	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　受　夜　６休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163502	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　６休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163504	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　６休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163506	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　６休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163508	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　６休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163510	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　６休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163512	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　６休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163514	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　６休	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166223	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　無　夜　８休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166224	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　受　夜　８休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166225	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　８休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166226	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　８休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166227	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　８休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166228	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　８休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166229	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　８休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166230	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　８休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166231	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　８休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166623	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　無　夜　７休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166624	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　受　夜　７休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166625	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　７休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166626	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　７休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166627	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　７休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166628	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　７休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166629	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　７休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166630	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　７休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166631	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　７休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167023	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　無　夜　６休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167024	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　受　夜　６休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167025	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　６休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167026	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　６休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167027	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　６休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167028	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　６休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167029	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　６休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167030	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　６休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167031	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　６休交	ｍ２	378	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161464	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素　１２０×１層　無　夜	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161466	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素　１２０×１層　受　夜	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161468	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素　１２０×１層　著受　夜	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161470	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素　１２０×１層　無　夜	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161472	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素　１２０×１層　受　夜	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161474	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素　１２０×１層　著受　夜	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161476	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素　１２０×１層　無　夜	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161478	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素　１２０×１層　受　夜	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161480	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素　１２０×１層　著受　夜	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162148	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　無　夜　８休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162150	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　受　夜　８休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162152	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　著受　夜　８休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162154	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　無　夜　８休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162156	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　夜　８休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162158	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　夜　８休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162160	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　夜　８休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162162	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　夜　８休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162164	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　夜　８休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162832	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　無　夜　７休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162834	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　受　夜　７休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162836	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　著受　夜　７休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162838	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　無　夜　７休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162840	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　夜　７休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162842	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　夜　７休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162844	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　夜　７休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162846	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　夜　７休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162848	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　夜　７休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163516	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　無　夜　６休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163518	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　受　夜　６休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163520	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　著受　夜　６休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163522	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　無　夜　６休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163524	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　夜　６休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163526	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　夜　６休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163528	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　夜　６休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163530	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　夜　６休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163532	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　夜　６休	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166232	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　無　夜　８休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166233	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　受　夜　８休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166234	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　著受　夜　８休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166235	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　無　夜　８休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166236	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　夜　８休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166237	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　夜　８休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166238	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　夜　８休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166239	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　夜　８休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166240	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　夜　８休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166632	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　無　夜　７休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166633	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　受　夜　７休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166634	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　著受　夜　７休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166635	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　無　夜　７休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166636	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　夜　７休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166637	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　夜　７休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166638	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　夜　７休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166639	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　夜　７休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166640	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　夜　７休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167032	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　無　夜　６休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167033	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　受　夜　６休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167034	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　著受　夜　６休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167035	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　無　夜　６休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167036	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　夜　６休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167037	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　夜　６休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167038	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　夜　６休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167039	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　夜　６休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167040	橋梁塗装工 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 上塗り塗装 ふっ素樹脂塗料 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　夜　６休交	ｍ２	379	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161482	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　無 機・労 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　夜	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161484	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　夜	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161486	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　夜	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161488	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　無　夜	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161490	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　受　夜	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161492	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　著受　夜	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161494	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　無 機・労 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　無　夜	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161496	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　受　夜	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161498	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　著受　夜	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161500	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　無　夜	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161502	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　受　夜	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161504	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　著受　夜	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162166	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　夜　８休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162168	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　夜　８休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162170	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　夜　８休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162172	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　無　夜　８休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162174	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　受　夜　８休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162176	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　著受　夜　８休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162178	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　無　夜　８休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162180	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　受　夜　８休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162182	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　著受　夜　８休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162184	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　無　夜　８休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162186	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　受　夜　８休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162188	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　著受　夜　８休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162850	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　夜　７休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162852	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　夜　７休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162854	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　夜　７休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162856	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　無　夜　７休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162858	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　受　夜　７休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162860	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　著受　夜　７休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162862	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　無　夜　７休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162864	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　受　夜　７休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162866	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　著受　夜　７休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162868	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　無　夜　７休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162870	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　受　夜　７休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162872	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　著受　夜　７休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163534	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　夜　６休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163536	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　夜　６休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163538	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　夜　６休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163540	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　無　夜　６休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163542	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　受　夜　６休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163544	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　著受　夜　６休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163546	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　無　夜　６休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163548	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 受 夜 ６休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163550	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 著受 夜 ６休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163552	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 無 夜 ６休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163554	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 受 夜 ６休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163556	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 著受 夜 ６休	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166241	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い 無 夜 ８休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166242	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い 受 夜 ８休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166243	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い 著受 夜 ８休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166244	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 無 夜 ８休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166245	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 受 夜 ８休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166246	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 著受 夜 ８休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166247	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 無 夜 ８休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166248	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 受 夜 ８休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166249	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 著受 夜 ８休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166250	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 無 夜 ８休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166251	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 受 夜 ８休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166252	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 著受 夜 ８休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166641	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃・水洗い 無 夜 ７休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166642	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　夜　７休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166643	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　夜　７休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166644	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　無　夜　７休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166645	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　受　夜　７休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166646	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　著受　夜　７休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166647	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　無　夜　７休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166648	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　受　夜　７休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166649	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　著受　夜　７休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166650	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　無　夜　７休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166651	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　受　夜　７休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166652	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　著受　夜　７休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167041	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　夜　６休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167042	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　夜　６休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167043	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　夜　６休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167044	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　無　夜　６休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167045	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　受　夜　６休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167046	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	１種ケレン　著受　夜　６休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167047	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　無　夜　６休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167048	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　受　夜　６休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167049	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	２種ケレン　著受　夜　６休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167050	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　無　夜　６休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167051	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　受　夜　６休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167052	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　著受　夜　６休交	ｍ２	380	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161506	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　無　夜	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161508	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　受　夜	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161510	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　著受　夜	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161512	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　無　夜	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161514	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　受　夜	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161516	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　著受　夜	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161518	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約　無 機・労 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	４種ケレン　無　夜	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161520	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	４種ケレン　受　夜	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161522	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	４種ケレン　著受　夜	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161524	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　無　夜	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161526	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　受　夜	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161528	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　著受　夜	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162190	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　無　夜　８休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162192	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 受 夜 ８休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162194	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 著受 夜 ８休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162196	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 無 夜 ８休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162198	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 受 夜 ８休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162200	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 著受 夜 ８休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162202	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 無 夜 ８休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162204	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 受 夜 ８休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162206	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 著受 夜 ８休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162208	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 無 夜 ８休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162210	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 受 夜 ８休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162212	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 著受 夜８休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162874	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 無 夜 ７休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162876	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 受 夜 ７休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162878	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 著受 夜 ７休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162880	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 無 夜 ７休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162882	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 受 夜 ７休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162884	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 著受 夜 ７休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162886	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 無 夜 ７休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162888	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 受 夜 ７休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162890	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 著受 夜 ７休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162892	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 無 夜 ７休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162894	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 受 夜 ７休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162896	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 著受 夜７休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163558	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 無 夜 ６休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163560	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 受 夜 ６休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163562	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 著受 夜 ６休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163564	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 無 夜 ６休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163566	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 受 夜 ６休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163568	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 著受 夜 ６休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163570	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 無 夜 ６休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163572	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 受 夜 ６休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163574	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 著受 夜 ６休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163576	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 無 夜 ６休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163578	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 受 夜 ６休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163580	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 著受 夜６休	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166253	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 無 夜 ８休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166254	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 受 夜 ８休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166255	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 著受 夜 ８休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166256	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 無 夜 ８休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166257	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 受 夜 ８休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166258	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 著受 夜 ８休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166259	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 無 夜 ８休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166260	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 受 夜 ８休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166261	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 著受 夜 ８休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166262	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 無 夜８休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166263	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 受 夜８休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166264	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装	研削材ケレン回収 著受夜８休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166653	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 無 夜 ７休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166654	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 受 夜 ７休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166655	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 著受 夜 ７休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166656	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 無 夜 ７休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166657	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 受 夜 ７休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166658	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 著受 夜 ７休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166659	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 無 夜 ７休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166660	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	４種ケレン　受　夜　７休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166661	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	４種ケレン　著受　夜　７休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166662	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　無　夜７休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166663	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　受　夜７休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166664	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　著受夜７休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167053	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　無　夜　６休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167054	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　受　夜　６休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167055	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　著受　夜　６休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167056	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　無　夜　６休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167057	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　受　夜　６休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167058	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　著受　夜　６休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167059	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	４種ケレン　無　夜　６休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167060	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	４種ケレン　受　夜　６休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167061	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	４種ケレン　著受　夜　６休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167062	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　無　夜６休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167063	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　受　夜６休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167064	橋梁塗装工 塗替塗装 研削材及びケレンかす回収・積込工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　著受夜６休交	ｍ２	381	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161530	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２００×１層　無夜	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161532	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２００×１層　受夜	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161534	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２００×１層著受夜	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161536	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２００×２層　無夜	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161538	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２００×２層　受夜	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161540	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２００×２層著受夜	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161542	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２４０×２層　無夜	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161544	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２４０×２層　受夜	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161546	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２４０×２層著受夜	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161548	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　１４０×２層無夜	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161550	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　１４０×２層受夜	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161552	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ１４０×２層著受夜	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162214	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　１層　無　夜　８休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162216	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　１層　受　夜　８休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162218	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　１層　著受　夜８休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162220	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２層　無　夜　８休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162222	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２層　受　夜　８休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162224	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２層　著受　夜８休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162226	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　２４０　無　夜８休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162228	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 受 夜８休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162230	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 著受夜８休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162232	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 夜 ８休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162234	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 受 夜 ８休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162236	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 著受 夜 ８休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162898	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 無 夜 ７休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162900	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 受 夜 ７休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162902	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 著受 夜７休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162904	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 無 夜 ７休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162906	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 受 夜 ７休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162908	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 著受 夜７休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162910	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 無 夜７休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162912	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 受 夜７休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162914	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 著受夜７休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162916	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 夜 ７休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162918	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 受 夜 ７休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162920	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 著受 夜 ７休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163582	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 無 夜 ６休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163584	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 受 夜 ６休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163586	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 著受 夜６休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163588	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 無 夜 ６休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163590	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 受 夜 ６休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163592	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 著受 夜６休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163594	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 無 夜６休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163596	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 受 夜６休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163598	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 著受夜６休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163600	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 夜 ６休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163602	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 受 夜 ６休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163604	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 著受 夜 ６休	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166265	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 無 夜８休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166266	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 受 夜８休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166267	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 著受夜８休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166268	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 無 夜８休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166269	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 受 夜８休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166270	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 著受夜８休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166271	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 無夜８休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166272	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 受夜８休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166273	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０著受夜８休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166274	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 夜 ８休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166275	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 受 夜 ８休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166276	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 著受 夜 ８休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166665	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 無 夜７休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166666	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 受 夜７休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166667	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 著受夜７休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166668	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 無 夜７休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166669	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 受 夜７休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166670	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 著受夜７休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166671	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 無夜７休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166672	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 受夜７休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166673	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０著受夜７休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166674	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 夜 ７休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166675	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 受 夜 ７休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166676	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 著受 夜 ７休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167065	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 無 夜６休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167066	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 受 夜６休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167067	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ １層 著受夜６休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167068	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 無 夜６休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167069	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 受 夜６休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167070	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ２００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２層 著受夜６休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167071	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 無夜６休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167072	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０ 受夜６休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167073	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー ２４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	弱溶剤エポ ２４０著受夜６休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167074	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 無 夜 ６休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167075	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 受 夜 ６休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167076	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント はけ・ローラー １４０ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	鉛クロムフリ 著受 夜 ６休交	ｍ２	382	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161554	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０×１層無夜	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161556	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０×１層受夜	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161558	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ２４０×１層著受夜	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161560	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００×２回無夜	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161562	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００×２回受夜	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161564	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ３００×２回著受夜	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161566	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００×１層無夜	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161568	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００×１層受夜	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161570	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ６００×１層著受夜	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161572	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ ３００×２層 無夜	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161574	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ ３００×２層 受夜	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161576	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ ３００×２層著受夜	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162238	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０ 無夜８休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162240	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０ 受夜８休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162242	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０著受夜８休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162244	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００ 無夜８休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162246	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００ 受夜８休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162248	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００著受夜８休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162250	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００ 無夜８休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162252	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００ 受夜８休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162254	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００著受夜８休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162256	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 夜 ８休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162258	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 夜 ８休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162260	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 夜 ８休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162922	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０ 無夜７休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162924	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０ 受夜７休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162926	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０著受夜７休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162928	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００ 無夜７休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162930	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００ 受夜７休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162932	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００著受夜７休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162934	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００ 無夜７休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162936	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００ 受夜７休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162938	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００著受夜７休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162940	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 夜 ７休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162942	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 夜 ７休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162944	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 夜 ７休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163606	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０ 無夜６休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163608	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０ 受夜６休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163610	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０著受夜６休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163612	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００ 無夜６休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163614	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００ 受夜６休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163616	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００著受夜６休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163618	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００ 無夜６休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163620	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００ 受夜６休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163622	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００著受夜６休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163624	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 夜 ６休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163626	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 夜 ６休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163628	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 夜 ６休	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166277	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０無夜８休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166278	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０受夜８休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166279	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ２４０著受夜８休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166280	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００無夜８休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166281	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００受夜８休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166282	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ３００著受夜８休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166283	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００無夜８休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166284	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００受夜８休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166285	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ６００著受夜８休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166286	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 夜 ８休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166287	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 夜 ８休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166288	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 夜 ８休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166677	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０無夜７休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166678	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０受夜７休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166679	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ２４０著受夜７休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166680	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００無夜７休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166681	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００受夜７休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166682	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ３００著受夜７休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166683	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００無夜７休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166684	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００受夜７休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166685	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ６００著受夜７休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166686	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 夜 ７休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166687	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 夜 ７休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166688	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 夜 ７休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167077	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０無夜６休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167078	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ２４０受夜６休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167079	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅠ ２４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ２４０著受夜６休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167080	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００無夜６休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167081	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ３００受夜６休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167082	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント はけ・ローラーⅡ （３００ｇ×２回）／層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ３００著受夜６休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167083	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００無夜６休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167084	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ ６００受夜６休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167085	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ジンクリッチペイント スプレー ６００ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	ジンクリッチ６００著受夜６休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167086	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 無 夜 ６休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167087	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 受 夜 ６休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167088	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー ３００ｇ×２層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗	無溶剤エポ 著受 夜 ６休交	ｍ２	383	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161578	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 １２０×１層無夜	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161580	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 １２０×１層受夜	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161582	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸１２０×１層著受夜	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161584	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 １２０×１層無夜	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161586	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 １２０×１層受夜	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161588	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸１２０×１層著受夜	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161590	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 １２０×１層無夜	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161592	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 １２０×１層受夜	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161594	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸１２０×１層著受夜	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162262	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 夜 ８休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162264	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 夜 ８休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162266	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 ８休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162268	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 ８休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162270	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 ８休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162272	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 ８休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162274	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 ８休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162276	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 ８休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162278	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 ８休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162946	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 夜 ７休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162948	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 夜 ７休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162950	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 ７休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162952	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 ７休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162954	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 ７休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162956	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 ７休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162958	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 ７休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162960	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 ７休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162962	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 ７休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163630	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 夜 ６休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163632	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 夜 ６休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163634	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 ６休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163636	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 ６休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163638	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 ６休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163640	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 ６休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163642	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 ６休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163644	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 ６休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163646	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 ６休	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166289	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 夜 ８休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166290	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 夜 ８休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166291	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 ８休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166292	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 ８休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166293	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 ８休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166294	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 ８休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166295	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 ８休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166296	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 ８休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166297	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 ８休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166689	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 夜 ７休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166690	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 夜 ７休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166691	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 ７休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166692	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 ７休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166693	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 ７休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166694	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 ７休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166695	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 ７休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166696	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 ７休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166697	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 ７休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167089	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 無 夜 ６休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167090	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 受 夜 ６休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167091	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 ６休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167092	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 ６休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167093	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 ６休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167094	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 ６休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167095	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 ６休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167096	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 ６休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167097	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 ６休交	ｍ２	384	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161596	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０×１層無夜	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161598	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０×１層受夜	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161600	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０×１層著受夜	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161602	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０×１層無夜	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161604	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０×１層受夜	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161606	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１７０×１層著受夜	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161608	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層無夜	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161610	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層受夜	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161612	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０×１層著受夜	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161614	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０×１層無夜	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161616	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０×１層受夜	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161618	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１７０×１層著受夜	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162280	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜８休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162282	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜８休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162284	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜８休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162286	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０ 無夜８休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162288	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０ 受夜８休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162290	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０著受夜８休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162292	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜８休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162294	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜８休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162296	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜８休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162298	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 無夜８休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162300	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 受夜８休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162302	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０著受夜８休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162964	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜７休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162966	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜７休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162968	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜７休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162970	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０ 無夜７休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162972	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０ 受夜７休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162974	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０著受夜７休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162976	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜７休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162978	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜７休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162980	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜７休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162982	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 無夜７休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162984	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 受夜７休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162986	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０著受夜７休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163648	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜６休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163650	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜６休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163652	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜６休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163654	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０ 無夜６休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163656	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０ 受夜６休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163658	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０著受夜６休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163660	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜６休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163662	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜６休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163664	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜６休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163666	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 無夜６休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163668	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 受夜６休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163670	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０著受夜６休	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166298	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０無夜８休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166299	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０受夜８休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166300	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０著受夜８休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166301	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０無夜８休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166302	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０受夜８休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166303	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１７０著受夜８休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166304	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０無夜８休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166305	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０受夜８休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166306	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０著受夜８休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166307	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０無夜８休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166308	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０受夜８休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166309	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１７０著受夜８休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166698	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０無夜７休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166699	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０受夜７休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166700	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０著受夜７休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166701	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０無夜７休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166702	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０受夜７休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166703	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１７０著受夜７休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166704	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０無夜７休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166705	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０受夜７休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166706	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０著受夜７休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166707	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０無夜７休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166708	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０受夜７休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166709	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１７０著受夜７休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167098	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０無夜６休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167099	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０受夜６休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167100	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０著受夜６休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167101	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０無夜６休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167102	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 １７０受夜６休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167103	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素１７０著受夜６休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167104	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０無夜６休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167105	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０受夜６休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167106	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０著受夜６休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167107	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０無夜６休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167108	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １７０受夜６休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167109	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素１７０著受夜６休交	ｍ２	385	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161620	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層無夜	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161622	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層受夜	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161624	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０×１層著受夜	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161626	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０×１層無夜	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161628	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０×１層受夜	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161630	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１７０×１層著受夜	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162304	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜８休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162306	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜８休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162308	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜８休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162310	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 無夜８休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162312	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 受夜８休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162314	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０著受夜８休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162988	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜７休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162990	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜７休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162992	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜７休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162994	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 無夜７休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162996	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 受夜７休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162998	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０著受夜７休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163672	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜６休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163674	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜６休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163676	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜６休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163678	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 無夜６休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163680	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０ 受夜６休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163682	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０著受夜６休	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166310	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０無夜８休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166311	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０受夜８休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166312	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０著受夜８休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166313	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０無夜８休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166314	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０受夜８休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166315	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１７０著受夜８休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166710	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０無夜７休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166711	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０受夜７休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166712	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０著受夜７休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166713	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０無夜７休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166714	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０受夜７休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166715	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１７０著受夜７休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167110	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０無夜６休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167111	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０受夜６休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167112	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０著受夜６休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167113	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０無夜６休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167114	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １７０受夜６休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167115	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 １７０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素１７０著受夜６休交	ｍ２	386	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161632	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 １１０×１層無夜	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161634	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 １１０×１層受夜	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161636	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸１１０×１層著受夜	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161638	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 １１０×１層無夜	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161640	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 １１０×１層受夜	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161642	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸１１０×１層著受夜	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161644	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 １１０×１層無夜	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161646	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 １１０×１層受夜	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161648	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸１１０×１層著受夜	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162316	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 ８休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162318	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 ８休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162320	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 ８休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162322	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 ８休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162324	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 ８休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162326	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 ８休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162328	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 ８休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162330	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 ８休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162332	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 ８休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163000	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 ７休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 ７休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 ７休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 ７休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 ７休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 ７休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 ７休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 ７休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 ７休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163684	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 ６休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163686	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 ６休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163688	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 ６休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163690	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 ６休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163692	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 ６休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163694	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 ６休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163696	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 ６休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163698	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 ６休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163700	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 ６休	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166316	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 ８休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166317	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 ８休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166318	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 ８休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166319	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 ８休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166320	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 ８休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166321	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 ８休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166322	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 ８休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166323	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 ８休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166324	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 ８休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166716	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 ７休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166717	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 ７休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166718	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 ７休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166719	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 ７休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166720	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 ７休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166721	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 ７休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166722	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 ７休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166723	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 ７休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166724	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 ７休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167116	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 ６休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167117	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 ６休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167118	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 ６休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167119	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 ６休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167120	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 ６休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167121	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 ６休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167122	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 ６休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167123	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 ６休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167124	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １１０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 ６休交	ｍ２	387	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161650	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０×１層無夜	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161652	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０×１層受夜	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161654	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１２０×１層著受夜	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161656	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０×１層無夜	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161658	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０×１層受夜	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161660	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０×１層著受夜	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161662	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０×１層無夜	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161664	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０×１層受夜	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161666	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１２０×１層著受夜	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161668	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層無夜	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161670	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層受夜	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161672	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０×１層著受夜	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162334	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０ 無夜８休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162336	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０ 受夜８休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162338	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０著受夜８休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162340	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜８休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162342	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜８休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162344	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜８休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162346	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 無夜８休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162348	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 受夜８休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162350	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０著受夜８休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162352	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜８休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162354	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜８休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162356	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜８休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０ 無夜７休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０ 受夜７休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０著受夜７休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜７休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜７休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜７休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 無夜７休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 受夜７休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０著受夜７休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜７休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜７休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜７休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163702	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０ 無夜６休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163704	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０ 受夜６休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163706	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０著受夜６休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163708	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜６休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163710	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜６休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163712	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜６休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163714	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 無夜６休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163716	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 受夜６休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163718	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０著受夜６休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163720	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜６休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163722	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜６休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163724	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜６休	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166325	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０無夜８休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166326	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０受夜８休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166327	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１２０著受夜８休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166328	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０無夜８休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166329	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０受夜８休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166330	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０著受夜８休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166331	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０無夜８休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166332	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０受夜８休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166333	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１２０著受夜８休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166334	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０無夜８休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166335	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０受夜８休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166336	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０著受夜８休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166725	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０無夜７休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166726	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０受夜７休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166727	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１２０著受夜７休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166728	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０無夜７休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166729	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０受夜７休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166730	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０著受夜７休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166731	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０無夜７休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166732	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０受夜７休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166733	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１２０著受夜７休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166734	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０無夜７休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166735	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０受夜７休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166736	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０著受夜７休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167125	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０無夜６休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167126	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １２０受夜６休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167127	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１２０著受夜６休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167128	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０無夜６休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167129	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素 １４０受夜６休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167130	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	弱溶剤ふっ素１４０著受夜６休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167131	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０無夜６休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167132	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １２０受夜６休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167133	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１２０著受夜６休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167134	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０無夜６休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167135	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素 １４０受夜６休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167136	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	弱溶剤ふっ素１４０著受夜６休交	ｍ２	388	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161674	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０×１層無夜	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161676	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０×１層受夜	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161678	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１２０×１層著受夜	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161680	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層無夜	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161682	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０×１層受夜	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650161684	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０×１層著受夜	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162358	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 無夜８休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162360	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 受夜８休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162362	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０著受夜８休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162364	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜８休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162366	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜８休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650162368	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜８休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 無夜７休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 受夜７休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０著受夜７休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜７休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜７休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜７休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163726	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 無夜６休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163728	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０ 受夜６休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163730	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０著受夜６休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163732	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 無夜６休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163734	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０ 受夜６休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650163736	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０著受夜６休	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166337	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０無夜８休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166338	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０受夜８休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166339	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１２０著受夜８休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166340	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０無夜８休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166341	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０受夜８休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166342	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０著受夜８休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166737	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０無夜７休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166738	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０受夜７休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166739	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１２０著受夜７休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166740	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０無夜７休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166741	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０受夜７休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650166742	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０著受夜７休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167137	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０無夜６休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167138	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １２０受夜６休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167139	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 １２０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１２０著受夜６休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167140	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０無夜６休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167141	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素 １４０受夜６休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
橋梁塗装工【土木工事標準単価】	9650167142	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 １４０ｇ×１層 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗濃彩	弱溶剤ふっ素１４０著受夜６休交	ｍ２	389	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650140002	構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 補正係数 低騒音・低振動対策	構造物とりこわし工 無筋構造物	機械 補正係数 低騒音低振動	倍	393	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650140004	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 補正係数 低騒音・低振動対策	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械 補正係数 低騒音低振動	倍	393	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141002	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 無 機械施工 機・労 昼間単価	構造物とりこわし工 無筋構造物	制約無 機械施工 昼間	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141004	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 無 人力施工 機・労 昼間単価	構造物とりこわし工 無筋構造物	制約無 人力施工 昼間	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141006	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 受ける 機械施工 機・労 昼間単価	構造物とりこわし工 無筋構造物	制約受 機械施工 昼間	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141008	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 受ける 人力施工 機・労 昼間単価	構造物とりこわし工 無筋構造物	制約受 人力施工 昼間	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141010	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価	構造物とりこわし工 無筋構造物	制約著受 機械施工 昼間	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141012	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約 著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価	構造物とりこわし工 無筋構造物	制約著受 人力施工 昼間	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141014	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 無 機械施工 機・労 昼間単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約無 機械施工 昼間	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141016	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 無 人力施工 機・労 昼間単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約無 人力施工 昼間	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141018	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 受ける 機械施工 機・労 昼間単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約受 機械施工 昼間	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141020	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 受ける 人力施工 機・労 昼間単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約受 人力施工 昼間	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141022	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約 著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	制約著受 機械施工 昼間	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141024	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　昼間	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141050	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 昼間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　機械施工　昼間　８休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141052	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 昼間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　人力施工　昼間　８休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141054	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　機械施工　昼間　８休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141056	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　人力施工　昼間　８休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141058	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　機械施工　昼間　８休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141060	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　人力施工　昼間　８休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141062	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 昼間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　機械施工　昼間　８休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141064	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 昼間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　人力施工　昼間　８休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141066	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　機械施工　昼間　８休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141068	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　人力施工　昼間　８休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141070	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　機械施工　昼間　８休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141072	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　昼間　８休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141098	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 昼間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　機械施工　昼間　７休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141100	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 昼間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　人力施工　昼間　７休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141102	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　機械施工　昼間　７休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141104	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　人力施工　昼間　７休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141106	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　機械施工　昼間　７休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141108	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　人力施工　昼間　７休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141110	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 昼間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　機械施工　昼間　７休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141112	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 昼間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　人力施工　昼間　７休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141114	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　機械施工　昼間　７休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141116	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　人力施工　昼間　７休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141118	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　機械施工　昼間　７休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141120	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　昼間　７休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141146	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 昼間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　機械施工　昼間　６休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141148	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 昼間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　人力施工　昼間　６休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141150	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　機械施工　昼間　６休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141152	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　人力施工　昼間　６休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141154	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　機械施工　昼間　６休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141156	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　人力施工　昼間　６休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141158	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 昼間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　機械施工　昼間　６休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141160	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 昼間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　人力施工　昼間　６休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141162	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　機械施工　昼間　６休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141164	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　人力施工　昼間　６休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141166	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　機械施工　昼間　６休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141168	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　昼間　６休	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145001	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	無　機械施工　昼間　８休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145002	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	無　人力施工　昼間　８休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145003	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	受　機械施工　昼間　８休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145004	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	受　人力施工　昼間　８休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145005	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	著受　機械施工　昼間　８休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145006	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	著受　人力施工　昼間　８休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145007	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	無　機械施工　昼間　８休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145008	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	無　人力施工　昼間　８休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145009	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	受　機械施工　昼間　８休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145010	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	受　人力施工　昼間　８休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145011	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	著受　機械施工　昼間　８休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145012	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	著受　人力施工　昼間　８休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145101	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	無　機械施工　昼間　７休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145102	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	無　人力施工　昼間　７休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145103	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	受　機械施工　昼間　７休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145104	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	受　人力施工　昼間　７休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145105	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	著受　機械施工　昼間　７休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145106	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	著受　人力施工　昼間　７休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145107	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	無　機械施工　昼間　７休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145108	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	無　人力施工　昼間　７休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145109	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	受　機械施工　昼間　７休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145110	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	受　人力施工　昼間　７休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145111	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	著受　機械施工　昼間　７休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145112	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	著受　人力施工　昼間　７休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145201	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	無　機械施工　昼間　６休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145202	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	無　人力施工　昼間　６休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145203	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	受　機械施工　昼間　６休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145204	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	受　人力施工　昼間　６休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145205	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	著受　機械施工　昼間　６休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145206	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	著受　人力施工　昼間　６休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145207	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	無　機械施工　昼間　６休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145208	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	無　人力施工　昼間　６休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145209	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	受　機械施工　昼間　６休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145210	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	受　人力施工　昼間　６休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145211	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	著受　機械施工　昼間　６休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145212	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	著受　人力施工　昼間　６休交	ｍ３	394	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141026	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 夜間単価	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　機械施工　夜間	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141028	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 夜間単価	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　人力施工　夜間	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141030	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 夜間単価	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　機械施工　夜間	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141032	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 夜間単価	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　人力施工　夜間	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141034	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　機械施工　夜間	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141036	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　人力施工　夜間	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141038	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 夜間単価	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　機械施工　夜間	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141040	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 夜間単価	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　人力施工　夜間	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141042	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 夜間単価	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　機械施工　夜間	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141044	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 夜間単価	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　人力施工　夜間	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141046	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　機械施工　夜間	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141048	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　夜間	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141074	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 夜間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　機械施工　夜間　８休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141076	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 夜間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　人力施工　夜間　８休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141078	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　機械施工　夜間　８休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141080	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　人力施工　夜間　８休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141082	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　機械施工　夜間　８休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141084	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　人力施工　夜間　８休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141086	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 夜間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　機械施工　夜間　８休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141088	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 夜間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　人力施工　夜間　８休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141090	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　機械施工　夜間　８休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141092	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　人力施工　夜間　８休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141094	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　機械施工　夜間　８休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141096	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週８休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　夜間　８休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141122	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 夜間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　機械施工　夜間　７休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141124	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 夜間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　人力施工　夜間　７休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141126	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　機械施工　夜間　７休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141128	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　人力施工　夜間　７休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141130	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　機械施工　夜間　７休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141132	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　人力施工　夜間　７休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141134	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 夜間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　機械施工　夜間　７休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141136	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 夜間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　人力施工　夜間　７休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141138	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　機械施工　夜間　７休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141140	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　人力施工　夜間　７休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141142	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　機械施工　夜間　７休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141144	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週７休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　夜間　７休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141170	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 夜間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　機械施工　夜間　６休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141172	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 夜間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　人力施工　夜間　６休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141174	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　機械施工　夜間　６休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141176	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　人力施工　夜間　６休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141178	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　機械施工　夜間　６休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141180	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　人力施工　夜間　６休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141182	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 夜間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　機械施工　夜間　６休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141184	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 夜間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　人力施工　夜間　６休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141186	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　機械施工　夜間　６休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141188	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　人力施工　夜間　６休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141190	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　機械施工　夜間　６休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650141192	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週６休	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　夜間　６休	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145013	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	無　機械施工　夜間　８休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145014	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	無　人力施工　夜間　８休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145015	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	受　機械施工　夜間　８休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145016	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	受　人力施工　夜間　８休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145017	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	著受　機械施工　夜間　８休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145018	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	著受　人力施工　夜間　８休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145019	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	無　機械施工　夜間　８休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145020	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	無　人力施工　夜間　８休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145021	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	受　機械施工　夜間　８休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145022	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	受　人力施工　夜間　８休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145023	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	著受　機械施工　夜間　８休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145024	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	著受　人力施工　夜間　８休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145113	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	無　機械施工　夜間　７休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145114	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	無　人力施工　夜間　７休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145115	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	受　機械施工　夜間　７休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145116	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	受　人力施工　夜間　７休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145117	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	著受　機械施工　夜間　７休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145118	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	著受　人力施工　夜間　７休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145119	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	無　機械施工　夜間　７休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145120	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	無　人力施工　夜間　７休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145121	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	受　機械施工　夜間　７休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145122	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	受　人力施工　夜間　７休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145123	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	著受　機械施工　夜間　７休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145124	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	著受　人力施工　夜間　７休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145213	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	無　機械施工　夜間　６休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145214	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	無　人力施工　夜間　６休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145215	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	受　機械施工　夜間　６休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145216	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	受　人力施工　夜間　６休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145217	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	著受　機械施工　夜間　６休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145218	構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　無筋構造物	著受　人力施工　夜間　６休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145219	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 機械施工 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	無　機械施工　夜間　６休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145220	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　無 人力施工 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	無　人力施工　夜間　６休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145221	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	受　機械施工　夜間　６休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145222	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	受　人力施工　夜間　６休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145223	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 機械施工 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	著受　機械施工　夜間　６休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
構造物とりこわし工【土木工事標準単価】	9650145224	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 時間的制約　著しく受ける 人力施工 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	著受　人力施工　夜間　６休交	ｍ３	395	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650120002	コンクリートブロック積工 ブロック積工 補正係数　裏込コンクリートを施工しない場合	コンクリートブロック積工	補正係数裏込コンクリ施工しない	倍	399	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650120004	コンクリートブロック積工 ブロック積工 補正係数　空積の場合	コンクリートブロック積工	補正係数　空積の場合	倍	399	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650128001	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　無 機・労 昼間単価	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650128002	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650128003	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122001	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間　８休	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122002	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間　８休	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122003	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間　８休	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122101	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間　７休	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122102	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間　７休	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122103	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間　７休	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122201	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間　６休	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122202	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間　６休	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122203	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間　６休	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125001	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間　８休交	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125002	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間　８休交	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125003	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間　８休交	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125101	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間　７休交	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125102	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間　７休交	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125103	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間　７休交	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125201	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間　６休交	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125202	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間　６休交	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125203	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間　６休交	ｍ２	401	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650128004	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　無 機・労 夜間単価	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650128005	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650128006	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122004	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間　８休	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122005	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間　８休	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122006	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間　８休	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122104	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間　７休	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122105	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間　７休	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122106	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間　７休	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122204	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間　６休	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122205	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間　６休	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650122206	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間　６休	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125004	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間　８休交	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125005	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間　８休交	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125006	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間　８休交	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125104	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間　７休交	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125105	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間　７休交	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125106	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間　７休交	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125204	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間　６休交	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125205	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間　６休交	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
コンクリートブロック積工【土木工事標準単価】	9650125206	コンクリートブロック積工 ブロック積工 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間　６休交	ｍ２	402	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650010002	排水構造物工 Ｕ型側溝 補正係数　Ｌ＝１，０００ｍｍを使用する場合	排水構造物工　Ｕ型側溝	補正係数　Ｌ＝１０００を使用	倍	407	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650010018	排水構造物工 Ｕ型側溝 補正係数　Ｌ＝４，０００ｍｍを使用する場合	排水構造物工　Ｕ型側溝	補正係数　Ｌ＝４０００を使用	倍	407	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650010020	排水構造物工 Ｕ型側溝 補正係数　Ｌ＝５，０００ｍｍを使用する場合	排水構造物工　Ｕ型側溝	補正係数　Ｌ＝５０００を使用	倍	407	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650010004	排水構造物工 Ｕ型側溝 補正係数　法面小段面	排水構造物工　Ｕ型側溝	補正係数　法面小段面	倍	407	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650010006	排水構造物工 Ｕ型側溝 補正係数　法面縦排水	排水構造物工　Ｕ型側溝	補正係数　法面縦排水	倍	407	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650010008	排水構造物工 Ｕ型側溝 補正係数　基礎砕石を施工しない場合	排水構造物工　Ｕ型側溝	補正係数　基礎砕石を施工しない	倍	407	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650010010	排水構造物工 Ｕ型側溝 補正係数　再利用撤去	排水構造物工　Ｕ型側溝	補正係数　再利用撤去	倍	407	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650010012	排水構造物工 自由勾配側溝 補正係数　基礎砕石を施工しない場合	排水構造物工　自由勾配側溝	補正係数　基礎砕石を施工しない	倍	407	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650010014	排水構造物工 蓋版 補正係数　法面小段面	排水構造物工　蓋版	補正係数　法面小段面	倍	407	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650010016	排水構造物工 蓋版 補正係数　再利用撤去	排水構造物工　蓋版	補正係数　再利用撤去	倍	407	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011002	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011004	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011006	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下昼	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011008	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下昼	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011010	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下昼	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011012	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011014	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011016	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下昼	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011018	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下昼	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011020	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下昼	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011122	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　６０以下　昼　８休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011124	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　３００以下　昼　８休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011126	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　１０００以下昼８休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011128	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２０００以下昼８休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011130	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２９００以下昼８休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011132	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　６０以下　昼　８休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011134	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　３００以下　昼　８休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011136	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　１０００以下昼８休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011138	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２０００以下昼８休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011140	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２９００以下昼８休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011242	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　６０以下　昼　７休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011244	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　３００以下　昼　７休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011246	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　１０００以下昼７休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011248	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２０００以下昼７休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011250	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２９００以下昼７休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011252	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　６０以下　昼　７休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011254	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　３００以下　昼　７休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011256	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　１０００以下昼７休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011258	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２０００以下昼７休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011260	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２９００以下昼７休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011362	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　６０以下　昼　６休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011364	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　３００以下　昼　６休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011366	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　１０００以下昼６休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011368	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２０００以下昼６休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011370	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２９００以下昼６休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011372	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　６０以下　昼　６休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011374	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　３００以下　昼　６休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011376	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　１０００以下昼６休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011378	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２０００以下昼６休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011380	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２９００以下昼６休	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015001	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　６０下　昼　８休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015002	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　３００下　昼　８休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015003	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　１０００下昼８休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015004	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２０００下昼８休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015005	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２９００下昼８休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015006	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　６０下　昼　８休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015007	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　３００下　昼　８休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015008	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　１０００下昼８休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015009	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２０００下昼８休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015010	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２９００下昼８休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015101	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　６０下　昼　７休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015102	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　３００下　昼　７休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015103	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　１０００下昼７休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015104	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２０００下昼７休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015105	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２９００下昼７休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015106	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　６０下　昼　７休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015107	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　３００下　昼　７休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015108	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　１０００下昼７休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015109	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２０００下昼７休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015110	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２９００下昼７休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015201	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　６０下　昼　６休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015202	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　３００下　昼　６休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015203	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　１０００下昼６休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015204	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２０００下昼６休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015205	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２９００下昼６休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015206	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　６０下　昼　６休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015207	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　３００下　昼　６休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015208	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　１０００下昼６休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015209	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２０００下昼６休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015210	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２９００下昼６休交	ｍ	408	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011022	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011024	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011026	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下昼	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011028	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下昼	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011030	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下昼	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011142	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　６０以下　昼　８休	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011144	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　３００以下　昼　８休	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011146	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　１０００以下昼８休	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011148	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２０００以下昼８休	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011150	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２９００以下昼８休	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011262	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　６０以下　昼　７休	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011264	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　３００以下　昼　７休	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011266	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　１０００以下昼７休	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011268	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２０００以下昼７休	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011270	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２９００以下昼７休	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011382	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　６０以下　昼　６休	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011384	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　３００以下　昼　６休	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011386	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　１０００以下昼６休	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011388	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２０００以下昼６休	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011390	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２９００以下昼６休	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015011	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　６０下　昼　８休交	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015012	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　３００下　昼　８休交	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015013	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　１０００下昼８休交	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015014	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２０００下昼８休交	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015015	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２９００下昼８休交	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015111	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　６０下　昼　７休交	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015112	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　３００下　昼　７休交	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015113	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　１０００下昼７休交	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015114	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２０００下昼７休交	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015115	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２９００下昼７休交	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015211	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　６０下　昼　６休交	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015212	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　３００下　昼　６休交	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015213	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　１０００下昼６休交	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015214	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２０００下昼６休交	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015215	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２９００下昼６休交	ｍ	409	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011032	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下昼	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011034	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下昼	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011036	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下昼	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011038	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下昼	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011040	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下昼	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011042	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下昼	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011044	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下昼	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011046	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下昼	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011048	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下昼	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011152	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　１０００以下昼８休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011154	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２０００以下昼８休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011156	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２９００以下昼８休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011158	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　１０００以下昼８休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011160	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２０００以下昼８休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011162	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２９００以下昼８休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011164	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　１０００以下昼８休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011166	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２０００以下昼８休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011168	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２９００以下昼８休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011272	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　１０００以下昼７休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011274	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２０００以下昼７休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011276	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２９００以下昼７休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011278	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　１０００以下昼７休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011280	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２０００以下昼７休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011282	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２９００以下昼７休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011284	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　１０００以下昼７休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011286	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２０００以下昼７休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011288	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２９００以下昼７休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011392	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　１０００以下昼６休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011394	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２０００以下昼６休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011396	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２９００以下昼６休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011398	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　１０００以下昼６休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011400	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２０００以下昼６休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２９００以下昼６休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011404	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　１０００以下昼６休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011406	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２０００以下昼６休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011408	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２９００以下昼６休	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015016	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　１０００下昼８休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015017	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２０００下昼８休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015018	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２９００下昼８休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015019	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　１０００下昼８休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015020	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２０００下昼８休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015021	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２９００下昼８休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015022	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　１０００下昼８休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015023	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２０００下昼８休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015024	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２９００下昼８休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015116	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　１０００下昼７休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015117	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２０００下昼７休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015118	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２９００下昼７休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015119	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　１０００下昼７休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015120	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２０００下昼７休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015121	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２９００下昼７休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015122	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　１０００下昼７休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015123	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２０００下昼７休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015124	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２９００下昼７休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015216	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　１０００下昼６休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015217	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２０００下昼６休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015218	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２９００下昼６休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015219	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　１０００下昼６休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015220	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２０００下昼６休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015221	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２９００下昼６休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015222	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　１０００下昼６休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015223	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２０００下昼６休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015224	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２９００下昼６休交	ｍ	410	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011050	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリート製鋼製　４０以下昼	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011052	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリート製鋼製１７０以下昼	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011054	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリート製鋼製　４０以下昼	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011056	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリート製鋼製１７０以下昼	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011058	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリート製鋼製　４０以下昼	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011060	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリート製鋼製１７０以下昼	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011170	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製　４０以下昼８休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011172	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製１７０以下昼８休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011174	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製　４０以下昼８休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011176	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製１７０以下昼８休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011178	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製　４０以下昼８休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011180	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週８休	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製１７０以下昼８休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011290	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製　４０以下昼７休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011292	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製１７０以下昼７休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011294	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製　４０以下昼７休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011296	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製１７０以下昼７休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011298	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製　４０以下昼７休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011300	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週７休	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製１７０以下昼７休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011410	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製　４０以下昼６休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011412	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製１７０以下昼６休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011414	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製　４０以下昼６休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011416	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製１７０以下昼６休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011418	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製　４０以下昼６休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011420	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週６休	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製１７０以下昼６休	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015025	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ鋼製　４０以下昼８休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015026	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ鋼製１７０以下昼８休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015027	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ鋼製　４０以下昼８休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015028	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ鋼製１７０以下昼８休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015029	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ鋼製　４０以下昼８休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015030	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ鋼製１７０以下昼８休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015125	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ鋼製　４０以下昼７休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015126	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ鋼製１７０以下昼７休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015127	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ鋼製　４０以下昼７休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015128	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ鋼製１７０以下昼７休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015129	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ鋼製　４０以下昼７休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015130	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ鋼製１７０以下昼７休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015225	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ鋼製　４０以下昼６休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015226	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ鋼製１７０以下昼６休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015227	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ鋼製　４０以下昼６休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015228	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ鋼製１７０以下昼６休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015229	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ鋼製　４０以下昼６休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015230	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ鋼製１７０以下昼６休交	枚	411	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011062	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011064	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011066	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下夜	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011068	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下夜	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011070	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下夜	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011072	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011074	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011076	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下夜	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011078	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下夜	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011080	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下夜	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011182	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　６０以下　夜　８休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011184	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　３００以下　夜　８休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011186	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　１０００以下夜８休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011188	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２０００以下夜８休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011190	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２９００以下夜８休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011192	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　６０以下　夜　８休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011194	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　３００以下　夜　８休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011196	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　１０００以下夜８休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011198	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２０００以下夜８休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011200	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２９００以下夜８休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011302	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　６０以下　夜　７休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011304	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　３００以下　夜　７休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011306	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　１０００以下夜７休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011308	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２０００以下夜７休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011310	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２９００以下夜７休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011312	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　６０以下　夜　７休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011314	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　３００以下　夜　７休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011316	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　１０００以下夜７休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011318	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２０００以下夜７休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011320	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２９００以下夜７休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011422	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　６０以下　夜　６休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011424	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　３００以下　夜　６休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011426	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　１０００以下夜６休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011428	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２０００以下夜６休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011430	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２９００以下夜６休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011432	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　６０以下　夜　６休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011434	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　３００以下　夜　６休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011436	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　１０００以下夜６休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011438	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２０００以下夜６休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011440	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２９００以下夜６休	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015031	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　６０下　夜　８休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015032	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　３００下　夜　８休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015033	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　１０００下夜８休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015034	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２０００下夜８休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015035	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２９００下夜８休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015036	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　６０下　夜　８休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015037	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　３００下　夜　８休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015038	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　１０００下夜８休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015039	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２０００下夜８休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015040	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２９００下夜８休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015131	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　６０下　夜　７休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015132	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　３００下　夜　７休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015133	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　１０００下夜７休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015134	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２０００下夜７休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015135	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２９００下夜７休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015136	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　６０下　夜　７休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015137	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　３００下　夜　７休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015138	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　１０００下夜７休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015139	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２０００下夜７休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015140	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２９００下夜７休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015231	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　６０下　夜　６休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015232	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ６００　３００下　夜　６休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015233	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　１０００下夜６休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015234	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２０００下夜６休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015235	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約無	Ｌ２０００　２９００下夜６休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015236	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　６０下　夜　６休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015237	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ６００　３００下　夜　６休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015238	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　１０００下夜６休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015239	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２０００下夜６休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015240	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝　制約受	Ｌ２０００　２９００下夜６休交	ｍ	412	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011082	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011084	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011086	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下夜	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011088	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下夜	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011090	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下夜	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011202	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　６０以下　夜　８休	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011204	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　３００以下　夜　８休	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011206	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　１０００以下夜８休	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011208	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２０００以下夜８休	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011210	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２９００以下夜８休	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011322	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　６０以下　夜　７休	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011324	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　３００以下　夜　７休	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011326	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　１０００以下夜７休	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011328	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２０００以下夜７休	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011330	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２９００以下夜７休	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011442	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　６０以下　夜　６休	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011444	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　３００以下　夜　６休	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011446	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　１０００以下夜６休	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011448	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２０００以下夜６休	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011450	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２９００以下夜６休	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015041	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　６０下　夜　８休交	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015042	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　３００下　夜　８休交	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015043	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　１０００下夜８休交	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015044	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２０００下夜８休交	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015045	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２９００下夜８休交	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015141	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　６０下　夜　７休交	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015142	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　３００下　夜　７休交	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015143	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　１０００下夜７休交	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015144	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２０００下夜７休交	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015145	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２９００下夜７休交	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015241	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　６０下　夜　６休交	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015242	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝６００ｍｍ ６０を超え３００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ６００　３００下　夜　６休交	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015243	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　１０００下夜６休交	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015244	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２０００下夜６休交	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015245	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　Ｕ型側溝制約著受	Ｌ２０００　２９００下夜６休交	ｍ	413	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011092	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下夜	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011094	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下夜	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011096	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下夜	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011098	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下夜	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011100	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下夜	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011102	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下夜	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011104	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下夜	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011106	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下夜	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011108	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下夜	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011212	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　１０００以下夜８休	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011214	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２０００以下夜８休	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011216	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２９００以下夜８休	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011218	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　１０００以下夜８休	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011220	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２０００以下夜８休	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011222	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２９００以下夜８休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011224	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　１０００以下夜８休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011226	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２０００以下夜８休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011228	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２９００以下夜８休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011332	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　１０００以下夜７休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011334	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２０００以下夜７休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011336	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２９００以下夜７休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011338	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　１０００以下夜７休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011340	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２０００以下夜７休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011342	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２９００以下夜７休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011344	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　１０００以下夜７休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011346	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２０００以下夜７休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011348	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２９００以下夜７休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011452	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　１０００以下夜６休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011454	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２０００以下夜６休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011456	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２９００以下夜６休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011458	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　１０００以下夜６休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011460	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２０００以下夜６休	m	414	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011462	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２９００以下夜６休	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011464	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　１０００以下夜６休	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011466	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２０００以下夜６休	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011468	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２９００以下夜６休	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015046	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　１０００下夜８休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015047	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２０００下夜８休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015048	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２９００下夜８休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015049	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　１０００下夜８休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015050	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２０００下夜８休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015051	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２９００下夜８休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015052	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　１０００下夜８休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015053	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２０００下夜８休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015054	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２９００下夜８休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015146	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　１０００下夜７休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015147	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２０００下夜７休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015148	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２９００下夜７休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015149	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　１０００下夜７休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015150	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２０００下夜７休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015151	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２９００下夜７休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015152	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　１０００下夜７休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015153	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２０００下夜７休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015154	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２９００下夜７休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015246	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　１０００下夜６休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015247	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２０００下夜６休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015248	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　無 Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　無	Ｌ２０００　２９００下夜６休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015249	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　１０００下夜６休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015250	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２０００下夜６休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015251	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝　受	Ｌ２０００　２９００下夜６休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015252	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　１０００下夜６休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015253	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２０００下夜６休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015254	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約　著しく受ける Ｌ＝２，０００ｍｍ ２，０００を超え２，９００ｋｇ／個以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　自由勾配側溝著受	Ｌ２０００　２９００下夜６休交	ｍ	414	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011110	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリート製鋼製　４０以下夜	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011112	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリート製鋼製１７０以下夜	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011114	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリート製鋼製　４０以下夜	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011116	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリート製鋼製１７０以下夜	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011118	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリート製鋼製　４０以下夜	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011120	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリート製鋼製１７０以下夜	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011230	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製　４０以下夜８休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011232	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製１７０以下夜８休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011234	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製　４０以下夜８休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011236	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製１７０以下夜８休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011238	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製　４０以下夜８休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011240	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週８休	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製１７０以下夜８休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011350	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製　４０以下夜７休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011352	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製１７０以下夜７休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011354	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製　４０以下夜７休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011356	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製１７０以下夜７休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011358	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製　４０以下夜７休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011360	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週７休	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製１７０以下夜７休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011470	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製　４０以下夜６休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011472	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製１７０以下夜６休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011474	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製　４０以下夜６休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011476	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製１７０以下夜６休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011478	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製　４０以下夜６休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650011480	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週６休	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製１７０以下夜６休	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015055	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ鋼製　４０以下夜８休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015056	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ鋼製１７０以下夜８休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015057	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ鋼製　４０以下夜８休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015058	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ鋼製１７０以下夜８休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015059	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ鋼製　４０以下夜８休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015060	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ鋼製１７０以下夜８休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015155	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ鋼製　４０以下夜７休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015156	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ鋼製１７０以下夜７休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015157	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ鋼製　４０以下夜７休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015158	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ鋼製１７０以下夜７休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015159	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ鋼製　４０以下夜７休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015160	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ鋼製１７０以下夜７休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015255	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ鋼製　４０以下夜６休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015256	排水構造物工 蓋版 時間的制約　無 コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ鋼製１７０以下夜６休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015257	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ鋼製　４０以下夜６休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015258	排水構造物工 蓋版 時間的制約　受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ鋼製１７０以下夜６休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015259	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ鋼製　４０以下夜６休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
排水構造物工【土木工事標準単価】	9650015260	排水構造物工 蓋版 時間的制約　著しく受ける コンクリート製・鋼製 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ鋼製１７０以下夜６休交	枚	415	9650	土木工事（移行標準単価）