【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500010	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００ｋｇ／個未満　溶接有　昼	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500020	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００ｋｇ／個未満　溶接無　昼	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500030	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００ｋｇ／個以上　溶接有　昼	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500040	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００ｋｇ／個以上　溶接無　昼	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500050	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００ｋｇ／個未満　溶接有　昼	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500060	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００ｋｇ／個未満　溶接無　昼	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500070	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００ｋｇ／個以上　溶接有　昼	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500080	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００ｋｇ／個以上　溶接無　昼	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500090	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００ｋｇ／個未満　溶接有　昼	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500100	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００ｋｇ／個未満　溶接無　昼	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500110	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００ｋｇ／個以上　溶接有　昼	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500120	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００ｋｇ／個以上　溶接無　昼	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500122	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週８休	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個未満　溶接有　昼８休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500124	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週８休	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個未満　溶接無　昼８休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500126	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週８休	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個以上　溶接有　昼８休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500128	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週８休	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個以上　溶接無　昼８休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500130	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週８休	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個未満　溶接有　昼８休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500132	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週８休	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個未満　溶接無　昼８休	m	419	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500134	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週８休	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個以上　溶接有　昼８休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500136	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週８休	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個以上　溶接無　昼８休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500138	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週８休	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個未満　溶接有　昼８休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500140	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週８休	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個未満　溶接無　昼８休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500142	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週８休	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個以上　溶接有　昼８休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500144	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週８休	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個以上　溶接無　昼８休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500146	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週７休	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個未満　溶接有　昼７休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500148	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週７休	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個未満　溶接無　昼７休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500150	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週７休	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個以上　溶接有　昼７休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500152	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週７休	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個以上　溶接無　昼７休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500154	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週７休	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個未満　溶接有　昼７休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500156	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週７休	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個未満　溶接無　昼７休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500158	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週７休	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個以上　溶接有　昼７休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500160	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週７休	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個以上　溶接無　昼７休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500162	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週７休	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個未満　溶接有　昼７休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500164	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週７休	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個未満　溶接無　昼７休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500166	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週７休	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個以上　溶接有　昼７休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500168	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週７休	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個以上　溶接無　昼７休	m	419	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500170	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週６休	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個未満　溶接有　昼６休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500172	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週６休	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個未満　溶接無　昼６休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500174	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週６休	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個以上　溶接有　昼６休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500176	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週６休	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個以上　溶接無　昼６休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500178	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週６休	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個未満　溶接有　昼６休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500180	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週６休	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個未満　溶接無　昼６休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500182	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週６休	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個以上　溶接有　昼６休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500184	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週６休	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個以上　溶接無　昼６休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500186	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週６休	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個未満　溶接有　昼６休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500188	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週６休	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個未満　溶接無　昼６休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500190	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週６休	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個以上　溶接有　昼６休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217500192	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週６休	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個以上　溶接無　昼６休	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504001	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個未満　溶接有昼８休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504002	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個未満　溶接無昼８休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504003	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個以上　溶接有昼８休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504004	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個以上　溶接無昼８休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504005	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個未満　溶接有昼８休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504006	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個未満　溶接無昼８休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504007	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個以上　溶接有昼８休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504008	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個以上　溶接無昼８休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504009	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個未満　溶接有昼８休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504010	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個未満　溶接無昼８休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504011	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個以上　溶接有昼８休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504012	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個以上　溶接無昼８休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504101	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個未満　溶接有昼７休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504102	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個未満　溶接無昼７休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504103	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個以上　溶接有昼７休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504104	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個以上　溶接無昼７休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504105	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個未満　溶接有昼７休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504106	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個未満　溶接無昼７休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504107	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個以上　溶接有昼７休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504108	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個以上　溶接無昼７休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504109	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個未満　溶接有昼７休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504110	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個未満　溶接無昼７休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504111	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個以上　溶接有昼７休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504112	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個以上　溶接無昼７休交	m	419	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504201	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個未満　溶接有昼６休交	ｍ	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504202	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個未満　溶接無昼６休交	ｍ	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504203	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個以上　溶接有昼６休交	ｍ	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504204	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　無 １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約無	１００／個以上　溶接無昼６休交	ｍ	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504205	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個未満　溶接有昼６休交	ｍ	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504206	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個未満　溶接無昼６休交	ｍ	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504207	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個以上　溶接有昼６休交	ｍ	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504208	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　受ける １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約受	１００／個以上　溶接無昼６休交	ｍ	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504209	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個未満 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個未満　溶接有昼６休交	ｍ	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504210	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個未満 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個未満　溶接無昼６休交	ｍ	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504211	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個以上 溶接有り 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個以上　溶接有昼６休交	ｍ	419	9217	橋りょう・トンネル
鋼製排水溝設置工【土木工事標準単価】	9217504212	鋼製排水溝設置工 鋼製排水溝設置 時間的制約　著しく受ける １００ｋｇ／個以上 溶接無し 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	鋼製排水溝設置　時間制約著受	１００／個以上　溶接無昼６休交	ｍ	419	9217	橋りょう・トンネル
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508170	表面被覆工（コンクリート保護塗装）　下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価	表面被覆工　下地処理	無　高所無　昼	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508174	表面被覆工（コンクリート保護塗装）　下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	表面被覆工　下地処理	無　高所有　作業１１ｍ未満　昼	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508172	表面被覆工（コンクリート保護塗装）　下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	表面被覆工　下地処理	無　高所有　作業１３ｍ以下　昼	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508176	表面被覆工（コンクリート保護塗装）　下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価	表面被覆工　下地処理	受　高所無　昼	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508180	表面被覆工（コンクリート保護塗装）　下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	表面被覆工　下地処理	受　高所有　作業１１ｍ未満　昼	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508178	表面被覆工（コンクリート保護塗装）　下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	表面被覆工　下地処理	受　高所有　作業１３ｍ以下　昼	ｍ２	424	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508182	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価	表面被覆工 下地処理	著受 高所無 昼	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508186	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１１ｍ未満昼	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508184	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１３ｍ以下昼	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502322	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	無 高所無 昼 ８休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502324	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ 昼８休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502326	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ 昼８休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502328	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	受 高所無 昼 ８休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502330	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ 昼８休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502332	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ 昼８休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502334	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	著受 高所無 昼 ８休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502336	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１１ｍ昼８休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502338	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１３ｍ昼８休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502574	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	無 高所無 昼 ７休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502576	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502578	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502580	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	受 高所無 昼 ７休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502582	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502584	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	424	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502586	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	著受 高所無 昼 ７休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502588	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１１ｍ昼７休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502590	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１３ｍ昼７休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502826	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	無 高所無 昼 ６休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502828	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502830	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502832	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	受 高所無 昼 ６休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502834	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502836	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502838	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	著受 高所無 昼 ６休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502840	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１１ｍ昼６休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502842	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１３ｍ昼６休	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506201	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所無 昼 ８休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506202	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506203	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506204	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506205	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506206	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506207	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506208	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所有作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506209	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所有作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506401	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所無 昼 ７休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506402	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506403	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506404	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506405	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506406	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506407	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506408	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所有作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506409	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所有作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506601	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所無 昼 ６休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506602	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506603	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506604	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506605	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506606	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506607	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506608	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所有作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506609	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所有作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	424	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508188	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所無 昼	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508192	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508190	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508194	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所無 昼	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508198	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508196	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508200	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所無 昼	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508204	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１１ｍ未満昼	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508202	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１３ｍ以下昼	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502340	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所無 昼 ８休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502342	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１１ｍ 昼８休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502344	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１３ｍ 昼８休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502346	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所無 昼 ８休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502348	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１１ｍ 昼８休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502350	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１３ｍ 昼８休	ｍ２	425	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502352	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所無 昼 ８休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502354	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１１ｍ昼８休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502356	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１３ｍ昼８休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502592	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所無 昼 ７休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502594	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502596	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502598	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所無 昼 ７休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502600	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502602	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502604	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所無 昼 ７休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502606	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１１ｍ昼７休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502608	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１３ｍ昼７休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502844	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所無 昼 ６休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502846	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502848	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502850	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所無 昼 ６休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502852	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502854	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	425	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502856	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所無 昼 ６休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502858	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１１ｍ昼６休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502860	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１３ｍ昼６休	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506210	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所無 昼 ８休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506211	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506212	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506213	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506214	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506215	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506216	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506217	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506218	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506410	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所無 昼 ７休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506411	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506412	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506413	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506414	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506415	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506416	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506417	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506418	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506610	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所無 昼 ６休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506611	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506612	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506613	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506614	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506615	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506616	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506617	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506618	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	425	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508206	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 下地調整	無 高所無 昼	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508210	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508208	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508212	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 下地調整	受 高所無 昼	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508216	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508214	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	426	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508218	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 下地調整	著受 高所無 昼	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508222	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１１ｍ未満昼	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508220	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１３ｍ以下昼	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502358	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	無 高所無 昼 ８休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502360	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１１ｍ 昼８休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502362	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１３ｍ 昼８休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502364	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	受 高所無 昼 ８休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502366	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１１ｍ 昼８休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502368	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１３ｍ 昼８休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502370	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	著受 高所無 昼 ８休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502372	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１１ｍ昼８休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502374	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１３ｍ昼８休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502610	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	無 高所無 昼 ７休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502612	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502614	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502616	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	受 高所無 昼 ７休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502618	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502620	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	426	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502622	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	著受 高所無 昼 ７休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502624	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１１ｍ昼７休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502626	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１３ｍ昼７休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502862	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	無 高所無 昼 ６休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502864	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502866	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502868	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	受 高所無 昼 ６休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502870	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502872	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502874	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	著受 高所無 昼 ６休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502876	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１１ｍ昼６休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502878	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１３ｍ昼６休	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506219	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所無 昼 ８休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506220	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506221	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506222	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506223	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506224	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506225	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506226	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所有作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506227	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所有作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506419	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所無 昼 ７休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506420	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506421	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506422	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506423	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506424	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506425	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506426	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所有作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506427	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所有作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506619	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所無 昼 ６休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506620	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506621	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506622	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506623	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506624	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506625	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506626	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所有作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506627	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所有作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	426	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508224	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 昼	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508228	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508226	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508230	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 昼	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508234	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508232	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508236	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 昼	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508240	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ未満昼	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508238	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ以下昼	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502376	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 昼 ８休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502378	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ 昼８休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502380	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ 昼８休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502382	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 昼 ８休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502384	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ 昼８休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502386	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ 昼８休	ｍ２	427	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502388	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 昼 ８休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502390	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ昼８休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502392	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ昼８休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502628	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 昼 ７休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502630	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502632	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502634	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 昼 ７休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502636	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502638	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502640	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 昼 ７休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502642	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ昼７休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502644	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ昼７休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502880	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 昼 ６休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502882	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502884	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502886	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 昼 ６休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502888	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502890	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	427	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502892	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 昼 ６休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502894	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ昼６休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502896	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ昼６休	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506228	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 昼 ８休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506229	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506230	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506231	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506232	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506233	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506234	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506235	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506236	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506428	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 昼 ７休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506429	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506430	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506431	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506432	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506433	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506434	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506435	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506436	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506628	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 昼 ６休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506629	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506630	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506631	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506632	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506633	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506634	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506635	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506636	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	427	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508242	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 昼	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508246	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508244	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508248	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 昼	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508252	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508250	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	428	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508254	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 昼	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508258	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ未満昼	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508256	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ以下昼	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502394	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 昼 ８休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502396	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ 昼８休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502398	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ 昼８休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502400	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 昼 ８休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502402	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ 昼８休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502404	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ 昼８休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502406	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 昼 ８休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502408	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ昼８休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502410	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ昼８休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502646	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 昼 ７休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502648	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502650	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502652	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 昼 ７休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502654	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502656	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	428	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502658	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 昼 ７休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502660	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ昼７休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502662	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ昼７休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502898	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 昼 ６休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502900	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502902	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502904	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 昼 ６休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502906	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502908	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502910	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 昼 ６休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502912	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ昼６休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502914	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ昼６休	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506237	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 昼 ８休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506238	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506239	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506240	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506241	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506242	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506243	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506244	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506245	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506437	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 昼 ７休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506438	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506439	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506440	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506441	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506442	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506443	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506444	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506445	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506637	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 昼 ６休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506638	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506639	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506640	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506641	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506642	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506643	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506644	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506645	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	428	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508260	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 昼	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508264	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508262	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508266	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 昼	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508270	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508268	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508272	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 昼	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508276	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ未満昼	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508274	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ以下昼	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502412	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 昼 ８休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502414	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ 昼８休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502416	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ 昼８休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502418	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 昼 ８休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502420	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ 昼８休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502422	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ 昼８休	ｍ２	429	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502424	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 昼 ８休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502426	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ昼８休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502428	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ昼８休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502664	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 昼 ７休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502666	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502668	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502670	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 昼 ７休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502672	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502674	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502676	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 昼 ７休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502678	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ昼７休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502680	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ昼７休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502916	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 昼 ６休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502918	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502920	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502922	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 昼 ６休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502924	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502926	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	429	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502928	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 昼 ６休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502930	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ昼６休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502932	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ昼６休	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506246	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 昼 ８休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506247	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506248	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506249	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506250	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506251	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506252	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506253	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506254	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506446	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 昼 ７休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506447	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506448	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506449	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506450	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506451	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506452	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506453	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506454	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506646	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 昼 ６休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506647	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506648	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506649	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506650	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506651	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506652	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506653	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506654	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	429	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508278	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 昼	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508282	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508280	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508284	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 昼	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508288	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508286	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	430	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508290	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 昼	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508294	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ未満昼	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508292	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ以下昼	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502430	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 昼 ８休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502432	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ 昼８休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502434	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ 昼８休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502436	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 昼 ８休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502438	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ 昼８休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502440	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ 昼８休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502442	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 昼 ８休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502444	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ昼８休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502446	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ昼８休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502682	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 昼 ７休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502684	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502686	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502688	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 昼 ７休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502690	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502692	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	430	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502694	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 昼 ７休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502696	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ昼７休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502698	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ昼７休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502934	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 昼 ６休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502936	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502938	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502940	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 昼 ６休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502942	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502944	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502946	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 昼 ６休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502948	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ昼６休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502950	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ昼６休	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506255	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 昼 ８休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506256	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506257	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506258	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506259	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506260	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506261	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506262	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506263	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506455	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 昼 ７休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506456	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506457	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506458	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506459	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506460	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506461	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506462	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506463	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506655	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 昼 ６休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506656	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506657	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506658	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506659	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506660	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506661	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506662	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506663	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	430	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508296	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価	表面被覆工 下地処理	無 高所無 夜	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508300	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ未満 夜	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508298	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ以下 夜	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508302	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価	表面被覆工 下地処理	受 高所無 夜	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508306	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ未満 夜	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508304	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ以下 夜	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508308	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価	表面被覆工 下地処理	著受 高所無 夜	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508312	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１１ｍ未満夜	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508310	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１３ｍ以下夜	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502448	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	無 高所無 夜 ８休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502450	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502452	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502454	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	受 高所無 夜 ８休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502456	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502458	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	431	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502460	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	著受 高所無 夜 ８休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502462	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１１ｍ夜８休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502464	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１３ｍ夜８休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502700	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	無 高所無 夜 ７休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502702	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502704	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502706	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	受 高所無 夜 ７休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502708	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502710	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502712	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	著受 高所無 夜 ７休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502714	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１１ｍ夜７休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502716	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１３ｍ夜７休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502952	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	無 高所無 夜 ６休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502954	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502956	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502958	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	受 高所無 夜 ６休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502960	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502962	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	431	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502964	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	著受 高所無 夜 ６休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502966	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１１ｍ夜６休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502968	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地処理	著受 高所有 作業１３ｍ夜６休	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506264	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所無 夜 ８休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506265	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506266	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506267	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506268	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506269	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506270	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506271	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所有作業１１ｍ夜８休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506272	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所有作業１３ｍ夜８休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506464	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所無 夜 ７休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506465	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506466	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506467	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506468	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506469	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506470	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506471	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所有作業１１ｍ夜７休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506472	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所有作業１３ｍ夜７休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506664	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所無 夜 ６休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506665	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506666	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	無 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506667	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506668	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506669	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	受 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506670	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506671	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所有作業１１ｍ夜６休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506672	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地処理	著受 高所有作業１３ｍ夜６休交	ｍ２	431	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508314	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所無 夜	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508318	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１１ｍ未満 夜	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508316	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１３ｍ以下 夜	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508320	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所無 夜	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508324	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１１ｍ未満 夜	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508322	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１３ｍ以下 夜	ｍ２	432	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508326	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所無 夜	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508330	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１１ｍ未満夜	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508328	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１３ｍ以下夜	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502466	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所無 夜 ８休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502468	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502470	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502472	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所無 夜 ８休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502474	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502476	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502478	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所無 夜 ８休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502480	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１１ｍ夜８休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502482	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１３ｍ夜８休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502718	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所無 夜 ７休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502720	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502722	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502724	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所無 夜 ７休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502726	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502728	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	432	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502730	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所無 夜 ７休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502732	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１１ｍ夜７休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502734	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１３ｍ夜７休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502970	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所無 夜 ６休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502972	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502974	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502976	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所無 夜 ６休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502978	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502980	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502982	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所無 夜 ６休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502984	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１１ｍ夜６休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502986	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有 作業１３ｍ夜６休	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506273	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所無 夜 ８休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506274	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506275	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506276	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506277	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506278	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506279	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506280	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有作業１１ｍ夜８休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506281	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有作業１３ｍ夜８休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506473	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所無 夜 ７休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506474	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506475	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506476	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506477	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506478	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506479	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506480	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有作業１１ｍ夜７休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506481	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有作業１３ｍ夜７休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506673	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所無 夜 ６休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506674	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506675	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	無 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506676	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506677	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506678	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	受 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506679	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506680	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有作業１１ｍ夜６休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506681	表面被覆工（コンクリート保護塗装） プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 プライマー塗布	著受 高所有作業１３ｍ夜６休交	ｍ２	432	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508332	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 下地調整	無 高所無 夜	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508336	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１１ｍ未満 夜	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508334	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１３ｍ以下 夜	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508338	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 下地調整	受 高所無 夜	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508342	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１１ｍ未満 夜	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508340	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１３ｍ以下 夜	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508344	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 下地調整	著受 高所無 夜	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508348	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１１ｍ未満夜	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508346	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１３ｍ以下夜	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502484	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	無 高所無 夜 ８休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502486	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502488	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502490	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	受 高所無 夜 ８休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502492	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502494	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	433	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502496	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	著受 高所無 夜 ８休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502498	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１１ｍ夜８休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502500	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１３ｍ夜８休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502736	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	無 高所無 夜 ７休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502738	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502740	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502742	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	受 高所無 夜 ７休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502744	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502746	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502748	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	著受 高所無 夜 ７休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502750	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１１ｍ夜７休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502752	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１３ｍ夜７休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502988	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	無 高所無 夜 ６休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502990	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502992	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	無 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502994	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	受 高所無 夜 ６休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502996	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502998	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	受 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	433	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299503000	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	著受 高所無 夜 ６休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299503002	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１１ｍ夜６休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299503004	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 下地調整	著受 高所有 作業１３ｍ夜６休	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506282	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所無 夜 ８休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506283	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506284	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506285	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506286	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506287	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506288	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506289	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所有作業１１ｍ夜８休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506290	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所有作業１３ｍ夜８休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506482	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所無 夜 ７休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506483	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506484	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506485	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506486	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506487	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506488	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506489	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所有作業１１ｍ夜７休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506490	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所有作業１３ｍ夜７休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506682	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所無 夜 ６休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506683	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506684	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	無 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506685	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506686	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506687	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	受 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506688	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506689	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所有作業１１ｍ夜６休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506690	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 下地調整	著受 高所有作業１３ｍ夜６休交	ｍ２	433	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508350	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 夜	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508354	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ未満 夜	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508352	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ以下 夜	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508356	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 夜	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508360	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ未満 夜	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508358	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ以下 夜	ｍ２	434	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508362	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 夜	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508366	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ未満夜	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508364	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ以下夜	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502502	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 夜 ８休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502504	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502506	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502508	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 夜 ８休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502510	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502512	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502514	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 夜 ８休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502516	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ夜８休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502518	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ夜８休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502754	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 夜 ７休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502756	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502758	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502760	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 夜 ７休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502762	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502764	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	434	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502766	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 夜 ７休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502768	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ夜７休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502770	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ夜７休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299503006	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 夜 ６休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299503008	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504322	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504324	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 夜 ６休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504326	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504328	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504330	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 夜 ６休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504332	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ夜６休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504334	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ夜６休	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506291	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 夜 ８休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506292	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506293	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506294	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506295	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506296	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506297	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506298	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１１ｍ夜８休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506299	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１３ｍ夜８休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506491	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 夜 ７休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506492	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506493	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506494	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506495	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506496	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506497	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506498	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１１ｍ夜７休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506499	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１３ｍ夜７休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506691	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 夜 ６休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506692	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506693	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506694	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506695	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506696	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506697	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506698	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１１ｍ夜６休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506699	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１３ｍ夜６休交	ｍ２	434	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508368	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 夜	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508372	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ未満 夜	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508370	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ以下 夜	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508374	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 夜	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508378	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ未満 夜	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508376	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ以下 夜	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508380	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 夜	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508384	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ未満夜	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508382	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ以下夜	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502520	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 夜 ８休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502522	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502524	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502526	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 夜 ８休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502528	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502530	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	435	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502532	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 夜 ８休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502534	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ夜８休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502536	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ夜８休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502772	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 夜 ７休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502774	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502776	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502778	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 夜 ７休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502780	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502782	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502784	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 夜 ７休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502786	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ夜７休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502788	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ夜７休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504336	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 夜 ６休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504338	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504340	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504342	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 夜 ６休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504344	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504346	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	435	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504348	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 夜 ６休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504350	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ夜６休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504352	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ夜６休	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506300	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 夜 ８休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506301	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506302	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506303	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506304	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506305	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506306	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506307	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１１ｍ夜８休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506308	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１３ｍ夜８休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506500	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 夜 ７休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506501	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506502	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506503	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506504	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506505	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506506	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506507	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１１ｍ夜７休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506508	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１３ｍ夜７休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506700	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 夜 ６休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506701	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506702	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506703	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506704	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506705	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506706	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506707	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１１ｍ夜６休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506708	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 中塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１３ｍ夜６休交	ｍ２	435	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508386	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 夜	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508390	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ未満 夜	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508388	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ以下 夜	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508392	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 夜	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508396	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ未満 夜	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508394	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ以下 夜	ｍ２	436	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508398	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 夜	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508402	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ未満夜	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508400	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ以下夜	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502538	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 夜 ８休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502540	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502542	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502544	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 夜 ８休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502546	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502548	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502550	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 夜 ８休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502552	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ夜８休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502554	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ夜８休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502790	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 夜 ７休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502792	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502794	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502796	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 夜 ７休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502798	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502800	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	436	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502802	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 夜 ７休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502804	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ夜７休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502806	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ夜７休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504354	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 夜 ６休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504356	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504358	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504360	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 夜 ６休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504362	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504364	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504366	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 夜 ６休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504368	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１１ｍ夜６休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504370	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有 作業１３ｍ夜６休	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506309	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 夜 ８休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506310	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506311	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506312	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506313	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506314	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506315	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506316	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１１ｍ夜８休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506317	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１３ｍ夜８休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506509	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 夜 ７休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506510	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506511	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506512	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506513	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506514	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506515	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506516	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１１ｍ夜７休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506517	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１３ｍ夜７休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506709	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所無 夜 ６休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506710	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506711	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	無 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506712	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506713	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506714	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	受 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506715	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506716	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１１ｍ夜６休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506717	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ａ	著受 高所有作業１３ｍ夜６休交	ｍ２	436	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508404	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 夜	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508408	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ未満 夜	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508406	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ以下 夜	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508410	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 夜	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508414	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ未満 夜	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508412	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ以下 夜	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508416	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 夜	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508420	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ未満夜	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299508418	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ以下夜	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502556	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 夜 ８休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502558	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502560	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502562	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 夜 ８休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502564	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502566	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	437	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502568	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 夜 ８休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502570	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ夜８休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502572	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ夜８休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502808	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 夜 ７休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502810	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502812	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502814	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 夜 ７休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502816	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502818	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502820	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 夜 ７休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502822	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ夜７休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299502824	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ夜７休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504372	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 夜 ６休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504374	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504376	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504378	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 夜 ６休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504380	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504382	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	437	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504384	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 夜 ６休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504386	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１１ｍ夜６休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299504388	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有 作業１３ｍ夜６休	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506318	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 夜 ８休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506319	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506320	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506321	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506322	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506323	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506324	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506325	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１１ｍ夜８休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506326	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１３ｍ夜８休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506518	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 夜 ７休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506519	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506520	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506521	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506522	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506523	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506524	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506525	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１１ｍ夜７休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506526	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１３ｍ夜７休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506718	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所無 夜 ６休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506719	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506720	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	無 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506721	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506722	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506723	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	受 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506724	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506725	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１１ｍ夜６休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面被覆工（コンクリート保護塗装）【土木工事標準単価】	9299506726	表面被覆工（コンクリート保護塗装） 塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	表面被覆工 上塗り ＣＣ－Ｂ	著受 高所有作業１３ｍ夜６休交	ｍ２	437	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525362	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価	表面含浸工 簡易清掃	無 高所無 昼	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525366	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	表面含浸工 簡易清掃	無 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525364	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	表面含浸工 簡易清掃	無 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525368	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価	表面含浸工 簡易清掃	受 高所無 昼	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525372	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	表面含浸工 簡易清掃	受 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525370	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	表面含浸工 簡易清掃	受 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	441	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525374	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所無　昼	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525378	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１１ｍ未満昼	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525376	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１３ｍ以下昼	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520362	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所無　昼　８休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520364	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１１ｍ　昼８休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520366	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１３ｍ　昼８休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520368	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所無　昼　８休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520370	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１１ｍ　昼８休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520372	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１３ｍ　昼８休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520374	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所無　昼　８休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520376	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１１ｍ昼８休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520378	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１３ｍ昼８休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520470	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所無　昼　７休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520472	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１１ｍ　昼７休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520474	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１３ｍ　昼７休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520476	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所無　昼　７休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520478	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１１ｍ　昼７休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520480	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１３ｍ　昼７休	ｍ２	441	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520482	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所無　昼　７休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520484	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１１ｍ昼７休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520486	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１３ｍ昼７休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520578	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所無　昼　６休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520580	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１１ｍ　昼６休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520582	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１３ｍ　昼６休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520584	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所無　昼　６休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520586	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１１ｍ　昼６休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520588	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１３ｍ　昼６休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520590	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所無　昼　６休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520592	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１１ｍ昼６休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520594	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１３ｍ昼６休	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522801	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所無　昼　８休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522802	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522803	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522804	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所無　昼　８休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522805	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522806	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522807	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所無　昼　８休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522808	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522809	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522901	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所無　昼　７休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522902	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522903	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522904	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所無　昼　７休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522905	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522906	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522907	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所無　昼　７休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522908	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522909	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523001	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所無　昼　６休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523002	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523003	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523004	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所無　昼　６休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523005	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523006	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523007	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価　４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所無　昼　６休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523008	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価　４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523009	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価　４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	441	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525380	表面含浸工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価	表面含浸工　下地処理	無　高所無　昼	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525384	表面含浸工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	表面含浸工　下地処理	無　高所有　作業１１ｍ未満　昼	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525382	表面含浸工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	表面含浸工　下地処理	無　高所有　作業１３ｍ以下　昼	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525386	表面含浸工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価	表面含浸工　下地処理	受　高所無　昼	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525390	表面含浸工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	表面含浸工　下地処理	受　高所有　作業１１ｍ未満　昼	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525388	表面含浸工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	表面含浸工　下地処理	受　高所有　作業１３ｍ以下　昼	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525392	表面含浸工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価	表面含浸工　下地処理	著受　高所無　昼	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525396	表面含浸工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	表面含浸工　下地処理	著受　高所有　作業１１ｍ未満昼	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525394	表面含浸工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	表面含浸工　下地処理	著受　高所有　作業１３ｍ以下昼	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520380	表面含浸工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価　４週８休	表面含浸工　下地処理	無　高所無　昼　８休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520382	表面含浸工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価　４週８休	表面含浸工　下地処理	無　高所有　作業１１ｍ　昼８休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520384	表面含浸工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価　４週８休	表面含浸工　下地処理	無　高所有　作業１３ｍ　昼８休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520386	表面含浸工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価　４週８休	表面含浸工　下地処理	受　高所無　昼　８休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520388	表面含浸工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価　４週８休	表面含浸工　下地処理	受　高所有　作業１１ｍ　昼８休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520390	表面含浸工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価　４週８休	表面含浸工　下地処理	受　高所有　作業１３ｍ　昼８休	ｍ２	442	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520392	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工 下地処理	著受 高所無 昼 ８休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520394	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工 下地処理	著受 高所有 作業１１ｍ昼８休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520396	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工 下地処理	著受 高所有 作業１３ｍ昼８休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520488	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	無 高所無 昼 ７休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520490	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520492	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520494	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	受 高所無 昼 ７休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520496	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ 昼７休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520498	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ 昼７休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520500	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	著受 高所無 昼 ７休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520502	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	著受 高所有 作業１１ｍ昼７休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520504	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	著受 高所有 作業１３ｍ昼７休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520596	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	無 高所無 昼 ６休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520598	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520600	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520602	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	受 高所無 昼 ６休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520604	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ 昼６休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520606	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ 昼６休	ｍ２	442	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520608	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	著受 高所無 昼 ６休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520610	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	著受 高所有 作業１１ｍ昼６休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520612	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	著受 高所有 作業１３ｍ昼６休	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522810	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所無 昼 ８休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522811	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522812	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522813	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522814	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522815	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522816	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	著受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522817	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	著受 高所有作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522818	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	著受 高所有作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522910	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所無 昼 ７休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522911	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522912	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522913	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522914	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522915	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522916	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	著受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522917	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	著受 高所有作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522918	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	著受 高所有作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523010	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所無 昼 ６休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523011	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523012	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523013	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523014	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523015	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523016	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工 下地処理	著受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523017	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工 下地処理	著受 高所有作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523018	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工 下地処理	著受 高所有作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	442	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525398	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価	表面含浸工 含浸材塗布	無 高所無 昼	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525402	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	表面含浸工 含浸材塗布	無 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525400	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	表面含浸工 含浸材塗布	無 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525404	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価	表面含浸工 含浸材塗布	受 高所無 昼	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525408	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	表面含浸工 含浸材塗布	受 高所有 作業１１ｍ未満 昼	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525406	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	表面含浸工 含浸材塗布	受 高所有 作業１３ｍ以下 昼	ｍ２	443	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525410	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所無　昼	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525414	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１１ｍ未満昼	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525412	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１３ｍ以下昼	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520398	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所無　昼　８休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520400	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１１ｍ　昼８休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520402	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１３ｍ　昼８休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520404	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所無　昼　８休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520406	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１１ｍ　昼８休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520408	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１３ｍ　昼８休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520410	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所無　昼　８休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520412	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１１ｍ昼８休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520414	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１３ｍ昼８休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520506	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所無　昼　７休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520508	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１１ｍ　昼７休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520510	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１３ｍ　昼７休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520512	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所無　昼　７休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520514	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１１ｍ　昼７休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520516	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１３ｍ　昼７休	ｍ２	443	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520518	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所無　昼　７休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520520	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１１ｍ昼７休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520522	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１３ｍ昼７休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520614	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所無　昼　６休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520616	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１１ｍ　昼６休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520618	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１３ｍ　昼６休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520620	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所無　昼　６休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520622	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１１ｍ　昼６休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520624	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１３ｍ　昼６休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520626	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所無　昼　６休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520628	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１１ｍ昼６休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520630	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１３ｍ昼６休	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522819	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所無　昼　８休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522820	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522821	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522822	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所無　昼　８休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522823	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522824	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522825	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所無　昼　８休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522826	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有作業１１ｍ昼８休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522827	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有作業１３ｍ昼８休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522919	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所無　昼　７休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522920	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522921	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522922	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所無　昼　７休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522923	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522924	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522925	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所無　昼　７休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522926	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有作業１１ｍ昼７休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522927	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有作業１３ｍ昼７休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523019	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所無　昼　６休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523020	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523021	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523022	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所無　昼　６休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523023	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523024	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523025	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所無　昼　６休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523026	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有作業１１ｍ昼６休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523027	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有作業１３ｍ昼６休交	ｍ２	443	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525416	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価	表面含浸工　簡易清掃	無　高所無　夜	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525420	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１１ｍ未満　夜	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525418	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１３ｍ以下　夜	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525422	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価	表面含浸工　簡易清掃	受　高所無　夜	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525426	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１１ｍ未満　夜	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525424	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１３ｍ以下　夜	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525428	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所無　夜	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525432	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１１ｍ未満夜	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525430	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１３ｍ以下夜	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520416	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所無　夜　８休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520418	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１１ｍ　夜８休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520420	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１３ｍ　夜８休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520422	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所無　夜　８休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520424	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１１ｍ　夜８休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520426	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１３ｍ　夜８休	ｍ２	444	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520428	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所無　夜　８休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520430	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１１ｍ夜８休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520432	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１３ｍ夜８休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520524	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所無　夜　７休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520526	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１１ｍ　夜７休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520528	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１３ｍ　夜７休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520530	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所無　夜　７休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520532	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１１ｍ　夜７休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520534	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１３ｍ　夜７休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520536	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所無　夜　７休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520538	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１１ｍ夜７休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520540	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１３ｍ夜７休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520632	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所無　夜　６休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520634	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１１ｍ　夜６休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520636	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有　作業１３ｍ　夜６休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520638	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所無　夜　６休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520640	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１１ｍ　夜６休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520642	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有　作業１３ｍ　夜６休	ｍ２	444	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520644	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所無　夜　６休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520646	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１１ｍ夜６休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520648	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有　作業１３ｍ夜６休	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522828	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所無　夜　８休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522829	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有作業１１ｍ　夜８休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522830	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有作業１３ｍ　夜８休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522831	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所無　夜　８休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522832	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有作業１１ｍ　夜８休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522833	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有作業１３ｍ　夜８休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522834	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所無　夜　８休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522835	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有作業１１ｍ夜８休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522836	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有作業１３ｍ夜８休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522928	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所無　夜　７休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522929	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有作業１１ｍ　夜７休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522930	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有作業１３ｍ　夜７休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522931	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所無　夜　７休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522932	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有作業１１ｍ　夜７休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522933	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有作業１３ｍ　夜７休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522934	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所無　夜　７休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522935	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有作業１１ｍ夜７休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522936	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有作業１３ｍ夜７休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523028	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所無　夜　６休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523029	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有作業１１ｍ　夜６休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523030	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	無　高所有作業１３ｍ　夜６休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523031	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所無　夜　６休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523032	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有作業１１ｍ　夜６休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523033	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	受　高所有作業１３ｍ　夜６休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523034	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所無　夜　６休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523035	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有作業１１ｍ夜６休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523036	表面含浸工 簡易清掃 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　簡易清掃	著受　高所有作業１３ｍ夜６休交	ｍ２	444	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525434	表面含浸工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価	表面含浸工　下地処理	無　高所無　夜	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525438	表面含浸工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	表面含浸工　下地処理	無　高所有　作業１１ｍ未満　夜	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525436	表面含浸工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	表面含浸工　下地処理	無　高所有　作業１３ｍ以下　夜	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525440	表面含浸工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価	表面含浸工　下地処理	受　高所無　夜	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525444	表面含浸工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	表面含浸工　下地処理	受　高所有　作業１１ｍ未満　夜	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525442	表面含浸工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	表面含浸工　下地処理	受　高所有　作業１３ｍ以下　夜	ｍ２	445	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525446	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価	表面含浸工 下地処理	著受 高所無 夜	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525450	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	表面含浸工 下地処理	著受 高所有 作業１１ｍ未満夜	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525448	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	表面含浸工 下地処理	著受 高所有 作業１３ｍ以下夜	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520434	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工 下地処理	無 高所無 夜 ８休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520436	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520438	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520440	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工 下地処理	受 高所無 夜 ８休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520442	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ 夜８休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520444	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ 夜８休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520446	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工 下地処理	著受 高所無 夜 ８休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520448	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工 下地処理	著受 高所有 作業１１ｍ夜８休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520450	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工 下地処理	著受 高所有 作業１３ｍ夜８休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520542	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	無 高所無 夜 ７休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520544	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520546	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520548	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	受 高所無 夜 ７休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520550	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ 夜７休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520552	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ 夜７休	ｍ２	445	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520554	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	著受 高所無 夜 ７休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520556	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	著受 高所有 作業１１ｍ夜７休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520558	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工 下地処理	著受 高所有 作業１３ｍ夜７休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520650	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	無 高所無 夜 ６休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520652	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520654	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	無 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520656	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	受 高所無 夜 ６休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520658	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１１ｍ 夜６休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520660	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	受 高所有 作業１３ｍ 夜６休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520662	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	著受 高所無 夜 ６休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520664	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	著受 高所有 作業１１ｍ夜６休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520666	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工 下地処理	著受 高所有 作業１３ｍ夜６休	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522837	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所無 夜 ８休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522838	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522839	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522840	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522841	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所有作業１１ｍ 夜８休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522842	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所有作業１３ｍ 夜８休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522843	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	著受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522844	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	著受 高所有作業１１ｍ夜８休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522845	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工 下地処理	著受 高所有作業１３ｍ夜８休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522937	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所無 夜 ７休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522938	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522939	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522940	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522941	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所有作業１１ｍ 夜７休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522942	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所有作業１３ｍ 夜７休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522943	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	著受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522944	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	著受 高所有作業１１ｍ夜７休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522945	表面含浸工 下地処理 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工 下地処理	著受 高所有作業１３ｍ夜７休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523037	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所無 夜 ６休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523038	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523039	表面含浸工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工 下地処理	無 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523040	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523041	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所有作業１１ｍ 夜６休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523042	表面含浸工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工 下地処理	受 高所有作業１３ｍ 夜６休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523043	表面含浸工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　下地処理	著受　高所無　夜　６休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523044	表面含浸工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　下地処理	著受　高所有作業１１ｍ夜６休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523045	表面含浸工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　下地処理	著受　高所有作業１３ｍ夜６休交	ｍ２	445	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525452	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所無　夜	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525456	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１１ｍ未満　夜	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525454	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１３ｍ以下　夜	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525458	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所無　夜	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525462	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１１ｍ未満　夜	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525460	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１３ｍ以下　夜	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525464	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所無　夜	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525468	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１１ｍ未満夜	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299525466	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１３ｍ以下夜	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520452	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所無　夜　８休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520454	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１１ｍ　夜８休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520456	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１３ｍ　夜８休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520458	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所無　夜　８休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520460	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１１ｍ　夜８休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520462	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１３ｍ　夜８休	ｍ２	446	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520464	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所無　夜　８休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520466	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１１ｍ夜８休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520468	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１３ｍ夜８休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520560	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所無　夜　７休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520562	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１１ｍ　夜７休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520564	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１３ｍ　夜７休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520566	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所無　夜　７休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520568	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１１ｍ　夜７休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520570	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１３ｍ　夜７休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520572	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所無　夜　７休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520574	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１１ｍ夜７休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520576	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１３ｍ夜７休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520668	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所無　夜　６休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520670	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１１ｍ　夜６休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520672	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有　作業１３ｍ　夜６休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520674	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所無　夜　６休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520676	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１１ｍ　夜６休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520678	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有　作業１３ｍ　夜６休	ｍ２	446	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520680	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所無　夜　６休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520682	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１１ｍ夜６休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299520684	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有　作業１３ｍ夜６休	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522846	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所無　夜　８休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522847	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有作業１１ｍ　夜８休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522848	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有作業１３ｍ　夜８休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522849	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所無　夜　８休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522850	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有作業１１ｍ　夜８休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522851	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有作業１３ｍ　夜８休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522852	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所無　夜　８休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522853	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有作業１１ｍ夜８休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522854	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有作業１３ｍ夜８休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522946	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所無　夜　７休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522947	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有作業１１ｍ　夜７休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522948	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有作業１３ｍ　夜７休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522949	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所無　夜　７休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522950	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有作業１１ｍ　夜７休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522951	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有作業１３ｍ　夜７休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522952	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所無　夜　７休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522953	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有作業１１ｍ夜７休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299522954	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有作業１３ｍ夜７休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523046	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所無　夜　６休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523047	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有作業１１ｍ　夜６休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523048	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	無　高所有作業１３ｍ　夜６休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523049	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所無　夜　６休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523050	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有作業１１ｍ　夜６休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523051	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	受　高所有作業１３ｍ　夜６休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523052	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所無　夜　６休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523053	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有作業１１ｍ夜６休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
表面含浸工【土木工事標準単価】	9299523054	表面含浸工 含浸材塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	表面含浸工　含浸材塗布	著受　高所有作業１３ｍ夜６休交	ｍ２	446	9299	土木工事その他
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511510	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価	連続繊維シート　下地処理	無　高所無　昼	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515670	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１１ｍ　昼	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511520	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１３ｍ　昼	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511530	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価	連続繊維シート　下地処理	受　高所無　昼	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515672	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１１ｍ　昼	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511540	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１３ｍ　昼	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511550	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価	連続繊維シート　下地処理	著受　高所無　昼	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515674	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１１ｍ　昼	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511560	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１３ｍ　昼	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511062	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	無　高所無　昼　８休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511064	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１１ｍ　昼　８休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511066	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１３ｍ　昼　８休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511068	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	受　高所無　昼　８休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511070	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１１ｍ　昼　８休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511072	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１３ｍ　昼　８休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511074	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所無　昼　８休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511076	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１１ｍ　昼　８休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511078	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１３ｍ　昼　８休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511350	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	無　高所無　昼　７休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511352	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１１ｍ　昼　７休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511354	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１３ｍ　昼　７休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511356	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	受　高所無　昼　７休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511358	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１１ｍ　昼　７休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511360	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１３ｍ　昼　７休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511362	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所無　昼　７休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511364	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１１ｍ　昼　７休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511366	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１３ｍ　昼　７休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511690	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	無　高所無　昼　６休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511692	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１１ｍ　昼　６休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511694	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１３ｍ　昼　６休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511696	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	受　高所無　昼　６休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511698	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１１ｍ　昼　６休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511700	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１３ｍ　昼　６休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511702	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所無　昼　６休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511704	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１１ｍ　昼　６休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511706	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１３ｍ　昼　６休	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518501	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所無　昼　８休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518502	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１１ｍ　昼　８休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518503	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１３ｍ　昼　８休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518504	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所無　昼　８休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518505	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１１ｍ　昼　８休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518506	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１３ｍ　昼　８休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518507	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所無　昼　８休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518508	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１１ｍ　昼８休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518509	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１３ｍ　昼８休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518701	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所無　昼　７休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518702	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１１ｍ　昼　７休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518703	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１３ｍ　昼　７休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518704	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所無　昼　７休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518705	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１１ｍ　昼　７休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518706	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１３ｍ　昼　７休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518707	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所無　昼　７休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518708	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１１ｍ　昼７休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518709	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１３ｍ　昼７休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518901	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所無　昼　６休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518902	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１１ｍ　昼　６休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518903	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１３ｍ　昼　６休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518904	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所無　昼　６休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518905	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１１ｍ　昼　６休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518906	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１３ｍ　昼　６休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518907	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所無　昼　６休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518908	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１１ｍ　昼６休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518909	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１３ｍ　昼６休交	ｍ２	452	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217512510	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所無　昼	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515676	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１１ｍ　昼	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217512520	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１３ｍ　昼	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217512530	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所無　昼	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515678	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１１ｍ　昼	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217512540	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１３ｍ　昼	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217512550	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所無　昼	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515680	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１１ｍ　昼	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217512560	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１３ｍ　昼	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511080	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所無　昼　８休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511082	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１１ｍ　昼　８休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511084	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１３ｍ　昼　８休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511086	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所無　昼　８休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511088	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１１ｍ　昼　８休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511090	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１３ｍ　昼　８休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511092	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所無　昼　８休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511094	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１１ｍ　昼　８休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511096	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１３ｍ　昼　８休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511368	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所無　昼　７休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511370	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１１ｍ　昼　７休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511372	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１３ｍ　昼　７休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511374	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所無　昼　７休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511376	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１１ｍ　昼　７休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511378	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１３ｍ　昼　７休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511380	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所無　昼　７休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511382	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１１ｍ　昼　７休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511384	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１３ｍ　昼　７休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511708	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所無　昼　６休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511710	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１１ｍ　昼　６休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511712	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１３ｍ　昼　６休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511714	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所無　昼　６休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511716	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１１ｍ　昼　６休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511718	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１３ｍ　昼　６休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511720	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所無　昼　６休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511722	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１１ｍ　昼　６休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511724	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１３ｍ　昼　６休	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518510	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所無　昼　８休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518511	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１１ｍ　昼　８休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518512	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１３ｍ　昼　８休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518513	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所無　昼　８休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518514	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１１ｍ　昼　８休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518515	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１３ｍ　昼　８休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518516	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所無　昼　８休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518517	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１１ｍ　昼８休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518518	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１３ｍ　昼８休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518710	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所無　昼　７休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518711	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１１ｍ　昼　７休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518712	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１３ｍ　昼　７休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518713	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所無　昼　７休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518714	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１１ｍ　昼　７休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518715	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１３ｍ　昼　７休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518716	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所無　昼　７休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518717	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１１ｍ　昼７休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518718	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１３ｍ　昼７休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518910	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所無　昼　６休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518911	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１１ｍ　昼　６休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518912	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１３ｍ　昼　６休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518913	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所無　昼　６休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518914	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１１ｍ　昼　６休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518915	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１３ｍ　昼　６休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518916	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所無　昼　６休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518917	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１１ｍ　昼６休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518918	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１３ｍ　昼６休交	ｍ２	453	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217513510	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価	連続繊維シート　不陸修正	無　高所無　昼	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515682	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１１ｍ　昼	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217513520	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１３ｍ　昼	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217513530	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価	連続繊維シート　不陸修正	受　高所無　昼	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515684	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１１ｍ　昼	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217513540	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１３ｍ　昼	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217513550	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所無　昼	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515686	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１１ｍ　昼	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217513560	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１３ｍ　昼	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511098	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所無　昼　８休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511100	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１１ｍ　昼　８休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511102	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１３ｍ　昼　８休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511104	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所無　昼　８休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511106	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１１ｍ　昼　８休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511108	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１３ｍ　昼　８休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511110	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所無　昼　８休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511112	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１１ｍ　昼　８休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511114	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１３ｍ　昼　８休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511386	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所無　昼　７休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511388	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１１ｍ　昼　７休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511390	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１３ｍ　昼　７休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511392	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所無　昼　７休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511394	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１１ｍ　昼　７休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511396	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１３ｍ　昼　７休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511398	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所無　昼　７休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511400	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１１ｍ　昼　７休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511402	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１３ｍ　昼　７休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511726	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所無　昼　６休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511728	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１１ｍ　昼　６休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511730	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１３ｍ　昼　６休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511732	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所無　昼　６休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511734	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１１ｍ　昼　６休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511736	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１３ｍ　昼　６休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511738	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所無　昼　６休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511740	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１１ｍ　昼　６休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511742	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１３ｍ　昼　６休	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518519	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所無　昼　８休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518520	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１１ｍ　昼　８休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518521	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１３ｍ　昼　８休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518522	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所無　昼　８休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518523	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１１ｍ　昼　８休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518524	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１３ｍ　昼　８休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518525	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所無　昼　８休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518526	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１１ｍ　昼８休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518527	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１３ｍ　昼８休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518719	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所無　昼　７休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518720	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１１ｍ　昼　７休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518721	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１３ｍ　昼　７休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518722	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所無　昼　７休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518723	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１１ｍ　昼　７休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518724	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１３ｍ　昼　７休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518725	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所無　昼　７休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518726	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１１ｍ　昼７休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518727	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１３ｍ　昼７休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518919	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所無　昼　６休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518920	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１１ｍ　昼　６休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518921	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１３ｍ　昼　６休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518922	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所無　昼　６休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518923	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１１ｍ　昼　６休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518924	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１３ｍ　昼　６休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518925	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所無　昼　６休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518926	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１１ｍ　昼６休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518927	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１３ｍ　昼６休交	ｍ２	454	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514510	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	無　４００ｇ　高所無　昼	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515688	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	無　４００ｇ　高所有　１１ｍ昼	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514520	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	無　４００ｇ　高所有　１３ｍ昼	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514530	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	無　６００ｇ　高所無　昼	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515690	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	無　６００ｇ　高所有　１１ｍ昼	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514540	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	無　６００ｇ　高所有　１３ｍ昼	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514550	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	無　８５０ｇ　高所無　昼	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515692	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	無　８５０ｇ　高所有　１１ｍ昼	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514560	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	無　８５０ｇ　高所有　１３ｍ昼	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511116	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無　４００　高所無　昼　８休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511118	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無　４００　高所有１１ｍ昼８休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511120	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無　４００　高所有１３ｍ昼８休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511122	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無　６００　高所無　昼　８休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511124	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無　６００　高所有１１ｍ昼８休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511126	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無　６００　高所有１３ｍ昼８休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511128	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所無 昼 ８休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511130	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所有１１ｍ昼８休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511132	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所有１３ｍ昼８休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511404	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所無 昼 ７休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511406	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所有１１ｍ昼７休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511408	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所有１３ｍ昼７休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511410	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所無 昼 ７休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511412	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所有１１ｍ昼７休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511414	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所有１３ｍ昼７休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511416	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所無 昼 ７休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511418	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所有１１ｍ昼７休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511420	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所有１３ｍ昼７休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511744	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所無 昼 ６休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511746	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所有１１ｍ昼６休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511748	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所有１３ｍ昼６休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511750	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所無 昼 ６休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511752	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所有１１ｍ昼６休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511754	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所有１３ｍ昼６休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511756	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所無 昼 ６休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511758	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所有１１ｍ昼６休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511760	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所有１３ｍ昼６休	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518528	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所無 昼 ８休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518529	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００高所有１１ｍ昼８休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518530	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００高所有１３ｍ昼８休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518531	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所無 昼 ８休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518532	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００高所有１１ｍ昼８休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518533	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００高所有１３ｍ昼８休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518534	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所無 昼 ８休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518535	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０高所有１１ｍ昼８休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518536	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０高所有１３ｍ昼８休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518728	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所無 昼 ７休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518729	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００高所有１１ｍ昼７休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518730	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００高所有１３ｍ昼７休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518731	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所無 昼 ７休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518732	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００高所有１１ｍ昼７休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518733	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００高所有１３ｍ昼７休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518734	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所無 昼 ７休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518735	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０高所有１１ｍ昼７休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518736	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０高所有１３ｍ昼７休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518928	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所無 昼 ６休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518929	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００高所有１１ｍ昼６休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518930	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００高所有１３ｍ昼６休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518931	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所無 昼 ６休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518932	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００高所有１１ｍ昼６休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518933	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００高所有１３ｍ昼６休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518934	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所無 昼 ６休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518935	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０高所有１１ｍ昼６休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518936	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０高所有１３ｍ昼６休交	ｍ２	455	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514570	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ｇ 高所無 昼	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515694	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ｇ 高所有 １１ｍ昼	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514580	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ｇ 高所有 １３ｍ昼	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514590	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ｇ 高所無 昼	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515696	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ｇ 高所有 １１ｍ昼	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514600	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ｇ 高所有 １３ｍ昼	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514610	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ｇ 高所無 昼	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515698	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ｇ 高所有 １１ｍ昼	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514620	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ｇ 高所有 １３ｍ昼	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511134	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所無 昼 ８休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511136	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所有１１ｍ昼８休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511138	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所有１３ｍ昼８休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511140	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所無 昼 ８休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511142	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所有１１ｍ昼８休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511144	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所有１３ｍ昼８休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511146	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所無 昼 ８休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511148	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所有１１ｍ昼８休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511150	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所有１３ｍ昼８休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511422	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所無 昼 ７休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511424	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所有１１ｍ昼７休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511426	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所有１３ｍ昼７休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511428	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所無 昼 ７休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511430	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所有１１ｍ昼７休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511432	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所有１３ｍ昼７休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511434	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所無 昼 ７休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511436	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所有１１ｍ昼７休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511438	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所有１３ｍ昼７休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511762	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所無 昼 ６休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511764	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所有１１ｍ昼６休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511766	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所有１３ｍ昼６休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511768	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所無 昼 ６休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511770	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所有１１ｍ昼６休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511772	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所有１３ｍ昼６休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511774	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所無 昼 ６休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511776	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所有１１ｍ昼６休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511778	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所有１３ｍ昼６休	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518537	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所無 昼 ８休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518538	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００高所有１１ｍ昼８休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518539	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００高所有１３ｍ昼８休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518540	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所無 昼 ８休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518541	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００高所有１１ｍ昼８休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518542	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００高所有１３ｍ昼８休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518543	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所無 昼 ８休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518544	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０高所有１１ｍ昼８休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518545	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０高所有１３ｍ昼８休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518737	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所無 昼 ７休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518738	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００高所有１１ｍ昼７休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518739	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００高所有１３ｍ昼７休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518740	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所無 昼 ７休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518741	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００高所有１１ｍ昼７休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518742	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００高所有１３ｍ昼７休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518743	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所無 昼 ７休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518744	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０高所有１１ｍ昼７休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518745	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０高所有１３ｍ昼７休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518937	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所無 昼 ６休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518938	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００高所有１１ｍ昼６休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518939	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００高所有１３ｍ昼６休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518940	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所無 昼 ６休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518941	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００高所有１１ｍ昼６休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518942	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００高所有１３ｍ昼６休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518943	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所無 昼 ６休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518944	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０高所有１１ｍ昼６休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518945	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０高所有１３ｍ昼６休交	ｍ２	456	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514630	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００ｇ 高所無 昼	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515700	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００ｇ 高所有１１ｍ昼	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514640	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００ｇ 高所有１３ｍ昼	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514650	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００ｇ 高所無 昼	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515702	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００ｇ 高所有１１ｍ昼	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514660	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００ｇ 高所有１３ｍ昼	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514670	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０ｇ 高所無 昼	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515704	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０ｇ 高所有１１ｍ昼	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217514680	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０ｇ 高所有１３ｍ昼	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511152	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００ 高所無 昼 ８休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511154	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００高所有１１ｍ昼８休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511156	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００高所有１３ｍ昼８休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511158	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００ 高所無 昼 ８休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511160	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００高所有１１ｍ昼８休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511162	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００高所有１３ｍ昼８休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511164	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０ 高所無 昼 ８休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511166	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０高所有１１ｍ昼８休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511168	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０高所有１３ｍ昼８休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511440	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００ 高所無 昼 ７休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511442	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００高所有１１ｍ昼７休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511444	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００高所有１３ｍ昼７休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511446	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００ 高所無 昼 ７休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511448	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００高所有１１ｍ昼７休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511450	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００高所有１３ｍ昼７休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511452	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０ 高所無 昼 ７休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511454	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０高所有１１ｍ昼７休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511456	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０高所有１３ｍ昼７休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511780	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００ 高所無 昼 ６休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511782	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００高所有１１ｍ昼６休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511784	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００高所有１３ｍ昼６休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511786	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００ 高所無 昼 ６休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511788	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００高所有１１ｍ昼６休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511790	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００高所有１３ｍ昼６休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511792	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０ 高所無 昼 ６休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511794	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０高所有１１ｍ昼６休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511796	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０高所有１３ｍ昼６休	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518546	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００高所無 昼 ８休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518547	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受４００高所有１１ｍ昼８休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518548	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受４００高所有１３ｍ昼８休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518549	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００高所無 昼 ８休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518550	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受６００高所有１１ｍ昼８休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518551	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受６００高所有１３ｍ昼８休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518552	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０ 高所無 昼８休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518553	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受８５０高所有１１ｍ昼８休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518554	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受８５０高所有１３ｍ昼８休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518746	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００高所無 昼 ７休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518747	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受４００高所有１１ｍ昼７休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518748	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受４００高所有１３ｍ昼７休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518749	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００高所無 昼 ７休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518750	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受６００高所有１１ｍ昼７休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518751	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受６００高所有１３ｍ昼７休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518752	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受　８５０　高所無　昼７休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518753	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受８５０高所有１１ｍ昼７休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518754	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受８５０高所有１３ｍ昼７休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518946	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受　４００高所無　昼　６休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518947	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受４００高所有１１ｍ昼６休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518948	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受４００高所有１３ｍ昼６休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518949	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受　６００高所無　昼　６休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518950	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受６００高所有１１ｍ昼６休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518951	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受６００高所有１３ｍ昼６休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518952	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受　８５０　高所無　昼６休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518953	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受８５０高所有１１ｍ昼６休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518954	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受８５０高所有１３ｍ昼６休交	ｍ２	457	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515510	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 昼間単価	連続繊維シート　仕上げ塗装	無　高所無　昼	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515706	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート　仕上げ塗装	無　高所有　１１ｍ　昼	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515520	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート　仕上げ塗装	無　高所有　１３ｍ　昼	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515530	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 昼間単価	連続繊維シート　仕上げ塗装	受　高所無　昼	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515708	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート　仕上げ塗装	受　高所有　１１ｍ　昼	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515540	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート　仕上げ塗装	受　高所有　１３ｍ　昼	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515550	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所無 昼	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515710	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １１ｍ 昼	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515560	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １３ｍ 昼	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511170	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所無 昼 ８休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511172	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １１ｍ 昼 ８休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511174	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １３ｍ 昼 ８休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511176	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所無 昼 ８休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511178	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １１ｍ 昼 ８休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511180	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １３ｍ 昼 ８休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511182	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所無 昼 ８休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511184	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １１ｍ 昼 ８休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511186	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １３ｍ 昼 ８休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511458	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所無 昼 ７休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511460	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １１ｍ 昼 ７休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511462	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １３ｍ 昼 ７休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511464	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所無 昼 ７休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511466	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １１ｍ 昼 ７休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511468	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １３ｍ 昼 ７休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511470	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所無 昼 ７休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511472	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １１ｍ 昼 ７休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511474	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １３ｍ 昼 ７休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511798	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所無 昼 ６休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511800	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １１ｍ 昼 ６休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511802	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １３ｍ 昼 ６休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511804	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所無 昼 ６休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511806	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １１ｍ 昼 ６休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511808	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １３ｍ 昼 ６休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511810	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所無 昼 ６休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511812	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １１ｍ 昼 ６休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511814	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １３ｍ 昼 ６休	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518555	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所無 昼 ８休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518556	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １１ｍ 昼 ８休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518557	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １３ｍ 昼 ８休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518558	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518559	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １１ｍ 昼 ８休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518560	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １３ｍ 昼 ８休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518561	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518562	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １１ｍ 昼８休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518563	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １３ｍ 昼８休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518755	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所無 昼 ７休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518756	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １１ｍ 昼 ７休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518757	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １３ｍ 昼 ７休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518758	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518759	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １１ｍ 昼 ７休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518760	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １３ｍ 昼 ７休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518761	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518762	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １１ｍ 昼７休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518763	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １３ｍ 昼７休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518955	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所無 昼 ６休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518956	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １１ｍ 昼 ６休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518957	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １３ｍ 昼 ６休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518958	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518959	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １１ｍ 昼 ６休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518960	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １３ｍ 昼 ６休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518961	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518962	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １１ｍ 昼６休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518963	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １３ｍ 昼６休交	ｍ２	458	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515646	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所無 昼	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515712	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １１ｍ 昼	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515648	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １３ｍ 昼	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515650	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所無 昼	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515714	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １１ｍ 昼	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515652	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １３ｍ 昼	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515654	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所無 昼	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515716	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １１ｍ 昼	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515656	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １３ｍ 昼	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511188	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所無 昼 ８休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511190	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １１ｍ 昼 ８休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511192	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １３ｍ 昼 ８休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511194	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所無 昼 ８休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511196	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １１ｍ 昼 ８休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511198	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １３ｍ 昼 ８休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511200	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車無 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所無 昼 ８休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511202	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １１ｍ 昼 ８休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511204	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １３ｍ 昼 ８休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511476	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所無 昼 ７休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511478	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １１ｍ 昼 ７休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511480	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １３ｍ 昼 ７休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511482	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所無 昼 ７休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511484	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １１ｍ 昼 ７休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511486	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １３ｍ 昼 ７休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511488	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車無 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所無 昼 ７休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511490	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １１ｍ 昼 ７休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511492	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １３ｍ 昼 ７休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511816	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所無 昼 ６休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511818	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １１ｍ 昼 ６休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511820	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １３ｍ 昼 ６休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511822	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所無 昼 ６休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511824	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １１ｍ 昼 ６休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511826	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １３ｍ 昼 ６休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511828	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車無 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所無 昼 ６休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511830	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １１ｍ 昼 ６休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511832	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １３ｍ 昼 ６休	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518564	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所無 昼 ８休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518565	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １１ｍ 昼 ８休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518566	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １３ｍ 昼 ８休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518567	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518568	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １１ｍ 昼 ８休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518569	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １３ｍ 昼 ８休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518570	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所無 昼 ８休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518571	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １１ｍ 昼８休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518572	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １３ｍ 昼８休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518764	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所無 昼 ７休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518765	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １１ｍ 昼 ７休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518766	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １３ｍ 昼 ７休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518767	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518768	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １１ｍ 昼 ７休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518769	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １３ｍ 昼 ７休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518770	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所無 昼 ７休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518771	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １１ｍ 昼７休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518772	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １３ｍ 昼７休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518964	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所無 昼 ６休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518965	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １１ｍ 昼 ６休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518966	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １３ｍ 昼 ６休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518967	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518968	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １１ｍ 昼 ６休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518969	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １３ｍ 昼 ６休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518970	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所無 昼 ６休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518971	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １１ｍ 昼６休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518972	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １３ｍ 昼６休交	ｍ２	459	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515562	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価	連続繊維シート 下地処理	無 高所無 夜	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515718	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート 下地処理	無 高所有 １１ｍ 夜	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515564	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート 下地処理	無 高所有 １３ｍ 夜	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515566	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価	連続繊維シート 下地処理	受 高所無 夜	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515720	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート 下地処理	受 高所有 １１ｍ 夜	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515568	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート 下地処理	受 高所有 １３ｍ 夜	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515570	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価	連続繊維シート　下地処理	著受　高所無　夜	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515722	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１１ｍ　夜	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515572	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１３ｍ　夜	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511206	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	無　高所無　夜　８休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511208	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１１ｍ　夜　８休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511210	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１３ｍ　夜　８休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511212	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	受　高所無　夜　８休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511214	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１１ｍ　夜　８休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511216	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１３ｍ　夜　８休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511218	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所無　夜　８休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511220	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１１ｍ　夜　８休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511222	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１３ｍ　夜　８休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511494	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	無　高所無　夜　７休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511496	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１１ｍ　夜　７休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511498	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１３ｍ　夜　７休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511500	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	受　高所無　夜　７休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511502	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１１ｍ　夜　７休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511504	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１３ｍ　夜　７休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511506	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所無　夜　７休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511508	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１１ｍ　夜　７休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511562	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１３ｍ　夜　７休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511834	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	無　高所無　夜　６休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511836	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１１ｍ　夜　６休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511838	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１３ｍ　夜　６休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511840	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	受　高所無　夜　６休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511842	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１１ｍ　夜　６休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511844	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１３ｍ　夜　６休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511846	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所無　夜　６休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511848	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１１ｍ　夜　６休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511850	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１３ｍ　夜　６休	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518573	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所無　夜　８休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518574	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１１ｍ　夜　８休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518575	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１３ｍ　夜　８休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518576	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所無　夜　８休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518577	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１１ｍ　夜　８休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518578	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１３ｍ　夜　８休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518579	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所無　夜　８休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518580	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１１ｍ　夜８休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518581	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１３ｍ　夜８休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518773	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所無　夜　７休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518774	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１１ｍ　夜　７休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518775	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１３ｍ　夜　７休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518776	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所無　夜　７休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518777	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１１ｍ　夜　７休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518778	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１３ｍ　夜　７休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518779	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所無　夜　７休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518780	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１１ｍ　夜７休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518781	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１３ｍ　夜７休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518973	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所無　夜　６休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518974	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１１ｍ　夜　６休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518975	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	無　高所有　１３ｍ　夜　６休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518976	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所無　夜　６休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518977	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１１ｍ　夜　６休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518978	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	受　高所有　１３ｍ　夜　６休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518979	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所無　夜　６休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518980	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１１ｍ　夜６休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518981	連続繊維シート補強工 下地処理 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　下地処理	著受　高所有　１３ｍ　夜６休交	ｍ２	460	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515574	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所無　夜	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515724	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１１ｍ　夜	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515576	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１３ｍ　夜	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515578	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所無　夜	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515726	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１１ｍ　夜	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515580	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１３ｍ　夜	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515582	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所無　夜	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515728	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１１ｍ　夜	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515584	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１３ｍ　夜	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511224	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所無　夜　８休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511226	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１１ｍ　夜　８休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511228	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１３ｍ　夜　８休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511230	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所無　夜　８休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511232	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１１ｍ　夜　８休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511234	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１３ｍ　夜　８休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511236	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所無　夜　８休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511238	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１１ｍ　夜　８休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511240	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１３ｍ　夜　８休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511564	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所無　夜　７休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511566	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１１ｍ　夜　７休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511568	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１３ｍ　夜　７休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511570	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所無　夜　７休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511572	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１１ｍ　夜　７休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511574	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１３ｍ　夜　７休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511576	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所無　夜　７休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511578	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１１ｍ　夜　７休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511580	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１３ｍ　夜　７休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511852	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所無　夜　６休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511854	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１１ｍ　夜　６休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511856	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１３ｍ　夜　６休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511858	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所無　夜　６休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511860	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１１ｍ　夜　６休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511862	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１３ｍ　夜　６休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511864	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所無　夜　６休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511866	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１１ｍ　夜　６休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511868	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１３ｍ　夜　６休	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518582	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所無　夜　８休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518583	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１１ｍ　夜　８休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518584	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１３ｍ　夜　８休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518585	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所無　夜　８休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518586	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１１ｍ　夜　８休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518587	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１３ｍ　夜　８休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518588	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所無　夜　８休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518589	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１１ｍ　夜８休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518590	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１３ｍ　夜８休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518782	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所無　夜　７休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518783	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１１ｍ　夜　７休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518784	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１３ｍ　夜　７休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518785	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所無　夜　７休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518786	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１１ｍ　夜　７休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518787	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１３ｍ　夜　７休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518788	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所無　夜　７休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518789	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１１ｍ　夜７休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518790	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１３ｍ　夜７休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518982	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所無　夜　６休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518983	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１１ｍ　夜　６休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518984	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	無　高所有　１３ｍ　夜　６休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518985	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所無　夜　６休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518986	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１１ｍ　夜　６休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518987	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	受　高所有　１３ｍ　夜　６休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518988	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所無　夜　６休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518989	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１１ｍ　夜６休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518990	連続繊維シート補強工 プライマー塗布 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　プライマー塗布	著受　高所有　１３ｍ　夜６休交	ｍ２	461	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515586	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価	連続繊維シート　不陸修正	無　高所無　夜	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515730	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１１ｍ　夜	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515588	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１３ｍ　夜	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515590	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価	連続繊維シート　不陸修正	受　高所無　夜	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515732	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１１ｍ　夜	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515592	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１３ｍ　夜	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515594	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所無　夜	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515734	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１１ｍ　夜	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515596	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１３ｍ　夜	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511242	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所無　夜　８休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511244	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１１ｍ　夜　８休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511246	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１３ｍ　夜　８休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511248	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所無　夜　８休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511250	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１１ｍ　夜　８休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511252	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１３ｍ　夜　８休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511254	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所無　夜　８休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511256	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１１ｍ　夜　８休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511258	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１３ｍ　夜　８休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511582	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所無　夜　７休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511584	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１１ｍ　夜　７休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511586	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１３ｍ　夜　７休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511588	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所無　夜　７休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511590	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１１ｍ　夜　７休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511592	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１３ｍ　夜　７休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511594	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所無　夜　７休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511596	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１１ｍ　夜　７休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511598	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１３ｍ　夜　７休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511870	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所無　夜　６休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511872	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１１ｍ　夜　６休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511874	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１３ｍ　夜　６休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511876	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所無　夜　６休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511878	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１１ｍ　夜　６休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511880	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１３ｍ　夜　６休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511882	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所無　夜　６休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511884	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１１ｍ　夜　６休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511886	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１３ｍ　夜　６休	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518591	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所無　夜　８休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518592	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１１ｍ　夜　８休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518593	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１３ｍ　夜　８休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518594	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所無　夜　８休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518595	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１１ｍ　夜　８休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518596	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１３ｍ　夜　８休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518597	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所無　夜　８休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518598	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１１ｍ　夜８休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518599	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１３ｍ　夜８休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518791	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所無　夜　７休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518792	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１１ｍ　夜　７休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518793	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１３ｍ　夜　７休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518794	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所無　夜　７休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518795	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１１ｍ　夜　７休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518796	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１３ｍ　夜　７休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518797	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所無　夜　７休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518798	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１１ｍ　夜７休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518799	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１３ｍ　夜７休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518991	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所無　夜　６休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518992	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１１ｍ　夜　６休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518993	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	無　高所有　１３ｍ　夜　６休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518994	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所無　夜　６休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518995	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１１ｍ　夜　６休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518996	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	受　高所有　１３ｍ　夜　６休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518997	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所無　夜　６休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518998	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１１ｍ　夜６休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518999	連続繊維シート補強工 不陸修正 時間的制約　著しく受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート　不陸修正	著受　高所有　１３ｍ　夜６休交	ｍ２	462	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515598	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり）　時間的制約　無　目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	無　４００ｇ　高所無　夜	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515736	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり）　時間的制約　無　目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	無　４００ｇ　高所有　１１ｍ夜	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515600	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり）　時間的制約　無　目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	無　４００ｇ　高所有　１３ｍ夜	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515602	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり）　時間的制約　無　目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	無　６００ｇ　高所無　夜	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515738	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり）　時間的制約　無　目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	無　６００ｇ　高所有　１１ｍ夜	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515604	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり）　時間的制約　無　目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	無　６００ｇ　高所有　１３ｍ夜	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515606	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり）　時間的制約　無　目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	無　８５０ｇ　高所無　夜	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515740	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり）　時間的制約　無　目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	無　８５０ｇ　高所有　１１ｍ夜	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515608	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり）　時間的制約　無　目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	無　８５０ｇ　高所有　１３ｍ夜	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511260	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり）　時間的制約　無　目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無　４００　高所無　夜　８休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511262	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり）　時間的制約　無　目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無　４００　高所有１１ｍ夜８休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511264	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり）　時間的制約　無　目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無　４００　高所有１３ｍ夜８休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511266	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり）　時間的制約　無　目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無　６００　高所無　夜　８休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511268	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり）　時間的制約　無　目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無　６００　高所有１１ｍ夜８休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511270	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり）　時間的制約　無　目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無　６００　高所有１３ｍ夜８休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511272	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所無 夜 ８休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511274	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所有１１ｍ夜８休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511276	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所有１３ｍ夜８休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511600	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所無 夜 ７休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511602	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所有１１ｍ夜７休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511604	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所有１３ｍ夜７休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511606	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所無 夜 ７休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511608	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所有１１ｍ夜７休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511610	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所有１３ｍ夜７休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511612	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所無 夜 ７休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511614	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所有１１ｍ夜７休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511616	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所有１３ｍ夜７休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511888	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所無 夜 ６休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511890	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所有１１ｍ夜６休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511892	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所有１３ｍ夜６休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511894	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所無 夜 ６休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511896	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所有１１ｍ夜６休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511898	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所有１３ｍ夜６休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511900	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所無 夜 ６休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511902	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所有１１ｍ夜６休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511904	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所有１３ｍ夜６休	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518600	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所無 夜 ８休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518601	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００高所有１１ｍ夜８休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518602	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００高所有１３ｍ夜８休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518603	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所無 夜 ８休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518604	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００高所有１１ｍ夜８休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518605	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００高所有１３ｍ夜８休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518606	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所無 夜 ８休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518607	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０高所有１１ｍ夜８休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518608	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０高所有１３ｍ夜８休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518800	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所無 夜 ７休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518801	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００高所有１１ｍ夜７休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518802	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００高所有１３ｍ夜７休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518803	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所無 夜 ７休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518804	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００高所有１１ｍ夜７休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518805	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００高所有１３ｍ夜７休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518806	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所無 夜 ７休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518807	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０高所有１１ｍ夜７休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518808	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０高所有１３ｍ夜７休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519000	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００ 高所無 夜 ６休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519001	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００高所有１１ｍ夜６休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519002	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ４００高所有１３ｍ夜６休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519003	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００ 高所無 夜 ６休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519004	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００高所有１１ｍ夜６休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519005	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ６００高所有１３ｍ夜６休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519006	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０ 高所無 夜 ６休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519007	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０高所有１１ｍ夜６休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519008	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 無 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	無 ８５０高所有１３ｍ夜６休交	ｍ２	463	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515610	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ｇ 高所無 夜	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515742	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ｇ 高所有 １１ｍ夜	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515612	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ｇ 高所有 １３ｍ夜	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515614	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ｇ 高所無 夜	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515744	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ｇ 高所有 １１ｍ夜	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515616	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ｇ 高所有 １３ｍ夜	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515618	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ｇ 高所無 夜	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515746	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ｇ 高所有 １１ｍ夜	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515620	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ｇ 高所有 １３ｍ夜	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511278	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所無 夜 ８休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511280	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所有１１ｍ夜８休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511282	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所有１３ｍ夜８休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511284	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所無 夜 ８休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511286	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所有１１ｍ夜８休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511288	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所有１３ｍ夜８休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511290	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所無 夜 ８休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511292	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所有１１ｍ夜８休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511294	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所有１３ｍ夜８休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511618	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所無 夜 ７休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511620	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所有１１ｍ夜７休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511622	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所有１３ｍ夜７休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511624	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所無 夜 ７休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511626	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所有１１ｍ夜７休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511628	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所有１３ｍ夜７休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511630	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所無 夜 ７休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511632	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所有１１ｍ夜７休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511634	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所有１３ｍ夜７休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511906	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所無 夜 ６休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511908	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所有１１ｍ夜６休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511910	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所有１３ｍ夜６休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511912	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所無 夜 ６休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511914	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所有１１ｍ夜６休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511916	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所有１３ｍ夜６休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511918	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所無 夜 ６休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511920	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所有１１ｍ夜６休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511922	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所有１３ｍ夜６休	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518609	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所無 夜 ８休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518610	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００高所有１１ｍ夜８休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518611	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００高所有１３ｍ夜８休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518612	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所無 夜 ８休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518613	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００高所有１１ｍ夜８休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518614	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００高所有１３ｍ夜８休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518615	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所無 夜 ８休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518616	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０高所有１１ｍ夜８休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518617	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０高所有１３ｍ夜８休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518809	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所無 夜 ７休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518810	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００高所有１１ｍ夜７休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518811	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００高所有１３ｍ夜７休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518812	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所無 夜 ７休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518813	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００高所有１１ｍ夜７休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518814	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００高所有１３ｍ夜７休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518815	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所無 夜 ７休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518816	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０高所有１１ｍ夜７休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518817	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０高所有１３ｍ夜７休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519009	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００ 高所無 夜 ６休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519010	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００高所有１１ｍ夜６休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519011	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ４００高所有１３ｍ夜６休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519012	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００ 高所無 夜 ６休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519013	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００高所有１１ｍ夜６休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519014	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ６００高所有１３ｍ夜６休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519015	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０ 高所無 夜 ６休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519016	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０高所有１１ｍ夜６休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519017	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	受 ８５０高所有１３ｍ夜６休交	ｍ２	464	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515622	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００ｇ 高所無 夜	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515748	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００ｇ 高所有１１ｍ夜	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515624	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００ｇ 高所有１３ｍ夜	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515626	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００ｇ 高所無 夜	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515750	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００ｇ 高所有１１ｍ夜	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515628	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００ｇ 高所有１３ｍ夜	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515630	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０ｇ 高所無 夜	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515752	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０ｇ 高所有１１ｍ夜	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515632	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０ｇ 高所有１３ｍ夜	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511296	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００ 高所無 夜 ８休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511298	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００高所有１１ｍ夜８休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511300	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００高所有１３ｍ夜８休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511302	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００ 高所無 夜 ８休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511304	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００高所有１１ｍ夜８休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511306	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００高所有１３ｍ夜８休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511308	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０ 高所無 夜 ８休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511310	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０高所有１１ｍ夜８休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511312	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０高所有１３ｍ夜８休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511636	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００ 高所無 夜 ７休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511638	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００高所有１１ｍ夜７休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511640	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００高所有１３ｍ夜７休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511642	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００ 高所無 夜 ７休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511644	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００高所有１１ｍ夜７休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511646	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００高所有１３ｍ夜７休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511648	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０ 高所無 夜 ７休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511650	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０高所有１１ｍ夜７休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511652	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート本体貼付	著受 ８５０高所有１３ｍ夜７休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511924	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００ 高所無 夜 ６休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511926	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００高所有１１ｍ夜６休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511928	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受 ４００高所有１３ｍ夜６休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511930	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００ 高所無 夜 ６休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511932	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００高所有１１ｍ夜６休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511934	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約 著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受 ６００高所有１３ｍ夜６休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511936	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受　８５０　高所無　夜　６休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511938	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受　８５０高所有１１ｍ夜６休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511940	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート本体貼付	著受　８５０高所有１３ｍ夜６休	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518618	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受　４００高所無　夜　８休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518619	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受４００高所有１１ｍ夜８休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518620	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受４００高所有１３ｍ夜８休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518621	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受　６００高所無　夜　８休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518622	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受６００高所有１１ｍ夜８休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518623	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受６００高所有１３ｍ夜８休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518624	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受　８５０　高所無　夜８休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518625	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受８５０高所有１１ｍ夜８休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518626	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受８５０高所有１３ｍ夜８休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518818	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受　４００高所無　夜　７休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518819	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受４００高所有１１ｍ夜７休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518820	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受４００高所有１３ｍ夜７休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518821	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受　６００高所無　夜　７休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518822	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受６００高所有１１ｍ夜７休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518823	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受６００高所有１３ｍ夜７休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518824	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受　８５０　高所無　夜７休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518825	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受８５０高所有１１ｍ夜７休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518826	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受８５０高所有１３ｍ夜７休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519018	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受　４００高所無　夜　６休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519019	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受４００高所有１１ｍ夜６休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519020	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受４００高所有１３ｍ夜６休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519021	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受　６００高所無　夜　６休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519022	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受６００高所有１１ｍ夜６休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519023	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受６００高所有１３ｍ夜６休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519024	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受　８５０　高所無　夜６休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519025	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受８５０高所有１１ｍ夜６休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519026	連続繊維シート補強工 連続繊維シート本体貼付（１層当たり） 時間的制約　著しく受ける 目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート本体貼付	著受８５０高所有１３ｍ夜６休交	ｍ２	465	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515634	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約　無 高所作業車　無 機・労 夜間単価	連続繊維シート　仕上げ塗装	無　高所無　夜	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515754	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート　仕上げ塗装	無　高所有　１１ｍ　夜	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515636	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約　無 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート　仕上げ塗装	無　高所有　１３ｍ　夜	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515638	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約　受ける 高所作業車　無 機・労 夜間単価	連続繊維シート　仕上げ塗装	受　高所無　夜	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515756	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート　仕上げ塗装	受　高所有　１１ｍ　夜	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515640	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約　受ける 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート　仕上げ塗装	受　高所有　１３ｍ　夜	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515642	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所無 夜	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515758	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １１ｍ 夜	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515644	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １３ｍ 夜	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511314	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所無 夜 ８休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511316	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １１ｍ 夜 ８休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511318	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １３ｍ 夜 ８休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511320	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所無 夜 ８休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511322	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １１ｍ 夜 ８休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511324	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １３ｍ 夜 ８休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511326	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所無 夜 ８休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511328	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １１ｍ 夜 ８休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511330	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １３ｍ 夜 ８休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511654	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所無 夜 ７休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511656	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １１ｍ 夜 ７休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511658	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １３ｍ 夜 ７休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511660	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所無 夜 ７休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511662	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １１ｍ 夜 ７休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511664	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １３ｍ 夜 ７休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511666	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所無 夜 ７休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511668	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １１ｍ 夜 ７休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511670	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １３ｍ 夜 ７休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511942	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所無 夜 ６休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511944	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １１ｍ 夜 ６休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511946	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １３ｍ 夜 ６休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511948	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所無 夜 ６休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511950	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １１ｍ 夜 ６休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511952	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １３ｍ 夜 ６休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511954	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所無 夜 ６休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511956	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １１ｍ 夜 ６休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511958	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １３ｍ 夜 ６休	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518627	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所無 夜 ８休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518628	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １１ｍ 夜 ８休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518629	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １３ｍ 夜 ８休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518630	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518631	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １１ｍ 夜 ８休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518632	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １３ｍ 夜 ８休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518633	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518634	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １１ｍ 夜８休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518635	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １３ｍ 夜８休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518827	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所無 夜 ７休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518828	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １１ｍ 夜 ７休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518829	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １３ｍ 夜 ７休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518830	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518831	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １１ｍ 夜 ７休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518832	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １３ｍ 夜 ７休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518833	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518834	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １１ｍ 夜７休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518835	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １３ｍ 夜７休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519027	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所無 夜 ６休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519028	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １１ｍ 夜 ６休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519029	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	無 高所有 １３ｍ 夜 ６休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519030	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519031	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １１ｍ 夜 ６休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519032	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	受 高所有 １３ｍ 夜 ６休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519033	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519034	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １１ｍ 夜６休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519035	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート 仕上げ塗装	著受 高所有 １３ｍ 夜６休交	ｍ２	466	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515658	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所無 夜	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515760	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １１ｍ 夜	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515660	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １３ｍ 夜	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515662	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所無 夜	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515762	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １１ｍ 夜	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515664	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １３ｍ 夜	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515666	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所無 夜	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515764	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １１ｍ 夜	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217515668	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １３ｍ 夜	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511332	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所無 夜 ８休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511334	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １１ｍ 夜 ８休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511336	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １３ｍ 夜 ８休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511338	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所無 夜 ８休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511340	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １１ｍ 夜 ８休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511342	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １３ｍ 夜 ８休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511344	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車無 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所無 夜 ８休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511346	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １１ｍ 夜 ８休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511348	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １３ｍ 夜 ８休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511672	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所無 夜 ７休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511674	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １１ｍ 夜 ７休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511676	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １３ｍ 夜 ７休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511678	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所無 夜 ７休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511680	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １１ｍ 夜 ７休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511682	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １３ｍ 夜 ７休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511684	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車無 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所無 夜 ７休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511686	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １１ｍ 夜 ７休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511688	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １３ｍ 夜 ７休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511960	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所無 夜 ６休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511962	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １１ｍ 夜 ６休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511964	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １３ｍ 夜 ６休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511966	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所無 夜 ６休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511968	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １１ｍ 夜 ６休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511970	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １３ｍ 夜 ６休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511972	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車無 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所無 夜 ６休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511974	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １１ｍ 夜 ６休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217511976	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １３ｍ 夜 ６休	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518636	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所無 夜 ８休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518637	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １１ｍ 夜 ８休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518638	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １３ｍ 夜 ８休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518639	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518640	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １１ｍ 夜 ８休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518641	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １３ｍ 夜 ８休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518642	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所無 夜 ８休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518643	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １１ｍ 夜８休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518644	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １３ｍ 夜８休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518836	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所無 夜 ７休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518837	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １１ｍ 夜 ７休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518838	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １３ｍ 夜 ７休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518839	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518840	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １１ｍ 夜 ７休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518841	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １３ｍ 夜 ７休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518842	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所無 夜 ７休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518843	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １１ｍ 夜７休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217518844	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １３ｍ 夜７休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519036	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所無 夜 ６休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519037	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １１ｍ 夜 ６休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519038	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 無 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	無 高所有 １３ｍ 夜 ６休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519039	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519040	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １１ｍ 夜 ６休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519041	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	受 高所有 １３ｍ 夜 ６休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519042	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所無 夜 ６休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519043	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １１ｍ 夜６休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
連続繊維シート補強工【土木工事標準単価】	9217519044	連続繊維シート補強工 仕上げモルタル・塗装（モルタル＋モルタル用上塗り） 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	連続繊維シート仕上モルタル塗装	著受 高所有 １３ｍ 夜６休交	ｍ２	467	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520010	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 無 機・労 昼間単価	アラミドメッシュ本体貼付 無	高所無 昼間	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520074	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	アラミドメッシュ本体貼付 無	高所有 作業高１１ｍ未満 昼間	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520020	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	アラミドメッシュ本体貼付 無	高所有 作業高１３ｍ以下 昼間	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520030	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 無 機・労 昼間単価	アラミドメッシュ本体貼付 受	高所無 昼間	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520076	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	アラミドメッシュ本体貼付 受	高所有 作業高１１ｍ未満 昼間	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520040	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	アラミドメッシュ本体貼付 受	高所有 作業高１３ｍ以下 昼間	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520050	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 昼間単価	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所無　昼間	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520078	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１１ｍ未満　昼間	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520060	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１３ｍ以下　昼間	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520086	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所無　昼　８休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520088	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１１ｍ　昼　８休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520090	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１３ｍ　昼　８休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520092	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所無　昼　８休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520094	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１１ｍ　昼　８休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520096	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１３ｍ　昼　８休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520098	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所無　昼　８休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520100	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１１ｍ　昼　８休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520102	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１３ｍ　昼　８休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520122	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所無　昼　７休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520124	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１１ｍ　昼　７休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520126	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１３ｍ　昼　７休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520128	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所無　昼　７休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520130	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１１ｍ　昼　７休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520132	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１３ｍ　昼　７休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520134	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所無　昼　７休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520136	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１１ｍ　昼　７休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520138	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１３ｍ　昼　７休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520158	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所無　昼　６休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520160	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１１ｍ　昼　６休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520162	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１３ｍ　昼　６休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520164	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所無　昼　６休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520166	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１１ｍ　昼　６休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520168	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１３ｍ　昼　６休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520170	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所無　昼　６休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520172	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１１ｍ　昼　６休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520174	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１３ｍ　昼　６休	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524001	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所無　昼　８休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524002	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１１ｍ　昼８休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524003	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１３ｍ　昼８休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524004	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所無　昼　８休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524005	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１１ｍ　昼８休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524006	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１３ｍ　昼８休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524007	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所無　昼　８休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524008	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１１ｍ　昼８休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524009	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１３ｍ　昼８休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524101	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所無　昼　７休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524102	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１１ｍ　昼７休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524103	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１３ｍ　昼７休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524104	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所無　昼　７休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524105	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１１ｍ　昼７休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524106	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１３ｍ　昼７休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524107	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所無　昼　７休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524108	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１１ｍ　昼７休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524109	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１３ｍ　昼７休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524201	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所無　昼　６休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524202	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１１ｍ　昼６休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524203	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車 有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１３ｍ　昼６休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524204	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所無　昼　６休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524205	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１１ｍ　昼６休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524206	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１３ｍ　昼６休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524207	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所無　昼　６休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524208	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１１ｍ　昼６休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524209	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１３ｍ　昼６休交	ｍ２	472	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520062	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所無　夜間	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520080	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１１ｍ未満　夜間	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520064	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１３ｍ以下　夜間	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520066	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所無　夜間	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520082	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１１ｍ未満　夜間	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520068	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１３ｍ以下　夜間	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520070	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所無　夜間	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520084	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１１ｍ未満　夜間	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520072	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１３ｍ以下　夜間	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520104	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所無　夜　８休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520106	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１１ｍ　夜　８休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520108	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１３ｍ　夜　８休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520110	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所無　夜　８休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520112	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１１ｍ　夜　８休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520114	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１３ｍ　夜　８休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520116	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所無　夜　８休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520118	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１１ｍ　夜　８休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520120	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１３ｍ　夜　８休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520140	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所無　夜　７休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520142	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１１ｍ　夜　７休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520144	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１３ｍ　夜　７休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520146	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所無　夜　７休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520148	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１１ｍ　夜　７休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520150	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１３ｍ　夜　７休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520152	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所無　夜　７休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520154	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１１ｍ　夜　７休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520156	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１３ｍ　夜　７休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520176	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所無　夜　６休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520178	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１１ｍ　夜　６休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520180	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１３ｍ　夜　６休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520182	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所無　夜　６休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520184	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１１ｍ　夜　６休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520186	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１３ｍ　夜　６休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520188	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所無　夜　６休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520190	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１１ｍ　夜　６休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217520192	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１３ｍ　夜　６休	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524010	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所無　夜　８休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524011	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１１ｍ　夜８休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524012	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１３ｍ　夜８休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524013	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所無　夜　８休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524014	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１１ｍ　夜８休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524015	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１３ｍ　夜８休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524016	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所無　夜　８休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524017	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１１ｍ　夜８休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524018	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１３ｍ　夜８休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524110	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所無　夜　７休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524111	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１１ｍ　夜７休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524112	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１３ｍ　夜７休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524113	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所無　夜　７休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524114	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１１ｍ　夜７休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524115	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１３ｍ　夜７休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524116	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所無　夜　７休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524117	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１１ｍ　夜７休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524118	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１３ｍ　夜７休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524210	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所無　夜　６休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524211	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１１ｍ　夜６休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524212	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　無 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　無	高所有　作業高１３ｍ　夜６休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524213	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所無　夜　６休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524214	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１１ｍ　夜６休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524215	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　受	高所有　作業高１３ｍ　夜６休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524216	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所無　夜　６休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524217	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１１ｍ　夜６休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
剥落防止工（アラミドメッシュ）【土木工事標準単価】	9217524218	剥落防止工（アラミドメッシュ） アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約　著しく受ける 目付量９０・１８０ｇ／ｍ２ 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	アラミドメッシュ本体貼付　著受	高所有　作業高１３ｍ　夜６休交	ｍ２	473	9217	橋りょう・トンネル
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530010	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　無　３００以下	高所無　昼	ｍ	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535242	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１１ｍ未満　昼	ｍ	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530020	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１３ｍ以下　昼	ｍ	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530030	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　受　３００以下	高所無　昼	ｍ	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535244	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１１ｍ未満　昼	ｍ	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530040	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１３ｍ以下　昼	ｍ	478	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530050	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　著受３００以下	高所無　昼	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535246	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１１m未満　昼	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530060	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１３m以下　昼	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530070	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　無　５００以下	高所無　昼	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535248	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１１m未満　昼	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530080	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１３m以下　昼	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530242	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所無　昼　８休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530244	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１１m　昼　８休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530246	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１３m　昼　８休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530248	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所無　昼　８休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530250	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１１m　昼　８休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530252	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１３m　昼　８休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530254	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所無　昼　８休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530256	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１１m　昼　８休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530258	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１３m　昼　８休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530260	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所無　昼　８休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530262	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１１m　昼　８休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530264	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１３m　昼　８休	m	478	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530386	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所無　昼　７休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530388	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　７休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530390	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　７休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530392	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所無　昼　７休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530394	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　７休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530396	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　７休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530398	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所無　昼　７休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530400	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　７休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530402	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　７休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530404	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所無　昼　７休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530406	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　７休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530408	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　７休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530530	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所無　昼　６休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530532	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　６休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530534	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　６休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530536	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所無　昼　６休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530538	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　６休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530540	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　６休	m	478	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530542	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所無　昼　６休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530544	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１１m　昼　６休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530546	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１３m　昼　６休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530548	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所無　昼　６休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530550	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１１m　昼　６休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530552	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１３m　昼　６休	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532801	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所無　昼　８休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532802	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１１m　昼８休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532803	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１３m　昼８休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532804	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所無　昼　８休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532805	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１１m　昼８休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532806	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１３m　昼８休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532807	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所無　昼　８休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532808	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１１m　昼８休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532809	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１３m　昼８休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532810	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所無　昼　８休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532811	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１１m　昼８休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532812	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１３m　昼８休交	m	478	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532901	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所無　昼　７休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532902	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼７休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532903	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼７休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532904	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所無　昼　７休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532905	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼７休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532906	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼７休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532907	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所無　昼　７休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532908	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼７休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532909	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼７休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532910	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所無　昼　７休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532911	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼７休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532912	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼７休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533001	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所無　昼　６休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533002	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼６休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533003	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼６休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533004	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所無　昼　６休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533005	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼６休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533006	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼６休交	m	478	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533007	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所無　昼　６休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533008	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１１m　昼６休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533009	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１３m　昼６休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533010	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所無　昼　６休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533011	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１１m　昼６休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533012	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１３m　昼６休交	m	478	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530090	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　受　５００以下	高所無　昼	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535250	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１１m未満　昼	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530100	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１３m以下　昼	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530110	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　著受５００以下	高所無　昼	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535252	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１１m未満　昼	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530120	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１３m以下　昼	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530130	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　無　７００以下	高所無　昼	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535254	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１１m未満　昼	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530140	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１３m以下　昼	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530150	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　受　７００以下	高所無　昼	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535256	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１１m未満　昼	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530160	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１３m以下　昼	m	479	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530266	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所無　昼　８休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530268	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１１m　昼　８休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530270	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１３m　昼　８休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530272	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所無　昼　８休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530274	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１１m　昼　８休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530276	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１３m　昼　８休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530278	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所無　昼　８休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530280	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１１m　昼　８休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530282	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１３m　昼　８休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530284	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所無　昼　８休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530286	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１１m　昼　８休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530288	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１３m　昼　８休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530410	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所無　昼　７休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530412	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１１m　昼　７休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530414	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１３m　昼　７休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530416	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所無　昼　７休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530418	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１１m　昼　７休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530420	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１３m　昼　７休	m	479	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530422	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所無　昼　７休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530424	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　７休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530426	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　７休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530428	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所無　昼　７休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530430	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　７休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530432	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　７休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530554	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所無　昼　６休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530556	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　６休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530558	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　６休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530560	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所無　昼　６休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530562	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　６休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530564	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　６休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530566	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所無　昼　６休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530568	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　６休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530570	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　６休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530572	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所無　昼　６休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530574	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　６休	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530576	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　６休	m	479	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532813	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所無　昼　８休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532814	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼８休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532815	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼８休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532816	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所無　昼　８休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532817	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼８休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532818	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼８休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532819	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所無　昼　８休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532820	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼８休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532821	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼８休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532822	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所無　昼　８休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532823	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼８休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532824	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼８休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532913	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価　４週７休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所無　昼　７休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532914	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価　４週７休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼７休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532915	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価　４週７休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼７休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532916	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価　４週７休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所無　昼　７休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532917	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価　４週７休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼７休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532918	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価　４週７休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼７休交	m	479	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532919	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所無　昼　７休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532920	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼７休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532921	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼７休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532922	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所無　昼　７休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532923	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼７休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532924	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼７休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533013	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所無　昼　６休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533014	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼６休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533015	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼６休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533016	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所無　昼　６休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533017	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼６休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533018	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼６休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533019	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所無　昼　６休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533020	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼６休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533021	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼６休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533022	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所無　昼　６休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533023	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼６休交	m	479	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533024	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼６休交	m	479	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530170	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　著受７００以下	高所無　昼	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535258	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１１m未満　昼	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530180	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１３m以下　昼	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530190	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　無１０００以下	高所無　昼	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535260	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１１m未満　昼	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530200	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１３m以下　昼	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530210	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　受１０００以下	高所無　昼	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535262	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１１m未満　昼	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530220	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１３m以下　昼	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530230	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価	漏水対策材設置著受１０００以下	高所無　昼	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535264	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１１m未満　昼	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530240	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１３m以下　昼	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530290	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所無　昼　８休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530292	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１１m　昼　８休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530294	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１３m　昼　８休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530296	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所無　昼　８休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530298	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１１m　昼　８休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530300	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１３m　昼　８休	m	480	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530302	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所無　昼　８休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530304	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　８休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530306	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　８休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530308	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所無　昼　８休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530310	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　８休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530312	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　８休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530434	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所無　昼　７休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530436	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　７休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530438	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　７休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530440	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所無　昼　７休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530442	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　７休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530444	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　７休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530446	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所無　昼　７休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530448	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　７休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530450	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　７休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530452	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所無　昼　７休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530454	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼　７休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530456	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼　７休	m	480	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530578	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所無　昼　６休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530580	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１１m　昼　６休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530582	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１３m　昼　６休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530584	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所無　昼　６休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530586	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１１m　昼　６休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530588	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１３m　昼　６休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530590	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所無　昼　６休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530592	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１１m　昼　６休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530594	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１３m　昼　６休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530596	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所無　昼　６休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530598	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１１m　昼　６休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530600	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週６休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１３m　昼　６休	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532825	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所無　昼　８休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532826	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１１m　昼８休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532827	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１３m　昼８休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532828	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所無　昼　８休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532829	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１１m　昼８休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532830	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１３m　昼８休交	m	480	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532831	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所無　昼　８休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532832	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼８休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532833	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼８休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532834	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所無　昼　８休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532835	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼８休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532836	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼８休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532925	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所無　昼　７休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532926	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼７休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532927	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼７休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532928	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所無　昼　７休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532929	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼７休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532930	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼７休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532931	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所無　昼　７休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532932	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼７休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532933	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼７休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532934	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所無　昼　７休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532935	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　昼７休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532936	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　昼７休交	m	480	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533025	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所無　昼　６休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533026	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１１m　昼６休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533027	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１３m　昼６休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533028	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所無　昼　６休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533029	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１１m　昼６休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533030	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１３m　昼６休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533031	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所無　昼　６休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533032	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１１m　昼６休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533033	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１３m　昼６休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533034	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所無　昼　６休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533035	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１１m　昼６休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533036	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１３m　昼６休交	m	480	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535010	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　無　３００以下	高所無　夜	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535266	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１１m未満　夜	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535020	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１３m以下　夜	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535030	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　受　３００以下	高所無　夜	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535268	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１１m未満　夜	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535040	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１３m以下　夜	m	481	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535050	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　著受３００以下	高所無　夜	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535270	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１１m未満　夜	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535060	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１３m以下　夜	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535070	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　無　５００以下	高所無　夜	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535272	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１１m未満　夜	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535080	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１３m以下　夜	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530314	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所無　夜　８休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530316	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１１m　夜　８休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530318	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１３m　夜　８休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530320	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所無　夜　８休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530322	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１１m　夜　８休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530324	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１３m　夜　８休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530326	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所無　夜　８休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530328	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１１m　夜　８休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530330	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１３m　夜　８休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530332	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所無　夜　８休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530334	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１１m　夜　８休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530336	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１３m　夜　８休	m	481	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530458	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所無　夜　７休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530460	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１１m　夜　７休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530462	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１３m　夜　７休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530464	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所無　夜　７休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530466	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１１m　夜　７休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530468	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１３m　夜　７休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530470	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所無　夜　７休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530472	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１１m　夜　７休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530474	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１３m　夜　７休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530476	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所無　夜　７休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530478	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１１m　夜　７休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530480	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１３m　夜　７休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530602	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所無　夜　６休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530604	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１１m　夜　６休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530606	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１３m　夜　６休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530608	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所無　夜　６休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530610	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１１m　夜　６休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530612	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１３m　夜　６休	m	481	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530614	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所無　夜　６休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530616	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１１m　夜　６休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530618	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１３m　夜　６休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530620	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所無　夜　６休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530622	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１１m　夜　６休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530624	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１３m　夜　６休	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532837	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所無　夜　８休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532838	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１１m　夜８休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532839	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１３m　夜８休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532840	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所無　夜　８休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532841	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１１m　夜８休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532842	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１３m　夜８休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532843	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所無　夜　８休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532844	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１１m　夜８休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532845	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１３m　夜８休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532846	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所無　夜　８休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532847	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１１m　夜８休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532848	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１３m　夜８休交	m	481	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532937	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所無　夜　７休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532938	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜７休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532939	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜７休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532940	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所無　夜　７休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532941	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜７休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532942	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜７休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532943	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所無　夜　７休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532944	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜７休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532945	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜７休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532946	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所無　夜　７休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532947	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜７休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532948	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜７休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533037	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所無　夜　６休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533038	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜６休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533039	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　３００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜６休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533040	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所無　夜　６休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533041	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜６休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533042	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　３００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜６休交	m	481	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533043	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所無　夜　６休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533044	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１１m　夜６休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533045	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受３００以下	高所有　作業高１３m　夜６休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533046	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所無　夜　６休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533047	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１１m　夜６休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533048	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　５００以下	高所有　作業高１３m　夜６休交	m	481	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535090	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　受　５００以下	高所無　夜	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535274	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１１m未満　夜	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535100	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１３m以下　夜	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535110	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　著受５００以下	高所無　夜	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535276	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１１m未満　夜	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535120	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１３m以下　夜	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535130	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　無　７００以下	高所無　夜	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535278	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１１m未満　夜	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535140	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１３m以下　夜	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535150	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　受　７００以下	高所無　夜	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535280	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１１m未満　夜	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535160	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１３m以下　夜	m	482	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530338	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所無　夜　８休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530340	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜　８休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530342	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜　８休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530344	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所無　夜　８休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530346	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜　８休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530348	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜　８休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530350	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所無　夜　８休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530352	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜　８休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530354	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜　８休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530356	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所無　夜　８休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530358	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜　８休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530360	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜　８休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530482	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所無　夜　７休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530484	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜　７休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530486	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜　７休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530488	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所無　夜　７休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530490	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜　７休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530492	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜　７休	m	482	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530494	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所無　夜　７休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530496	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１１m　夜　７休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530498	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１３m　夜　７休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530500	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所無　夜　７休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530502	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１１m　夜　７休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530504	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１３m　夜　７休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530626	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所無　夜　６休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530628	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１１m　夜　６休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530630	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１３m　夜　６休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530632	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所無　夜　６休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530634	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１１m　夜　６休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530636	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００mm超５００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１３m　夜　６休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530638	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所無　夜　６休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530640	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１１m　夜　６休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530642	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１３m　夜　６休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530644	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所無　夜　６休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530646	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１１m　夜　６休	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530648	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１３m　夜　６休	m	482	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532849	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所無　夜　８休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532850	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜８休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532851	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜８休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532852	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所無　夜　８休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532853	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜８休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532854	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜８休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532855	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所無　夜　８休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532856	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜８休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532857	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜８休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532858	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所無　夜　８休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532859	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜８休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532860	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価　４週８休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜８休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532949	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価　４週７休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所無　夜　７休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532950	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価　４週７休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜７休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532951	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価　４週７休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜７休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532952	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価　４週７休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所無　夜　７休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532953	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価　４週７休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜７休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532954	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価　４週７休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜７休交	m	482	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532955	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所無　夜　７休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532956	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜７休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532957	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜７休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532958	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所無　夜　７休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532959	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜７休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532960	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜７休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533049	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所無　夜　６休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533050	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜６休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533051	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　５００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜６休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533052	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所無　夜　６休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533053	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜６休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533054	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅３００ｍｍ超５００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受５００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜６休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533055	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所無　夜　６休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533056	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜６休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533057	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜６休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533058	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所無　夜　６休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533059	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜６休交	m	482	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533060	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受　７００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜６休交	m	482	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535170	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　著受７００以下	高所無　夜	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535282	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１１m未満　夜	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535180	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１３m以下　夜	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535190	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　無１０００以下	高所無　夜	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535284	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１１m未満　夜	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535200	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１３m以下　夜	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535210	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　受１０００以下	高所無　夜	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535286	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１１m未満　夜	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535220	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１３m以下　夜	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535230	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価	漏水対策材設置著受１０００以下	高所無　夜	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535288	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１１m未満　夜	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299535240	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１３m以下　夜	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530362	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所無　夜　８休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530364	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１１m　夜　８休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530366	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１３m　夜　８休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530368	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所無　夜　８休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530370	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１１m　夜　８休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530372	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１３m　夜　８休	m	483	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530374	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所無　夜　８休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530376	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜　８休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530378	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜　８休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530380	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所無　夜　８休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530382	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜　８休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530384	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜　８休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530506	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所無　夜　７休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530508	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜　７休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530510	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜　７休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530512	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所無　夜　７休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530514	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜　７休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530516	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜　７休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530518	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所無　夜　７休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530520	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜　７休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530522	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜　７休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530524	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所無　夜　７休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530526	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜　７休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530528	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜　７休	m	483	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530650	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所無　夜　６休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530652	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１１m　夜　６休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530654	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１３m　夜　６休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530656	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所無　夜　６休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530658	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１１m　夜　６休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530660	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１３m　夜　６休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530662	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所無　夜　６休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530664	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１１m　夜　６休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530666	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１３m　夜　６休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530668	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所無　夜　６休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530670	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１１m　夜　６休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299530672	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１３m　夜　６休	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532861	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所無　夜　８休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532862	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１１m　夜８休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532863	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１３m　夜８休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532864	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所無　夜　８休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532865	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１１m　夜８休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532866	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１３m　夜８休交	m	483	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532867	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所無　夜　８休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532868	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜８休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532869	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜８休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532870	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所無　夜　８休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532871	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜８休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532872	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜８休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532961	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所無　夜　７休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532962	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜７休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532963	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００ｍｍ超７００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜７休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532964	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所無　夜　７休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532965	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜７休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532966	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜７休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532967	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所無　夜　７休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532968	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜７休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532969	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜７休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532970	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所無　夜　７休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532971	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１１ｍ　夜７休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299532972	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００ｍｍ超１０００ｍｍ以下 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１３ｍ　夜７休交	m	483	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533061	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所無　夜　６休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533062	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１１m　夜６休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533063	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅５００mm超７００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　著受７００以下	高所有　作業高１３m　夜６休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533064	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所無　夜　６休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533065	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１１m　夜６休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533066	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　無 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　無１０００以下	高所有　作業高１３m　夜６休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533067	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所無　夜　６休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533068	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１１m　夜６休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533069	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置　受１０００以下	高所有　作業高１３m　夜６休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533070	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所無　夜　６休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533071	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m未満 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１１m　夜６休交	m	483	9299	土木工事その他
漏水対策材設置工【土木工事標準単価】	9299533072	漏水対策材設置工 漏水対策材設置 時間的制約　著しく受ける 導水幅７００mm超１０００mm以下 高所作業車　有　作業高１１m以上１３m以下 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	漏水対策材設置著受１０００以下	高所有　作業高１３m　夜６休交	m	483	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511062	防草シート設置工 防草シート設置（覆土）　時間的制約　無 現場条件Ｉ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件１　平面部　昼間	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511064	防草シート設置工 防草シート設置（覆土）　時間的制約　無 現場条件Ｉ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件１　法面部　昼間	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511066	防草シート設置工 防草シート設置（覆土）　時間的制約　受ける 現場条件Ｉ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件１　平面部　昼間	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511068	防草シート設置工 防草シート設置（覆土）　時間的制約　受ける 現場条件Ｉ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件１　法面部　昼間	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511070	防草シート設置工 防草シート設置（覆土）　時間的制約　著しく受ける 現場条件Ｉ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件１　平面部　昼間	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511072	防草シート設置工 防草シート設置（覆土）　時間的制約　著しく受ける 現場条件Ｉ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件１　法面部　昼間	ｍ２	487	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511074	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件２ 平面部 昼間	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511076	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件２ 法面部 昼間	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511078	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件２ 平面部 昼間	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511080	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件２ 法面部 昼間	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511082	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件２ 平面部 昼間	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511084	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件２ 法面部 昼間	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511110	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件１ 平面部 昼間 ８休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511112	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件１ 法面部 昼間 ８休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511114	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件１ 平面部 昼間 ８休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511116	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件１ 法面部 昼間 ８休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511118	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件１ 平面部 昼間 ８休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511120	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件１ 法面部 昼間 ８休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511122	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件２ 平面部 昼間 ８休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511124	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件２ 法面部 昼間 ８休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511126	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件２ 平面部 昼間 ８休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511128	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件２ 法面部 昼間 ８休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511130	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件２ 平面部 昼間 ８休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511132	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件２ 法面部 昼間 ８休	ｍ２	487	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511158	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件１ 平面部 昼間 ７休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511160	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件１ 法面部 昼間 ７休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511162	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件１ 平面部 昼間 ７休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511164	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件１ 法面部 昼間 ７休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511166	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件１ 平面部 昼間 ７休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511168	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件１ 法面部 昼間 ７休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511170	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件２ 平面部 昼間 ７休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511172	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件２ 法面部 昼間 ７休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511174	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件２ 平面部 昼間 ７休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511176	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件２ 法面部 昼間 ７休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511178	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件２ 平面部 昼間 ７休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511180	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件２ 法面部 昼間 ７休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511206	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件１ 平面部 昼間 ６休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511208	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件１ 法面部 昼間 ６休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511210	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件１ 平面部 昼間 ６休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511212	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件１ 法面部 昼間 ６休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511214	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件１ 平面部 昼間 ６休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511216	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件１ 法面部 昼間 ６休	ｍ２	487	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511218	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件２ 平面部 昼間 ６休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511220	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件２ 法面部 昼間 ６休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511222	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件２ 平面部 昼間 ６休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511224	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件２ 法面部 昼間 ６休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511226	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件２ 平面部 昼間 ６休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511228	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件２ 法面部 昼間 ６休	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514501	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件１ 平面部 昼間８休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514502	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件１ 法面部 昼間８休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514503	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件１ 平面部 昼間８休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514504	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件１ 法面部 昼間８休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514505	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件１ 平面部 昼間８休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514506	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件１ 法面部 昼間８休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514507	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件２ 平面部 昼間８休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514508	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件２ 法面部 昼間８休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514509	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件２ 平面部 昼間８休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514510	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件２ 法面部 昼間８休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514511	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件２ 平面部 昼間８休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514512	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件２ 法面部 昼間８休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514601	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件１ 平面部 昼間７休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514602	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件１ 法面部 昼間７休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514603	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件１ 平面部 昼間７休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514604	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件１ 法面部 昼間７休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514605	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件１ 平面部 昼間７休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514606	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件１ 法面部 昼間７休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514607	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件２ 平面部 昼間７休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514608	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件２ 法面部 昼間７休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514609	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件２ 平面部 昼間７休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514610	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件２ 法面部 昼間７休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514611	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件２ 平面部 昼間７休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514612	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件２ 法面部 昼間７休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514701	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件１ 平面部 昼間６休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514702	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件１ 法面部 昼間６休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514703	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件１ 平面部 昼間６休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514704	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件１ 法面部 昼間６休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514705	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件１ 平面部 昼間６休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514706	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件１ 法面部 昼間６休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514707	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件２ 平面部 昼間６休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514708	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（覆土）制約無	現場条件２ 法面部 昼間６休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514709	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件２ 平面部 昼間６休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514710	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（覆土）制約受	現場条件２ 法面部 昼間６休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514711	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件２ 平面部 昼間６休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514712	防草シート設置工 防草シート設置（覆土） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（覆土）制約著受	現場条件２ 法面部 昼間６休交	ｍ２	487	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511086	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価	防草シート設置（露出）制約無	現場条件１ 平面部 昼間	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511088	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価	防草シート設置（露出）制約無	現場条件１ 法面部 昼間	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511090	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価	防草シート設置（露出）制約受	現場条件１ 平面部 昼間	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511092	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価	防草シート設置（露出）制約受	現場条件１ 法面部 昼間	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511094	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件１ 平面部 昼間	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511096	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件１ 法面部 昼間	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511098	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価	防草シート設置（露出）制約無	現場条件２ 平面部 昼間	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511100	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価	防草シート設置（露出）制約無	現場条件２ 法面部 昼間	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511102	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価	防草シート設置（露出）制約受	現場条件２ 平面部 昼間	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511104	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価	防草シート設置（露出）制約受	現場条件２ 法面部 昼間	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511106	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件２ 平面部 昼間	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511108	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件２ 法面部 昼間	ｍ２	488	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511134	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（露出）制約無	現場条件１ 平面部 昼間 ８休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511136	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（露出）制約無	現場条件１ 法面部 昼間 ８休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511138	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（露出）制約受	現場条件１ 平面部 昼間 ８休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511140	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（露出）制約受	現場条件１ 法面部 昼間 ８休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511142	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件１ 平面部 昼間 ８休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511144	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件１ 法面部 昼間 ８休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511146	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（露出）制約無	現場条件２ 平面部 昼間 ８休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511148	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（露出）制約無	現場条件２ 法面部 昼間 ８休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511150	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（露出）制約受	現場条件２ 平面部 昼間 ８休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511152	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（露出）制約受	現場条件２ 法面部 昼間 ８休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511154	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件２ 平面部 昼間 ８休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511156	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件２ 法面部 昼間 ８休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511182	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（露出）制約無	現場条件１ 平面部 昼間 ７休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511184	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（露出）制約無	現場条件１ 法面部 昼間 ７休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511186	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（露出）制約受	現場条件１ 平面部 昼間 ７休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511188	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（露出）制約受	現場条件１ 法面部 昼間 ７休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511190	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件１ 平面部 昼間 ７休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511192	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件１ 法面部 昼間 ７休	ｍ２	488	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511194	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（露出）制約無	現場条件２ 平面部 昼間 ７休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511196	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（露出）制約無	現場条件２ 法面部 昼間 ７休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511198	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（露出）制約受	現場条件２ 平面部 昼間 ７休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511200	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（露出）制約受	現場条件２ 法面部 昼間 ７休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511202	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件２ 平面部 昼間 ７休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511204	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件２ 法面部 昼間 ７休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511230	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（露出）制約無	現場条件１ 平面部 昼間 ６休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511232	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（露出）制約無	現場条件１ 法面部 昼間 ６休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511234	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（露出）制約受	現場条件１ 平面部 昼間 ６休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511236	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（露出）制約受	現場条件１ 法面部 昼間 ６休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511238	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件１ 平面部 昼間 ６休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511240	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件１ 法面部 昼間 ６休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511242	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（露出）制約無	現場条件２ 平面部 昼間 ６休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511244	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（露出）制約無	現場条件２ 法面部 昼間 ６休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511246	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（露出）制約受	現場条件２ 平面部 昼間 ６休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511248	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（露出）制約受	現場条件２ 法面部 昼間 ６休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511250	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件２ 平面部 昼間 ６休	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299511252	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件２ 法面部 昼間 ６休	ｍ２	488	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514513	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（露出）制約無	現場条件１ 平面部 昼間８休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514514	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（露出）制約無	現場条件１ 法面部 昼間８休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514515	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（露出）制約受	現場条件１ 平面部 昼間８休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514516	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（露出）制約受	現場条件１ 法面部 昼間８休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514517	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件１ 平面部 昼間８休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514518	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件１ 法面部 昼間８休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514519	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（露出）制約無	現場条件２ 平面部 昼間８休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514520	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（露出）制約無	現場条件２ 法面部 昼間８休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514521	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（露出）制約受	現場条件２ 平面部 昼間８休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514522	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（露出）制約受	現場条件２ 法面部 昼間８休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514523	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件２ 平面部 昼間８休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514524	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週８休交替制	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件２ 法面部 昼間８休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514613	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（露出）制約無	現場条件１ 平面部 昼間７休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514614	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（露出）制約無	現場条件１ 法面部 昼間７休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514615	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（露出）制約受	現場条件１ 平面部 昼間７休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514616	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（露出）制約受	現場条件１ 法面部 昼間７休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514617	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件１ 平面部 昼間７休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514618	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件１ 法面部 昼間７休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514619	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（露出）制約無	現場条件２ 平面部 昼間７休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514620	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（露出）制約無	現場条件２ 法面部 昼間７休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514621	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（露出）制約受	現場条件２ 平面部 昼間７休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514622	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（露出）制約受	現場条件２ 法面部 昼間７休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514623	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件２ 平面部 昼間７休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514624	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週７休交替制	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件２ 法面部 昼間７休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514713	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（露出）制約無	現場条件１ 平面部 昼間６休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514714	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（露出）制約無	現場条件１ 法面部 昼間６休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514715	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（露出）制約受	現場条件１ 平面部 昼間６休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514716	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（露出）制約受	現場条件１ 法面部 昼間６休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514717	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件１ 平面部 昼間６休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514718	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅰ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件１ 法面部 昼間６休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514719	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（露出）制約無	現場条件２ 平面部 昼間６休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514720	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 無 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（露出）制約無	現場条件２ 法面部 昼間６休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514721	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（露出）制約受	現場条件２ 平面部 昼間６休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514722	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（露出）制約受	現場条件２ 法面部 昼間６休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514723	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 平面部（１：２．０超） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件２ 平面部 昼間６休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他
防草シート設置工【土木工事標準単価】	9299514724	防草シート設置工 防草シート設置（露出） 時間的制約 著しく受ける 現場条件Ⅱ 法面部（１：２．０以下） 労 昼間単価 ４週６休交替制	防草シート設置（露出）制約著受	現場条件２ 法面部 昼間６休交	ｍ２	488	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530010	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　高所無　昼	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535182	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　高所有　１１ｍ昼	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530020	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　高所有　１３ｍ昼	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530030	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　高所無　昼	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535184	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　高所有　１１ｍ昼	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530040	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　高所有　１３ｍ昼	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530050	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　高所無　昼	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535186	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　高所有　１１ｍ昼	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530060	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　高所有　１３ｍ昼	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530362	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　無　昼　８休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530364	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　有　１１ｍ昼８休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530366	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　有　１３ｍ昼８休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530368	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　無　昼　８休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530370	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　有　１１ｍ昼８休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530372	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　有　１３ｍ昼８休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530374	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　無　昼　８休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530376	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　有　１１ｍ昼８休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530378	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　有　１３ｍ昼８休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530524	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　無　昼　７休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530526	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　有　１１ｍ昼７休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530528	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　有　１３ｍ昼７休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530530	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　無　昼　７休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530532	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　有　１１ｍ昼７休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530534	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　有　１３ｍ昼７休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530536	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　無　昼　７休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530538	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　有　１１ｍ昼７休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530540	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　有　１３ｍ昼７休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530686	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　無　昼　６休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530688	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　有　１１ｍ昼６休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530690	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　有　１３ｍ昼６休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530692	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　無　昼　６休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530694	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　有　１１ｍ昼６休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530696	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　有　１３ｍ昼６休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530698	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　無　昼　６休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530700	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　有　１１ｍ昼６休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530702	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　有　１３ｍ昼６休	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533001	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　無　昼　８休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533002	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　有１１ｍ昼８休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533003	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　有１３ｍ昼８休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533004	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　無　昼　８休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533005	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　有１１ｍ昼８休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533006	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　有１３ｍ昼８休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533007	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　無　昼　８休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533008	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　有１１ｍ昼８休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533009	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　有１３ｍ昼８休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533101	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　無　昼　７休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533102	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　有１１ｍ昼７休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533103	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　有１３ｍ昼７休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533104	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　無　昼　７休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533105	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　有１１ｍ昼７休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533106	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　有１３ｍ昼７休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533107	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　無　昼　７休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533108	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　有１１ｍ昼７休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533109	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　有１３ｍ昼７休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533201	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満　高所作業車　無　機・労・材　昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　無　昼　６休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533202	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満　高所作業車　有　作業高１１ｍ未満　機・労・材　昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　有１１ｍ昼６休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533203	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満　高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下　機・労・材　昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０１　有１３ｍ昼６休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533204	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満　高所作業車　無　機・労・材　昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　無　昼　６休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533205	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満　高所作業車　有　作業高１１ｍ未満　機・労・材　昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　有１１ｍ昼６休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533206	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満　高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下　機・労・材　昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．０７　有１３ｍ昼６休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533207	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上　高所作業車　無　機・労・材　昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　無　昼　６休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533208	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上　高所作業車　有　作業高１１ｍ未満　機・労・材　昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　有１１ｍ昼６休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533209	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上　高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下　機・労・材　昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	無　０．１５　有１３ｍ昼６休交	ｍ２	494	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530070	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満　高所作業車　無　機・労・材　昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受　０．０１　高所無　昼	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535188	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満　高所作業車　有　作業高１１ｍ未満　機・労・材　昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受　０．０１　高所有　１１ｍ昼	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530080	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満　高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下　機・労・材　昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受　０．０１　高所有　１３ｍ昼	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530090	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満　高所作業車　無　機・労・材　昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受　０．０７　高所無　昼	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535190	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満　高所作業車　有　作業高１１ｍ未満　機・労・材　昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受　０．０７　高所有　１１ｍ昼	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530100	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満　高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下　機・労・材　昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受　０．０７　高所有　１３ｍ昼	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530110	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上　高所作業車　無　機・労・材　昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受　０．１５　高所無　昼	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535192	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上　高所作業車　有　作業高１１ｍ未満　機・労・材　昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受　０．１５　高所有　１１ｍ昼	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530120	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上　高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下　機・労・材　昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受　０．１５　高所有　１３ｍ昼	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530380	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 無 昼 ８休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530382	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 有 １１ｍ昼８休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530384	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 有 １３ｍ昼８休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530386	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 無 昼 ８休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530388	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 有 １１ｍ昼８休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530390	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 有 １３ｍ昼８休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530392	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 無 昼 ８休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530394	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 有 １１ｍ昼８休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530396	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 有 １３ｍ昼８休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530542	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 無 昼 ７休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530544	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 有 １１ｍ昼７休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530546	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 有 １３ｍ昼７休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530548	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 無 昼 ７休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530550	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 有 １１ｍ昼７休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530552	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 有 １３ｍ昼７休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530554	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 無 昼 ７休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530556	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 有 １１ｍ昼７休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530558	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 有 １３ｍ昼７休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530704	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 無 昼 ６休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530706	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 有 １１ｍ昼６休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530708	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 有 １３ｍ昼６休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530710	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 無 昼 ６休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530712	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 有 １１ｍ昼６休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530714	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 有 １３ｍ昼６休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530716	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 無 昼 ６休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530718	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 有 １１ｍ昼６休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530720	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 有 １３ｍ昼６休	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533010	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 無 昼 ８休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533011	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 有１１ｍ昼８休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533012	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 有１３ｍ昼８休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533013	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 無 昼 ８休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533014	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 有１１ｍ昼８休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533015	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 有１３ｍ昼８休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533016	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 無 昼 ８休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533017	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 有１１ｍ昼８休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533018	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 有１３ｍ昼８休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533110	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 無 昼 ７休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533111	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 有１１ｍ昼７休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533112	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 有１３ｍ昼７休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533113	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 無 昼 ７休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533114	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 有１１ｍ昼７休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533115	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 有１３ｍ昼７休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533116	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 無 昼 ７休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533117	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 有１１ｍ昼７休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533118	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 有１３ｍ昼７休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533210	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 無 昼 ６休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533211	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 有１１ｍ昼６休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533212	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０１ 有１３ｍ昼６休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533213	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 無 昼 ６休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533214	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 有１１ｍ昼６休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533215	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．０７ 有１３ｍ昼６休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533216	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 無 昼 ６休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533217	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 有１１ｍ昼６休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533218	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	受 ０．１５ 有１３ｍ昼６休交	ｍ２	495	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530130	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０１ 高所無 昼	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535194	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０１ 高所有１１ｍ昼	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530140	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０１ 高所有１３ｍ昼	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530150	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０７ 高所無 昼	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535196	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０７ 高所有１１ｍ昼	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530160	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０７ 高所有１３ｍ昼	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530170	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．１５ 高所無 昼	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535198	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．１５ 高所有１１ｍ昼	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530180	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．１５ 高所有１３ｍ昼	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530398	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０１ 無 昼 ８休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530400	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０１ 有１１ｍ昼８休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530402	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０１ 有１３ｍ昼８休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530404	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０７ 無 昼 ８休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530406	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０７ 有１１ｍ昼８休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530408	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０７ 有１３ｍ昼８休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530410	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．１５ 無 昼 ８休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530412	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．１５ 有１１ｍ昼８休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530414	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．１５ 有１３ｍ昼８休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530560	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０１ 無 昼 ７休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530562	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０１ 有１１ｍ昼７休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530564	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０１ 有１３ｍ昼７休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530566	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０７ 無 昼 ７休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530568	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０７ 有１１ｍ昼７休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530570	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０７ 有１３ｍ昼７休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530572	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．１５ 無 昼 ７休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530574	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．１５ 有１１ｍ昼７休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530576	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．１５ 有１３ｍ昼７休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530722	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０１ 無 昼 ６休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530724	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０１ 有１１ｍ昼６休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530726	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０１ 有１３ｍ昼６休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530728	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０７ 無 昼 ６休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530730	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０７ 有１１ｍ昼６休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530732	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．０７ 有１３ｍ昼６休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530734	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．１５ 無 昼 ６休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530736	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．１５ 有１１ｍ昼６休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530738	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受 ０．１５ 有１３ｍ昼６休	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533019	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価　４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０１　無　昼　８休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533020	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価　４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０１有１１ｍ昼８休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533021	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価　４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０１有１３ｍ昼８休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533022	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価　４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０７　無　昼　８休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533023	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価　４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０７有１１ｍ昼８休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533024	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価　４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０７有１３ｍ昼８休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533025	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価　４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．１５　無　昼　８休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533026	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価　４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．１５有１１ｍ昼８休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533027	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価　４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．１５有１３ｍ昼８休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533119	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０１　無　昼　７休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533120	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０１有１１ｍ昼７休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533121	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０１有１３ｍ昼７休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533122	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０７　無　昼　７休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533123	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０７有１１ｍ昼７休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533124	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０７有１３ｍ昼７休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533125	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．１５　無　昼　７休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533126	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．１５有１１ｍ昼７休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533127	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約著しく受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．１５有１３ｍ昼７休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533219	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約 著しく受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０１　無　昼　６休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533220	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約 著しく受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０１有１１ｍ昼６休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533221	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約 著しく受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０１有１３ｍ昼６休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533222	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約 著しく受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０７　無　昼　６休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533223	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約 著しく受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０７有１１ｍ昼６休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533224	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約 著しく受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．０７有１３ｍ昼６休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533225	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約 著しく受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．１５　無　昼　６休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533226	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約 著しく受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．１５有１１ｍ昼６休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533227	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射なし）　時間的制約 著しく受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無	著受　０．１５有１３ｍ昼６休交	ｍ２	496	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530190	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約 無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　高所無　昼	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535200	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約 無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　高所有　１１ｍ昼	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530200	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約 無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　高所有　１３ｍ昼	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530210	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約 無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　高所無　昼	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535202	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約 無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　高所有　１１ｍ昼	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530220	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約 無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　高所有　１３ｍ昼	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530230	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約 無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　高所無　昼	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535204	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約 無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　高所有　１１ｍ昼	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530240	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約 無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　高所有　１３ｍ昼	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530416	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　無　昼　８休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530418	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有　１１ｍ昼８休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530420	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有　１３ｍ昼８休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530422	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　無　昼　８休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530424	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有　１１ｍ昼８休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530426	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有　１３ｍ昼８休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530428	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　無　昼　８休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530430	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有　１１ｍ昼８休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530432	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有　１３ｍ昼８休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530578	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　無　昼　７休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530580	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有　１１ｍ昼７休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530582	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有　１３ｍ昼７休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530584	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　無　昼　７休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530586	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有　１１ｍ昼７休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530588	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有　１３ｍ昼７休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530590	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　無　昼　７休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530592	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有　１１ｍ昼７休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530594	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有　１３ｍ昼７休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530740	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　無　昼　６休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530742	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有　１１ｍ昼６休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530744	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有　１３ｍ昼６休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530746	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　無　昼　６休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530748	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有　１１ｍ昼６休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530750	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有　１３ｍ昼６休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530752	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　無　昼　６休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530754	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有　１１ｍ昼６休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530756	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有　１３ｍ昼６休	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533028	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　無　昼　８休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533029	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有１１ｍ昼８休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533030	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有１３ｍ昼８休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533031	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　無　昼　８休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533032	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有１１ｍ昼８休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533033	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有１３ｍ昼８休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533034	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　無　昼　８休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533035	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有１１ｍ昼８休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533036	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有１３ｍ昼８休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533128	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　無　昼　７休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533129	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有１１ｍ昼７休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533130	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有１３ｍ昼７休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533131	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　無　昼　７休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533132	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有１１ｍ昼７休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533133	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有１３ｍ昼７休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533134	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　無　昼　７休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533135	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有１１ｍ昼７休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533136	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有１３ｍ昼７休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533228	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　無　昼　６休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533229	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有１１ｍ昼６休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533230	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有１３ｍ昼６休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533231	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　無　昼　６休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533232	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有１１ｍ昼６休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533233	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有１３ｍ昼６休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533234	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　無　昼　６休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533235	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有１１ｍ昼６休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533236	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有１３ｍ昼６休交	ｍ２	497	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530250	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　高所無　昼	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535206	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　高所有　１１ｍ昼	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530260	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　高所有　１３ｍ昼	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530270	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　高所無　昼	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535208	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　高所有　１１ｍ昼	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530280	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　高所有　１３ｍ昼	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530290	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　高所無　昼	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535210	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　高所有　１１ｍ昼	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530300	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　高所有　１３ｍ昼	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530434	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　無　昼　８休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530436	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　有　１１ｍ昼８休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530438	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　有　１３ｍ昼８休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530440	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　無　昼　８休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530442	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　有　１１ｍ昼８休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530444	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　有　１３ｍ昼８休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530446	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　無　昼　８休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530448	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　有　１１ｍ昼８休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530450	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　有　１３ｍ昼８休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530596	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０１ 無 昼 ７休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530598	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０１ 有 １１ｍ昼７休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530600	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０１ 有 １３ｍ昼７休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530602	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０７ 無 昼 ７休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530604	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０７ 有 １１ｍ昼７休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530606	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０７ 有 １３ｍ昼７休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530608	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．１５ 無 昼 ７休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530610	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．１５ 有 １１ｍ昼７休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530612	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．１５ 有 １３ｍ昼７休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530758	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０１ 無 昼 ６休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530760	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０１ 有 １１ｍ昼６休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530762	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０１ 有 １３ｍ昼６休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530764	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０７ 無 昼 ６休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530766	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０７ 有 １１ｍ昼６休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530768	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０７ 有 １３ｍ昼６休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530770	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．１５ 無 昼 ６休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530772	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．１５ 有 １１ｍ昼６休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530774	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．１５ 有 １３ｍ昼６休	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533037	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０１ 無 昼 ８休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533038	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０１ 有１１ｍ昼８休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533039	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０１ 有１３ｍ昼８休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533040	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０７ 無 昼 ８休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533041	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０７ 有１１ｍ昼８休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533042	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０７ 有１３ｍ昼８休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533043	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．１５ 無 昼 ８休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533044	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．１５ 有１１ｍ昼８休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533045	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．１５ 有１３ｍ昼８休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533137	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０１ 無 昼 ７休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533138	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０１ 有１１ｍ昼７休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533139	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０１ 有１３ｍ昼７休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533140	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０７ 無 昼 ７休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533141	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０７ 有１１ｍ昼７休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533142	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０７ 有１３ｍ昼７休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533143	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．１５ 無 昼 ７休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533144	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．１５ 有１１ｍ昼７休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533145	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．１５ 有１３ｍ昼７休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533237	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０１ 無 昼 ６休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533238	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０１ 有１１ｍ昼６休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533239	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０１ 有１３ｍ昼６休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533240	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０７ 無 昼 ６休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533241	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０７ 有１１ｍ昼６休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533242	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．０７ 有１３ｍ昼６休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533243	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．１５ 無 昼 ６休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533244	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．１５ 有１１ｍ昼６休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533245	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受 ０．１５ 有１３ｍ昼６休交	ｍ２	498	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530310	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 高所無 昼	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535212	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 高所有１１ｍ昼	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530320	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 高所有１３ｍ昼	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530330	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 高所無 昼	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535214	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 高所有１１ｍ昼	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530340	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 高所有１３ｍ昼	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530350	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 高所無 昼	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535216	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 高所有１１ｍ昼	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530360	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 高所有１３ｍ昼	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530452	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 無 昼 ８休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530454	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 有１１ｍ昼８休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530456	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 有１３ｍ昼８休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530458	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 無 昼 ８休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530460	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 有１１ｍ昼８休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530462	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 有１３ｍ昼８休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530464	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 無 昼 ８休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530466	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 有１１ｍ昼８休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530468	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 有１３ｍ昼８休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530614	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 無 昼 ７休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530616	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 有１１ｍ昼７休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530618	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 有１３ｍ昼７休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530620	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 無 昼 ７休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530622	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 有１１ｍ昼７休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530624	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 有１３ｍ昼７休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530626	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 無 昼 ７休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530628	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 有１１ｍ昼７休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530630	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 有１３ｍ昼７休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530776	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 無 昼 ６休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530778	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 有１１ｍ昼６休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530780	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 有１３ｍ昼６休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530782	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 無 昼 ６休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530784	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 有１１ｍ昼６休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530786	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 有１３ｍ昼６休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530788	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 無 昼 ６休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530790	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 有１１ｍ昼６休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530792	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 有１３ｍ昼６休	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533046	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 無 昼 ８休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533047	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１有１１ｍ昼８休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533048	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１有１３ｍ昼８休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533049	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 無 昼 ８休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533050	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７有１１ｍ昼８休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533051	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７有１３ｍ昼８休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533052	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 無 昼 ８休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533053	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５有１１ｍ昼８休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533054	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５有１３ｍ昼８休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533146	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 無 昼 ７休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533147	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１有１１ｍ昼７休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533148	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１有１３ｍ昼７休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533149	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 無 昼 ７休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533150	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７有１１ｍ昼７休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533151	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７有１３ｍ昼７休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533152	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 無 昼 ７休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533153	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５有１１ｍ昼７休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533154	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５有１３ｍ昼７休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533246	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 無 昼 ６休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533247	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１有１１ｍ昼６休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533248	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１有１３ｍ昼６休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533249	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 無 昼 ６休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533250	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７有１１ｍ昼６休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533251	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７有１３ｍ昼６休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533252	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 無 昼 ６休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533253	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５有１１ｍ昼６休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533254	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５有１３ｍ昼６休交	ｍ２	499	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535010	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　高所無　夜	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535218	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　高所有　１１ｍ夜	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535020	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　高所有　１３ｍ夜	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535030	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　高所無　夜	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535220	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　高所有　１１ｍ夜	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535040	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　高所有　１３ｍ夜	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535050	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　高所無　夜	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535222	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　高所有　１１ｍ夜	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535060	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　高所有　１３ｍ夜	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530470	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　無　夜　８休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530472	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有　１１ｍ夜８休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530474	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有　１３ｍ夜８休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530476	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　無　夜　８休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530478	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有　１１ｍ夜８休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530480	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有　１３ｍ夜８休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530482	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　無　夜　８休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530484	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有　１１ｍ夜８休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530486	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有　１３ｍ夜８休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530632	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　無　夜　７休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530634	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有　１１ｍ夜７休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530636	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有　１３ｍ夜７休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530638	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　無　夜　７休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530640	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有　１１ｍ夜７休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530642	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有　１３ｍ夜７休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530644	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　無　夜　７休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530646	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有　１１ｍ夜７休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530648	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有　１３ｍ夜７休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530794	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　無　夜　６休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530796	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有　１１ｍ夜６休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530798	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有　１３ｍ夜６休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530800	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　無　夜　６休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530802	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有　１１ｍ夜６休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530804	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有　１３ｍ夜６休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530806	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　無　夜　６休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530808	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有　１１ｍ夜６休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530810	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有　１３ｍ夜６休	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533055	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　無　夜　８休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533056	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有１１ｍ夜８休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533057	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有１３ｍ夜８休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533058	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　無　夜　８休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533059	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有１１ｍ夜８休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533060	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有１３ｍ夜８休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533061	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　無　夜　８休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533062	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有１１ｍ夜８休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533063	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有１３ｍ夜８休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533155	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　無　夜　７休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533156	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有１１ｍ夜７休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533157	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有１３ｍ夜７休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533158	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　無　夜　７休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533159	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有１１ｍ夜７休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533160	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有１３ｍ夜７休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533161	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　無　夜　７休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533162	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有１１ｍ夜７休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533163	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有１３ｍ夜７休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533255	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　無　夜　６休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533256	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有１１ｍ夜６休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533257	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０１　有１３ｍ夜６休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533258	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　無　夜　６休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533259	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有１１ｍ夜６休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533260	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．０７　有１３ｍ夜６休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533261	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　無　夜　６休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533262	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有１１ｍ夜６休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533263	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約無　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	無　０．１５　有１３ｍ夜６休交	ｍ２	500	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535070	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　高所無　夜	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535224	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　高所有　１１ｍ夜	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535080	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　高所有　１３ｍ夜	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535090	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　高所無　夜	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535226	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　高所有　１１ｍ夜	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535100	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　高所有　１３ｍ夜	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535110	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　高所無　夜	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535228	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　高所有　１１ｍ夜	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535120	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　高所有　１３ｍ夜	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530488	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価　４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　無　夜　８休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530490	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価　４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　有　１１ｍ夜８休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530492	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価　４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　有　１３ｍ夜８休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530494	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価　４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　無　夜　８休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530496	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価　４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　有　１１ｍ夜８休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530498	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価　４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　有　１３ｍ夜８休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530500	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価　４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　無　夜　８休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530502	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価　４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　有　１１ｍ夜８休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530504	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価　４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　有　１３ｍ夜８休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530650	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価　４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　無　夜　７休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530652	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価　４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　有　１１ｍ夜７休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530654	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価　４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　有　１３ｍ夜７休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530656	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価　４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　無　夜　７休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530658	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価　４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　有　１１ｍ夜７休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530660	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価　４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　有　１３ｍ夜７休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530662	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価　４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　無　夜　７休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530664	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価　４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　有　１１ｍ夜７休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530666	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価　４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　有　１３ｍ夜７休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530812	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　無　夜　６休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530814	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　有　１１ｍ夜６休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530816	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　有　１３ｍ夜６休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530818	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　無　夜　６休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530820	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　有　１１ｍ夜６休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530822	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　有　１３ｍ夜６休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530824	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　無　夜　６休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530826	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　有　１１ｍ夜６休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530828	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　有　１３ｍ夜６休	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533064	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　無　夜　８休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533065	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　有１１ｍ夜８休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533066	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　有１３ｍ夜８休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533067	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　無　夜　８休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533068	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　有１１ｍ夜８休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533069	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　有１３ｍ夜８休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533070	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　無　夜　８休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533071	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　有１１ｍ夜８休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533072	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　有１３ｍ夜８休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533164	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　無　夜　７休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533165	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　有１１ｍ夜７休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533166	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　有１３ｍ夜７休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533167	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　無　夜　７休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533168	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　有１１ｍ夜７休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533169	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　有１３ｍ夜７休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533170	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　無　夜　７休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533171	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　有１１ｍ夜７休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533172	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価　４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　有１３ｍ夜７休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533264	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　無　夜　６休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533265	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　有１１ｍ夜６休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533266	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０１　有１３ｍ夜６休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533267	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　無　夜　６休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533268	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　有１１ｍ夜６休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533269	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．０７　有１３ｍ夜６休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533270	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　無 機・労・材 夜間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　無　夜　６休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533271	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　有１１ｍ夜６休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533272	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）　紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり）　時間的制約受ける　１枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車　有　作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価　４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	受　０．１５　有１３ｍ夜６休交	ｍ２	501	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535130	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 高所無 夜	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535230	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 高所有１１ｍ夜	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535140	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 高所有１３ｍ夜	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535150	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 高所無 夜	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535232	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 高所有１１ｍ夜	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535160	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 高所有１３ｍ夜	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535170	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 高所無 夜	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535234	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 高所有１１ｍ夜	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217535180	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 高所有１３ｍ夜	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530506	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 無 夜 ８休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530508	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 有１１ｍ夜８休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530510	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 有１３ｍ夜８休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530512	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 無 夜 ８休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530514	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 有１１ｍ夜８休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530516	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 有１３ｍ夜８休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530518	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 無 夜 ８休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530520	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 有１１ｍ夜８休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530522	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 有１３ｍ夜８休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530668	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 無 夜 ７休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530670	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 有１１ｍ夜７休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530672	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 有１３ｍ夜７休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530674	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 無 夜 ７休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530676	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 有１１ｍ夜７休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530678	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 有１３ｍ夜７休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530680	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 無 夜 ７休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530682	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 有１１ｍ夜７休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530684	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 有１３ｍ夜７休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530830	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 無 夜 ６休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530832	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 有１１ｍ夜６休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530834	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 有１３ｍ夜６休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530836	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 無 夜 ６休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530838	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 有１１ｍ夜６休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530840	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 有１３ｍ夜６休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530842	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 無 夜 ６休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530844	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 有１１ｍ夜６休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217530846	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 有１３ｍ夜６休	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533073	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 無 夜 ８休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533074	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１有１１ｍ夜８休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533075	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１有１３ｍ夜８休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533076	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 無 夜 ８休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533077	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７有１１ｍ夜８休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533078	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７有１３ｍ夜８休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533079	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 無 夜 ８休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533080	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５有１１ｍ夜８休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533081	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５有１３ｍ夜８休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533173	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 無 夜 ７休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533174	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１有１１ｍ夜７休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533175	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１有１３ｍ夜７休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533176	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 無 夜 ７休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533177	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７有１１ｍ夜７休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533178	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７有１３ｍ夜７休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533179	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 無 夜 ７休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533180	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５有１１ｍ夜７休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533181	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５有１３ｍ夜７休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533273	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１ 無 夜 ６休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533274	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１有１１ｍ夜６休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533275	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０１有１３ｍ夜６休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533276	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７ 無 夜 ６休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533277	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７有１１ｍ夜６休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533278	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．０７有１３ｍ夜６休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533279	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５ 無 夜 ６休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533280	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ未満 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５有１１ｍ夜６休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）【土木工事標準単価】	9217533281	紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂） 紫外線硬化型ＦＲＰシート設置（紫外線照射あり） 時間的制約 著しく受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上 高所作業車 有 作業高１１ｍ以上１３ｍ以下 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有	著受 ０．１５有１３ｍ夜６休交	ｍ２	502	9217	橋りょう・トンネル
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545254	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約無 機労 昼	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545256	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約受 機労 昼	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545258	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約著受 機労 昼	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545260	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約無 機労 昼	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545262	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約受 機労 昼	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545264	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約著受 機労 昼	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540242	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約無 機労 昼 ８休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540244	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約受 機労 昼 ８休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540246	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約著受 機労 昼 ８休	ｍ２	507	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540248	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約無 機労 昼 ８休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540250	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約受 機労 昼 ８休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540252	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約著受 機労 昼 ８休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540302	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約無 機労 昼 ７休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540304	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約受 機労 昼 ７休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540306	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約著受 機労 昼 ７休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540308	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約無 機労 昼 ７休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540310	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約受 機労 昼 ７休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540312	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約著受 機労 昼 ７休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540362	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約無 機労 昼 ６休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540364	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約受 機労 昼 ６休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540366	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約著受 機労 昼 ６休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540368	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約無 機労 昼 ６休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540370	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約受 機労 昼 ６休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540372	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約著受 機労 昼 ６休	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542701	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約無 機労 昼 ８休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542702	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約受 機労 昼 ８休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542703	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約著受 機労 昼 ８休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542704	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約無 機労 昼 ８休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542705	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約受 機労 昼 ８休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542706	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約著受 機労 昼 ８休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542801	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約無 機労 昼 ７休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542802	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約受 機労 昼 ７休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542803	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約著受 機労 昼 ７休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542804	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約無 機労 昼 ７休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542805	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約受 機労 昼 ７休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542806	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約著受 機労 昼 ７休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542901	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約無 機労 昼 ６休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542902	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約受 機労 昼 ６休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542903	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約著受 機労 昼 ６休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542904	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約無 機労 昼 ６休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542905	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約受 機労 昼 ６休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542906	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約著受 機労 昼 ６休交	ｍ２	507	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540190	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 昼間単価	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約無 機労 昼	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540200	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約受 機労 昼	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540210	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約著受 機労 昼	ｍ２	508	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540220	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 昼間単価	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約無 機労 昼	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540230	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約受 機労 昼	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540240	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約著受 機労 昼	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545242	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 昼間単価	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 労 昼	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545244	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 昼間単価	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 労 昼	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545246	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著受 労 昼	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540254	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約無 機労 昼 ８休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540256	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約受 機労 昼 ８休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540258	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約著受 機労 昼 ８休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540260	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約無 機労 昼 ８休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540262	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約受 機労 昼 ８休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540264	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約著受 機労 昼 ８休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540266	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 労 昼 ８休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540268	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 労 昼 ８休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540270	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著受 労 昼 ８休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540314	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約無 機労 昼 ７休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540316	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約受 機労 昼 ７休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540318	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約著受 機労 昼 ７休	ｍ２	508	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540320	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約無 機労 昼 ７休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540322	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約受 機労 昼 ７休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540324	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約著受 機労 昼 ７休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540326	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 労 昼 ７休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540328	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 労 昼 ７休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540330	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著受 労 昼 ７休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540374	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約無 機労 昼 ６休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540376	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約受 機労 昼 ６休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540378	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約著受 機労 昼 ６休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540380	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約無 機労 昼 ６休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540382	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約受 機労 昼 ６休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540384	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約著受 機労 昼 ６休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540386	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 労 昼 ６休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540388	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 労 昼 ６休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540390	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著受 労 昼 ６休	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542707	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約無 機労 昼 ８休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542708	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約受 機労 昼 ８休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542709	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約著受 機労 昼 ８休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542710	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約無 機労 昼 ８休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542711	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約受 機労 昼 ８休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542712	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約著受 機労 昼 ８休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542713	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 労 昼 ８休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542714	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 労 昼 ８休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542715	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著受 労 昼 ８休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542807	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約無 機労 昼 ７休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542808	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約受 機労 昼 ７休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542809	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約著受 機労 昼 ７休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542810	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約無 機労 昼 ７休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542811	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約受 機労 昼 ７休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542812	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約著受 機労 昼 ７休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542813	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 労 昼 ７休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542814	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 労 昼 ７休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542815	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著受 労 昼 ７休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542907	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約無 機労 昼 ６休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542908	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約受 機労 昼 ６休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542909	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約著受 機労 昼 ６休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542910	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約無 機労 昼 ６休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542911	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約受 機労 昼 ６休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542912	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約著受 機労 昼 ６休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542913	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 労 昼 ６休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542914	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 労 昼 ６休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542915	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著受 労 昼 ６休交	ｍ２	508	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545266	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約無 機労 夜	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545268	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約受 機労 夜	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545270	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約著受 機労 夜	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545272	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約無 機労 夜	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545274	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約受 機労 夜	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545276	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約著受 機労 夜	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540272	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約無 機労 夜 ８休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540274	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約受 機労 夜 ８休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540276	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約著受 機労 夜 ８休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540278	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約無 機労 夜 ８休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540280	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約受 機労 夜 ８休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540282	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約著受 機労 夜 ８休	ｍ２	509	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540332	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約無 機労 夜 ７休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540334	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約受 機労 夜 ７休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540336	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約著受 機労 夜 ７休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540338	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約無 機労 夜 ７休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540340	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約受 機労 夜 ７休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540342	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約著受 機労 夜 ７休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540392	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約無 機労 夜 ６休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540394	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約受 機労 夜 ６休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540396	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約著受 機労 夜 ６休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540398	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約無 機労 夜 ６休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540400	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約受 機労 夜 ６休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540402	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約著受 機労 夜 ６休	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542716	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約無 機労 夜 ８休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542717	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約受 機労 夜 ８休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542718	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約著受 機労 夜 ８休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542719	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約無 機労 夜 ８休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542720	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約受 機労 夜 ８休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542721	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約著受 機労 夜 ８休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542816	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約無 機労 夜 ７休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542817	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約受 機労 夜 ７休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542818	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約著受 機労 夜 ７休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542819	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約無 機労 夜 ７休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542820	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約受 機労 夜 ７休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542821	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約著受 機労 夜 ７休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542916	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約無 機労 夜 ６休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542917	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約受 機労 夜 ６休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542918	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 鈑桁構造・箱桁構造	制約著受 機労 夜 ６休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542919	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約無 機労 夜 ６休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542920	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約受 機労 夜 ６休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542921	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 弦材を有する構造 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 弦材を有する構造	制約著受 機労 夜 ６休交	ｍ２	509	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545190	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 夜間単価	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約無 機労 夜	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545200	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約受 機労 夜	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545210	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約著受 機労 夜	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545220	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 夜間単価	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約無 機労 夜	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545230	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約受 機労 夜	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545240	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約著受 機労 夜	ｍ２	510	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545248	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 夜間単価	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 労 夜	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545250	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 夜間単価	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 労 夜	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299545252	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 夜間単価	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著受 労 夜	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540284	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約無 機労 夜 ８休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540286	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約受 機労 夜 ８休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540288	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約著受 機労 夜 ８休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540290	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約無 機労 夜 ８休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540292	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約受 機労 夜 ８休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540294	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約著受 機労 夜 ８休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540296	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 夜間単価 ４週８休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 労 夜 ８休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540298	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 夜間単価 ４週８休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 労 夜 ８休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540300	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 夜間単価 ４週８休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著受 労 夜 ８休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540344	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約無 機労 夜 ７休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540346	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約受 機労 夜 ７休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540348	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約著受 機労 夜 ７休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540350	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約無 機労 夜 ７休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540352	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約受 機労 夜 ７休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540354	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約著受 機労 夜 ７休	ｍ２	510	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540356	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 夜間単価 ４週７休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 労 夜 ７休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540358	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 夜間単価 ４週７休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 労 夜 ７休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540360	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 夜間単価 ４週７休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著受 労 夜 ７休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540404	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約無 機労 夜 ６休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540406	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約受 機労 夜 ６休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540408	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約著受 機労 夜 ６休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540410	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約無 機労 夜 ６休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540412	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約受 機労 夜 ６休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540414	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約著受 機労 夜 ６休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540416	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 夜間単価 ４週６休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 労 夜 ６休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540418	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 夜間単価 ４週６休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 労 夜 ６休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299540420	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 夜間単価 ４週６休	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著受 労 夜 ６休	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542722	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約無 機労 夜 ８休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542723	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約受 機労 夜 ８休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542724	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約著受 機労 夜 ８休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542725	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約無 機労 夜 ８休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542726	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約受 機労 夜 ８休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542727	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約著受 機労 夜 ８休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542728	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 夜間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 労 夜 ８休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542729	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 夜間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 労 夜 ８休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542730	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 夜間単価 ４週８休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著受 労 夜 ８休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542822	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約無 機労 夜 ７休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542823	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約受 機労 夜 ７休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542824	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約著受 機労 夜 ７休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542825	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約無 機労 夜 ７休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542826	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約受 機労 夜 ７休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542827	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約著受 機労 夜 ７休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542828	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 夜間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 労 夜 ７休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542829	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 夜間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 労 夜 ７休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542830	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 夜間単価 ４週７休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著受 労 夜 ７休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542922	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約無 機労 夜 ６休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542923	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約受 機労 夜 ６休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542924	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 横断歩道橋他	制約著受 機労 夜 ６休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542925	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約無 機労 夜 ６休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542926	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約受 機労 夜 ６休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542927	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工） 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 高欄部（単独施工）	制約著受 機労 夜 ６休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542928	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 無 労 夜間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約無 労 夜 ６休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542929	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 受ける 労 夜間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約受 労 夜 ６休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
塗膜除去工（塗膜剥離剤）【土木工事標準単価】	9299542930	塗膜除去工（塗膜剥離剤） 廃材の回収・積込 時間的制約 著しく受ける 労 夜間単価 ４週６休交替制	塗膜除去工 廃材の回収・積込	制約著受 労 夜 ６休交	ｍ２	510	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550010	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工 鋼橋塗膜	鈑桁 高０．６ｍ以上 制約無昼	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550020	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工 鋼橋塗膜	鈑桁 高０．６ｍ以上 制約受昼	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550030	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工 鋼橋塗膜	鈑桁 高０．６ｍ以上制約著受昼	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550040	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工 鋼橋塗膜	鈑桁 高０．６ｍ未満 制約無昼	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550050	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工 鋼橋塗膜	鈑桁 高０．６ｍ未満 制約受昼	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550060	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工 鋼橋塗膜	鈑桁 高０．６ｍ未満制約著受昼	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550070	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工 鋼橋塗膜	箱桁 制約無 昼	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550080	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工 鋼橋塗膜	箱桁 制約受 昼	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550090	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工 鋼橋塗膜	箱桁 制約著受 昼	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550494	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工 鋼橋塗膜	鈑桁 高０．６ｍ以上 無昼８休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550496	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工 鋼橋塗膜	鈑桁 高０．６ｍ以上 受昼８休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550498	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工 鋼橋塗膜	鈑桁 高０．６ｍ以上著受昼８休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550500	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工 鋼橋塗膜	鈑桁 高０．６ｍ未満 無昼８休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550502	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工 鋼橋塗膜	鈑桁 高０．６ｍ未満 受昼８休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550504	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工 鋼橋塗膜	鈑桁 高０．６ｍ未満著受昼８休	ｍ２	515	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550506	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　無　昼　８休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550508	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　受　昼　８休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550510	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　著受　昼　８休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550578	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上　無昼７休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550580	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上　受昼７休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550582	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上著受昼７休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550584	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満　無昼７休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550586	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満　受昼７休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550588	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満著受昼７休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550590	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　無　昼　７休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550592	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　受　昼　７休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550594	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　著受　昼　７休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550662	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上　無昼６休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550664	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上　受昼６休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550666	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上著受昼６休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550668	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満　無昼６休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550670	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満　受昼６休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550672	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満著受昼６休	ｍ２	515	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550674	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　無　昼　６休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550676	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　受　昼　６休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550678	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　著受　昼　６休	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554001	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上無昼８休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554002	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上受昼８休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554003	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁高０．６ｍ以上著受昼８休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554004	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満無昼８休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554005	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満受昼８休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554006	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁高０．６ｍ未満著受昼８休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554007	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　無　昼　８休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554008	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　受　昼　８休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554009	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　著受　昼　８休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554101	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上無昼７休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554102	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上受昼７休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554103	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁高０．６ｍ以上著受昼７休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554104	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満無昼７休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554105	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満受昼７休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554106	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁高０．６ｍ未満著受昼７休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554107	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　無　昼　７休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554108	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　受　昼　７休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554109	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　著受　昼　７休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554201	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上無昼６休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554202	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上受昼６休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554203	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁高０．６ｍ以上著受昼６休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554204	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満無昼６休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554205	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満受昼６休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554206	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁高０．６ｍ未満著受昼６休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554207	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　無　昼　６休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554208	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　受　昼　６休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554209	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　著受　昼　６休交	ｍ２	515	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550100	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　制約無昼	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550110	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　制約受昼	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550120	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上制約著受昼	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550130	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　制約無昼	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550140	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　制約受昼	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550150	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満制約著受昼	ｍ２	516	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550160	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　制約無　昼	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550170	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　制約受　昼	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550180	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　制約著受　昼	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550512	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　無昼８休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550514	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　受昼８休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550516	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上著受昼８休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550518	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　無昼８休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550520	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　受昼８休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550522	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満著受昼８休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550524	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　無　昼　８休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550526	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　受　昼　８休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550528	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　著受　昼　８休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550596	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　無昼７休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550598	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　受昼７休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550600	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上著受昼７休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550602	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　無昼７休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550604	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　受昼７休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550606	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満著受昼７休	ｍ２	516	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550608	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　無　昼　７休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550610	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　受　昼　７休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550612	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　著受　昼　７休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550680	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　無昼６休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550682	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　受昼６休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550684	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上著受昼６休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550686	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　無昼６休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550688	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　受昼６休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550690	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満著受昼６休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550692	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　無　昼　６休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550694	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　受　昼　６休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550696	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　著受　昼　６休	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554010	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上無昼８休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554011	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上受昼８休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554012	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁高０．６ｍ以上著受昼８休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554013	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満無昼８休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554014	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満受昼８休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554015	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁高０．６ｍ未満著受昼８休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554016	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　無　昼　８休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554017	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　受　昼　８休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554018	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　著受　昼　８休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554110	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上無昼７休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554111	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上受昼７休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554112	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁高０．６ｍ以上著受昼７休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554113	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満無昼７休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554114	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満受昼７休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554115	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁高０．６ｍ未満著受昼７休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554116	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　無　昼　７休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554117	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　受　昼　７休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554118	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　著受　昼　７休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554210	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上無昼６休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554211	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上受昼６休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554212	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁高０．６ｍ以上著受昼６休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554213	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満無昼６休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554214	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満受昼６休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554215	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁高０．６ｍ未満著受昼６休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554216	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価　４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　無　昼　６休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554217	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価　４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　受　昼　６休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554218	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価　４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　著受　昼　６休交	ｍ２	516	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550482	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	制約無　昼	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550484	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	制約受　昼	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550486	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	制約著受　昼	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550530	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価　４週８休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	無　昼　８休	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550532	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価　４週８休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	受　昼　８休	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550534	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価　４週８休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	著受　昼　８休	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550614	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価　４週７休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	無　昼　７休	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550616	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価　４週７休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	受　昼　７休	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550618	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価　４週７休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	著受　昼　７休	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550698	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価　４週６休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	無　昼　６休	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550700	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価　４週６休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	受　昼　６休	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550702	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価　４週６休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	著受　昼　６休	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554019	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価　４週８休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	無　昼　８休交	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554020	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価　４週８休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	受　昼　８休交	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554021	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価　４週８休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	著受　昼　８休交	ｍ２	517	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554119	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	無　昼　７休交	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554120	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	受　昼　７休交	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554121	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	著受　昼　７休交	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554219	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	無　昼　６休交	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554220	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	受　昼　６休交	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554221	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	著受　昼　６休交	ｍ２	517	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550250	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上　制約無夜	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550260	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上　制約受夜	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550270	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上制約著受夜	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550280	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満　制約無夜	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550290	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満　制約受夜	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550300	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満制約著受夜	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550310	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　制約無　夜	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550320	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　制約受　夜	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550330	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　制約著受　夜	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550536	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上　無夜８休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550538	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上　受夜８休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550540	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上著受夜８休	ｍ２	518	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550542	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満　無夜８休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550544	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満　受夜８休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550546	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満著受夜８休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550548	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　無　夜　８休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550550	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　受　夜　８休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550552	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　著受　夜　８休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550620	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上　無夜７休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550622	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上　受夜７休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550624	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上著受夜７休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550626	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満　無夜７休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550628	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満　受夜７休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550630	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満著受夜７休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550632	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　無　夜　７休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550634	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　受　夜　７休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550636	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　著受　夜　７休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550704	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上　無夜６休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550706	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上　受夜６休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550708	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上著受夜６休	ｍ２	518	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550710	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満　無夜６休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550712	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満　受夜６休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550714	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満著受夜６休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550716	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　無　夜　６休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550718	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　受　夜　６休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550720	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　著受　夜　６休	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554022	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上無夜８休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554023	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上受夜８休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554024	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁高０．６ｍ以上著受夜８休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554025	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満無夜８休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554026	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満受夜８休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554027	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁高０．６ｍ未満著受夜８休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554028	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　無　夜　８休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554029	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　受　夜　８休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554030	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　著受　夜　８休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554122	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上無夜７休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554123	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上受夜７休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554124	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁高０．６ｍ以上著受夜７休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554125	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満無夜７休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554126	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満受夜７休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554127	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁高０．６ｍ未満著受夜７休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554128	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　無　夜　７休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554129	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　受　夜　７休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554130	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　著受　夜　７休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554222	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上無夜６休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554223	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ以上受夜６休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554224	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁高０．６ｍ以上著受夜６休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554225	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満無夜６休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554226	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁　高０．６ｍ未満受夜６休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554227	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	鈑桁高０．６ｍ未満著受夜６休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554228	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　無　夜　６休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554229	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　受　夜　６休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554230	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋塗膜	箱桁　著受　夜　６休交	ｍ２	518	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550340	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　制約無夜	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550350	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　制約受夜	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550360	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上制約著受夜	ｍ２	519	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550370	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　制約無夜	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550380	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　制約受夜	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550390	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満制約著受夜	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550400	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　制約無　夜	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550410	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　制約受　夜	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550420	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　制約著受　夜	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550554	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　無夜８休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550556	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　受夜８休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550558	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上著受夜８休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550560	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　無夜８休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550562	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　受夜８休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550564	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満著受夜８休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550566	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　無　夜　８休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550568	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　受　夜　８休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550570	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　著受　夜　８休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550638	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　無夜７休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550640	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　受夜７休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550642	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上著受夜７休	ｍ２	519	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550644	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　無夜７休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550646	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　受夜７休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550648	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満著受夜７休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550650	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　無　夜　７休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550652	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　受　夜　７休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550654	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　著受　夜　７休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550722	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　無夜６休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550724	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上　受夜６休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550726	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上著受夜６休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550728	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　無夜６休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550730	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満　受夜６休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550732	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満著受夜６休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550734	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　無　夜　６休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550736	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　受　夜　６休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550738	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　著受　夜　６休	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554031	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上無夜８休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554032	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上受夜８休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554033	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁高０．６ｍ以上著受夜８休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554034	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満無夜８休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554035	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満受夜８休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554036	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁高０．６ｍ未満著受夜８休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554037	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　無　夜　８休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554038	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　受　夜　８休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554039	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　著受　夜　８休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554131	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上無夜７休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554132	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上受夜７休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554133	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁高０．６ｍ以上著受夜７休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554134	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満無夜７休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554135	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満受夜７休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554136	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁高０．６ｍ未満著受夜７休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554137	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　無　夜　７休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554138	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　受　夜　７休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554139	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　著受　夜　７休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554231	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上無夜６休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554232	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ以上受夜６休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554233	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁高０．６ｍ以上著受夜６休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554234	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満無夜６休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554235	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁　高０．６ｍ未満受夜６休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554236	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	鈑桁高０．６ｍ未満著受夜６休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554237	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　無　夜　６休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554238	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　受　夜　６休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554239	バキュームブラスト工 バキュームブラスト 鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　鋼橋動力	箱桁　著受　夜　６休交	ｍ２	519	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550488	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	制約無　夜	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550490	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	制約受　夜	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550492	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	制約著受　夜	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550572	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	無　夜　８休	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550574	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	受　夜　８休	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550576	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	著受　夜　８休	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550656	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	無　夜　７休	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550658	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	受　夜　７休	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550660	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	著受　夜　７休	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550740	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	無　夜　６休	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550742	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	受　夜　６休	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299550744	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	著受　夜　６休	ｍ２	520	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554040	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	無　夜　８休交	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554041	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	受　夜　８休交	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554042	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	著受　夜　８休交	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554140	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	無　夜　７休交	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554141	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	受　夜　７休交	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554142	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	著受　夜　７休交	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554240	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	無　夜　６休交	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554241	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	受　夜　６休交	ｍ２	520	9299	土木工事その他
バキュームブラスト工【土木工事標準単価】	9299554242	バキュームブラスト工 バキュームブラスト ＲＣ橋脚 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚	著受　夜　６休交	ｍ２	520	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560010	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　支柱静電鋼管	７６．３×３６００　無　昼	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560020	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　支柱静電鋼管	７６．３×３６００　受　昼	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560030	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　支柱静電鋼管	７６．３×３６００　著　昼	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560040	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　支柱静電鋼管	７６．３×４０００　無　昼	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560050	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　支柱静電鋼管	７６．３×４０００　受　昼	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560060	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　支柱静電鋼管	７６．３×４０００　著　昼	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560070	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　支柱静電鋼管	８９．１×４４００　無　昼	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560080	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　支柱静電鋼管	８９．１×４４００　受　昼	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560090	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　支柱静電鋼管	８９．１×４４００　著　昼	基	526	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560100	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００ 無 昼	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560110	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００ 受 昼	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560120	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００ 著 昼	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561432	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 無 昼８休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561434	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 受 昼８休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561436	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 著 昼８休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561438	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 無 昼８休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561440	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 受 昼８休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561442	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 著 昼８休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561444	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 無 昼８休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561446	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 受 昼８休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561448	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 著 昼８休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561450	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００ 無昼８休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561452	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００ 受昼８休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561454	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００ 著昼８休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561718	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 無 昼７休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561720	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 受 昼７休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561722	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 著 昼７休	基	526	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561724	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 無 昼７休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561726	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 受 昼７休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561728	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 著 昼７休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561730	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 無 昼７休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561732	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 受 昼７休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561734	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 著 昼７休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561736	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００ 無昼７休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561738	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００ 受昼７休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561740	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００ 著昼７休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562004	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 無 昼６休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562006	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 受 昼６休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562008	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 著 昼６休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562010	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 無 昼６休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562012	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 受 昼６休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562014	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 著 昼６休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562016	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 無 昼６休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562018	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 受 昼６休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562020	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 著 昼６休	基	526	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562022	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００ 無昼６休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562024	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００ 受昼６休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562026	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００ 著昼６休	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564601	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 無昼８休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564602	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 受昼８休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564603	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 著昼８休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564604	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 無昼８休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564605	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 受昼８休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564606	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 著昼８休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564607	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 無昼８休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564608	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 受昼８休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564609	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 著昼８休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564610	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００無昼８休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564611	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００受昼８休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564612	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００著昼８休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564801	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 無昼７休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564802	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 受昼７休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564803	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 著昼７休交	基	526	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564804	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 無昼７休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564805	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 受昼７休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564806	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 著昼７休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564807	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 無昼７休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564808	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 受昼７休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564809	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 著昼７休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564810	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００無昼７休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564811	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００受昼７休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564812	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００著昼７休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565001	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 無昼６休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565002	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 受昼６休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565003	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×３６００ 著昼６休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565004	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 無昼６休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565005	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 受昼６休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565006	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	７６．３×４０００ 著昼６休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565007	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 無昼６休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565008	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 受昼６休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565009	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	８９．１×４４００ 著昼６休交	基	526	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565010	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００無昼６休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565011	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００受昼６休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565012	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 支柱静電鋼管	１０１．６×４８００著昼６休交	基	526	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560130	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×３６００ 無 昼	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560140	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×３６００ 受 昼	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560150	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×３６００ 著 昼	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560160	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×４０００ 無 昼	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560170	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×４０００ 受 昼	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560180	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×４０００ 著 昼	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560190	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	８９．１×４４００ 無 昼	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560200	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	８９．１×４４００ 受 昼	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560210	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	８９．１×４４００ 著 昼	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560220	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	１０１．６×４８００ 無 昼	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560230	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	１０１．６×４８００ 受 昼	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560240	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	１０１．６×４８００ 著 昼	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561456	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×３６００ 無 昼８休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561458	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×３６００ 受 昼８休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561460	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×３６００ 著 昼８休	基	527	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561462	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×４０００　無　昼８休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561464	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×４０００　受　昼８休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561466	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×４０００　著　昼８休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561468	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	８９．１×４４００　無　昼８休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561470	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	８９．１×４４００　受　昼８休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561472	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	８９．１×４４００　著　昼８休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561474	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	１０１．６×４８００　無昼８休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561476	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	１０１．６×４８００　受昼８休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561478	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	１０１．６×４８００　著昼８休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561742	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×３６００　無　昼７休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561744	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×３６００　受　昼７休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561746	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×３６００　著　昼７休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561748	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×４０００　無　昼７休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561750	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×４０００　受　昼７休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561752	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×４０００　著　昼７休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561754	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	８９．１×４４００　無　昼７休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561756	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	８９．１×４４００　受　昼７休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561758	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	８９．１×４４００　著　昼７休	基	527	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561760	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	１０１．６×４８００ 無昼７休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561762	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	１０１．６×４８００ 受昼７休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561764	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	１０１．６×４８００ 著昼７休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562028	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×３６００ 無 昼６休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562030	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×３６００ 受 昼６休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562032	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×３６００ 著 昼６休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562034	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×４０００ 無 昼６休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562036	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×４０００ 受 昼６休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562038	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×４０００ 著 昼６休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562040	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	８９．１×４４００ 無 昼６休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562042	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	８９．１×４４００ 受 昼６休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562044	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	８９．１×４４００ 著 昼６休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562046	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	１０１．６×４８００ 無昼６休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562048	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	１０１．６×４８００ 受昼６休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562050	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	１０１．６×４８００ 著昼６休	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564613	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×３６００ 無昼８休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564614	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×３６００ 受昼８休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564615	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管 φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 支柱下地鋼管	７６．３×３６００ 著昼８休交	基	527	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564616	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×４０００　無昼８休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564617	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×４０００　受昼８休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564618	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×４０００　著昼８休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564619	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	８９．１×４４００　無昼８休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564620	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	８９．１×４４００　受昼８休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564621	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	８９．１×４４００　著昼８休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564622	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	１０１．６×４８００無昼８休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564623	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	１０１．６×４８００受昼８休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564624	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	１０１．６×４８００著昼８休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564813	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×３６００　無昼７休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564814	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×３６００　受昼７休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564815	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×３６００　著昼７休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564816	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×４０００　無昼７休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564817	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×４０００　受昼７休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564818	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×４０００　著昼７休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564819	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	８９．１×４４００　無昼７休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564820	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	８９．１×４４００　受昼７休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564821	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	８９．１×４４００　著昼７休交	基	527	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564822	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	１０１．６×４８００無昼７休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564823	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	１０１．６×４８００受昼７休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564824	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	１０１．６×４８００著昼７休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565013	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×３６００　無昼６休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565014	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×３６００　受昼６休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565015	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×３，６００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×３６００　著昼６休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565016	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×４０００　無昼６休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565017	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×４０００　受昼６休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565018	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ７６．３×３．２×４，０００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	７６．３×４０００　著昼６休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565019	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	８９．１×４４００　無昼６休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565020	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	８９．１×４４００　受昼６休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565021	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ８９．１×３．２×４，４００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	８９．１×４４００　著昼６休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565022	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	１０１．６×４８００無昼６休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565023	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	１０１．６×４８００受昼６休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565024	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき＋静電紛体塗装 鋼管　φ１０１．６×４．２×４，８００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　支柱下地鋼管	１０１．６×４８００著昼６休交	基	527	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560250	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型　φ６００　１面用 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　鏡体丸型メタ	径６００　１面　無　昼	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560260	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型　φ６００　１面用 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　鏡体丸型メタ	径６００　１面　受　昼	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560270	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型　φ６００　１面用 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　鏡体丸型メタ	径６００　１面　著　昼	基	528	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560280	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 無 昼	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560290	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 受 昼	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560300	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 著 昼	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560310	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 無 昼	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560320	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 受 昼	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560330	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 著 昼	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560340	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 無 昼	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560350	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 受 昼	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560360	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 著 昼	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561480	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 無 昼 ８休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561482	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 受 昼 ８休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561484	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 著 昼 ８休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561486	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 無 昼 ８休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561488	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 受 昼 ８休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561490	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 著 昼 ８休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561492	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 無 昼 ８休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561494	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 受 昼 ８休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561496	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 著 昼 ８休	基	528	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561498	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 無 昼 ８休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561500	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 受 昼 ８休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561502	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 著 昼 ８休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561766	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 無 昼 ７休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561768	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 受 昼 ７休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561770	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 著 昼 ７休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561772	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 無 昼 ７休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561774	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 受 昼 ７休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561776	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 著 昼 ７休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561778	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 無 昼 ７休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561780	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 受 昼 ７休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561782	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 著 昼 ７休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561784	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 無 昼 ７休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561786	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 受 昼 ７休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561788	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 著 昼 ７休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562052	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 無 昼 ６休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562054	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 受 昼 ６休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562056	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 著 昼 ６休	基	528	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562058	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 無 昼 ６休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562060	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 受 昼 ６休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562062	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 著 昼 ６休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562064	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 無 昼 ６休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562066	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 受 昼 ６休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562068	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 著 昼 ６休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562070	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 無 昼 ６休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562072	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 受 昼 ６休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562074	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 著 昼 ６休	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564625	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 無 昼 ８休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564626	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 受 昼 ８休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564627	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 著 昼 ８休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564628	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 無 昼 ８休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564629	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 受 昼 ８休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564630	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 著 昼 ８休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564631	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 無 昼 ８休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564632	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 受 昼 ８休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564633	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 著 昼 ８休交	基	528	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564634	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 無 昼 ８休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564635	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 受 昼 ８休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564636	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 著 昼 ８休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564825	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 無 昼 ７休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564826	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 受 昼 ７休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564827	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 著 昼 ７休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564828	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 無 昼 ７休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564829	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 受 昼 ７休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564830	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 著 昼 ７休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564831	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 無 昼 ７休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564832	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 受 昼 ７休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564833	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 著 昼 ７休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564834	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 無 昼 ７休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564835	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 受 昼 ７休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564836	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 著 昼 ７休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565025	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 無 昼 ６休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565026	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 受 昼 ６休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565027	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ １面 著 昼 ６休交	基	528	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565028	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 無 昼 ６休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565029	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 受 昼 ６休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565030	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径６００ ２面 著 昼 ６休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565031	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 無 昼 ６休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565032	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 受 昼 ６休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565033	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ １面 著 昼 ６休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565034	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 無 昼 ６休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565035	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 受 昼 ６休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565036	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径８００ ２面 著 昼 ６休交	基	528	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560370	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 無 昼	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560380	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 受 昼	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560390	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 著 昼	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560400	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 無 昼	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560410	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 受 昼	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560420	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 著 昼	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560430	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面 無 昼	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560440	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面 受 昼	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560450	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面 著 昼	基	529	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560460	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面 無 昼	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560470	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面 受 昼	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560480	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面 著 昼	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561504	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 無 昼 ８休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561506	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 受 昼 ８休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561508	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 著 昼 ８休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561510	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 無 昼 ８休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561512	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 受 昼 ８休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561514	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 著 昼 ８休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561516	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面 無昼８休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561518	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面 受昼８休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561520	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面 著昼８休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561522	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面 無昼８休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561524	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面 受昼８休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561526	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面 著昼８休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561790	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 無 昼 ７休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561792	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 受 昼 ７休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561794	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 著 昼 ７休	基	529	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561796	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 無 昼 ７休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561798	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 受 昼 ７休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561800	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 著 昼 ７休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561802	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面 無昼７休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561804	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面 受昼７休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561806	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面 著昼７休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561808	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面 無昼７休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561810	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面 受昼７休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561812	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面 著昼７休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562076	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 無 昼 ６休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562078	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 受 昼 ６休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562080	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 著 昼 ６休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562082	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 無 昼 ６休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562084	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 受 昼 ６休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562086	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 著 昼 ６休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562088	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面 無昼６休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562090	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面 受昼６休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562092	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面 著昼６休	基	529	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562094	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面 無昼６休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562096	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面 受昼６休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562098	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面 著昼６休	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564637	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 無 昼８休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564638	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 受 昼８休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564639	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 著 昼８休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564640	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 無 昼８休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564641	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 受 昼８休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564642	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 著 昼８休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564643	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面無昼８休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564644	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面受昼８休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564645	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面著昼８休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564646	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面無昼８休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564647	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面受昼８休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564648	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面著昼８休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564837	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 無 昼７休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564838	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 受 昼７休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564839	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 著 昼７休交	基	529	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564840	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 無 昼７休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564841	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 受 昼７休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564842	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 著 昼７休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564843	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面無昼７休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564844	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面受昼７休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564845	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面著昼７休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564846	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面無昼７休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564847	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面受昼７休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564848	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面著昼７休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565037	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 無 昼６休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565038	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 受 昼６休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565039	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ １面 著 昼６休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565040	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 無 昼６休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565041	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 受 昼６休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565042	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型メタ	径１０００ ２面 著 昼６休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565043	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面無昼６休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565044	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面受昼６休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565045	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ １面著昼６休交	基	529	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565046	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面無昼６休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565047	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面受昼６休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565048	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	４５０×６００ ２面著昼６休交	基	529	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560490	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面 無 昼	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560500	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面 受 昼	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560510	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面 著 昼	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560520	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面 無 昼	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560530	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面 受 昼	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560540	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面 著 昼	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560550	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 無 昼	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560560	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 受 昼	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560570	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 著 昼	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560580	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 無 昼	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560590	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 受 昼	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560600	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 著 昼	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561528	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面 無昼８休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561530	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面 受昼８休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561532	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面 著昼８休	基	530	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561534	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面 無昼８休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561536	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面 受昼８休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561538	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面 著昼８休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561540	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 無 昼 ８休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561542	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 受 昼 ８休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561544	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 著 昼 ８休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561546	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 無 昼 ８休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561548	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 受 昼 ８休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561550	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 著 昼 ８休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561814	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面 無昼７休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561816	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面 受昼７休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561818	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面 著昼７休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561820	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面 無昼７休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561822	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面 受昼７休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561824	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面 著昼７休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561826	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 無 昼 ７休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561828	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 受 昼 ７休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561830	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 著 昼 ７休	基	530	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561832	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 無 昼 ７休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561834	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 受 昼 ７休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561836	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 著 昼 ７休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562100	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面 無昼６休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562102	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面 受昼６休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562104	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面 著昼６休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562106	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面 無昼６休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562108	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面 受昼６休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562110	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面 著昼６休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562112	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 無 昼 ６休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562114	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 受 昼 ６休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562116	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 著 昼 ６休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562118	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 無 昼 ６休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562120	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 受 昼 ６休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562122	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 著 昼 ６休	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564649	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面無昼８休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564650	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面受昼８休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564651	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面著昼８休交	基	530	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564652	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面無昼８休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564653	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面受昼８休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564654	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面著昼８休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564655	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 無 昼 ８休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564656	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 受 昼 ８休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564657	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 著 昼 ８休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564658	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 無 昼 ８休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564659	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 受 昼 ８休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564660	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 著 昼 ８休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564849	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面無昼７休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564850	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面受昼７休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564851	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面著昼７休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564852	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面無昼７休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564853	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面受昼７休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564854	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面著昼７休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564855	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 無 昼 ７休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564856	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 受 昼 ７休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564857	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 著 昼 ７休交	基	530	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564858	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 無 昼 ７休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564859	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 受 昼 ７休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564860	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 著 昼 ７休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565049	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面無昼６休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565050	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面受昼６休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565051	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ １面著昼６休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565052	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面無昼６休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565053	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面受昼６休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565054	道路反射鏡設置工 鏡体設置 メタクリル 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型メタ	６００×８００ ２面著昼６休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565055	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 無 昼 ６休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565056	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 受 昼 ６休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565057	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ １面 著 昼 ６休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565058	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 無 昼 ６休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565059	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 受 昼 ６休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565060	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径６００ ２面 著 昼 ６休交	基	530	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560610	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 無 昼	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560620	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 受 昼	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560630	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 著 昼	基	531	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560640	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 無 昼	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560650	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 受 昼	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560660	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 著 昼	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560670	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 無 昼	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560680	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 受 昼	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560690	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 著 昼	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560700	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 無 昼	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560710	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 受 昼	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560720	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 著 昼	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561552	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 無 昼 ８休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561554	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 受 昼 ８休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561556	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 著 昼 ８休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561558	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 無 昼 ８休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561560	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 受 昼 ８休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561562	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 著 昼 ８休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561564	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 無 昼 ８休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561566	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 受 昼 ８休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561568	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 著 昼 ８休	基	531	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561570	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 無 昼 ８休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561572	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 受 昼 ８休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561574	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 著 昼 ８休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561838	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 無 昼 ７休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561840	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 受 昼 ７休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561842	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 著 昼 ７休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561844	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 無 昼 ７休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561846	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 受 昼 ７休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561848	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 著 昼 ７休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561850	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 無 昼 ７休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561852	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 受 昼 ７休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561854	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 著 昼 ７休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561856	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 無 昼 ７休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561858	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 受 昼 ７休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561860	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 著 昼 ７休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562124	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 無 昼 ６休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562126	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 受 昼 ６休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562128	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 著 昼 ６休	基	531	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562130	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 無 昼 ６休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562132	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 受 昼 ６休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562134	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 著 昼 ６休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562136	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 無 昼 ６休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562138	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 受 昼 ６休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562140	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 著 昼 ６休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562142	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 無 昼 ６休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562144	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 受 昼 ６休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562146	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 著 昼 ６休	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564661	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 無 昼 ８休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564662	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 受 昼 ８休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564663	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 著 昼 ８休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564664	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 無 昼 ８休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564665	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 受 昼 ８休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564666	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 著 昼 ８休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564667	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 無 昼８休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564668	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 受 昼８休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564669	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 著 昼８休交	基	531	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564670	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 無 昼８休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564671	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 受 昼８休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564672	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 著 昼８休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564861	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 無 昼 ７休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564862	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 受 昼 ７休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564863	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 著 昼 ７休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564864	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 無 昼 ７休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564865	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 受 昼 ７休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564866	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 著 昼 ７休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564867	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 無 昼７休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564868	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 受 昼７休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564869	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 著 昼７休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564870	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 無 昼７休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564871	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 受 昼７休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564872	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 著 昼７休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565061	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 無 昼 ６休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565062	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 受 昼 ６休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565063	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ １面 著 昼 ６休交	基	531	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565064	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 無 昼 ６休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565065	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 受 昼 ６休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565066	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径８００ ２面 著 昼 ６休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565067	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 無 昼６休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565068	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 受 昼６休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565069	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ １面 著 昼６休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565070	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 無 昼６休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565071	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 受 昼６休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565072	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ１０００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体丸型ＳＵＳ	径１０００ ２面 著 昼６休交	基	531	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560730	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面 無 昼	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560740	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面 受 昼	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560750	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面 著 昼	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560760	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面 無 昼	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560770	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面 受 昼	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560780	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面 著 昼	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560790	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面 無 昼	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560800	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面 受 昼	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560810	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面 著 昼	基	532	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560820	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面 無 昼	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560830	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面 受 昼	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560840	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面 著 昼	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561576	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面 無昼８休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561578	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面 受昼８休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561580	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面 著昼８休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561582	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面 無昼８休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561584	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面 受昼８休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561586	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面 著昼８休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561588	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面 無昼８休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561590	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面 受昼８休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561592	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面 著昼８休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561594	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面 無昼８休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561596	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面 受昼８休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561598	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面 著昼８休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561862	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面 無昼７休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561864	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面 受昼７休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561866	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面 著昼７休	基	532	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561868	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面 無昼７休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561870	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面 受昼７休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561872	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面 著昼７休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561874	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面 無昼７休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561876	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面 受昼７休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561878	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面 著昼７休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561880	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面 無昼７休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561882	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面 受昼７休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561884	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面 著昼７休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562148	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面 無昼６休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562150	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面 受昼６休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562152	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面 著昼６休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562154	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面 無昼６休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562156	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面 受昼６休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562158	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面 著昼６休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562160	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面 無昼６休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562162	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面 受昼６休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562164	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面 著昼６休	基	532	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562166	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面 無昼６休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562168	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面 受昼６休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562170	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面 著昼６休	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564673	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面無昼８休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564674	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面受昼８休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564675	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面著昼８休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564676	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面無昼８休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564677	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面受昼８休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564678	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面著昼８休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564679	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面無昼８休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564680	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面受昼８休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564681	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面著昼８休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564682	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面無昼８休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564683	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面受昼８休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564684	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面著昼８休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564873	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面無昼７休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564874	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面受昼７休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564875	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面著昼７休交	基	532	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564876	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面無昼７休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564877	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面受昼７休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564878	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面著昼７休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564879	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面無昼７休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564880	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面受昼７休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564881	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面著昼７休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564882	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面無昼７休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564883	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面受昼７休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564884	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面著昼７休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565073	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面無昼６休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565074	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面受昼６休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565075	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ １面著昼６休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565076	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面無昼６休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565077	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面受昼６休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565078	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	４５０×６００ ２面著昼６休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565079	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面無昼６休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565080	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面受昼６休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565081	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ １面著昼６休交	基	532	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565082	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面無昼６休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565083	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面受昼６休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565084	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ステンレス 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工鏡体角型ＳＵＳ	６００×８００ ２面著昼６休交	基	532	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560850	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 無 昼	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560860	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 受 昼	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560870	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 著 昼	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560880	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 無 昼	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560890	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 受 昼	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560900	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 著 昼	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560910	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 無 昼	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560920	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 受 昼	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560930	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 著 昼	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560940	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 無 昼	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560950	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 受 昼	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560960	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 著 昼	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561600	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 無 昼 ８休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561602	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 受 昼 ８休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561604	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 著 昼 ８休	基	533	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561606	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 無 昼 ８休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561608	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 受 昼 ８休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561610	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 著 昼 ８休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561612	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 無 昼 ８休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561614	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 受 昼 ８休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561616	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 著 昼 ８休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561618	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 無 昼 ８休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561620	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 受 昼 ８休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561622	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 著 昼 ８休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561886	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 無 昼 ７休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561888	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 受 昼 ７休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561890	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 著 昼 ７休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561892	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 無 昼 ７休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561894	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 受 昼 ７休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561896	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 著 昼 ７休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561898	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 無 昼 ７休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561900	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 受 昼 ７休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561902	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 著 昼 ７休	基	533	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561904	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 無 昼 ７休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561906	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 受 昼 ７休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561908	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 著 昼 ７休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562172	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 無 昼 ６休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562174	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 受 昼 ６休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562176	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 著 昼 ６休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562178	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 無 昼 ６休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562180	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 受 昼 ６休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562182	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 著 昼 ６休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562184	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 無 昼 ６休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562186	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 受 昼 ６休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562188	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 著 昼 ６休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562190	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 無 昼 ６休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562192	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 受 昼 ６休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562194	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 著 昼 ６休	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564685	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 無 昼 ８休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564686	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 受 昼 ８休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564687	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 著 昼 ８休交	基	533	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564688	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 無 昼 ８休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564689	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 受 昼 ８休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564690	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 著 昼 ８休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564691	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 無 昼 ８休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564692	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 受 昼 ８休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564693	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 著 昼 ８休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564694	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 無 昼 ８休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564695	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 受 昼 ８休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564696	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 著 昼 ８休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564885	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 無 昼 ７休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564886	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 受 昼 ７休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564887	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 著 昼 ７休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564888	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 無 昼 ７休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564889	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 受 昼 ７休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564890	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 著 昼 ７休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564891	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 無 昼 ７休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564892	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 受 昼 ７休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564893	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 著 昼 ７休交	基	533	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564894	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 無 昼 ７休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564895	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 受 昼 ７休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564896	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 著 昼 ７休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565085	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 無 昼 ６休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565086	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 受 昼 ６休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565087	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ １面 著 昼 ６休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565088	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 無 昼 ６休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565089	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 受 昼 ６休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565090	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径６００ ２面 著 昼 ６休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565091	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 無 昼 ６休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565092	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 受 昼 ６休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565093	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ １面 著 昼 ６休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565094	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 無 昼 ６休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565095	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 受 昼 ６休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565096	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型硝子	径８００ ２面 著 昼 ６休交	基	533	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560970	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面 無 昼	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560980	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面 受 昼	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299560990	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面 著 昼	基	534	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561000	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　４５０×６００　２面用 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	４５０×６００　２面　無　昼	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561010	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　４５０×６００　２面用 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	４５０×６００　２面　受　昼	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561020	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　４５０×６００　２面用 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	４５０×６００　２面　著　昼	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561030	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　６００×８００　１面用 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	６００×８００　１面　無　昼	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561040	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　６００×８００　１面用 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	６００×８００　１面　受　昼	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561050	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　６００×８００　１面用 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	６００×８００　１面　著　昼	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561060	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　６００×８００　２面用 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	６００×８００　２面　無　昼	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561070	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　６００×８００　２面用 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	６００×８００　２面　受　昼	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561080	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　６００×８００　２面用 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	６００×８００　２面　著　昼	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561624	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　４５０×６００　１面用 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	４５０×６００　１面　無昼８休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561626	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　４５０×６００　１面用 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	４５０×６００　１面　受昼８休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561628	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　４５０×６００　１面用 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	４５０×６００　１面　著昼８休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561630	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　４５０×６００　２面用 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	４５０×６００　２面　無昼８休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561632	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　４５０×６００　２面用 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	４５０×６００　２面　受昼８休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561634	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　４５０×６００　２面用 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	４５０×６００　２面　著昼８休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561636	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　６００×８００　１面用 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	６００×８００　１面　無昼８休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561638	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　６００×８００　１面用 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	６００×８００　１面　受昼８休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561640	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型　６００×８００　１面用 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　鏡体角型硝子	６００×８００　１面　著昼８休	基	534	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561642	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面 無昼８休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561644	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面 受昼８休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561646	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面 著昼８休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561910	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面 無昼７休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561912	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面 受昼７休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561914	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面 著昼７休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561916	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ ２面 無昼７休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561918	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ ２面 受昼７休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561920	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ ２面 著昼７休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561922	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ １面 無昼７休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561924	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ １面 受昼７休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561926	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ １面 著昼７休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561928	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面 無昼７休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561930	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面 受昼７休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561932	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面 著昼７休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562196	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面 無昼６休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562198	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面 受昼６休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562200	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面 著昼６休	基	534	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562202	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ ２面 無昼６休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562204	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ ２面 受昼６休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562206	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ ２面 著昼６休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562208	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ １面 無昼６休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562210	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ １面 受昼６休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562212	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ １面 著昼６休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562214	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面 無昼６休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562216	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面 受昼６休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562218	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面 著昼６休	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564697	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面無昼８休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564698	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面受昼８休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564699	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面著昼８休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564700	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ ２面無昼８休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564701	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ ２面受昼８休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564702	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ ２面著昼８休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564703	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ １面無昼８休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564704	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ １面受昼８休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564705	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ １面著昼８休交	基	534	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564706	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面無昼８休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564707	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面受昼８休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564708	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面著昼８休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564897	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面無昼７休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564898	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面受昼７休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564899	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面著昼７休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564900	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ ２面無昼７休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564901	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ ２面受昼７休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564902	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ ２面著昼７休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564903	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ １面無昼７休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564904	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ １面受昼７休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564905	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ １面著昼７休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564906	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面無昼７休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564907	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面受昼７休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564908	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面著昼７休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565097	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面無昼６休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565098	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面受昼６休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565099	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ １面著昼６休交	基	534	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565100	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ ２面無昼６休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565101	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ ２面受昼６休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565102	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ４５０×６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	４５０×６００ ２面著昼６休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565103	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ １面無昼６休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565104	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ １面受昼６休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565105	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ １面著昼６休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565106	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面無昼６休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565107	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面受昼６休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565108	道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角型 ６００×８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体角型硝子	６００×８００ ２面著昼６休交	基	534	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561090	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 無 昼	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561100	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 受 昼	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561110	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 著 昼	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561120	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 無 昼	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561130	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 受 昼	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561140	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 著 昼	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561150	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 無 昼	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561160	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 受 昼	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561170	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 著 昼	基	535	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561180	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 無 昼	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561190	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 受 昼	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561200	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 著 昼	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561648	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 無 昼 ８休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561650	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 受 昼 ８休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561652	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 著 昼 ８休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561654	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 無 昼 ８休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561656	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 受 昼 ８休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561658	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 著 昼 ８休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561660	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 無 昼 ８休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561662	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 受 昼 ８休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561664	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 著 昼 ８休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561666	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 無 昼 ８休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561668	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 受 昼 ８休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561670	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 著 昼 ８休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561934	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 無 昼 ７休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561936	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 受 昼 ７休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561938	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 著 昼 ７休	基	535	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561940	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 無 昼 ７休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561942	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 受 昼 ７休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561944	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 著 昼 ７休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561946	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 無 昼 ７休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561948	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 受 昼 ７休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561950	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 著 昼 ７休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561952	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 無 昼 ７休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561954	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 受 昼 ７休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561956	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 著 昼 ７休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562220	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 無 昼 ６休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562222	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 受 昼 ６休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562224	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 著 昼 ６休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562226	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 無 昼 ６休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562228	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 受 昼 ６休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562230	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 著 昼 ６休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562232	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 無 昼 ６休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562234	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 受 昼 ６休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562236	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 著 昼 ６休	基	535	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562238	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 無 昼 ６休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562240	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 受 昼 ６休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562242	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 著 昼 ６休	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564709	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 無 昼 ８休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564710	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 受 昼 ８休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564711	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 著 昼 ８休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564712	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 無 昼 ８休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564713	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 受 昼 ８休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564714	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 著 昼 ８休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564715	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 無 昼 ８休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564716	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 受 昼 ８休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564717	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 著 昼 ８休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564718	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 無 昼 ８休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564719	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 受 昼 ８休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564720	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 著 昼 ８休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564909	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 無 昼 ７休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564910	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 受 昼 ７休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564911	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 著 昼 ７休交	基	535	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564912	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 無 昼 ７休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564913	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 受 昼 ７休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564914	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 著 昼 ７休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564915	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 無 昼 ７休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564916	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 受 昼 ７休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564917	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 著 昼 ７休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564918	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 無 昼 ７休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564919	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 受 昼 ７休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564920	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 著 昼 ７休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565109	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 無 昼 ６休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565110	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 受 昼 ６休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565111	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ １面 著 昼 ６休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565112	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 無 昼 ６休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565113	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 受 昼 ６休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565114	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ６００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径６００ ２面 著 昼 ６休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565115	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 無 昼 ６休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565116	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 受 昼 ６休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565117	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ １面 著 昼 ６休交	基	535	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565118	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 無 昼 ６休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565119	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 受 昼 ６休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565120	道路反射鏡設置工 鏡体設置 ポリカーボネート 丸型 φ８００ ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工 鏡体丸型ＰＣ	径８００ ２面 著 昼 ６休交	基	535	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561330	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 １面用 時間的制約 無 機・労 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型角型 １面 無 昼	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561340	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 １面用 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型角型 １面 受 昼	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561350	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型角型 １面 著 昼	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561360	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 ２面用 時間的制約 無 機・労 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型角型 ２面 無 昼	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561370	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 ２面用 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型角型 ２面 受 昼	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561380	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 ２面用 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型角型 ２面 著 昼	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561390	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管 φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６ 無 昼	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561400	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管 φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６ 受 昼	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561410	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管 φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	道路反射鏡設置工 支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６ 著 昼	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561420	道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管 φ７６．３ 材 昼間単価	道路反射鏡設置工 加算額	曲げ支柱 鋼管径７６．３ 昼	本	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561430	道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管 φ８９．１ 材 昼間単価	道路反射鏡設置工 加算額	曲げ支柱 鋼管径８９．１ 昼	本	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561696	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 １面用 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型角型 １面 無 昼 ８休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561698	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 １面用 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型角型 １面 受 昼 ８休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561700	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 １面用 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型角型 １面 著 昼 ８休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561702	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 ２面用 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工 鏡体撤去	丸型角型 ２面 無 昼 ８休	基	536	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561704	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　受　昼　８休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561706	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　著　昼　８休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561708	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６　無昼８休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561710	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６　受昼８休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561712	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６　著昼８休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561714	道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管　φ７６．３ 材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　加算額	曲げ支柱　鋼管径７６．３昼８休	本	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561716	道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管　φ８９．１ 材 昼間単価 ４週８休	道路反射鏡設置工　加算額	曲げ支柱　鋼管径８９．１昼８休	本	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561982	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　１面用 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　１面　無　昼　７休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561984	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　１面用 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　１面　受　昼　７休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561986	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　１面用 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　１面　著　昼　７休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561988	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　無　昼　７休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561990	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　受　昼　７休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561992	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　著　昼　７休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561994	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６　無昼７休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561996	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６　受昼７休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299561998	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６　著昼７休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562000	道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管　φ７６．３ 材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　加算額	曲げ支柱　鋼管径７６．３昼７休	本	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562002	道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管　φ８９．１ 材 昼間単価 ４週７休	道路反射鏡設置工　加算額	曲げ支柱　鋼管径８９．１昼７休	本	536	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562268	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　１面用 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　１面　無　昼　６休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562270	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　１面用 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　１面　受　昼　６休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562272	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　１面用 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　１面　著　昼　６休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562274	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　無　昼　６休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562276	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　受　昼　６休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562278	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　著　昼　６休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562280	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６　無昼６休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562282	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６　受昼６休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562284	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６　著昼６休	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562286	道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管　φ７６．３ 材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工　加算額	曲げ支柱　鋼管径７６．３昼６休	本	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299562288	道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管　φ８９．１ 材 昼間単価 ４週６休	道路反射鏡設置工　加算額	曲げ支柱　鋼管径８９．１昼６休	本	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564727	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　１面用 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　１面　無　昼　８休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564728	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　１面用 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　１面　受　昼　８休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564729	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　１面用 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　１面　著　昼　８休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564730	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　無　昼　８休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564731	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　受　昼　８休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564732	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　著　昼　８休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564733	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６無昼８休交	基	536	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564734	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６受昼８休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564735	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６著昼８休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564736	道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管　φ７６．３ 材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　加算額	曲げ支柱鋼管径７６．３昼８休交	本	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564737	道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管　φ８９．１ 材 昼間単価 ４週８休交替制	道路反射鏡設置工　加算額	曲げ支柱鋼管径８９．１昼８休交	本	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564927	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　１面用 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　１面　無　昼　７休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564928	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　１面用 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　１面　受　昼　７休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564929	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　１面用 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　１面　著　昼　７休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564930	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　無　昼　７休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564931	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　受　昼　７休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564932	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　著　昼　７休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564933	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６無昼７休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564934	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６受昼７休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564935	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００mm 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６著昼７休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564936	道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管　φ７６．３ 材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　加算額	曲げ支柱鋼管径７６．３昼７休交	本	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299564937	道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管　φ８９．１ 材 昼間単価 ４週７休交替制	道路反射鏡設置工　加算額	曲げ支柱鋼管径８９．１昼７休交	本	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565127	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　１面用 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　１面　無　昼　６休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565128	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　１面用 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　１面　受　昼　６休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565129	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　１面用 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　１面　著　昼　６休交	基	536	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565130	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　無　昼　６休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565131	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　受　昼　６休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565132	道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型　２面用 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　鏡体撤去	丸型角型　２面　著　昼　６休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565133	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６無昼６休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565134	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６受昼６休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565135	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管　φ７６．３～１０１．６×３．２～４．２×３，６００～４，８００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　支柱撤去鋼管	７６．３～１０１．６著昼６休交	基	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565136	道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管　φ７６．３ 材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　加算額	曲げ支柱鋼管径７６．３昼６休交	本	536	9299	土木工事その他
道路反射鏡設置工【土木工事標準単価】	9299565137	道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管　φ８９．１ 材 昼間単価 ４週６休交替制	道路反射鏡設置工　加算額	曲げ支柱鋼管径８９．１昼６休交	本	536	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570962	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	無　昼	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570964	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	受　昼	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570966	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	著受　昼	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570968	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　無　昼	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570970	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　受　昼	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570972	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　著受　昼	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570190	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　無　昼	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570200	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　受　昼	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570210	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　著受　昼	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570220	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　無　昼	ｍ	542	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570230	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　受　昼	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570240	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　著受　昼	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571010	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	無　昼　８休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571012	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	受　昼　８休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571014	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	著受　昼　８休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571016	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　無　昼　８休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571018	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　受　昼　８休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571020	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　著受　昼　８休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571022	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　無昼８休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571024	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　受昼８休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571026	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下著受昼８休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571028	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　無昼８休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571030	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　受昼８休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571032	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下著受昼８休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571106	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	無　昼　７休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571108	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	受　昼　７休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571110	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	著受　昼　７休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571112	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　無　昼　７休	ｍ	542	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571114	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　受　昼　７休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571116	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　著受　昼　７休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571118	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　無昼７休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571120	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　受昼７休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571122	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下著受昼７休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571124	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　無昼７休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571126	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　受昼７休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571128	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下著受昼７休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571202	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	無　昼　６休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571204	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	受　昼　６休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571206	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	著受　昼　６休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571208	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　無　昼　６休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571210	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　受　昼　６休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571212	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　著受　昼　６休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571214	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　無昼６休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571216	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　受昼６休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571218	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下著受昼６休	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571220	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　無昼６休	m	542	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571222	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　受昼６休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571224	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下著受昼６休	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574101	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	無　昼　８休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574102	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	受　昼　８休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574103	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	著受　昼　８休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574104	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　無　昼　８休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574105	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　受　昼　８休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574106	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　著受　昼　８休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574107	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下　無昼８休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574108	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下　受昼８休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574109	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下著受昼８休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574110	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下　無昼８休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574111	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下　受昼８休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574112	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下著受昼８休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574201	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	無　昼　７休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574202	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	受　昼　７休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574203	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	著受　昼　７休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574204	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　無　昼　７休交	ｍ	542	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574205	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　受　昼　７休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574206	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　著受　昼　７休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574207	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下　無昼７休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574208	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下　受昼７休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574209	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下著受昼７休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574210	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下　無昼７休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574211	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下　受昼７休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574212	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下著受昼７休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574301	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	無　昼　６休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574302	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	受　昼　６休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574303	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	著受　昼　６休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574304	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　無　昼　６休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574305	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　受　昼　６休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574306	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　著受　昼　６休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574307	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下　無昼６休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574308	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下　受昼６休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574309	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下著受昼６休交	m	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574310	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下　無昼６休交	m	542	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574311	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下　受昼６休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574312	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下著受昼６休交	ｍ	542	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570974	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	無　昼	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570976	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	受　昼	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570978	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	著受　昼	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570980	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　無　昼	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570982	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　受　昼	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570984	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　著受　昼	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570430	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　無　昼	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570440	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　受　昼	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570450	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　著受　昼	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570460	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　無　昼	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570470	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　受　昼	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570480	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　著受　昼	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571034	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	無　昼　８休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571036	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	受　昼　８休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571038	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	著受　昼　８休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571040	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　無　昼　８休	ｍ	543	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571042	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　受　昼　８休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571044	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　著受　昼　８休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571046	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　無昼８休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571048	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　受昼８休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571050	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下著受昼８休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571052	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　無昼８休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571054	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　受昼８休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571056	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下著受昼８休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571130	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	無　昼　７休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571132	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	受　昼　７休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571134	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	著受　昼　７休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571136	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　無　昼　７休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571138	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　受　昼　７休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571140	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　著受　昼　７休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571142	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　無昼７休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571144	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　受昼７休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571146	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下著受昼７休	m	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571148	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　無昼７休	m	543	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571150	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　受昼７休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571152	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下著受昼７休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571226	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	無　昼　６休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571228	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	受　昼　６休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571230	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	著受　昼　６休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571232	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　無　昼　６休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571234	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　受　昼　６休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571236	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　著受　昼　６休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571238	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　無昼６休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571240	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　受昼６休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571242	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下著受昼６休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571244	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　無昼６休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571246	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　受昼６休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571248	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下著受昼６休	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574113	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	無　昼　８休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574114	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	受　昼　８休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574115	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	著受　昼　８休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574116	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　無　昼　８休交	ｍ	543	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574117	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　受　昼　８休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574118	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　著受　昼　８休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574119	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下　無昼８休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574120	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下　受昼８休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574121	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下著受昼８休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574122	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下　無昼８休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574123	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下　受昼８休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574124	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下著受昼８休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574213	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	無　昼　７休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574214	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	受　昼　７休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574215	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	著受　昼　７休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574216	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　無　昼　７休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574217	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　受　昼　７休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574218	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　著受　昼　７休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574219	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下　無昼７休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574220	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下　受昼７休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574221	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下著受昼７休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574222	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下　無昼７休交	ｍ	543	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574223	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下　受昼７休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574224	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下著受昼７休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574313	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	無　昼　６休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574314	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	受　昼　６休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574315	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	著受　昼　６休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574316	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　無　昼　６休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574317	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　受　昼　６休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574318	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　著受　昼　６休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574319	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下　無昼６休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574320	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下　受昼６休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574321	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下著受昼６休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574322	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下　無昼６休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574323	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下　受昼６休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574324	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下著受昼６休交	ｍ	543	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570986	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	無　夜	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570988	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	受　夜	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570990	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	著受　夜	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570992	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　無　夜	ｍ	544	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570994	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　受　夜	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570996	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　著受　夜	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570670	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　無　夜	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570680	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　受　夜	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570690	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　著受　夜	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570700	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　無　夜	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570710	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　受　夜	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570720	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　著受　夜	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571058	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	無　夜　８休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571060	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	受　夜　８休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571062	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	著受　夜　８休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571064	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　無　夜　８休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571066	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　受　夜　８休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571068	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　著受　夜　８休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571070	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　無夜８休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571072	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　受夜８休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571074	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下著受夜８休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571076	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　無夜８休	ｍ	544	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571078	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　受夜８休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571080	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下著受夜８休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571154	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	無　夜　７休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571156	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	受　夜　７休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571158	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	著受　夜　７休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571160	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　無　夜　７休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571162	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　受　夜　７休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571164	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　著受　夜　７休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571166	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　無夜７休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571168	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　受夜７休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571170	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下著受夜７休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571172	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　無夜７休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571174	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　受夜７休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571176	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下著受夜７休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571250	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	無　夜　６休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571252	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	受　夜　６休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571254	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	著受　夜　６休	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571256	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　無　夜　６休	ｍ	544	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571258	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　受　夜　６休	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571260	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　著受　夜　６休	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571262	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　無夜６休	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571264	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下　受夜６休	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571266	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ／基以下著受夜６休	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571268	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　無夜６休	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571270	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下　受夜６休	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571272	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ／基以下著受夜６休	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574125	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	無　夜　８休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574126	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	受　夜　８休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574127	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	著受　夜　８休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574128	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　無　夜　８休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574129	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　受　夜　８休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574130	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　著受　夜　８休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574131	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下　無夜８休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574132	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下　受夜８休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574133	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下著受夜８休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574134	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下　無夜８休交	m	544	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574135	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下　受夜８休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574136	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下著受夜８休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574225	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	無　夜　７休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574226	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	受　夜　７休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574227	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	著受　夜　７休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574228	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　無　夜　７休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574229	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　受　夜　７休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574230	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　著受　夜　７休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574231	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下　無夜７休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574232	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下　受夜７休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574233	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下著受夜７休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574234	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下　無夜７休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574235	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下　受夜７休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574236	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下著受夜７休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574325	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	無　夜　６休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574326	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	受　夜　６休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574327	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　Ｈ鋼	著受　夜　６休交	ｍ	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574328	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　無　夜　６休交	ｍ	544	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574329	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　受　夜　６休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574330	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　独立	支柱間隔２ｍ　著受　夜　６休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574331	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下　無夜６休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574332	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下　受夜６休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574333	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	１０００ｋｇ基以下著受夜６休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574334	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下　無夜６休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574335	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下　受夜６休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574336	仮設防護柵設置工 仮設防護柵設置 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　設置　連続	２０００ｋｇ基以下著受夜６休交	m	544	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570998	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	無　夜	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571000	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	受　夜	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571002	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	著受　夜	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571004	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　無　夜	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571006	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　受　夜	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571008	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　著受　夜	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570910	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　無　夜	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570920	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　受　夜	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570930	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　著受　夜	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570940	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　無　夜	m	545	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570950	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　受　夜	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299570960	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　著受　夜	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571082	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	無　夜　８休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571084	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	受　夜　８休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571086	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	著受　夜　８休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571088	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　無　夜　８休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571090	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　受　夜　８休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571092	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　著受　夜　８休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571094	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　無夜８休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571096	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　受夜８休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571098	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下著受夜８休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571100	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　無夜８休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571102	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　受夜８休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571104	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下著受夜８休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571178	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	無　夜　７休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571180	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	受　夜　７休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571182	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	著受　夜　７休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571184	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　無　夜　７休	ｍ	545	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571186	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　受　夜　７休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571188	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　著受　夜　７休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571190	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　無夜７休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571192	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　受夜７休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571194	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下著受夜７休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571196	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　無夜７休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571198	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　受夜７休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571200	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下著受夜７休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571274	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	無　夜　６休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571276	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	受　夜　６休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571278	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	著受　夜　６休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571280	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　無　夜　６休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571282	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　受　夜　６休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571284	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　著受　夜　６休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571286	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　無夜６休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571288	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下　受夜６休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571290	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ／基以下著受夜６休	m	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571292	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　無夜６休	m	545	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571294	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下　受夜６休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299571296	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ／基以下著受夜６休	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574137	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	無　夜　８休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574138	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	受　夜　８休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574139	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	著受　夜　８休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574140	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　無　夜　８休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574141	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　受　夜　８休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574142	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　著受　夜　８休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574143	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下　無夜８休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574144	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下　受夜８休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574145	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下著受夜８休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574146	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下　無夜８休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574147	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下　受夜８休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574148	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下著受夜８休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574237	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	無　夜　７休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574238	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	受　夜　７休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574239	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	著受　夜　７休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574240	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　無　夜　７休交	ｍ	545	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574241	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　受　夜　７休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574242	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　著受　夜　７休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574243	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下　無夜７休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574244	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下　受夜７休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574245	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下著受夜７休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574246	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下　無夜７休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574247	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下　受夜７休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574248	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下著受夜７休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574337	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	無　夜　６休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574338	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	受　夜　６休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574339	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　Ｈ鋼	著受　夜　６休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574340	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　無　夜　６休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574341	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　受　夜　６休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574342	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　独立	支柱間隔２ｍ　著受　夜　６休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574343	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下　無夜６休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574344	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下　受夜６休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574345	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	１０００ｋｇ基以下著受夜６休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574346	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下　無夜６休交	ｍ	545	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574347	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下　受夜６休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）【土木工事標準単価】	9299574348	仮設防護柵設置工 仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 支柱間隔２ｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	仮設防護柵設置工　撤去　連続	２０００ｋｇ基以下著受夜６休交	ｍ	545	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580002	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580004	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580006	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580008	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580010	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580012	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580014	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580016	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580018	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580020	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580022	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580266	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　８休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580268	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　８休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580270	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　８休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580272	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　８休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580274	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　８休	箇所	549	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580276	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　８休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580278	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　８休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580280	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　８休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580282	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　８休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580284	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　８休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580286	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　８休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580530	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　７休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580532	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　７休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580534	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　７休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580536	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　７休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580538	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　７休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580540	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　７休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580542	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　７休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580544	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　７休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580546	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　７休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580548	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　７休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580550	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　７休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580794	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　６休	箇所	549	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580796	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　６休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580798	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　６休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580800	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　６休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580802	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　６休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580804	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　６休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580806	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　６休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580808	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　６休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580810	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　６休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580812	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　６休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580814	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　６休	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584101	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　８休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584102	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　８休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584103	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　８休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584104	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　８休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584105	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　８休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584106	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　８休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584107	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　８休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584108	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　８休交	箇所	549	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584109	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　８休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584110	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　８休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584111	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　８休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584301	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　７休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584302	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　７休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584303	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　７休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584304	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　７休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584305	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　７休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584306	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　７休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584307	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　７休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584308	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　７休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584309	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　７休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584310	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　７休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584311	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　７休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584501	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　６休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584502	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　６休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584503	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　６休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584504	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　６休交	箇所	549	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584505	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　６休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584506	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　６休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584507	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　６休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584508	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　６休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584509	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　６休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584510	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　６休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584511	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　６休交	箇所	549	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580024	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580026	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580028	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580030	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580032	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580034	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580036	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580038	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580040	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580042	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580044	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間	箇所	550	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580288	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　８休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580290	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　８休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580292	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　８休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580294	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　８休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580296	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　８休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580298	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　８休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580300	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　８休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580302	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　８休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580304	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　８休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580306	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　８休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580308	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　８休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580552	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　７休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580554	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　７休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580556	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　７休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580558	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　７休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580560	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　７休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580562	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　７休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580564	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　７休	箇所	550	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580566	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　７休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580568	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　７休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580570	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　７休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580572	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　７休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580816	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　６休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580818	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　６休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580820	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　６休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580822	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　６休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580824	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　６休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580826	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　６休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580828	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　６休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580830	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　６休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580832	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　６休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580834	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　６休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580836	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　６休	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584112	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　８休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584113	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　８休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584114	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　８休交	箇所	550	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584115	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　８休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584116	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　８休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584117	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　８休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584118	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　８休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584119	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　８休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584120	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　８休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584121	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　８休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584122	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　８休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584312	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　７休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584313	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　７休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584314	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　７休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584315	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　７休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584316	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　７休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584317	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　７休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584318	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　７休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584319	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　７休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584320	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　７休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584321	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1） 時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　７休交	箇所	550	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584322	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　７休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584512	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　６休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584513	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　６休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584514	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　６休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584515	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　６休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584516	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　６休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584517	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　６休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584518	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　６休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584519	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　６休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584520	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　６休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584521	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　６休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584522	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　６休交	箇所	550	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580046	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580048	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580050	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580052	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580054	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580056	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間	箇所	551	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580058	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580060	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580062	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580064	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580066	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580310	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　８休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580312	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　８休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580314	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　８休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580316	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　８休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580318	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　８休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580320	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　８休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580322	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　８休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580324	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　８休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580326	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　８休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580328	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　８休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580330	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　８休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580574	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　７休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580576	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　７休	箇所	551	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580578	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　７休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580580	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　７休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580582	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　７休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580584	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　７休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580586	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　７休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580588	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　７休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580590	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　７休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580592	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　７休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580594	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　７休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580838	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　６休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580840	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　６休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580842	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　６休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580844	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　６休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580846	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　６休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580848	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　６休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580850	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　６休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580852	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　６休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580854	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　６休	箇所	551	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580856	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　６休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580858	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　６休	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584123	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼８休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584124	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼８休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584125	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼８休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584126	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼８休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584127	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼８休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584128	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼８休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584129	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼８休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584130	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼８休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584131	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼８休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584132	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼８休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584133	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼８休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584323	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼７休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584324	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼７休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584325	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼７休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584326	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼７休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584327	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼７休交	箇所	551	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584328	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼７休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584329	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼７休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584330	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼７休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584331	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼７休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584332	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼７休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584333	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼７休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584523	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼６休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584524	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼６休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584525	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼６休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584526	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼６休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584527	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼６休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584528	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼６休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584529	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼６休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584530	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼６休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584531	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼６休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584532	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼６休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584533	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼６休交	箇所	551	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580134	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（2）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間	箇所	552	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580136	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580138	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580140	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580142	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580144	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580146	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580148	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580150	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580152	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580154	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580332	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　８休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580334	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　８休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580336	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　８休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580338	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　８休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580340	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　８休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580342	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　８休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580344	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　８休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580346	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　８休	箇所	552	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580348	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　８休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580350	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　８休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580352	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　８休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580596	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　７休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580598	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　７休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580600	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　７休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580602	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　７休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580604	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　７休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580606	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　７休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580608	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　７休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580610	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　７休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580612	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　７休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580614	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　７休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580616	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　７休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580860	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　６休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580862	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　６休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580864	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　６休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580866	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　６休	箇所	552	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580868	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　６休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580870	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　６休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580872	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　６休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580874	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　６休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580876	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　６休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580878	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　６休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580880	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　６休	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584134	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　８休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584135	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　８休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584136	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　８休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584137	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　８休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584138	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　８休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584139	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　８休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584140	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　８休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584141	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　８休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584142	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　８休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584143	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　８休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584144	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　８休交	箇所	552	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584334	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　７休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584335	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　７休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584336	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　７休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584337	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　７休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584338	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　７休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584339	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　７休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584340	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　７休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584341	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　７休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584342	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　７休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584343	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　７休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584344	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　７休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584534	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　６休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584535	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　６休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584536	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　６休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584537	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　６休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584538	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　６休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584539	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　６休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584540	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　６休交	箇所	552	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584541	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　６休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584542	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　６休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584543	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　６休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584544	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　６休交	箇所	552	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580156	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580158	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580160	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580162	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580164	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580166	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580168	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580170	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580172	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580174	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580176	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580354	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　８休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580356	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　８休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580358	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　８休	箇所	553	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580360	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　８休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580362	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　８休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580364	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　８休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580366	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　８休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580368	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　８休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580370	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　８休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580372	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　８休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580374	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　８休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580618	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　７休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580620	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　７休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580622	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　７休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580624	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　７休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580626	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　７休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580628	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　７休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580630	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　７休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580632	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　７休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580634	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　７休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580636	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　７休	箇所	553	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580638	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　７休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580882	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　６休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580884	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　６休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580886	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　６休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580888	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　６休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580890	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　６休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580892	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　６休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580894	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　６休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580896	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　６休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580898	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　６休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580900	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　６休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580902	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　６休	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584145	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　８休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584146	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　８休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584147	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　８休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584148	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　８休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584149	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　８休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584150	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　８休交	箇所	553	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584151	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　８休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584152	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　８休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584153	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　８休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584154	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　８休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584155	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　８休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584345	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　７休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584346	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　７休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584347	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　７休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584348	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　７休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584349	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　７休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584350	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　７休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584351	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　７休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584352	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　７休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584353	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　７休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584354	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　７休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584355	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　７休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584545	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　６休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584546	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　６休交	箇所	553	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584547	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　６休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584548	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　６休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584549	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　６休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584550	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　６休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584551	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　６休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584552	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　６休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584553	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　６休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584554	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　６休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584555	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　６休交	箇所	553	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580178	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580180	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580182	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580184	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580186	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580188	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580190	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580192	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580194	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間	箇所	554	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580196	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580198	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580376	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　８休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580378	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　８休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580380	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　８休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580382	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　８休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580384	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　８休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580386	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　８休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580388	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　８休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580390	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　８休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580392	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　８休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580394	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　８休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580396	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　８休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580640	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　７休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580642	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　７休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580644	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　７休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580646	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　７休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580648	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　７休	箇所	554	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580650	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　７休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580652	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　７休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580654	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　７休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580656	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　７休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580658	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　７休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580660	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　７休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580904	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼　６休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580906	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼　６休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580908	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼　６休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580910	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼　６休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580912	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼　６休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580914	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼　６休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580916	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼　６休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580918	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼　６休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580920	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼　６休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580922	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼　６休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580924	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼　６休	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584156	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼８休交	箇所	554	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584157	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼８休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584158	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼８休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584159	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼８休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584160	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼８休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584161	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼８休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584162	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼８休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584163	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼８休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584164	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼８休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584165	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼８休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584166	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼８休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584356	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼７休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584357	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼７休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584358	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼７休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584359	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼７休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584360	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼７休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584361	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼７休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584362	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼７休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584363	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼７休交	箇所	554	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584364	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼７休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584365	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼７休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584366	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼７休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584556	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼６休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584557	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼６休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584558	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼６休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584559	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼６休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584560	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼６休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584561	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼６休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584562	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼６休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584563	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼６休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584564	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼６休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584565	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼６休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584566	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼６休交	箇所	554	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580068	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580070	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580072	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580074	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間	箇所	555	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580076	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580078	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580080	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580082	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580084	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580086	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580088	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580398	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　８休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580400	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　８休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580402	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　８休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580404	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　８休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580406	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　８休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580408	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　８休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580410	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　８休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580412	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　８休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580414	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　８休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580416	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　８休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580418	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　８休	箇所	555	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580662	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　７休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580664	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　７休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580666	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　７休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580668	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　７休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580670	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　７休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580672	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　７休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580674	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　７休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580676	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　７休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580678	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　７休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580680	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　７休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580682	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　７休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580926	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　６休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580928	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　６休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580930	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　６休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580932	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　６休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580934	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　６休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580936	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　６休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580938	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　６休	箇所	555	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580940	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　６休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580942	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　６休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580944	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　６休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580946	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　６休	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584167	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　８休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584168	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　８休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584169	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　８休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584170	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　８休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584171	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　８休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584172	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　８休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584173	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　８休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584174	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　８休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584175	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　８休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584176	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　８休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584177	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　８休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584367	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　７休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584368	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　７休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584369	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　７休交	箇所	555	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584370	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　７休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584371	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　７休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584372	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　７休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584373	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　７休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584374	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　７休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584375	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　７休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584376	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　７休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584377	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　７休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584567	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　６休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584568	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　６休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584569	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　６休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584570	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　６休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584571	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　６休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584572	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　６休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584573	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　６休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584574	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　６休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584575	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　６休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584576	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　６休交	箇所	555	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584577	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　無 ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　６休交	箇所	555	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580090	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580092	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580094	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580096	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580098	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580100	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580102	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580104	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580106	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580108	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580110	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約　受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580420	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　８休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580422	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　８休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580424	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　８休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580426	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　８休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580428	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　８休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580430	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　８休	箇所	556	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580432	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　８休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580434	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　８休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580436	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　８休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580438	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　８休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580440	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　８休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580684	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　７休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580686	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　７休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580688	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　７休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580690	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　７休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580692	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　７休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580694	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　７休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580696	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　７休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580698	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　７休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580700	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　７休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580702	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　７休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580704	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　７休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580948	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　６休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580950	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　６休	箇所	556	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580952	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　６休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580954	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　６休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580956	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　６休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580958	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　６休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580960	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　６休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580962	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　６休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580964	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　６休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580966	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　６休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580968	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　６休	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584178	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　８休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584179	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　８休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584180	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　８休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584181	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　８休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584182	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　８休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584183	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　８休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584184	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　８休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584185	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　８休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584186	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　８休交	箇所	556	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584187	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　８休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584188	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　８休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584378	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　７休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584379	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　７休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584380	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　７休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584381	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　７休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584382	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　７休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584383	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　７休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584384	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　７休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584385	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　７休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584386	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　７休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584387	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　７休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584388	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　７休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584578	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　６休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584579	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　６休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584580	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　６休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584581	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　６休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584582	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　６休交	箇所	556	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584583	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　６休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584584	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　６休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584585	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　６休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584586	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　６休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584587	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　６休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584588	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　６休交	箇所	556	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580112	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580114	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580116	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580118	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580120	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580122	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580124	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580126	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580128	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580130	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580132	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	制約著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580442	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（１）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　８休	箇所	557	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580444	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　８休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580446	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　８休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580448	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　８休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580450	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　８休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580452	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　８休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580454	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　８休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580456	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　８休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580458	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　８休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580460	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　８休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580462	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　８休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580706	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　７休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580708	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　７休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580710	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　７休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580712	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　７休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580714	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　７休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580716	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　７休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580718	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　７休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580720	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　７休	箇所	557	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580722	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　７休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580724	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　７休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580726	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　７休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580970	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　６休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580972	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　６休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580974	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　６休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580976	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　６休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580978	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　６休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580980	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　６休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580982	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　６休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580984	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　６休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580986	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　６休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580988	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　６休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580990	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　６休	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584189	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜８休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584190	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜８休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584191	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜８休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584192	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜８休交	箇所	557	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584193	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜８休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584194	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜８休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584195	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜８休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584196	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜８休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584197	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜８休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584198	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜８休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584199	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜８休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584389	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜７休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584390	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜７休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584391	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜７休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584392	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜７休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584393	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜７休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584394	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜７休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584395	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜７休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584396	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜７休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584397	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜７休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584398	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜７休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584399	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜７休交	箇所	557	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584589	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜６休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584590	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜６休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584591	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜６休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584592	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜６休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584593	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜６休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584594	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜６休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584595	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜６休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584596	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜６休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584597	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜６休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584598	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜６休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584599	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（1）　時間的制約　著しく受ける ねじ節鉄筋継手　有機グラウト材・ロックナット無 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工　ねじ節鉄筋継手	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜６休交	箇所	557	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580200	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（2）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580202	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（2）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580204	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（2）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580206	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（2）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580208	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（2）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580210	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（2）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580212	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（2）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間	箇所	558	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580214	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580216	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580218	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580220	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580464	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　８休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580466	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　８休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580468	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　８休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580470	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　８休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580472	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　８休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580474	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　８休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580476	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　８休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580478	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　８休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580480	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　８休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580482	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　８休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580484	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　８休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580728	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　７休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580730	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　７休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580732	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　７休	箇所	558	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580734	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　７休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580736	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　７休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580738	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　７休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580740	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　７休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580742	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　７休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580744	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　７休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580746	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　７休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580748	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　７休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580992	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　６休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580994	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　６休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580996	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　６休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580998	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　６休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581000	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　６休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581002	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　６休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581004	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　６休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581006	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　６休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581008	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　６休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581010	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　６休	箇所	558	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581012	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　６休	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584200	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　８休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584201	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　８休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584202	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　８休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584203	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　８休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584204	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　８休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584205	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　８休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584206	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　８休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584207	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　８休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584208	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　８休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584209	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　８休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584210	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　８休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584400	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　７休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584401	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　７休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584402	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　７休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584403	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　７休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584404	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　７休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584405	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　７休交	箇所	558	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584406	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　７休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584407	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　７休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584408	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　７休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584409	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　７休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584410	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　７休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584600	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　６休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584601	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　６休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584602	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　６休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584603	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　６休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584604	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　６休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584605	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　６休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584606	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　６休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584607	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　６休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584608	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　６休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584609	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　６休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584610	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　無 スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　６休交	箇所	558	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580222	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580224	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間	箇所	559	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580226	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580228	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580230	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580232	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580234	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580236	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580238	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580240	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580242	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約　受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580486	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　８休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580488	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　８休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580490	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　８休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580492	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　８休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580494	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　８休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580496	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　８休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580498	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　８休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580500	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　８休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580502	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　８休	箇所	559	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580504	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　８休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580506	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　８休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580750	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　７休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580752	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　７休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580754	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　７休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580756	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　７休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580758	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　７休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580760	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　７休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580762	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　７休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580764	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　７休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580766	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　７休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580768	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　７休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580770	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　７休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581014	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　６休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581016	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　６休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581018	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　６休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581020	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　６休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581022	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　６休	箇所	559	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581024	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　６休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581026	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　６休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581028	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　６休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581030	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　６休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581032	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　６休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581034	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　６休	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584211	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　８休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584212	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　８休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584213	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　８休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584214	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　８休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584215	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　８休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584216	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　８休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584217	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　８休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584218	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　８休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584219	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　８休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584220	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　８休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584221	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　８休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584411	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　７休交	箇所	559	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584412	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　７休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584413	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　７休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584414	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　７休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584415	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　７休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584416	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　７休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584417	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　７休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584418	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　７休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584419	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　７休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584420	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　７休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584421	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　７休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584611	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　６休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584612	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　６休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584613	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　６休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584614	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　６休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584615	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　６休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584616	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　６休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584617	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　６休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584618	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　６休交	箇所	559	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584619	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　６休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584620	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　６休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584621	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　６休交	箇所	559	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580244	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580246	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580248	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580250	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580252	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580254	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580256	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580258	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580260	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580262	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580264	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	制約著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580508	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　８休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580510	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　８休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580512	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　８休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580514	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　８休	箇所	560	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580516	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　８休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580518	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　８休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580520	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　８休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580522	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　８休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580524	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　８休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580526	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　８休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580528	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週８休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　８休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580772	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　７休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580774	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　７休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580776	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　７休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580778	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　７休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580780	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　７休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580782	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　７休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580784	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　７休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580786	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　７休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580788	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　７休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580790	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　７休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299580792	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週７休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　７休	箇所	560	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581036	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜　６休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581038	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜　６休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581040	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜　６休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581042	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜　６休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581044	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜　６休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581046	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜　６休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581048	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜　６休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581050	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜　６休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581052	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜　６休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581054	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜　６休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299581056	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週６休	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜　６休	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584222	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜８休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584223	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜８休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584224	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜８休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584225	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜８休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584226	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜８休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584227	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜８休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584228	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜８休交	箇所	560	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584229	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜８休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584230	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜８休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584231	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜８休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584232	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜８休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584422	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜７休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584423	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜７休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584424	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜７休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584425	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜７休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584426	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜７休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584427	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜７休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584428	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜７休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584429	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜７休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584430	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜７休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584431	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜７休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584432	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜７休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584622	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３×Ｄ１３ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜６休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584623	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６×Ｄ１６ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜６休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584624	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２）　時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９×Ｄ１９ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜６休交	箇所	560	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584625	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２×Ｄ２２ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜６休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584626	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５×Ｄ２５ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜６休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584627	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９×Ｄ２９ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜６休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584628	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２×Ｄ３２ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜６休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584629	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５×Ｄ３５ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜６休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584630	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８×Ｄ３８ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜６休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584631	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１×Ｄ４１ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜６休交	箇所	560	9299	土木工事その他
機械式継手工【土木工事標準単価】	9299584632	機械式継手工 機械式継手工　継手方式（２） 時間的制約　著しく受ける スリーブ圧着ネジ継手・摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１×Ｄ５１ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	機械式継手工スリーブ・摩擦ネジ	著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜６休交	箇所	560	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590002	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込または引抜　制約無　昼間	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590004	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込または引抜　制約受　昼間	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590006	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込または引抜　制約著受　昼間	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590008	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 昼間単価	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件２	打込または引抜　昼間	式	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590010	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 昼間単価	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件３	打込または引抜　昼間	式	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590022	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約無　昼　８休	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590024	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約受　昼　８休	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590026	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約著受　昼８休	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590028	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 昼間単価 ４週８休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件２	打込又は引抜　昼　８休	式	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590030	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 昼間単価 ４週８休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件３	打込又は引抜　昼　８休	式	564	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590042	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約無　昼　７休	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590044	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約受　昼　７休	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590046	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約著受　昼７休	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590048	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 昼間単価 ４週７休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件２	打込又は引抜　昼　７休	式	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590050	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 昼間単価 ４週７休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件３	打込又は引抜　昼　７休	式	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590062	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約無　昼　６休	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590064	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約受　昼　６休	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590066	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約著受　昼６休	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590068	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 昼間単価 ４週６休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件２	打込又は引抜　昼　６休	式	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590070	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 昼間単価 ４週６休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件３	打込又は引抜　昼　６休	式	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594001	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約無　昼８休交	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594002	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約受　昼８休交	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594003	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約著受昼８休交	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594004	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件２	打込又は引抜　昼　８休交	式	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594005	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件３	打込又は引抜　昼　８休交	式	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594101	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約無　昼７休交	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594102	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約受　昼７休交	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594103	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約著受昼７休交	回	564	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594104	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件２	打込又は引抜　昼　７休交	式	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594105	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件３	打込又は引抜　昼　７休交	式	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594201	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約無　昼６休交	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594202	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約受　昼６休交	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594203	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約著受昼６休交	回	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594204	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件２	打込又は引抜　昼　６休交	式	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594205	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件３	打込又は引抜　昼　６休交	式	564	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590012	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　無 機・労 夜間単価	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込または引抜　制約無　夜間	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590014	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込または引抜　制約受　夜間	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590016	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込または引抜　制約著受　夜間	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590018	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 夜間単価	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件２	打込または引抜　夜間	式	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590020	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 夜間単価	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件３	打込または引抜　夜間	式	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590032	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約無　夜　８休	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590034	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約受　夜　８休	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590036	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約著受　夜８休	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590038	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 夜間単価 ４週８休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件２	打込又は引抜　夜　８休	式	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590040	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 夜間単価 ４週８休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件３	打込又は引抜　夜　８休	式	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590052	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約無　夜　７休	回	565	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590054	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約受　夜　７休	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590056	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約著受　夜７休	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590058	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 夜間単価 ４週７休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件２	打込又は引抜　夜　７休	式	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590060	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 夜間単価 ４週７休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件３	打込又は引抜　夜　７休	式	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590072	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約無　夜　６休	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590074	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約受　夜　６休	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590076	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約著受　夜６休	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590078	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 夜間単価 ４週６休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件２	打込又は引抜　夜　６休	式	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299590080	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 夜間単価 ４週６休	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件３	打込又は引抜　夜　６休	式	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594006	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約無　夜８休交	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594007	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約受　夜８休交	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594008	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約著受夜８休交	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594009	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件２	打込又は引抜　夜　８休交	式	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594010	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 夜間単価 ４週８休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件３	打込又は引抜　夜　８休交	式	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594106	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約無　夜７休交	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594107	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約受　夜７休交	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594108	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約著受夜７休交	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594109	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件２	打込又は引抜　夜　７休交	式	565	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594110	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 夜間単価 ４週７休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件３	打込又は引抜　夜　７休交	式	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594206	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　無 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約無　夜６休交	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594207	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約受　夜６休交	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594208	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約　著しく受ける 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件１	打込又は引抜　制約著受夜６休交	回	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594209	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件２	打込又は引抜　夜　６休交	式	565	9299	土木工事その他
抵抗板付鋼製杭基礎工【土木工事標準単価】	9299594210	抵抗板付鋼製杭基礎工 打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 夜間単価 ４週６休交替制	抵抗板付鋼製杭基礎工　条件３	打込又は引抜　夜　６休交	式	565	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830002	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　無　昼	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830004	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　受　昼	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830006	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　著受　昼	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830008	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　無　昼	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830010	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　受　昼	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830012	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　著受　昼	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830014	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　無　昼	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830016	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　受　昼	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830018	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　著受　昼	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830020	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　無　昼	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830022	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　受　昼	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830024	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　著受　昼	ｍ	571	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830056	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　無　昼　８休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830058	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　受　昼　８休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830060	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　著受　昼８休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830062	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　無　昼　８休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830064	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　受　昼　８休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830066	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　著受　昼８休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830068	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　無　昼　８休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830070	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　受　昼　８休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830072	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　著受　昼８休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830074	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　無　昼　８休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830076	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　受　昼　８休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830078	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　著受　昼８休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830110	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　無　昼　７休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830112	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　受　昼　７休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830114	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　著受　昼７休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830116	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　無　昼　７休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830118	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　受　昼　７休	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830120	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　著受　昼７休	m	571	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830122	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　無　昼　７休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830124	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　受　昼　７休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830126	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　著受　昼７休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830128	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　無　昼　７休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830130	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　受　昼　７休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830132	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　著受　昼７休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830164	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　無　昼　６休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830166	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　受　昼　６休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830168	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　著受　昼６休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830170	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　無　昼　６休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830172	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　受　昼　６休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830174	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　著受　昼６休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830176	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　無　昼　６休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830178	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　受　昼　６休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830180	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　著受　昼６休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830182	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　無　昼　６休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830184	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　受　昼　６休	ｍ	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830186	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　著受　昼６休	ｍ	571	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834001	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　無　昼８休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834002	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　受　昼８休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834003	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　著受昼８休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834004	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　無　昼８休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834005	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　受　昼８休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834006	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　著受昼８休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834007	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　無　昼８休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834008	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　受　昼８休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834009	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　著受昼８休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834010	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　無　昼８休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834011	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　受　昼８休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834012	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　著受昼８休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834101	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　無　昼７休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834102	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　受　昼７休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834103	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　著受昼７休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834104	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　無　昼７休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834105	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　受　昼７休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834106	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　著受昼７休交	m	571	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834107	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　無　昼７休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834108	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　受　昼７休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834109	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　著受昼７休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834110	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　無　昼７休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834111	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　受　昼７休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834112	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　著受昼７休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834201	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　無　昼６休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834202	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　受　昼６休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834203	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地５０ｍｍ　著受昼６休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834204	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　無　昼６休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834205	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　受　昼６休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834206	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要する箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工　止水性能有	誘発目地７０ｍｍ　著受昼６休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834207	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　無　昼６休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834208	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　受　昼６休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834209	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地５０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地５０ｍｍ　著受昼６休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834210	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　無　昼６休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834211	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　受　昼６休交	m	571	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834212	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 止水性能を要しない箇所に設置 誘発目地７０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工　止水性能無	誘発目地７０ｍｍ　著受昼６休交	m	571	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830026	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 無 労・材 昼間単価	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発５０ 化粧無 無 昼	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830028	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発５０ 化粧無 受 昼	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830030	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発５０ 化粧無 著受 昼	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830032	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 無 労・材 昼間単価	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発３０ 化粧無 無 昼	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830034	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発３０ 化粧無 受 昼	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830036	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発３０ 化粧無 著受 昼	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830038	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約 無 労・材 昼間単価	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０ 無 昼	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830040	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０ 受 昼	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830042	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０ 著受 昼	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830044	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約 無 労・材 昼間単価	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０ 無 昼	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830046	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０ 受 昼	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830048	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０ 著受 昼	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830080	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 無 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発５０ 化粧無 無 昼 ８休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830082	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発５０ 化粧無 受 昼 ８休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830084	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発５０ 化粧無 著受 昼８休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830086	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 無 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発３０ 化粧無 無 昼 ８休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830088	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発３０ 化粧無 受 昼 ８休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830090	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発３０ 化粧無 著受 昼８休	m	572	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830092	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０　無　昼８休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830094	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０　受　昼８休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830096	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０　著受昼８休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830098	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０　無　昼８休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830100	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０　受　昼８休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830102	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０　著受昼８休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830134	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０　化粧無　無　昼　７休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830136	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０　化粧無　受　昼　７休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830138	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０　化粧無　著受　昼７休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830140	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０　化粧無　無　昼　７休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830142	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０　化粧無　受　昼　７休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830144	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０　化粧無　著受　昼７休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830146	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０　無　昼７休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830148	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０　受　昼７休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830150	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０　著受昼７休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830152	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０　無　昼７休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830154	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０　受　昼７休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830156	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０　著受昼７休	m	572	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830188	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０　化粧無　無　昼　６休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830190	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０　化粧無　受　昼　６休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830192	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０　化粧無　著受　昼６休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830194	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０　化粧無　無　昼　６休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830196	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０　化粧無　受　昼　６休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830198	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０　化粧無　著受　昼６休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830200	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０　無　昼６休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830202	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０　受　昼６休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830204	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０　著受昼６休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830206	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０　無　昼６休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830208	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０　受　昼６休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830210	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０　著受昼６休	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834013	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０　化粧無　無　昼８休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834014	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０　化粧無　受　昼８休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834015	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０　化粧無　著受昼８休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834016	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０　化粧無　無　昼８休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834017	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０　化粧無　受　昼８休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834018	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０　化粧無　著受昼８休交	m	572	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834019	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０　無昼８休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834020	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０　受昼８休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834021	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０著受昼８休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834022	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０　無昼８休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834023	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０　受昼８休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834024	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０著受昼８休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834113	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し）　時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０　化粧無　無　昼７休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834114	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し）　時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０　化粧無　受　昼７休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834115	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し）　時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０　化粧無　著受昼７休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834116	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し）　時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０　化粧無　無　昼７休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834117	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し）　時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０　化粧無　受　昼７休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834118	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し）　時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０　化粧無　著受昼７休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834119	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０　無昼７休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834120	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０　受昼７休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834121	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０著受昼７休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834122	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０　無昼７休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834123	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０　受昼７休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834124	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０著受昼７休交	m	572	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834213	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 無 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発５０ 化粧無 無 昼６休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834214	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発５０ 化粧無 受 昼６休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834215	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発５０ 化粧無 著受昼６休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834216	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 無 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発３０ 化粧無 無 昼６休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834217	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発３０ 化粧無 受 昼６休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834218	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ（化粧目地無し） 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発３０ 化粧無 著受昼６休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834219	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約 無 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０ 無昼６休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834220	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０ 受昼６休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834221	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地５０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発５０＋化粧２０著受昼６休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834222	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約 無 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０ 無昼６休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834223	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０ 受昼６休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834224	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 誘発目地本体と化粧目地が分割 誘発目地３０ｍｍ＋化粧目地２０ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工 誘発・化粧分割	誘発３０＋化粧２０著受昼６休交	m	572	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830050	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約 無 労・材 昼間単価	目地設置工 簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ 無 昼	m	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830052	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価	目地設置工 簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ 受 昼	m	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830054	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価	目地設置工 簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ 著受 昼	m	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830104	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約 無 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工 簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ 無 昼 ８休	m	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830106	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約 受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工 簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ 受 昼 ８休	m	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830108	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約 著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休	目地設置工 簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ 著受 昼８休	m	573	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830158	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ　無　昼　７休	ｍ	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830160	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ　受　昼　７休	ｍ	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830162	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	目地設置工　簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ　著受　昼７休	ｍ	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830212	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ　無　昼　６休	ｍ	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830214	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ　受　昼　６休	ｍ	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299830216	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	目地設置工　簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ　著受　昼６休	ｍ	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834025	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ　無　昼８休交	ｍ	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834026	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ　受　昼８休交	ｍ	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834027	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	目地設置工　簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ　著受昼８休交	ｍ	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834125	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ　無　昼７休交	ｍ	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834126	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ　受　昼７休交	ｍ	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834127	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	目地設置工　簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ　著受昼７休交	ｍ	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834225	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工　簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ　無　昼６休交	ｍ	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834226	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工　簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ　受　昼６休交	ｍ	573	9299	土木工事その他
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工【土木工事標準単価】	9299834227	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 剛性防護柵，地覆など簡易止水箇所に設置 誘発目地４０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	目地設置工　簡易止水箇所設置	誘発目地４０ｍｍ　著受昼６休交	ｍ	573	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810002	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０ｍｍ 時間的制約　無 労・材 昼間単価	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０ｍｍ　無　昼	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810004	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０ｍｍ 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０ｍｍ　受　昼	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810006	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０ｍｍ　著受昼	枚	577	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810008	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　無　昼	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810010	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　受　昼	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810012	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　著受　昼	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810014	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　無　昼	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810016	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　受　昼	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810018	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　著受　昼	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810020	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価　４週８休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm　無　昼８休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810022	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価　４週８休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm　受　昼８休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810024	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価　４週８休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm　著受昼８休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810026	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価　４週８休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　無　昼　８休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810028	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価　４週８休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　受　昼　８休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810030	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価　４週８休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　著受　昼８休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810032	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価　４週８休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　無　昼　８休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810034	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価　４週８休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　受　昼　８休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810036	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価　４週８休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　著受　昼８休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810038	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価　４週７休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm　無　昼７休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810040	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価　４週７休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm　受　昼７休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810042	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価　４週７休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm　著受昼７休	枚	577	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810044	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　無　昼　７休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810046	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　受　昼　７休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810048	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　著受　昼７休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810050	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　無　昼　７休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810052	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　受　昼　７休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810054	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　著受　昼７休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810056	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm　無　昼６休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810058	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm　受　昼６休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810060	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm　著受昼６休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810062	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　無　昼　６休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810064	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　受　昼　６休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810066	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　著受　昼６休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810068	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　無　昼　６休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810070	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　受　昼　６休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299810072	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　著受　昼６休	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814001	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm　無昼８休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814002	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm　受昼８休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814003	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm著受昼８休交	枚	577	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814004	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　無　昼８休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814005	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　受　昼８休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814006	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　著受昼８休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814007	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　無　昼８休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814008	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　受　昼８休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814009	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週８休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　著受昼８休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814101	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm　無昼７休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814102	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm　受昼７休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814103	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm著受昼７休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814104	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　無　昼７休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814105	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　受　昼７休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814106	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　著受昼７休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814107	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　無　昼７休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814108	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　受　昼７休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814109	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週７休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　著受昼７休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814201	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm　無昼６休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814202	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm　受昼６休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814203	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □１０００mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	１０００×４０mm著受昼６休交	枚	577	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814204	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　無　昼６休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814205	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　受　昼６休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814206	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □６５０mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	６５０×４０mm　著受昼６休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814207	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　無 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　無　昼６休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814208	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　受　昼６休交	枚	577	9299	土木工事その他
ＦＲＰ製格子状パネル設置工【土木工事標準単価】	9299814209	ＦＲＰ製格子状パネル設置工 ＦＲＰ製格子状パネル設置工 □４００mm程度×４０mm 時間的制約　著しく受ける 労・材 昼間単価 ４週６休交替制	ＦＲＰ製格子状パネル設置工	４００×４０mm　著受昼６休交	枚	577	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820002	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約　無 労 昼間単価	侵食防止植生マット　切土法面	肥料無　改良材無　無　昼	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820004	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約　受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット　切土法面	肥料無　改良材無　受　昼	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820006	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約　著しく受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット　切土法面	肥料無　改良材無　著受　昼	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820008	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約　無 労 昼間単価	侵食防止植生マット　切土法面	肥料有　改良材無　無　昼	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820010	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約　受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット　切土法面	肥料有　改良材無　受　昼	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820012	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約　著しく受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット　切土法面	肥料有　改良材無　著受　昼	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820014	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約　無 労 昼間単価	侵食防止植生マット　切土法面	肥料有　改良材５００　無　昼	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820016	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約　受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット　切土法面	肥料有　改良材５００　受　昼	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820018	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約　著しく受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット　切土法面	肥料有　改良材５００　著受　昼	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820084	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約　無 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット　切土法面	肥料無　改良無　無　昼　８休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820086	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約　受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット　切土法面	肥料無　改良無　受　昼　８休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820088	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約　著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット　切土法面	肥料無　改良無　著受　昼　８休	ｍ２	581	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820090	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 無 昼 ８休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820092	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 受 昼 ８休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820094	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 著受 昼 ８休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820096	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００ 無 昼８休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820098	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００ 受 昼８休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820100	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００ 著受昼８休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820174	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料無 改良無 無 昼 ７休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820176	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料無 改良無 受 昼 ７休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820178	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料無 改良無 著受 昼 ７休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820180	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 無 昼 ７休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820182	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 受 昼 ７休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820184	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 著受 昼 ７休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820186	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００ 無 昼７休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820188	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００ 受 昼７休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820190	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００ 著受昼７休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820264	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料無 改良無 無 昼 ６休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820266	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料無 改良無 受 昼 ６休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820268	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料無 改良無 著受 昼 ６休	ｍ２	581	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820270	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 無 昼 ６休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820272	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 受 昼 ６休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820274	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 著受 昼 ６休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820276	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００ 無 昼６休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820278	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００ 受 昼６休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820280	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００ 著受昼６休	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824001	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料無 改良無 無 昼 ８休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824002	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料無 改良無 受 昼 ８休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824003	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料無 改良無 著受 昼８休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824004	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 無 昼 ８休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824005	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 受 昼 ８休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824006	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 著受 昼８休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824007	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００ 無昼８休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824008	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００ 受昼８休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824009	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００著受昼８休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824101	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料無 改良無 無 昼 ７休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824102	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料無 改良無 受 昼 ７休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824103	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料無 改良無 著受 昼７休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824104	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 無 昼 ７休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824105	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 受 昼 ７休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824106	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 著受 昼７休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824107	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００ 無昼７休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824108	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００ 受昼７休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824109	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００著受昼７休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824201	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料無 改良無 無 昼 ６休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824202	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料無 改良無 受 昼 ６休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824203	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料無 改良無 著受 昼６休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824204	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 無 昼 ６休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824205	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 受 昼 ６休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824206	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良無 著受 昼６休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824207	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００ 無昼６休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824208	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００ 受昼６休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824209	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良５００著受昼６休交	ｍ２	581	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820020	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良材１０００ 無 昼	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820022	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良材１０００ 受 昼	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820024	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良材１０００ 著受昼	ｍ２	582	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820026	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良材２０００ 無 昼	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820028	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良材２０００ 受 昼	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820030	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良材２０００ 著受昼	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820032	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良材３０００ 無 昼	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820034	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良材３０００ 受 昼	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820036	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良材３０００ 著受昼	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820102	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良１０００無 昼８休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820104	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良１０００受 昼８休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820106	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良１０００著受昼８休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820108	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良２０００無 昼８休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820110	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良２０００受 昼８休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820112	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良２０００著受昼８休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820114	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良３０００無 昼８休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820116	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良３０００受 昼８休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820118	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良３０００著受昼８休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820192	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良１０００無 昼７休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820194	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良１０００受 昼７休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820196	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良１０００著受昼７休	ｍ２	582	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820198	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良２０００無 昼７休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820200	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良２０００受 昼７休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820202	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良２０００著受昼７休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820204	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良３０００無 昼７休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820206	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良３０００受 昼７休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820208	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良３０００著受昼７休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820282	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良１０００無 昼６休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820284	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良１０００受 昼６休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820286	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良１０００著受昼６休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820288	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良２０００無 昼６休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820290	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良２０００受 昼６休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820292	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良２０００著受昼６休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820294	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良３０００無 昼６休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820296	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良３０００受 昼６休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820298	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良３０００著受昼６休	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824010	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良１０００無昼８休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824011	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良１０００受昼８休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824012	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有改良１０００著受昼８休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824013	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良２０００無昼８休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824014	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良２０００受昼８休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824015	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有改良２０００著受昼８休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824016	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良３０００無昼８休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824017	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良３０００受昼８休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824018	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有改良３０００著受昼８休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824110	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良１０００無昼７休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824111	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良１０００受昼７休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824112	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有改良１０００著受昼７休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824113	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良２０００無昼７休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824114	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良２０００受昼７休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824115	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有改良２０００著受昼７休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824116	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良３０００無昼７休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824117	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良３０００受昼７休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824118	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有改良３０００著受昼７休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824210	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良１０００無昼６休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824211	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良１０００受昼６休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824212	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有改良１０００著受昼６休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824213	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良２０００無昼６休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824214	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良２０００受昼６休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824215	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有改良２０００著受昼６休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824216	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良３０００無昼６休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824217	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有 改良３０００受昼６休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824218	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 切土法面	肥料有改良３０００著受昼６休交	ｍ２	582	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820038	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材 無し 時間的制約 無 労 昼間単価	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良材無 無 昼	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820039	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材 無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良材無 受 昼	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820040	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材 無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良材無 著受 昼	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820041	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材 無し 時間的制約 無 労 昼間単価	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良材無 無 昼	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820042	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材 無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良材無 受 昼	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820043	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材 無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良材無 著受 昼	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820044	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良材５００ 無 昼	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820045	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良材５００ 受 昼	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820046	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材 約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良材５００ 著受 昼	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820120	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材 無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 無 昼 ８休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820122	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材 無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 受 昼 ８休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820124	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材 無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 著受 昼 ８休	ｍ２	583	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820126	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 無 昼 ８休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820128	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 受 昼 ８休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820130	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 著受 昼 ８休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820132	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００ 無 昼８休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820134	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００ 受 昼８休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820136	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００ 著受昼８休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820210	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 無 昼 ７休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820212	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 受 昼 ７休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820214	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 著受 昼 ７休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820216	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 無 昼 ７休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820218	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 受 昼 ７休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820220	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 著受 昼 ７休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820222	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００ 無 昼７休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820224	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００ 受 昼７休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820226	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００ 著受昼７休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820300	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 無 昼 ６休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820302	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 受 昼 ６休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820304	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 著受 昼 ６休	ｍ２	583	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820306	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 無 昼 ６休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820308	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 受 昼 ６休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820310	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 著受 昼 ６休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820312	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００ 無 昼６休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820314	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００ 受 昼６休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820316	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００ 著受昼６休	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824019	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 無 昼 ８休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824020	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 受 昼 ８休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824021	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 著受 昼８休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824022	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 無 昼 ８休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824023	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 受 昼 ８休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824024	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 著受 昼８休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824025	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００ 無昼８休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824026	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００ 受昼８休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824027	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００著受昼８休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824119	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 無 昼 ７休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824120	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 受 昼 ７休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824121	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 著受 昼７休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824122	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 無 昼 ７休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824123	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 受 昼 ７休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824124	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 著受 昼７休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824125	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００ 無昼７休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824126	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００ 受昼７休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824127	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００著受昼７休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824219	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 無 昼 ６休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824220	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 受 昼 ６休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824221	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料無 改良無 著受 昼６休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824222	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 無 昼 ６休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824223	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 受 昼 ６休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824224	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良無 著受 昼６休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824225	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００ 無昼６休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824226	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００ 受昼６休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824227	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 盛土法面 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット 盛土法面	肥料有 改良５００著受昼６休交	ｍ２	583	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820078	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良材無 無 昼	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820080	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良材無 受 昼	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820082	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良材無 著受 昼	ｍ２	584	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820048	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良材無 無 昼	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820050	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良材無 受 昼	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820052	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良材無 著受 昼	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820054	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良材５００ 無 昼	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820056	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良材５００ 受 昼	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820058	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良材５００ 著受 昼	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820138	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 無 昼 ８休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820140	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 受 昼 ８休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820142	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 著受 昼 ８休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820144	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 無 昼 ８休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820146	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 受 昼 ８休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820148	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 著受 昼 ８休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820150	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００ 無 昼８休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820152	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００ 受 昼８休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820154	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００ 著受昼８休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820228	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 無 昼 ７休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820230	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 受 昼 ７休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820232	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 著受 昼 ７休	ｍ２	584	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820234	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 無 昼 ７休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820236	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 受 昼 ７休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820238	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 著受 昼 ７休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820240	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００ 無 昼７休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820242	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００ 受 昼７休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820244	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００ 著受昼７休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820318	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 無 昼 ６休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820320	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 受 昼 ６休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820322	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 著受 昼 ６休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820324	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 無 昼 ６休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820326	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 受 昼 ６休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820328	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 著受 昼 ６休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820330	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００ 無 昼６休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820332	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００ 受 昼６休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820334	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００ 著受昼６休	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824028	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 無 昼 ８休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824029	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 受 昼 ８休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824030	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 著受 昼８休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824031	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 無 昼 ８休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824032	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 受 昼 ８休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824033	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 著受 昼８休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824034	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００ 無昼８休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824035	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００ 受昼８休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824036	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００著受昼８休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824128	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 無 昼 ７休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824129	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 受 昼 ７休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824130	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 著受 昼７休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824131	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 無 昼 ７休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824132	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 受 昼 ７休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824133	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 著受 昼７休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824134	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００ 無昼７休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824135	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００ 受昼７休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824136	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００著受昼７休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824228	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 無 昼 ６休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824229	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 受 昼 ６休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824230	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料無し 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料無 改良無 著受 昼６休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824231	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 無 昼 ６休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824232	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 受 昼 ６休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824233	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材無し 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良無 著受 昼６休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824234	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００ 無昼６休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824235	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００ 受昼６休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824236	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約５００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良５００著受昼６休交	ｍ２	584	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820060	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良材１０００ 無 昼	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820062	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良材１０００ 受 昼	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820064	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良材１０００ 著受昼	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820066	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良材２０００ 無 昼	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820068	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良材２０００ 受 昼	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820070	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良材２０００ 著受昼	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820072	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良材３０００ 無 昼	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820074	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良材３０００ 受 昼	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820076	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良材３０００ 著受昼	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820156	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良１０００無 昼８休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820158	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良１０００受 昼８休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820160	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良１０００著受昼８休	ｍ２	585	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820162	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良２０００無 昼８休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820164	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良２０００受 昼８休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820166	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良２０００著受昼８休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820168	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良３０００無 昼８休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820170	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良３０００受 昼８休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820172	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良３０００著受昼８休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820246	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良１０００無 昼７休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820248	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良１０００受 昼７休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820250	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良１０００著受昼７休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820252	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良２０００無 昼７休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820254	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良２０００受 昼７休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820256	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良２０００著受昼７休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820258	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良３０００無 昼７休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820260	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良３０００受 昼７休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820262	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良３０００著受昼７休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820336	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良１０００無 昼６休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820338	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良１０００受 昼６休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820340	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良１０００著受昼６休	ｍ２	585	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820342	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良２０００無 昼６休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820344	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良２０００受 昼６休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820346	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良２０００著受昼６休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820348	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良３０００無 昼６休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820350	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良３０００受 昼６休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299820352	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良３０００著受昼６休	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824037	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良１０００無昼８休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824038	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良１０００受昼８休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824039	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有改良１０００著受昼８休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824040	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良２０００無昼８休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824041	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良２０００受昼８休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824042	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有改良２０００著受昼８休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824043	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良３０００無昼８休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824044	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良３０００受昼８休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824045	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週８休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有改良３０００著受昼８休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824137	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良１０００無昼７休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824138	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良１０００受昼７休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824139	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有改良１０００著受昼７休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824140	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良２０００無昼７休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824141	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良２０００受昼７休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824142	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有改良２０００著受昼７休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824143	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良３０００無昼７休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824144	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良３０００受昼７休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824145	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週７休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有改良３０００著受昼７休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824237	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良１０００無昼６休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824238	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良１０００受昼６休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824239	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約１，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有改良１０００著受昼６休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824240	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良２０００無昼６休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824241	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良２０００受昼６休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824242	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約２，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有改良２０００著受昼６休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824243	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 無 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良３０００無昼６休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824244	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有 改良３０００受昼６休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
侵食防止用植生マット工（養生マット工）【土木工事標準単価】	9299824245	侵食防止用植生マット工（養生マット工） 侵食防止用植生マット工（養生マット工） 切土法面 亀甲金網付 種子肥料有り 土壌改良材約３，０００ｇ／ｍ２ 時間的制約 著しく受ける 労 昼間単価 ４週６休交替制	侵食防止植生マット切土亀甲金網	肥料有改良３０００著受昼６休交	ｍ２	585	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840002	支承金属溶射工 支承金属溶射 ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超 １，５００ＫＮ以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板 １５００ 無 昼	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840004	支承金属溶射工 支承金属溶射 ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超 １，５００ＫＮ以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板 １５００ 受 昼	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840006	支承金属溶射工 支承金属溶射 ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超 １，５００ＫＮ以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板 １５００ 著受 昼	基	591	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840008	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　無　昼	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840010	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　受　昼	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840012	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　著受　昼	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840014	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　無　昼	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840016	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　受　昼	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840018	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　著受　昼	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840020	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　無　昼	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840022	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　受　昼	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840024	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　著受　昼	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840578	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００　無昼８休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840580	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００　受昼８休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840582	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００著受昼８休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840584	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　無昼８休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840586	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　受昼８休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840588	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００著受昼８休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840590	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　無昼８休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840592	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　受昼８休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840594	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００著受昼８休	基	591	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840596	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　無昼８休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840598	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　受昼８休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840600	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００著受昼８休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841154	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００　無昼７休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841156	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００　受昼７休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841158	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００著受昼７休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841160	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　無昼７休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841162	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　受昼７休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841164	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００著受昼７休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841166	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　無昼７休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841168	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　受昼７休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841170	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００著受昼７休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841172	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　無昼７休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841174	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　受昼７休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841176	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００著受昼７休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841730	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００　無昼６休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841732	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００　受昼６休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841734	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００著受昼６休	基	591	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841736	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　無昼６休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841738	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　受昼６休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841740	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００著受昼６休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841742	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　無昼６休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841744	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　受昼６休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841746	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００著受昼６休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841748	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　無昼６休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841750	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　受昼６休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841752	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００著受昼６休	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844601	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００無昼８休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844602	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００受昼８休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844603	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板１５００著受昼８休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844604	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００無昼８休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844605	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００受昼８休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844606	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板３０００著受昼８休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844607	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００無昼８休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844608	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００受昼８休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844609	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板４５００著受昼８休交	基	591	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844610	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００無昼８休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844611	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００受昼８休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844612	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板６０００著受昼８休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844901	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００無昼７休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844902	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００受昼７休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844903	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板１５００著受昼７休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844904	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００無昼７休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844905	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００受昼７休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844906	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板３０００著受昼７休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844907	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００無昼７休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844908	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００受昼７休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844909	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板４５００著受昼７休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844910	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００無昼７休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844911	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００受昼７休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844912	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板６０００著受昼７休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845201	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００無昼６休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845202	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００受昼６休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845203	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板１５００著受昼６休交	基	591	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845204	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００無昼６休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845205	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００受昼６休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845206	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板３０００著受昼６休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845207	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００無昼６休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845208	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００受昼６休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845209	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板４５００著受昼６休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845210	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００無昼６休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845211	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００受昼６休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845212	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板６０００著受昼６休交	基	591	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840026	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　１５００　無昼	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840028	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　１５００　受昼	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840030	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　１５００著受昼	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840032	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　３０００　無昼	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840034	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　３０００　受昼	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840036	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　３０００著受昼	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840038	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　４５００　無昼	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840040	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　４５００　受昼	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840042	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　４５００著受昼	基	592	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840044	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　６０００　無昼	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840046	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　６０００　受昼	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840048	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　６０００著受昼	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840602	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット１５００無昼８休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840604	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット１５００受昼８休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840606	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット１５００著受昼８休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840608	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット３０００無昼８休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840610	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット３０００受昼８休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840612	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット３０００著受昼８休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840614	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット４５００無昼８休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840616	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット４５００受昼８休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840618	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット４５００著受昼８休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840620	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット６０００無昼８休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840622	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット６０００受昼８休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840624	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット６０００著受昼８休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841178	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット１５００無昼７休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841180	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット１５００受昼７休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841182	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット１５００著受昼７休	基	592	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841184	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット３０００無昼７休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841186	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット３０００受昼７休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841188	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット３０００著受昼７休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841190	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット４５００無昼７休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841192	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット４５００受昼７休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841194	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット４５００著受昼７休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841196	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット６０００無昼７休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841198	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット６０００受昼７休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841200	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット６０００著受昼７休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841754	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット１５００無昼６休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841756	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット１５００受昼６休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841758	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット１５００著受昼６休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841760	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット３０００無昼６休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841762	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット３０００受昼６休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841764	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット３０００著受昼６休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841766	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット４５００無昼６休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841768	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット４５００受昼６休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841770	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット４５００著受昼６休	基	592	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841772	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット６０００無昼６休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841774	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット６０００受昼６休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841776	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット６０００著受昼６休	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844613	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　１５００無昼８休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844614	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　１５００受昼８休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844615	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ１５００著受昼８休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844616	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　３０００無昼８休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844617	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　３０００受昼８休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844618	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ３０００著受昼８休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844619	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　４５００無昼８休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844620	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　４５００受昼８休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844621	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ４５００著受昼８休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844622	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　６０００無昼８休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844623	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　６０００受昼８休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844624	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ６０００著受昼８休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844913	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　１５００無昼７休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844914	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　１５００受昼７休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844915	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）　ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ１５００著受昼７休交	基	592	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844916	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　３０００無昼７休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844917	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　３０００受昼７休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844918	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ３０００著受昼７休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844919	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　４５００無昼７休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844920	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　４５００受昼７休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844921	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ４５００著受昼７休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844922	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　６０００無昼７休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844923	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　６０００受昼７休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844924	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ６０００著受昼７休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845213	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　１５００無昼６休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845214	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　１５００受昼６休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845215	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ１５００著受昼６休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845216	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　３０００無昼６休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845217	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　３０００受昼６休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845218	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ３０００著受昼６休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845219	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　４５００無昼６休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845220	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　４５００受昼６休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845221	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ４５００著受昼６休交	基	592	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845222	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　６０００無昼６休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845223	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　６０００受昼６休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845224	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ６０００著受昼６休交	基	592	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840050	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００　無　昼	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840052	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００　受　昼	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840054	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００　著受昼	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840056	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００　無　昼	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840058	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００　受　昼	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840060	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００　著受昼	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840062	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００　無　昼	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840064	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００　受　昼	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840066	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００　著受昼	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840068	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００　無　昼	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840070	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００　受　昼	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840072	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００　著受昼	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840626	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００無昼８休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840628	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００受昼８休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840630	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー１５００著受昼８休	基	593	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840632	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００無昼８休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840634	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００受昼８休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840636	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー３０００著受昼８休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840638	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００無昼８休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840640	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００受昼８休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840642	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー４５００著受昼８休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840644	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００無昼８休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840646	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００受昼８休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840648	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー６０００著受昼８休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841202	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００無昼７休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841204	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００受昼７休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841206	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー１５００著受昼７休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841208	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００無昼７休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841210	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００受昼７休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841212	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー３０００著受昼７休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841214	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００無昼７休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841216	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００受昼７休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841218	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー４５００著受昼７休	基	593	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841220	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００無昼７休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841222	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００受昼７休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841224	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー６０００著受昼７休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841778	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００無昼６休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841780	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００受昼６休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841782	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー１５００著受昼６休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841784	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００無昼６休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841786	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００受昼６休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841788	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー３０００著受昼６休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841790	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００無昼６休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841792	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００受昼６休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841794	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー４５００著受昼６休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841796	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００無昼６休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841798	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００受昼６休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841800	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー６０００著受昼６休	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844625	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　１５００無昼８休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844626	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　１５００受昼８休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844627	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ１５００著受昼８休交	基	593	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844628	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　３０００無昼８休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844629	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　３０００受昼８休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844630	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ３０００著受昼８休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844631	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　４５００無昼８休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844632	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　４５００受昼８休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844633	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ４５００著受昼８休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844634	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　６０００無昼８休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844635	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　６０００受昼８休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844636	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ６０００著受昼８休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844925	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　１５００無昼７休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844926	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　１５００受昼７休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844927	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ１５００著受昼７休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844928	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　３０００無昼７休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844929	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　３０００受昼７休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844930	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ３０００著受昼７休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844931	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　４５００無昼７休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844932	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　４５００受昼７休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844933	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ４５００著受昼７休交	基	593	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844934	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　６０００無昼７休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844935	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　６０００受昼７休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844936	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ６０００著受昼７休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845225	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　１５００無昼６休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845226	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　１５００受昼６休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845227	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ１５００著受昼６休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845228	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　３０００無昼６休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845229	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　３０００受昼６休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845230	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ３０００著受昼６休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845231	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　４５００無昼６休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845232	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　４５００受昼６休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845233	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ４５００著受昼６休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845234	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　６０００無昼６休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845235	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　６０００受昼６休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845236	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ６０００著受昼６休交	基	593	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840074	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　無　昼	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840076	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　受　昼	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840078	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　著受　昼	基	594	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840080	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　無　昼	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840082	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　受　昼	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840084	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　著受　昼	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840086	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　無　昼	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840088	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　受　昼	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840090	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　著受　昼	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840092	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　無　昼	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840094	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　受　昼	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840096	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　著受　昼	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840650	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　無昼８休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840652	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　受昼８休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840654	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００著受昼８休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840656	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　無昼８休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840658	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　受昼８休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840660	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００著受昼８休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840662	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　無昼８休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840664	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　受昼８休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840666	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００著受昼８休	基	594	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840668	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　無昼８休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840670	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　受昼８休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840672	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００著受昼８休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841226	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　無昼７休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841228	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　受昼７休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841230	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００著受昼７休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841232	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　無昼７休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841234	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　受昼７休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841236	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００著受昼７休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841238	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　無昼７休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841240	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　受昼７休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841242	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００著受昼７休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841244	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　無昼７休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841246	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　受昼７休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841248	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００著受昼７休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841802	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　無昼６休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841804	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　受昼６休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841806	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００著受昼６休	基	594	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841808	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　無昼６休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841810	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　受昼６休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841812	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００著受昼６休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841814	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　無昼６休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841816	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　受昼６休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841818	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００著受昼６休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841820	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　無昼６休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841822	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　受昼６休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841824	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００著受昼６休	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844637	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００無昼８休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844638	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００受昼８休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844639	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板１５００著受昼８休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844640	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００無昼８休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844641	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００受昼８休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844642	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板３０００著受昼８休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844643	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００無昼８休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844644	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００受昼８休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844645	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板４５００著受昼８休交	基	594	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844646	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００無昼８休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844647	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００受昼８休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844648	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板６０００著受昼８休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844937	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００無昼７休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844938	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００受昼７休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844939	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板１５００著受昼７休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844940	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００無昼７休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844941	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００受昼７休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844942	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板３０００著受昼７休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844943	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００無昼７休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844944	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００受昼７休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844945	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板４５００著受昼７休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844946	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００無昼７休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844947	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００受昼７休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844948	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板６０００著受昼７休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845237	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００無昼６休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845238	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００受昼６休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845239	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板１５００著受昼６休交	基	594	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845240	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００無昼６休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845241	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００受昼６休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845242	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板３０００著受昼６休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845243	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００無昼６休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845244	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００受昼６休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845245	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板４５００著受昼６休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845246	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００無昼６休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845247	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００受昼６休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845248	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板６０００著受昼６休交	基	594	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840098	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　１５００　無昼	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840100	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　１５００　受昼	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840102	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　１５００著受昼	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840104	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　３０００　無昼	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840106	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　３０００　受昼	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840108	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　３０００著受昼	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840110	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　４５００　無昼	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840112	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　４５００　受昼	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840114	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　４５００著受昼	基	595	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840116	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　６０００　無昼	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840118	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　６０００　受昼	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840120	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　６０００著受昼	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840674	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット１５００無昼８休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840676	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット１５００受昼８休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840678	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット１５００著受昼８休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840680	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット３０００無昼８休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840682	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット３０００受昼８休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840684	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット３０００著受昼８休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840686	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット４５００無昼８休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840688	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット４５００受昼８休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840690	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット４５００著受昼８休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840692	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット６０００無昼８休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840694	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット６０００受昼８休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840696	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット６０００著受昼８休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841250	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット１５００無昼７休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841252	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット１５００受昼７休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841254	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット１５００著受昼７休	基	595	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841256	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット３０００無昼７休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841258	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット３０００受昼７休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841260	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット３０００著受昼７休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841262	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット４５００無昼７休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841264	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット４５００受昼７休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841266	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット４５００著受昼７休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841268	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット６０００無昼７休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841270	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット６０００受昼７休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841272	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット６０００著受昼７休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841826	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット１５００無昼６休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841828	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット１５００受昼６休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841830	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット１５００著受昼６休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841832	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット３０００無昼６休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841834	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット３０００受昼６休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841836	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット３０００著受昼６休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841838	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット４５００無昼６休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841840	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット４５００受昼６休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841842	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット４５００著受昼６休	基	595	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841844	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット６０００無昼６休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841846	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット６０００受昼６休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841848	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット６０００著受昼６休	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844649	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　１５００無昼８休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844650	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　１５００受昼８休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844651	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ１５００著受昼８休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844652	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　３０００無昼８休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844653	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　３０００受昼８休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844654	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ３０００著受昼８休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844655	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　４５００無昼８休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844656	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　４５００受昼８休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844657	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ４５００著受昼８休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844658	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　６０００無昼８休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844659	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　６０００受昼８休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844660	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ６０００著受昼８休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844949	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　１５００無昼７休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844950	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　１５００受昼７休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844951	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ１５００著受昼７休交	基	595	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844952	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　３０００無昼７休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844953	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　３０００受昼７休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844954	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ３０００著受昼７休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844955	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　４５００無昼７休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844956	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　４５００受昼７休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844957	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ４５００著受昼７休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844958	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　６０００無昼７休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844959	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　６０００受昼７休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844960	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ６０００著受昼７休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845249	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　１５００無昼６休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845250	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　１５００受昼６休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845251	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ１５００著受昼６休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845252	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　３０００無昼６休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845253	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　３０００受昼６休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845254	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ３０００著受昼６休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845255	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　４５００無昼６休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845256	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　４５００受昼６休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845257	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ４５００著受昼６休交	基	595	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845258	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　６０００無昼６休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845259	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　６０００受昼６休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845260	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ６０００著受昼６休交	基	595	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840122	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００　無　昼	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840124	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００　受　昼	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840126	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００　著受昼	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840128	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００　無　昼	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840130	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００　受　昼	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840132	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００　著受昼	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840134	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００　無　昼	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840136	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００　受　昼	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840138	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００　著受昼	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840140	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００　無　昼	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840142	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００　受　昼	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840144	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００　著受昼	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840698	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００無昼８休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840700	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００受昼８休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840702	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー１５００著受昼８休	基	596	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840704	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００無昼８休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840706	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００受昼８休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840708	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー３０００著受昼８休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840710	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００無昼８休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840712	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００受昼８休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840714	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー４５００著受昼８休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840716	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００無昼８休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840718	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００受昼８休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840720	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー６０００著受昼８休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841274	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００無昼７休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841276	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００受昼７休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841278	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー１５００著受昼７休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841280	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００無昼７休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841282	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００受昼７休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841284	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー３０００著受昼７休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841286	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００無昼７休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841288	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００受昼７休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841290	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー４５００著受昼７休	基	596	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841292	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００無昼７休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841294	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００受昼７休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841296	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー６０００著受昼７休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841850	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００無昼６休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841852	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００受昼６休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841854	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー１５００著受昼６休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841856	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００無昼６休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841858	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００受昼６休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841860	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー３０００著受昼６休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841862	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００無昼６休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841864	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００受昼６休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841866	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー４５００著受昼６休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841868	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００無昼６休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841870	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００受昼６休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841872	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー６０００著受昼６休	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844661	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　１５００無昼８休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844662	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　１５００受昼８休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844663	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ１５００著受昼８休交	基	596	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844664	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　３０００無昼８休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844665	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　３０００受昼８休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844666	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ３０００著受昼８休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844667	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　４５００無昼８休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844668	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　４５００受昼８休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844669	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ４５００著受昼８休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844670	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　６０００無昼８休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844671	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　６０００受昼８休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844672	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ６０００著受昼８休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844961	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　１５００無昼７休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844962	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　１５００受昼７休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844963	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ１５００著受昼７休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844964	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　３０００無昼７休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844965	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　３０００受昼７休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844966	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ３０００著受昼７休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844967	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　４５００無昼７休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844968	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　４５００受昼７休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844969	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ４５００著受昼７休交	基	596	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844970	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　６０００無昼７休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844971	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　６０００受昼７休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844972	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ６０００著受昼７休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845261	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　１５００無昼６休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845262	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　１５００受昼６休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845263	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ１５００著受昼６休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845264	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　３０００無昼６休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845265	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　３０００受昼６休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845266	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ３０００著受昼６休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845267	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　４５００無昼６休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845268	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　４５００受昼６休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845269	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ４５００著受昼６休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845270	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　６０００無昼６休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845271	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　６０００受昼６休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845272	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ６０００著受昼６休交	基	596	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840146	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　無　昼	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840148	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　受　昼	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840150	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　著受　昼	基	597	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840152	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　無　昼	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840154	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　受　昼	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840156	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　著受　昼	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840158	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　無　昼	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840160	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　受　昼	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840162	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　著受　昼	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840164	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　無　昼	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840166	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　受　昼	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840168	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　著受　昼	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840722	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　無昼８休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840724	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　受昼８休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840726	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００著受昼８休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840728	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　無昼８休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840730	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　受昼８休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840732	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００著受昼８休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840734	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　無昼８休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840736	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　受昼８休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840738	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００著受昼８休	基	597	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840740	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　無昼８休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840742	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　受昼８休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840744	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００著受昼８休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841298	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　無昼７休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841300	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　受昼７休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841302	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００著受昼７休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841304	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　無昼７休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841306	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　受昼７休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841308	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００著受昼７休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841310	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　無昼７休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841312	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　受昼７休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841314	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００著受昼７休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841316	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　無昼７休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841318	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　受昼７休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841320	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００著受昼７休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841874	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　無昼６休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841876	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　受昼６休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841878	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００著受昼６休	基	597	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841880	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　無昼６休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841882	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　受昼６休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841884	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００著受昼６休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841886	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　無昼６休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841888	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　受昼６休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841890	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００著受昼６休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841892	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　無昼６休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841894	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　受昼６休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841896	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００著受昼６休	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844673	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００無昼８休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844674	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００受昼８休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844675	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板１５００著受昼８休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844676	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００無昼８休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844677	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００受昼８休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844678	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板３０００著受昼８休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844679	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００無昼８休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844680	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００受昼８休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844681	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板４５００著受昼８休交	基	597	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844682	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００無昼８休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844683	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００受昼８休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844684	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板６０００著受昼８休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844973	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００無昼７休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844974	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００受昼７休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844975	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板１５００著受昼７休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844976	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００無昼７休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844977	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００受昼７休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844978	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板３０００著受昼７休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844979	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００無昼７休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844980	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００受昼７休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844981	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板４５００著受昼７休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844982	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００無昼７休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844983	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００受昼７休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844984	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板６０００著受昼７休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845273	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００無昼６休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845274	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００受昼６休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845275	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板１５００著受昼６休交	基	597	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845276	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００無昼６休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845277	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００受昼６休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845278	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板３０００著受昼６休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845279	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００無昼６休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845280	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００受昼６休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845281	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板４５００著受昼６休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845282	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００無昼６休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845283	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００受昼６休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845284	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板６０００著受昼６休交	基	597	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840170	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　１５００　無昼	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840172	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　１５００　受昼	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840174	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　１５００著受昼	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840176	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　３０００　無昼	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840178	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　３０００　受昼	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840180	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　３０００著受昼	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840182	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　４５００　無昼	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840184	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　４５００　受昼	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840186	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　４５００著受昼	基	598	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840188	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　６０００　無昼	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840190	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　６０００　受昼	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840192	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　６０００著受昼	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840746	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット１５００無昼８休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840748	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット１５００受昼８休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840750	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット１５００著受昼８休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840752	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット３０００無昼８休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840754	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット３０００受昼８休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840756	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット３０００著受昼８休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840758	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット４５００無昼８休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840760	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット４５００受昼８休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840762	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット４５００著受昼８休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840764	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット６０００無昼８休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840766	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット６０００受昼８休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840768	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット６０００著受昼８休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841322	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット１５００無昼７休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841324	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット１５００受昼７休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841326	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット１５００著受昼７休	基	598	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841328	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット３０００無昼７休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841330	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット３０００受昼７休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841332	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット３０００著受昼７休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841334	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット４５００無昼７休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841336	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット４５００受昼７休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841338	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット４５００著受昼７休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841340	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット６０００無昼７休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841342	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット６０００受昼７休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841344	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット６０００著受昼７休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841898	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット１５００無昼６休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841900	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット１５００受昼６休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841902	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット１５００著受昼６休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841904	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット３０００無昼６休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841906	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット３０００受昼６休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841908	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット３０００著受昼６休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841910	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット４５００無昼６休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841912	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット４５００受昼６休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841914	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット４５００著受昼６休	基	598	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841916	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット６０００無昼６休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841918	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット６０００受昼６休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841920	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット６０００著受昼６休	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844685	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　１５００無昼８休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844686	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　１５００受昼８休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844687	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ１５００著受昼８休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844688	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　３０００無昼８休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844689	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　３０００受昼８休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844690	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ３０００著受昼８休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844691	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　４５００無昼８休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844692	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　４５００受昼８休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844693	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ４５００著受昼８休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844694	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　６０００無昼８休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844695	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　６０００受昼８休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844696	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ６０００著受昼８休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844985	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　１５００無昼７休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844986	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　１５００受昼７休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844987	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ１５００著受昼７休交	基	598	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844988	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　３０００無昼７休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844989	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　３０００受昼７休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844990	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ３０００著受昼７休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844991	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　４５００無昼７休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844992	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　４５００受昼７休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844993	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ４５００著受昼７休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844994	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　６０００無昼７休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844995	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　６０００受昼７休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844996	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ６０００著受昼７休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845285	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　１５００無昼６休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845286	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　１５００受昼６休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845287	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ１５００著受昼６休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845288	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　３０００無昼６休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845289	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　３０００受昼６休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845290	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ３０００著受昼６休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845291	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　４５００無昼６休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845292	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　４５００受昼６休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845293	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ４５００著受昼６休交	基	598	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845294	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　６０００無昼６休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845295	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　６０００受昼６休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845296	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ６０００著受昼６休交	基	598	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840194	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００　無　昼	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840196	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００　受　昼	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840198	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００　著受昼	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840200	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００　無　昼	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840202	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００　受　昼	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840204	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００　著受昼	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840206	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００　無　昼	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840208	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００　受　昼	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840210	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００　著受昼	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840212	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００　無　昼	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840214	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００　受　昼	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840216	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００　著受昼	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840770	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００無昼８休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840772	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００受昼８休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840774	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー１５００著受昼８休	基	599	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840776	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００無昼８休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840778	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００受昼８休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840780	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー３０００著受昼８休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840782	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００無昼８休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840784	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００受昼８休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840786	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー４５００著受昼８休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840788	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００無昼８休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840790	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００受昼８休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840792	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー６０００著受昼８休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841346	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００無昼７休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841348	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００受昼７休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841350	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー１５００著受昼７休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841352	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００無昼７休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841354	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００受昼７休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841356	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー３０００著受昼７休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841358	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００無昼７休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841360	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００受昼７休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841362	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー４５００著受昼７休	基	599	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841364	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００無昼７休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841366	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００受昼７休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841368	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー６０００著受昼７休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841922	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００無昼６休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841924	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００受昼６休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841926	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー１５００著受昼６休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841928	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００無昼６休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841930	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００受昼６休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841932	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー３０００著受昼６休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841934	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００無昼６休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841936	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００受昼６休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841938	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー４５００著受昼６休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841940	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００無昼６休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841942	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００受昼６休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841944	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー６０００著受昼６休	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844697	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　１５００無昼８休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844698	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　１５００受昼８休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844699	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ１５００著受昼８休交	基	599	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844700	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　３０００無昼８休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844701	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　３０００受昼８休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844702	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ３０００著受昼８休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844703	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　４５００無昼８休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844704	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　４５００受昼８休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844705	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ４５００著受昼８休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844706	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　６０００無昼８休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844707	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　６０００受昼８休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844708	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ６０００著受昼８休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844997	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　１５００無昼７休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844998	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　１５００受昼７休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844999	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ１５００著受昼７休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845000	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　３０００無昼７休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845001	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　３０００受昼７休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845002	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ３０００著受昼７休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845003	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　４５００無昼７休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845004	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　４５００受昼７休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845005	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ４５００著受昼７休交	基	599	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845006	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　６０００無昼７休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845007	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　６０００受昼７休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845008	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ６０００著受昼７休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845297	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　１５００無昼６休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845298	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　１５００受昼６休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845299	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ１５００著受昼６休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845300	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　３０００無昼６休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845301	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　３０００受昼６休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845302	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ３０００著受昼６休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845303	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　４５００無昼６休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845304	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　４５００受昼６休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845305	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ４５００著受昼６休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845306	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　６０００無昼６休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845307	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　６０００受昼６休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845308	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ６０００著受昼６休交	基	599	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840218	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層）　線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　仕上げ塗装１層	線・支承板　１５００　無　昼	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840220	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層）　線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　仕上げ塗装１層	線・支承板　１５００　受　昼	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840222	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層）　線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工　仕上げ塗装１層	線・支承板　１５００　著受　昼	層	600	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840224	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 無 昼	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840226	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 受 昼	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840228	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 著受 昼	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840230	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 無 昼	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840232	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 受 昼	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840234	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 著受 昼	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840236	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 無 昼	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840238	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 受 昼	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840240	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 著受 昼	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840794	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００ 無昼８休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840796	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００ 受昼８休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840798	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００著受昼８休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840800	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 無昼８休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840802	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 受昼８休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840804	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００著受昼８休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840806	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 無昼８休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840808	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 受昼８休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840810	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００著受昼８休	層	600	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840812	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 無昼８休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840814	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 受昼８休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840816	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００著受昼８休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841370	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００ 無昼７休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841372	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００ 受昼７休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841374	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００著受昼７休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841376	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 無昼７休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841378	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 受昼７休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841380	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００著受昼７休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841382	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 無昼７休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841384	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 受昼７休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841386	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００著受昼７休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841388	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 無昼７休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841390	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 受昼７休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841392	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００著受昼７休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841946	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００ 無昼６休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841948	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００ 受昼６休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841950	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００著受昼６休	層	600	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841952	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 無昼６休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841954	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 受昼６休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841956	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００著受昼６休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841958	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 無昼６休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841960	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 受昼６休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841962	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００著受昼６休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841964	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 無昼６休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841966	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 受昼６休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841968	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００著受昼６休	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844709	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００無昼８休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844710	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００受昼８休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844711	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板１５００著受昼８休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844712	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００無昼８休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844713	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００受昼８休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844714	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板３０００著受昼８休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844715	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００無昼８休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844716	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００受昼８休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844717	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板４５００著受昼８休交	層	600	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844718	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００無昼８休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844719	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００受昼８休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844720	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板６０００著受昼８休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845009	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００無昼７休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845010	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００受昼７休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845011	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板１５００著受昼７休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845012	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００無昼７休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845013	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００受昼７休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845014	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板３０００著受昼７休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845015	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００無昼７休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845016	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００受昼７休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845017	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板４５００著受昼７休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845018	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００無昼７休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845019	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００受昼７休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845020	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板６０００著受昼７休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845309	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００無昼６休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845310	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００受昼６休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845311	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板１５００著受昼６休交	層	600	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845312	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００無昼６休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845313	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００受昼６休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845314	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板３０００著受昼６休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845315	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００無昼６休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845316	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００受昼６休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845317	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板４５００著受昼６休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845318	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００無昼６休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845319	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００受昼６休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845320	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板６０００著受昼６休交	層	600	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840242	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット １５００ 無昼	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840244	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット １５００ 受昼	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840246	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット １５００著受昼	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840248	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ３０００ 無昼	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840250	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ３０００ 受昼	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840252	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ３０００著受昼	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840254	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ４５００ 無昼	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840256	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ４５００ 受昼	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840258	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ４５００著受昼	層	601	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840260	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ６０００ 無昼	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840262	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ６０００ 受昼	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840264	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ６０００著受昼	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840818	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット１５００無昼８休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840820	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット１５００受昼８休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840822	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット１５００著受昼８休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840824	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット３０００無昼８休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840826	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット３０００受昼８休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840828	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット３０００著受昼８休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840830	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット４５００無昼８休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840832	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット４５００受昼８休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840834	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット４５００著受昼８休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840836	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット６０００無昼８休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840838	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット６０００受昼８休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840840	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット６０００著受昼８休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841394	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット１５００無昼７休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841396	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット１５００受昼７休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841398	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット１５００著受昼７休	層	601	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841400	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット３０００無昼７休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841402	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット３０００受昼７休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841404	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット３０００著受昼７休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841406	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット４５００無昼７休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841408	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット４５００受昼７休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841410	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット４５００著受昼７休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841412	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット６０００無昼７休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841414	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット６０００受昼７休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841416	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット６０００著受昼７休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841970	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット１５００無昼６休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841972	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット１５００受昼６休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841974	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット１５００著受昼６休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841976	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット３０００無昼６休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841978	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット３０００受昼６休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841980	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット３０００著受昼６休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841982	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット４５００無昼６休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841984	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット４５００受昼６休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841986	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット４５００著受昼６休	層	601	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841988	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット６０００無昼６休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841990	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット６０００受昼６休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841992	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット６０００著受昼６休	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844721	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ １５００無昼８休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844722	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ １５００受昼８休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844723	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ１５００著受昼８休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844724	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ３０００無昼８休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844725	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ３０００受昼８休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844726	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ３０００著受昼８休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844727	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ４５００無昼８休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844728	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ４５００受昼８休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844729	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ４５００著受昼８休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844730	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ６０００無昼８休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844731	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ６０００受昼８休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844732	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ６０００著受昼８休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845021	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ １５００無昼７休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845022	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ １５００受昼７休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845023	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ１５００著受昼７休交	層	601	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845024	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ３０００無昼７休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845025	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ３０００受昼７休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845026	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ３０００著受昼７休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845027	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ４５００無昼７休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845028	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ４５００受昼７休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845029	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ４５００著受昼７休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845030	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ６０００無昼７休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845031	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ６０００受昼７休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845032	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ６０００著受昼７休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845321	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ １５００無昼６休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845322	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ １５００受昼６休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845323	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ１５００著受昼６休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845324	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ３０００無昼６休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845325	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ３０００受昼６休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845326	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ３０００著受昼６休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845327	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ４５００無昼６休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845328	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ４５００受昼６休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845329	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ４５００著受昼６休交	層	601	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845330	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ６０００無昼６休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845331	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ６０００受昼６休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845332	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ６０００著受昼６休交	層	601	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840266	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００ 無 昼	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840268	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００ 受 昼	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840270	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００ 著受昼	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840272	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００ 無 昼	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840274	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００ 受 昼	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840276	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００ 著受昼	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840278	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００ 無 昼	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840280	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００ 受 昼	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840282	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００ 著受昼	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840284	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００ 無 昼	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840286	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００ 受 昼	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840288	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００ 著受昼	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840842	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００無昼８休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840844	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００受昼８休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840846	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー１５００著受昼８休	層	602	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840848	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００無昼８休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840850	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００受昼８休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840852	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー３０００著受昼８休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840854	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００無昼８休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840856	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００受昼８休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840858	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー４５００著受昼８休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840860	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００無昼８休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840862	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００受昼８休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840864	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー６０００著受昼８休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841418	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００無昼７休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841420	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００受昼７休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841422	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー１５００著受昼７休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841424	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００無昼７休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841426	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００受昼７休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841428	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー３０００著受昼７休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841430	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００無昼７休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841432	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００受昼７休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841434	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー４５００著受昼７休	層	602	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841436	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００無昼７休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841438	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００受昼７休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841440	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー６０００著受昼７休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841994	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００無昼６休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841996	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００受昼６休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841998	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー１５００著受昼６休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842000	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００無昼６休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842002	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００受昼６休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842004	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー３０００著受昼６休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842006	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００無昼６休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842008	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００受昼６休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842010	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー４５００著受昼６休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842012	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００無昼６休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842014	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００受昼６休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842016	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー６０００著受昼６休	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844733	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ １５００無昼８休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844734	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ １５００受昼８休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844735	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ１５００著受昼８休交	層	602	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844736	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ３０００無昼８休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844737	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ３０００受昼８休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844738	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ３０００著受昼８休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844739	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ４５００無昼８休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844740	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ４５００受昼８休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844741	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ４５００著受昼８休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844742	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ６０００無昼８休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844743	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ６０００受昼８休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844744	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ６０００著受昼８休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845033	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ １５００無昼７休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845034	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ １５００受昼７休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845035	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ１５００著受昼７休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845036	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ３０００無昼７休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845037	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ３０００受昼７休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845038	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ３０００著受昼７休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845039	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ４５００無昼７休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845040	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ４５００受昼７休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845041	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ４５００著受昼７休交	層	602	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845042	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ６０００無昼７休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845043	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ６０００受昼７休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845044	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ６０００著受昼７休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845333	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ １５００無昼６休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845334	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ １５００受昼６休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845335	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ１５００著受昼６休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845336	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ３０００無昼６休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845337	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ３０００受昼６休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845338	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ３０００著受昼６休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845339	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ４５００無昼６休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845340	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ４５００受昼６休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845341	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ４５００著受昼６休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845342	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ６０００無昼６休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845343	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ６０００受昼６休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845344	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 昼間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ６０００著受昼６休交	層	602	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840290	支承金属溶射工 支承金属溶射 ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板 １５００ 無 夜	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840292	支承金属溶射工 支承金属溶射 ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板 １５００ 受 夜	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840294	支承金属溶射工 支承金属溶射 ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板 １５００ 著受 夜	基	603	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840296	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　無　夜	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840298	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　受　夜	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840300	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　著受　夜	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840302	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　無　夜	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840304	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　受　夜	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840306	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　著受　夜	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840308	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　無　夜	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840310	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　受　夜	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840312	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　著受　夜	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840866	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００　無夜８休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840868	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００　受夜８休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840870	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００著受夜８休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840872	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　無夜８休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840874	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　受夜８休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840876	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００著受夜８休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840878	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　無夜８休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840880	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　受夜８休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840882	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００著受夜８休	基	603	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840884	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　無夜８休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840886	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　受夜８休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840888	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００著受夜８休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841442	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００　無夜７休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841444	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００　受夜７休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841446	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００著受夜７休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841448	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　無夜７休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841450	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　受夜７休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841452	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００著受夜７休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841454	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　無夜７休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841456	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　受夜７休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841458	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００著受夜７休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841460	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　無夜７休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841462	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　受夜７休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841464	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００著受夜７休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842018	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００　無夜６休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842020	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００　受夜６休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842022	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００著受夜６休	基	603	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842024	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　無夜６休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842026	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００　受夜６休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842028	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００著受夜６休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842030	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　無夜６休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842032	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００　受夜６休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842034	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００著受夜６休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842036	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　無夜６休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842038	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００　受夜６休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842040	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００著受夜６休	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844745	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００無夜８休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844746	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００受夜８休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844747	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板１５００著受夜８休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844748	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００無夜８休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844749	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００受夜８休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844750	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板３０００著受夜８休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844751	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００無夜８休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844752	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００受夜８休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844753	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板４５００著受夜８休交	基	603	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844754	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００無夜８休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844755	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００受夜８休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844756	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板６０００著受夜８休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845045	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００無夜７休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845046	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００受夜７休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845047	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板１５００著受夜７休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845048	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００無夜７休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845049	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００受夜７休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845050	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板３０００著受夜７休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845051	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００無夜７休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845052	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００受夜７休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845053	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板４５００著受夜７休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845054	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００無夜７休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845055	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００受夜７休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845056	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板６０００著受夜７休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845345	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００無夜６休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845346	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　１５００受夜６休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845347	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板１５００著受夜６休交	基	603	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845348	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００無夜６休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845349	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　３０００受夜６休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845350	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板３０００著受夜６休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845351	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００無夜６休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845352	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　４５００受夜６休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845353	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板４５００著受夜６休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845354	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００無夜６休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845355	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板　６０００受夜６休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845356	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	線・支承板６０００著受夜６休交	基	603	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840314	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　１５００　無夜	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840316	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　１５００　受夜	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840318	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　１５００著受夜	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840320	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　３０００　無夜	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840322	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　３０００　受夜	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840324	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　３０００著受夜	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840326	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　４５００　無夜	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840328	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　４５００　受夜	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840330	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　４５００著受夜	基	604	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840332	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　６０００　無夜	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840334	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　６０００　受夜	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840336	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット　６０００著受夜	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840890	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット１５００無夜８休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840892	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット１５００受夜８休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840894	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット１５００著受夜８休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840896	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット３０００無夜８休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840898	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット３０００受夜８休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840900	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット３０００著受夜８休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840902	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット４５００無夜８休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840904	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット４５００受夜８休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840906	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット４５００著受夜８休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840908	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット６０００無夜８休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840910	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット６０００受夜８休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840912	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット６０００著受夜８休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841466	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット１５００無夜７休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841468	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット１５００受夜７休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841470	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット１５００著受夜７休	基	604	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841472	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット３０００無夜７休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841474	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット３０００受夜７休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841476	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット３０００著受夜７休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841478	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット４５００無夜７休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841480	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット４５００受夜７休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841482	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット４５００著受夜７休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841484	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット６０００無夜７休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841486	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット６０００受夜７休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841488	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット６０００著受夜７休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842042	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット１５００無夜６休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842044	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット１５００受夜６休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842046	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット１５００著受夜６休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842048	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット３０００無夜６休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842050	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット３０００受夜６休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842052	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット３０００著受夜６休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842054	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット４５００無夜６休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842056	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット４５００受夜６休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842058	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット４５００著受夜６休	基	604	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842060	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット６０００無夜６休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842062	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボット６０００受夜６休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842064	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンピボット６０００著受夜６休	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844757	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　１５００無夜８休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844758	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　１５００受夜８休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844759	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ１５００著受夜８休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844760	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　３０００無夜８休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844761	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　３０００受夜８休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844762	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ３０００著受夜８休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844763	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　４５００無夜８休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844764	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　４５００受夜８休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844765	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ４５００著受夜８休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844766	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　６０００無夜８休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844767	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　６０００受夜８休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844768	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ６０００著受夜８休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845057	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　１５００無夜７休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845058	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　１５００受夜７休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845059	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ１５００著受夜７休交	基	604	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845060	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　３０００無夜７休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845061	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　３０００受夜７休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845062	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ３０００著受夜７休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845063	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　４５００無夜７休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845064	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　４５００受夜７休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845065	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ４５００著受夜７休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845066	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　６０００無夜７休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845067	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　６０００受夜７休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845068	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ６０００著受夜７休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845357	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　１５００無夜６休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845358	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　１５００受夜６休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845359	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ１５００著受夜６休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845360	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　３０００無夜６休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845361	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　３０００受夜６休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845362	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ３０００著受夜６休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845363	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　４５００無夜６休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845364	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　４５００受夜６休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845365	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ４５００著受夜６休交	基	604	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845366	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　６０００無夜６休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845367	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ　６０００受夜６休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845368	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピン・ピボ６０００著受夜６休交	基	604	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840338	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００　無　夜	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840340	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００　受　夜	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840342	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００　著受夜	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840344	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００　無　夜	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840346	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００　受　夜	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840348	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００　著受夜	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840350	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００　無　夜	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840352	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００　受　夜	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840354	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００　著受夜	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840356	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００　無　夜	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840358	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００　受　夜	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840360	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００　著受夜	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840914	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００無夜８休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840916	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００受夜８休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840918	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー１５００著受夜８休	基	605	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840920	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００無夜８休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840922	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００受夜８休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840924	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー３０００著受夜８休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840926	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００無夜８休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840928	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００受夜８休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840930	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー４５００著受夜８休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840932	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００無夜８休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840934	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００受夜８休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840936	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー６０００著受夜８休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841490	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００無夜７休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841492	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００受夜７休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841494	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー１５００著受夜７休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841496	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００無夜７休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841498	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００受夜７休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841500	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー３０００著受夜７休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841502	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００無夜７休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841504	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００受夜７休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841506	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー４５００著受夜７休	基	605	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841508	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００無夜７休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841510	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００受夜７休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841512	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー６０００著受夜７休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842066	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００無夜６休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842068	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　１５００受夜６休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842070	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー１５００著受夜６休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842072	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００無夜６休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842074	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　３０００受夜６休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842076	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー３０００著受夜６休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842078	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００無夜６休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842080	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　４５００受夜６休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842082	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー４５００著受夜６休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842084	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００無夜６休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842086	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー　６０００受夜６休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842088	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラー６０００著受夜６休	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844769	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　１５００無夜８休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844770	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　１５００受夜８休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844771	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ１５００著受夜８休交	基	605	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844772	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　３０００無夜８休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844773	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　３０００受夜８休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844774	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ３０００著受夜８休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844775	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　４５００無夜８休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844776	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　４５００受夜８休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844777	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ４５００著受夜８休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844778	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　６０００無夜８休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844779	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　６０００受夜８休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844780	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ６０００著受夜８休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845069	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　１５００無夜７休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845070	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　１５００受夜７休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845071	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ１５００著受夜７休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845072	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　３０００無夜７休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845073	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　３０００受夜７休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845074	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ３０００著受夜７休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845075	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　４５００無夜７休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845076	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　４５００受夜７休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845077	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ４５００著受夜７休交	基	605	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845078	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　６０００無夜７休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845079	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　６０００受夜７休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845080	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ６０００著受夜７休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845369	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　１５００無夜６休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845370	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　１５００受夜６休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845371	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ１５００著受夜６休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845372	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　３０００無夜６休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845373	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　３０００受夜６休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845374	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ３０００著受夜６休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845375	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　４５００無夜６休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845376	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　４５００受夜６休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845377	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ４５００著受夜６休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845378	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　６０００無夜６休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845379	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ　６０００受夜６休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845380	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入無	ピンローラ６０００著受夜６休交	基	605	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840362	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　無　夜	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840364	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　受　夜	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840366	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　著受　夜	基	606	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840368	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　無　夜	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840370	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　受　夜	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840372	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　著受　夜	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840374	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　無　夜	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840376	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　受　夜	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840378	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　著受　夜	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840380	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　無　夜	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840382	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　受　夜	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840384	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　著受　夜	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840938	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　無夜８休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840940	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　受夜８休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840942	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００著受夜８休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840944	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　無夜８休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840946	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　受夜８休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840948	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００著受夜８休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840950	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　無夜８休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840952	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　受夜８休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840954	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００著受夜８休	基	606	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840956	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　無夜８休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840958	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　受夜８休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840960	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００著受夜８休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841514	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　無夜７休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841516	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　受夜７休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841518	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００著受夜７休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841520	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　無夜７休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841522	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　受夜７休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841524	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００著受夜７休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841526	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　無夜７休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841528	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　受夜７休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841530	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００著受夜７休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841532	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　無夜７休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841534	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　受夜７休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841536	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００著受夜７休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842090	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　無夜６休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842092	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００　受夜６休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842094	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００著受夜６休	基	606	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842096	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　無夜６休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842098	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００　受夜６休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842100	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００著受夜６休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842102	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　無夜６休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842104	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００　受夜６休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842106	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００著受夜６休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842108	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　無夜６休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842110	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００　受夜６休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842112	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００著受夜６休	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844781	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００無夜８休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844782	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００受夜８休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844783	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板１５００著受夜８休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844784	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００無夜８休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844785	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００受夜８休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844786	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板３０００著受夜８休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844787	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００無夜８休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844788	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００受夜８休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844789	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板４５００著受夜８休交	基	606	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844790	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００無夜８休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844791	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００受夜８休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844792	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板６０００著受夜８休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845081	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００無夜７休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845082	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００受夜７休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845083	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板１５００著受夜７休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845084	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００無夜７休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845085	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００受夜７休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845086	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板３０００著受夜７休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845087	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００無夜７休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845088	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００受夜７休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845089	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板４５００著受夜７休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845090	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００無夜７休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845091	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００受夜７休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845092	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板６０００著受夜７休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845381	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００無夜６休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845382	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　１５００受夜６休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845383	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板１５００著受夜６休交	基	606	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845384	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００無夜６休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845385	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　３０００受夜６休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845386	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板３０００著受夜６休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845387	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００無夜６休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845388	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　４５００受夜６休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845389	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板４５００著受夜６休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845390	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００無夜６休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845391	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板　６０００受夜６休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845392	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	線・支承板６０００著受夜６休交	基	606	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840386	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　１５００　無夜	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840388	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　１５００　受夜	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840390	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　１５００著受夜	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840392	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　３０００　無夜	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840394	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　３０００　受夜	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840396	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　３０００著受夜	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840398	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　４５００　無夜	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840400	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　４５００　受夜	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840402	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　４５００著受夜	基	607	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840404	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　６０００　無夜	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840406	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　６０００　受夜	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840408	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット　６０００著受夜	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840962	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット１５００無夜８休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840964	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット１５００受夜８休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840966	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット１５００著受夜８休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840968	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット３０００無夜８休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840970	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット３０００受夜８休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840972	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット３０００著受夜８休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840974	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット４５００無夜８休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840976	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット４５００受夜８休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840978	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット４５００著受夜８休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840980	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット６０００無夜８休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840982	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット６０００受夜８休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840984	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット６０００著受夜８休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841538	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット１５００無夜７休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841540	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット１５００受夜７休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841542	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット１５００著受夜７休	基	607	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841544	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット３０００無夜７休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841546	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット３０００受夜７休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841548	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット３０００著受夜７休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841550	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット４５００無夜７休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841552	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット４５００受夜７休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841554	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット４５００著受夜７休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841556	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット６０００無夜７休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841558	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット６０００受夜７休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841560	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット６０００著受夜７休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842114	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット１５００無夜６休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842116	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット１５００受夜６休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842118	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット１５００著受夜６休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842120	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット３０００無夜６休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842122	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット３０００受夜６休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842124	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット３０００著受夜６休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842126	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット４５００無夜６休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842128	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット４５００受夜６休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842130	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット４５００著受夜６休	基	607	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842132	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット６０００無夜６休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842134	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボット６０００受夜６休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842136	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンピボット６０００著受夜６休	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844793	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　１５００無夜８休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844794	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　１５００受夜８休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844795	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ１５００著受夜８休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844796	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　３０００無夜８休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844797	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　３０００受夜８休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844798	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ３０００著受夜８休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844799	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　４５００無夜８休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844800	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　４５００受夜８休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844801	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ４５００著受夜８休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844802	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　６０００無夜８休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844803	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　６０００受夜８休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844804	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ６０００著受夜８休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845093	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　１５００無夜７休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845094	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　１５００受夜７休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845095	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ１５００著受夜７休交	基	607	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845096	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　３０００無夜７休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845097	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　３０００受夜７休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845098	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ３０００著受夜７休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845099	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　４５００無夜７休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845100	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　４５００受夜７休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845101	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ４５００著受夜７休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845102	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　６０００無夜７休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845103	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　６０００受夜７休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845104	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ６０００著受夜７休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845393	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　１５００無夜６休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845394	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　１５００受夜６休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845395	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ１５００著受夜６休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845396	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　３０００無夜６休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845397	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　３０００受夜６休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845398	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ３０００著受夜６休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845399	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　４５００無夜６休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845400	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　４５００受夜６休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845401	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ４５００著受夜６休交	基	607	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845402	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　６０００無夜６休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845403	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ　６０００受夜６休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845404	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピン・ピボ６０００著受夜６休交	基	607	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840410	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００　無　夜	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840412	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００　受　夜	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840414	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００　著受夜	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840416	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００　無　夜	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840418	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００　受　夜	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840420	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００　著受夜	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840422	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００　無　夜	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840424	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００　受　夜	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840426	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００　著受夜	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840428	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００　無　夜	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840430	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００　受　夜	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840432	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００　著受夜	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840986	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００無夜８休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840988	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００受夜８休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840990	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー１５００著受夜８休	基	608	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840992	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００無夜８休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840994	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００受夜８休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840996	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー３０００著受夜８休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840998	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００無夜８休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841000	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００受夜８休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841002	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー４５００著受夜８休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841004	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００無夜８休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841006	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００受夜８休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841008	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー６０００著受夜８休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841562	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００無夜７休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841564	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００受夜７休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841566	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー１５００著受夜７休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841568	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００無夜７休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841570	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００受夜７休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841572	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー３０００著受夜７休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841574	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００無夜７休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841576	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００受夜７休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841578	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー４５００著受夜７休	基	608	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841580	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００無夜７休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841582	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００受夜７休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841584	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー６０００著受夜７休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842138	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００無夜６休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842140	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　１５００受夜６休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842142	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー１５００著受夜６休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842144	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００無夜６休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842146	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　３０００受夜６休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842148	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー３０００著受夜６休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842150	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００無夜６休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842152	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　４５００受夜６休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842154	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー４５００著受夜６休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842156	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００無夜６休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842158	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー　６０００受夜６休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842160	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラー６０００著受夜６休	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844805	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　１５００無夜８休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844806	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　１５００受夜８休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844807	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ１５００著受夜８休交	基	608	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844808	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　３０００無夜８休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844809	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　３０００受夜８休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844810	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ３０００著受夜８休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844811	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　４５００無夜８休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844812	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　４５００受夜８休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844813	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ４５００著受夜８休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844814	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　６０００無夜８休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844815	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　６０００受夜８休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844816	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ６０００著受夜８休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845105	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　１５００無夜７休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845106	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　１５００受夜７休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845107	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ１５００著受夜７休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845108	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　３０００無夜７休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845109	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　３０００受夜７休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845110	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ３０００著受夜７休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845111	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　４５００無夜７休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845112	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　４５００受夜７休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845113	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ４５００著受夜７休交	基	608	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845114	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　６０００無夜７休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845115	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　６０００受夜７休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845116	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ６０００著受夜７休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845405	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　１５００無夜６休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845406	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　１５００受夜６休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845407	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ１５００著受夜６休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845408	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　３０００無夜６休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845409	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　３０００受夜６休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845410	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ３０００著受夜６休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845411	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　４５００無夜６休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845412	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　４５００受夜６休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845413	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ４５００著受夜６休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845414	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　６０００無夜６休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845415	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ　６０００受夜６休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845416	支承金属溶射工 支承金属溶射　ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり） ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工ブラスト法注入有	ピンローラ６０００著受夜６休交	基	608	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840434	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　無　夜	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840436	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　受　夜	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840438	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　著受　夜	基	609	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840440	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　無　夜	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840442	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　受　夜	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840444	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　著受　夜	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840446	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　無　夜	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840448	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　受　夜	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840450	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　著受　夜	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840452	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　無　夜	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840454	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　受　夜	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840456	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　著受　夜	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841010	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　無夜８休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841012	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　受夜８休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841014	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００著受夜８休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841016	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　無夜８休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841018	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　受夜８休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841020	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００著受夜８休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841022	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　無夜８休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841024	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　受夜８休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841026	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００著受夜８休	基	609	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841028	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　無夜８休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841030	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　受夜８休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841032	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００著受夜８休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841586	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　無夜７休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841588	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　受夜７休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841590	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００著受夜７休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841592	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　無夜７休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841594	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　受夜７休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841596	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００著受夜７休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841598	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　無夜７休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841600	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　受夜７休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841602	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００著受夜７休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841604	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　無夜７休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841606	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　受夜７休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841608	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００著受夜７休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842162	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　無夜６休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842164	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００　受夜６休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842166	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００著受夜６休	基	609	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842168	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　無夜６休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842170	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００　受夜６休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842172	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００著受夜６休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842174	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　無夜６休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842176	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００　受夜６休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842178	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００著受夜６休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842180	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　無夜６休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842182	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００　受夜６休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842184	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００著受夜６休	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844817	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００無夜８休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844818	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００受夜８休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844819	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板１５００著受夜８休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844820	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００無夜８休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844821	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００受夜８休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844822	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板３０００著受夜８休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844823	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００無夜８休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844824	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００受夜８休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844825	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板４５００著受夜８休交	基	609	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844826	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００無夜８休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844827	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００受夜８休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844828	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板６０００著受夜８休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845117	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００無夜７休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845118	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００受夜７休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845119	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板１５００著受夜７休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845120	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００無夜７休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845121	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００受夜７休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845122	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板３０００著受夜７休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845123	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００無夜７休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845124	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００受夜７休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845125	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板４５００著受夜７休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845126	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００無夜７休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845127	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００受夜７休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845128	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板６０００著受夜７休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845417	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００無夜６休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845418	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　１５００受夜６休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845419	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板１５００著受夜６休交	基	609	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845420	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００無夜６休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845421	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　３０００受夜６休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845422	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板３０００著受夜６休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845423	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００無夜６休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845424	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　４５００受夜６休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845425	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板４５００著受夜６休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845426	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００無夜６休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845427	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板　６０００受夜６休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845428	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 線支承・支承板支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	線・支承板６０００著受夜６休交	基	609	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840458	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　１５００　無夜	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840460	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　１５００　受夜	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840462	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　１５００著受夜	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840464	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　３０００　無夜	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840466	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　３０００　受夜	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840468	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　３０００著受夜	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840470	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　４５００　無夜	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840472	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　４５００　受夜	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840474	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　４５００著受夜	基	610	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840476	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　６０００　無夜	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840478	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　６０００　受夜	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840480	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット　６０００著受夜	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841034	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット１５００無夜８休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841036	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット１５００受夜８休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841038	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット１５００著受夜８休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841040	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット３０００無夜８休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841042	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット３０００受夜８休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841044	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット３０００著受夜８休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841046	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット４５００無夜８休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841048	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット４５００受夜８休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841050	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット４５００著受夜８休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841052	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット６０００無夜８休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841054	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット６０００受夜８休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841056	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット６０００著受夜８休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841610	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット１５００無夜７休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841612	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット１５００受夜７休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841614	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット１５００著受夜７休	基	610	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841616	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット３０００無夜７休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841618	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット３０００受夜７休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841620	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット３０００著受夜７休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841622	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット４５００無夜７休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841624	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット４５００受夜７休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841626	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット４５００著受夜７休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841628	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット６０００無夜７休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841630	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット６０００受夜７休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841632	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット６０００著受夜７休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842186	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット１５００無夜６休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842188	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット１５００受夜６休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842190	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット１５００著受夜６休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842192	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット３０００無夜６休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842194	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット３０００受夜６休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842196	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット３０００著受夜６休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842198	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット４５００無夜６休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842200	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット４５００受夜６休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842202	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット４５００著受夜６休	基	610	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842204	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット６０００無夜６休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842206	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボット６０００受夜６休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842208	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンピボット６０００著受夜６休	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844829	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　１５００無夜８休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844830	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　１５００受夜８休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844831	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ１５００著受夜８休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844832	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　３０００無夜８休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844833	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　３０００受夜８休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844834	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ３０００著受夜８休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844835	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　４５００無夜８休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844836	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　４５００受夜８休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844837	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ４５００著受夜８休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844838	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　６０００無夜８休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844839	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　６０００受夜８休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844840	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ６０００著受夜８休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845129	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　１５００無夜７休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845130	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　１５００受夜７休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845131	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ１５００著受夜７休交	基	610	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845132	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　３０００無夜７休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845133	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　３０００受夜７休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845134	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ３０００著受夜７休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845135	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　４５００無夜７休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845136	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　４５００受夜７休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845137	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ４５００著受夜７休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845138	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　６０００無夜７休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845139	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　６０００受夜７休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845140	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ６０００著受夜７休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845429	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　１５００無夜６休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845430	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　１５００受夜６休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845431	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ１５００著受夜６休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845432	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　３０００無夜６休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845433	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　３０００受夜６休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845434	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超　３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ３０００著受夜６休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845435	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　４５００無夜６休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845436	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　４５００受夜６休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845437	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超　４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ４５００著受夜６休交	基	610	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845438	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　６０００無夜６休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845439	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ　６０００受夜６休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845440	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超　６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピン・ピボ６０００著受夜６休交	基	610	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840482	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００　無　夜	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840484	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００　受　夜	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840486	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００　著受夜	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840488	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００　無　夜	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840490	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００　受　夜	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840492	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００　著受夜	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840494	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００　無　夜	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840496	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００　受　夜	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840498	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００　著受夜	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840500	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００　無　夜	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840502	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００　受　夜	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840504	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００　著受夜	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841058	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００無夜８休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841060	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００受夜８休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841062	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー１５００著受夜８休	基	611	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841064	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００無夜８休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841066	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００受夜８休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841068	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー３０００著受夜８休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841070	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００無夜８休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841072	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００受夜８休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841074	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー４５００著受夜８休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841076	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００無夜８休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841078	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００受夜８休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841080	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００KN超　６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー６０００著受夜８休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841634	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００無夜７休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841636	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００受夜７休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841638	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００KN超　１，５００KN以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー１５００著受夜７休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841640	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００無夜７休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841642	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００受夜７休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841644	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００KN超　３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー３０００著受夜７休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841646	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００無夜７休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841648	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００受夜７休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841650	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００KN超　４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー４５００著受夜７休	基	611	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841652	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００無夜７休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841654	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００受夜７休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841656	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー６０００著受夜７休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842210	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００無夜６休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842212	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　１５００受夜６休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842214	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー１５００著受夜６休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842216	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００無夜６休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842218	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　３０００受夜６休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842220	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー３０００著受夜６休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842222	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００無夜６休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842224	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　４５００受夜６休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842226	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー４５００著受夜６休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842228	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００無夜６休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842230	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー　６０００受夜６休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842232	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラー６０００著受夜６休	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844841	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　１５００無夜８休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844842	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　１５００受夜８休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844843	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ１５００著受夜８休交	基	611	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844844	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　３０００無夜８休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844845	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　３０００受夜８休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844846	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ３０００著受夜８休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844847	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　４５００無夜８休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844848	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　４５００受夜８休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844849	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ４５００著受夜８休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844850	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　６０００無夜８休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844851	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　６０００受夜８休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844852	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ６０００著受夜８休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845141	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　１５００無夜７休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845142	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　１５００受夜７休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845143	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ１５００著受夜７休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845144	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　３０００無夜７休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845145	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　３０００受夜７休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845146	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ３０００著受夜７休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845147	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　４５００無夜７休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845148	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　４５００受夜７休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845149	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ４５００著受夜７休交	基	611	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845150	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　６０００無夜７休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845151	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　６０００受夜７休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845152	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ６０００著受夜７休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845441	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　１５００無夜６休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845442	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　１５００受夜６休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845443	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ１５００著受夜６休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845444	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　３０００無夜６休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845445	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　３０００受夜６休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845446	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力１，５００ＫＮ超　３，０００ＫＮ以下（１５０ｔ超３００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ３０００著受夜６休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845447	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　４５００無夜６休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845448	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　４５００受夜６休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845449	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力３，０００ＫＮ超　４，５００ＫＮ以下（３００ｔ超４５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ４５００著受夜６休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845450	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　６０００無夜６休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845451	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ　６０００受夜６休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845452	支承金属溶射工 支承金属溶射　粗面形成法 ピンローラー支承 反力４，５００ＫＮ超　６，０００ＫＮ以下（４５０ｔ超６００ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工　粗面形成法	ピンローラ６０００著受夜６休交	基	611	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840506	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層）　線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　仕上げ塗装１層	線・支承板　１５００　無　夜	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840508	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層）　線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　仕上げ塗装１層	線・支承板　１５００　受　夜	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840510	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層）　線支承・支承板支承 反力３００ＫＮ超　１，５００ＫＮ以下（３０ｔ超　１５０ｔ以下）　時間的制約　著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工　仕上げ塗装１層	線・支承板　１５００　著受　夜	層	612	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840512	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 無 夜	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840514	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 受 夜	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840516	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 著受 夜	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840518	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 無 夜	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840520	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 受 夜	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840522	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 著受 夜	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840524	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 無 夜	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840526	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 受 夜	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840528	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 著受 夜	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841082	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００ 無夜８休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841084	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００ 受夜８休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841086	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００著受夜８休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841088	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 無夜８休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841090	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 受夜８休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841092	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００著受夜８休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841094	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 無夜８休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841096	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 受夜８休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841098	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００著受夜８休	層	612	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841100	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 無夜８休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841102	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 受夜８休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841104	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００著受夜８休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841658	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００ 無夜７休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841660	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００ 受夜７休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841662	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００著受夜７休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841664	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 無夜７休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841666	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 受夜７休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841668	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００著受夜７休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841670	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 無夜７休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841672	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 受夜７休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841674	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００著受夜７休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841676	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 無夜７休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841678	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 受夜７休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841680	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００著受夜７休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842234	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００ 無夜６休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842236	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００ 受夜６休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842238	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００著受夜６休	層	612	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842240	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 無夜６休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842242	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００ 受夜６休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842244	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００著受夜６休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842246	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 無夜６休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842248	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００ 受夜６休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842250	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００著受夜６休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842252	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 無夜６休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842254	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００ 受夜６休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842256	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００著受夜６休	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844853	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００無夜８休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844854	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００受夜８休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844855	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板１５００著受夜８休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844856	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００無夜８休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844857	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００受夜８休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844858	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板３０００著受夜８休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844859	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００無夜８休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844860	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００受夜８休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844861	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板４５００著受夜８休交	層	612	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844862	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００無夜８休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844863	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００受夜８休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844864	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板６０００著受夜８休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845153	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００無夜７休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845154	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００受夜７休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845155	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板１５００著受夜７休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845156	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００無夜７休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845157	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００受夜７休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845158	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板３０００著受夜７休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845159	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００無夜７休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845160	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００受夜７休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845161	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板４５００著受夜７休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845162	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００無夜７休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845163	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００受夜７休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845164	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板６０００著受夜７休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845453	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００無夜６休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845454	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 １５００受夜６休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845455	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板１５００著受夜６休交	層	612	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845456	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００無夜６休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845457	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ３０００受夜６休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845458	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板３０００著受夜６休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845459	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００無夜６休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845460	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ４５００受夜６休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845461	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板４５００著受夜６休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845462	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００無夜６休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845463	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板 ６０００受夜６休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845464	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） 線支承・支承板支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	線・支承板６０００著受夜６休交	層	612	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840530	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット １５００ 無夜	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840532	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット １５００ 受夜	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840534	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット １５００著受夜	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840536	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ３０００ 無夜	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840538	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ３０００ 受夜	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840540	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ３０００著受夜	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840542	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ４５００ 無夜	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840544	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ４５００ 受夜	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840546	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ４５００著受夜	層	613	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840548	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ６０００ 無夜	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840550	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ６０００ 受夜	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840552	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット ６０００著受夜	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841106	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット１５００無夜８休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841108	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット１５００受夜８休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841110	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット１５００著受夜８休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841112	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット３０００無夜８休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841114	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット３０００受夜８休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841116	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット３０００著受夜８休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841118	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット４５００無夜８休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841120	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット４５００受夜８休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841122	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット４５００著受夜８休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841124	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット６０００無夜８休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841126	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット６０００受夜８休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841128	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット６０００著受夜８休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841682	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット１５００無夜７休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841684	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット１５００受夜７休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841686	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット１５００著受夜７休	層	613	9299	土木工事その他

【土木標準単価】2023年01月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841688	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット３０００無夜７休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841690	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット３０００受夜７休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841692	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット３０００著受夜７休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841694	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット４５００無夜７休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841696	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット４５００受夜７休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841698	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット４５００著受夜７休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841700	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット６０００無夜７休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841702	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット６０００受夜７休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841704	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット６０００著受夜７休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842258	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット１５００無夜６休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842260	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット１５００受夜６休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842262	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット１５００著受夜６休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842264	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット３０００無夜６休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842266	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット３０００受夜６休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842268	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット３０００著受夜６休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842270	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット４５００無夜６休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842272	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット４５００受夜６休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842274	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット４５００著受夜６休	層	613	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842276	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット６０００無夜６休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842278	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボット６０００受夜６休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842280	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンピボット６０００著受夜６休	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844865	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ １５００無夜８休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844866	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ １５００受夜８休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844867	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ１５００著受夜８休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844868	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ３０００無夜８休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844869	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ３０００受夜８休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844870	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ３０００著受夜８休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844871	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ４５００無夜８休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844872	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ４５００受夜８休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844873	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ４５００著受夜８休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844874	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ６０００無夜８休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844875	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ６０００受夜８休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844876	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ６０００著受夜８休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845165	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ １５００無夜７休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845166	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ １５００受夜７休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845167	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ１５００著受夜７休交	層	613	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845168	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ３０００無夜７休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845169	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ３０００受夜７休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845170	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ３０００著受夜７休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845171	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ４５００無夜７休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845172	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ４５００受夜７休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845173	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ４５００著受夜７休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845174	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ６０００無夜７休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845175	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ６０００受夜７休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845176	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ６０００著受夜７休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845465	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ １５００無夜６休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845466	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ １５００受夜６休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845467	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ１５００著受夜６休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845468	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ３０００無夜６休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845469	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ３０００受夜６休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845470	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ３０００著受夜６休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845471	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ４５００無夜６休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845472	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ４５００受夜６休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845473	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ４５００著受夜６休交	層	613	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845474	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ６０００無夜６休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845475	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ ６０００受夜６休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845476	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピン支承・ピボット支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピン・ピボ６０００著受夜６休交	層	613	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840554	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００ 無 夜	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840556	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００ 受 夜	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840558	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００ 著受夜	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840560	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００ 無 夜	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840562	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００ 受 夜	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840564	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００ 著受夜	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840566	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００ 無 夜	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840568	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００ 受 夜	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840570	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００ 著受夜	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840572	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００ 無 夜	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840574	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００ 受 夜	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299840576	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００ 著受夜	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841130	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００無夜８休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841132	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００受夜８休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841134	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー１５００著受夜８休	層	614	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841136	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００無夜８休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841138	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００受夜８休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841140	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー３０００著受夜８休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841142	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００無夜８休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841144	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００受夜８休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841146	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー４５００著受夜８休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841148	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００無夜８休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841150	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００受夜８休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841152	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー６０００著受夜８休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841706	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００無夜７休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841708	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００受夜７休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841710	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー１５００著受夜７休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841712	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００無夜７休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841714	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００受夜７休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841716	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー３０００著受夜７休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841718	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００無夜７休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841720	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００受夜７休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841722	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー４５００著受夜７休	層	614	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841724	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００無夜７休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841726	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００受夜７休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299841728	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー６０００著受夜７休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842282	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００無夜６休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842284	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー １５００受夜６休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842286	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー１５００著受夜６休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842288	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００無夜６休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842290	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ３０００受夜６休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842292	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー３０００著受夜６休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842294	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００無夜６休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842296	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ４５００受夜６休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842298	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー４５００著受夜６休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842300	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００無夜６休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842302	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー ６０００受夜６休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299842304	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラー６０００著受夜６休	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844877	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ １５００無夜８休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844878	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ １５００受夜８休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844879	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ１５００著受夜８休交	層	614	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844880	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ３０００無夜８休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844881	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ３０００受夜８休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844882	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ３０００著受夜８休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844883	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ４５００無夜８休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844884	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ４５００受夜８休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844885	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ４５００著受夜８休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844886	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ６０００無夜８休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844887	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ６０００受夜８休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299844888	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週８休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ６０００著受夜８休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845177	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ １５００無夜７休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845178	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ １５００受夜７休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845179	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ１５００著受夜７休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845180	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ３０００無夜７休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845181	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ３０００受夜７休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845182	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ３０００著受夜７休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845183	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ４５００無夜７休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845184	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ４５００受夜７休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845185	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ４５００著受夜７休交	層	614	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845186	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ６０００無夜７休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845187	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ６０００受夜７休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845188	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週７休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ６０００著受夜７休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845477	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ １５００無夜６休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845478	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ １５００受夜６休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845479	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３００KN超 １，５００KN以下（３０ｔ超 １５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ１５００著受夜６休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845480	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ３０００無夜６休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845481	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ３０００受夜６休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845482	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力１，５００KN超 ３，０００KN以下（１５０ｔ超 ３００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ３０００著受夜６休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845483	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ４５００無夜６休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845484	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ４５００受夜６休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845485	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力３，０００KN超 ４，５００KN以下（３００ｔ超 ４５０ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ４５００著受夜６休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845486	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 無 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ６０００無夜６休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845487	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ ６０００受夜６休交	層	614	9299	土木工事その他
支承金属溶射工【土木工事標準単価】	9299845488	支承金属溶射工 仕上げ塗装（１層） ピンローラー支承 反力４，５００KN超 ６，０００KN以下（４５０ｔ超 ６００ｔ以下） 時間的制約 著しく受ける 機・労・材 夜間単価 ４週６休交替制	支承金属溶射工 仕上げ塗装１層	ピンローラ６０００著受夜６休交	層	614	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850002	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００mm～６００mm 時間的制約 無 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０ 径６００ 無 昼	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850004	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００mm～６００mm 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０ 径６００ 受 昼	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850006	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００mm～６００mm 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０ 径６００ 著受 昼	m	619	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850008	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　無　昼	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850010	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　受　昼	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850012	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　著受　昼	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850014	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　無　昼	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850016	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　受　昼	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850018	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　著受　昼	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850020	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　無　昼	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850022	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　受　昼	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850024	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　著受　昼	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850074	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　無　昼　８休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850076	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　受　昼　８休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850078	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　著受　昼８休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850080	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　無　昼８休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850082	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　受　昼８休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850084	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　著受昼８休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850086	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　無　昼８休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850088	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　受　昼８休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850090	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　著受昼８休	m	619	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850092	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　無　昼８休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850094	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　受　昼８休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850096	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　著受昼８休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850146	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　無　昼　７休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850148	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　受　昼　７休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850150	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　著受　昼７休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850152	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　無　昼７休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850154	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　受　昼７休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850156	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　著受昼７休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850158	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　無　昼７休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850160	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　受　昼７休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850162	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　著受昼７休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850164	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　無　昼７休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850166	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　受　昼７休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850168	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　著受昼７休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850218	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　無　昼　６休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850220	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　受　昼　６休	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850222	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　著受　昼６休	ｍ	619	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850224	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　無　昼６休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850226	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　受　昼６休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850228	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　著受昼６休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850230	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　無　昼６休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850232	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　受　昼６休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850234	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　著受昼６休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850236	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　無　昼６休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850238	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　受　昼６休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850240	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　著受昼６休	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854001	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　無　昼８休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854002	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　受　昼８休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854003	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　著受昼８休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854004	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　無昼８休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854005	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　受昼８休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854006	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００著受昼８休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854007	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　無昼８休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854008	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　受昼８休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854009	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００著受昼８休交	m	619	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854010	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　無昼８休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854011	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　受昼８休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854012	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００著受昼８休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854101	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　無　昼７休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854102	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　受　昼７休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854103	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　著受昼７休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854104	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　無昼７休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854105	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　受昼７休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854106	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００著受昼７休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854107	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　無昼７休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854108	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　受昼７休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854109	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００著受昼７休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854110	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　無昼７休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854111	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　受昼７休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854112	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００著受昼７休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854201	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　無　昼６休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854202	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　受　昼６休交	ｍ	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854203	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径６００　著受昼６休交	ｍ	619	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854204	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　無昼６休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854205	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００　受昼６休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854206	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１０００著受昼６休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854207	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　無昼６休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854208	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００　受昼６休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854209	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径１５００著受昼６休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854210	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　無昼６休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854211	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００　受昼６休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854212	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ３０　径２０００著受昼６休交	m	619	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850026	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　無　昼	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850028	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　受　昼	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850030	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　著受　昼	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850032	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　無　昼	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850034	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　受　昼	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850036	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　著受　昼	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850038	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　無　昼	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850040	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　受　昼	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850042	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　著受　昼	m	620	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850044	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　無　昼	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850046	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　受　昼	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850048	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　著受　昼	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850098	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　無　昼　８休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850100	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　受　昼　８休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850102	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　著受　昼８休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850104	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　無　昼８休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850106	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　受　昼８休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850108	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　著受昼８休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850110	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　無　昼８休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850112	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　受　昼８休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850114	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　著受昼８休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850116	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　無　昼８休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850118	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　受　昼８休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850120	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　著受昼８休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850170	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　無　昼　７休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850172	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　受　昼　７休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850174	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　著受　昼７休	m	620	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850176	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　無　昼７休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850178	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　受　昼７休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850180	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　著受昼７休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850182	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　無　昼７休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850184	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　受　昼７休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850186	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　著受昼７休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850188	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　無　昼７休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850190	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　受　昼７休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850192	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　著受昼７休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850242	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　無　昼　６休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850244	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　受　昼　６休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850246	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　著受　昼６休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850248	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　無　昼６休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850250	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　受　昼６休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850252	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　著受昼６休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850254	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　無　昼６休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850256	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　受　昼６休	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850258	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　著受昼６休	m	620	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850260	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　無　昼６休	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850262	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　受　昼６休	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850264	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　著受昼６休	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854013	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　無　昼８休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854014	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　受　昼８休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854015	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　著受昼８休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854016	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　無昼８休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854017	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　受昼８休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854018	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００著受昼８休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854019	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　無昼８休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854020	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　受昼８休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854021	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００著受昼８休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854022	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　無昼８休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854023	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　受昼８休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854024	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００著受昼８休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854113	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　無　昼７休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854114	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　受　昼７休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854115	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　著受昼７休交	ｍ	620	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854116	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　無昼７休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854117	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　受昼７休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854118	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００著受昼７休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854119	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　無昼７休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854120	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　受昼７休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854121	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００著受昼７休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854122	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　無昼７休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854123	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　受昼７休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854124	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００著受昼７休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854213	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　無　昼６休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854214	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　受　昼６休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854215	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径６００　著受昼６休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854216	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　無昼６休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854217	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００　受昼６休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854218	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１０００著受昼６休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854219	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　無昼６休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854220	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００　受昼６休交	m	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854221	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径１５００著受昼６休交	m	620	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854222	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　無昼６休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854223	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００　受昼６休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854224	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ６０　径２０００著受昼６休交	ｍ	620	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850050	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　無　昼	ｍ	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850052	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　受　昼	ｍ	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850054	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　著受　昼	ｍ	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850056	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　無　昼	ｍ	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850058	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　受　昼	ｍ	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850060	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　著受　昼	ｍ	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850062	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　無　昼	ｍ	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850064	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　受　昼	ｍ	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850066	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　著受　昼	ｍ	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850068	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　無　昼	ｍ	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850070	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　受　昼	ｍ	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850072	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　著受　昼	ｍ	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850122	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　無　昼　８休	ｍ	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850124	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　受　昼　８休	ｍ	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850126	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　著受　昼８休	ｍ	621	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850128	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　無　昼８休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850130	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　受　昼８休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850132	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　著受昼８休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850134	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　無　昼８休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850136	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　受　昼８休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850138	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　著受昼８休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850140	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　無　昼８休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850142	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　受　昼８休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850144	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　著受昼８休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850194	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　無　昼　７休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850196	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　受　昼　７休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850198	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　著受　昼７休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850200	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　無　昼７休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850202	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　受　昼７休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850204	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　著受昼７休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850206	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　無　昼７休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850208	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　受　昼７休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850210	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　著受昼７休	m	621	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850212	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　無　昼７休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850214	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　受　昼７休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850216	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　著受昼７休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850266	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　無　昼　６休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850268	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　受　昼　６休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850270	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　著受　昼６休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850272	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　無　昼６休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850274	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　受　昼６休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850276	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　著受昼６休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850278	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　無　昼６休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850280	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　受　昼６休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850282	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　著受昼６休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850284	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　無　昼６休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850286	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　受　昼６休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299850288	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　著受昼６休	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854025	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　無　昼８休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854026	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　受　昼８休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854027	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　著受昼８休交	m	621	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854028	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　無昼８休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854029	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　受昼８休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854030	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００著受昼８休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854031	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　無昼８休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854032	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　受昼８休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854033	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００著受昼８休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854034	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　無昼８休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854035	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　受昼８休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854036	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週８休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００著受昼８休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854125	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　無　昼７休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854126	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　受　昼７休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854127	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　著受昼７休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854128	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　無昼７休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854129	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　受昼７休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854130	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００著受昼７休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854131	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　無昼７休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854132	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　受昼７休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854133	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００著受昼７休交	m	621	9299	土木工事その他

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	土木コスト頁	中分類コード	中分類名称
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854134	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　無昼７休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854135	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　受昼７休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854136	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週７休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００著受昼７休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854225	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　無　昼６休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854226	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　受　昼６休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854227	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ～６００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径６００　著受昼６休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854228	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　無昼６休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854229	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００　受昼６休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854230	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ～１，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１０００著受昼６休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854231	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　無昼６休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854232	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００　受昼６休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854233	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ～１，５００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径１５００著受昼６休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854234	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　無 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　無昼６休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854235	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００　受昼６休交	m	621	9299	土木工事その他
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工【土木工事標準単価】	9299854236	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ～２，０００ｍｍ 時間的制約　著しく受ける 機・労 昼間単価 ４週６休交替制	耐圧ポリエチレンリブ管設置工	Ｒ９０　径２０００著受昼６休交	m	621	9299	土木工事その他