【建築コスト】2023年10月号

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
土工事【市場単価】	9812010005	土工事 根切り つぼ，布掘　深さ２．５m程度 機械・手間のみ	土工事（市場）　根切り	つぼ・布掘　Ｄ２．５m程度	ｍ３	2	9812	土工事
土工事【市場単価】	9812012010	土工事 床付け つぼ，布掘 機械・手間のみ	土工事（市場）　床付け	つぼ・布掘	ｍ２	2	9812	土工事
土工事【市場単価】	9812010010	土工事 根切り 総掘　法付オープンカット 機械・手間のみ	土工事（市場）　根切り	総掘　法付オープンカット	ｍ３	2	9812	土工事
土工事【市場単価】	9812010015	土工事 根切り 総掘　自立山留め内 機械・手間のみ	土工事（市場）　根切り	総掘　自立山留め内	ｍ３	2	9812	土工事
土工事【市場単価】	9812012005	土工事 床付け 総掘 機械・手間のみ	土工事（市場）　床付け	総掘	ｍ２	2	9812	土工事
土工事【市場単価】	9812014005	土工事 すきとり 深さ３００mm程度 機械・手間のみ	土工事（市場）　すきとり	Ｄ３００mm程度	ｍ３	2	9812	土工事
土工事【市場単価】	9812016005	土工事 杭間ざらい 既製コンクリート杭　φ３５０～６００mm 機械・手間のみ	土工事（市場）　杭間ざらい	既製コンクリート杭	本	2	9812	土工事
土工事【市場単価】	9812018005	土工事 埋戻し 発生土（建物廻り仮置き土）　機械・手間のみ	土工事（市場）　埋戻し	発生土（建物廻り仮置き土）	ｍ３	2	9812	土工事
土工事【市場単価】	9812019005	土工事 機械運搬費 片道３０ｋm以内　バックホウ	土工事（市場）　機械運搬費	片道３０ｋm以内　バックホウ	往復	2	9812	土工事
鉄筋工事【市場単価】	9815010010	鉄筋工事 鉄筋加工組立 ＲＣラーメン構造　階高３．５～４．０m程度　形状単純 施工規模２００ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（市場）	ＲＣラーメン　階高３．５～４m	t	4	9815	鉄筋工事
鉄筋工事【市場単価】	9815010020	鉄筋工事 鉄筋加工組立 ＳＲＣラーメン構造　階高３．５～４．０m程度　形状単純 施工規模２００ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（市場）	ＳＲＣラーメン階高３．５～４m	t	4	9815	鉄筋工事
鉄筋工事【市場単価】	9815010030	鉄筋工事 鉄筋加工組立 ＲＣ壁式構造　階高２．８m程度　形状単純 施工規模１００ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（市場）	ＲＣ壁式　階高２．８m	t	4	9815	鉄筋工事
鉄筋工事【市場単価】	9815010040	鉄筋工事 スパイラル筋取付 施工規模ー 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（市場）	スパイラル筋取付	t	4	9815	鉄筋工事
鉄筋工事【市場単価】	9815150010	鉄筋工事 鉄筋運搬費 加工場～現場　３０ｋm程度　４ｔ車 施工規模２００ 機械・手間のみ	鉄筋運搬費（市場）	加工場～現場　３０ｋm　４ｔ車	t	4	9815	鉄筋工事
鉄筋工事【市場単価】	9815150020	鉄筋工事 鉄筋運搬費 加工場～現場　３０ｋm程度　１０ｔ車 施工規模２００ 機械・手間のみ	鉄筋運搬費（市場）	加工場～現場３０ｋm　１０ｔ車	t	4	9815	鉄筋工事
圧接工事【市場単価】	9815050020	圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ１９－Ｄ１９ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ	鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ１９－Ｄ１９	箇所	8	9815	鉄筋工事
圧接工事【市場単価】	9815050030	圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ２２－Ｄ２２ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ	鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ２２－Ｄ２２	箇所	8	9815	鉄筋工事
圧接工事【市場単価】	9815050040	圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ２５－Ｄ２５ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ	鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ２５－Ｄ２５	箇所	8	9815	鉄筋工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
圧接工事【市場単価】	9815050050	圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ２９－Ｄ２９ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ	鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ２９－Ｄ２９	箇所	8	9815	鉄筋工事
圧接工事【市場単価】	9815050060	圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ３２－Ｄ３２ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ	鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ３２－Ｄ３２	箇所	8	9815	鉄筋工事
圧接工事【市場単価】	9815051020	圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ１９－Ｄ２２ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ	鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ１９－Ｄ２２	箇所	8	9815	鉄筋工事
圧接工事【市場単価】	9815051030	圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ２２－Ｄ２５ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ	鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ２２－Ｄ２５	箇所	8	9815	鉄筋工事
圧接工事【市場単価】	9815051040	圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ２５－Ｄ２９ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ	鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ２５－Ｄ２９	箇所	8	9815	鉄筋工事
圧接工事【市場単価】	9815051050	圧接工事 鉄筋ガス圧接 Ｄ２９－Ｄ３２ 施工規模１００箇所程度 機械・手間のみ	鉄筋ガス圧接（市場）	Ｄ２９－Ｄ３２	箇所	8	9815	鉄筋工事
コンクリート工事（打設手間）【市場単価】	9811010020	コンクリート打設手間 捨てコンクリート　ポンプ打ち 施工規模３０ｍ３ 手間のみ	捨てコンクリート（市場）	ポンプ打ち　施工規模３０	ｍ３	10	9811	コンクリート工事（打設手間）
コンクリート工事（打設手間）【市場単価】	9811020010	コンクリート打設手間 土間コンクリート　ポンプ打ち 施工規模５０ｍ３ 手間のみ	土間コンクリート（市場）	ポンプ打ち　施工規模５０	ｍ３	10	9811	コンクリート工事（打設手間）
コンクリート工事（打設手間）【市場単価】	9811030010	コンクリート打設手間 基礎コンクリート　ポンプ打ち 施工規模１００ｍ３ 手間のみ	基礎・躯体コンクリート（市場）	基礎コンクリート　ポンプ打ち	ｍ３	10	9811	コンクリート工事（打設手間）
コンクリート工事（打設手間）【市場単価】	9811032010	コンクリート打設手間 躯体コンクリート　ポンプ打ち 施工規模１００ｍ３ 手間のみ	基礎・躯体コンクリート（市場）	躯体コンクリート　ポンプ打ち	ｍ３	10	9811	コンクリート工事（打設手間）
コンクリート工事（打設手間）【市場単価】	9811050010	コンクリート打設手間 防水押えコンクリート　ポンプ打ち 施工規模５０ｍ３ 手間のみ	防水押えコンクリート（市場）	ポンプ打ち　施工規模５０	ｍ３	10	9811	コンクリート工事（打設手間）
コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】	9811091010	コンクリート工事（ポンプ圧送）　圧送料金の計上が打設量全体を対象とする場合　１回の打設量が１００ｍ３以上の場合 ポンプ圧送 基本料金 機械・手間のみ	ポンプ圧送（市場）打設量全体	１００ｍ３以上／回　基本料金	回	12	9811	コンクリート工事（打設手間）
コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】	9811092010	コンクリート工事（ポンプ圧送）　圧送料金の計上が打設量全体を対象とする場合　１回の打設量が１００ｍ３以上の場合 ポンプ圧送 圧送料金 機械・手間のみ	ポンプ圧送（市場）打設量全体	１００ｍ３以上／回　圧送料金	ｍ３	12	9811	コンクリート工事（打設手間）
コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】	9811091020	コンクリート工事（ポンプ圧送）　圧送料金の計上が打設量全体を対象とする場合　１回の打設量が５０ｍ３以上１００ｍ３未満の場合 ポンプ圧送 基本料金 機械・手間のみ	ポンプ圧送（市場）打設量全体	５０～１００ｍ３未満／回　基本	回	12	9811	コンクリート工事（打設手間）
コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】	9811092020	コンクリート工事（ポンプ圧送）　圧送料金の計上が打設量全体を対象とする場合　１回の打設量が５０ｍ３以上１００ｍ３未満の場合 ポンプ圧送 圧送料金 機械・手間のみ	ポンプ圧送（市場）打設量全体	５０～１００ｍ３未満／回　圧送	ｍ３	12	9811	コンクリート工事（打設手間）
コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】	9811091030	コンクリート工事（ポンプ圧送）　圧送料金の計上が打設量全体を対象とする場合　１回の打設量が３０ｍ３以上５０ｍ３未満の場合 ポンプ圧送 基本料金 機械・手間のみ	ポンプ圧送（市場）打設量全体	３０～５０ｍ３未満／回　基本	回	12	9811	コンクリート工事（打設手間）
コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】	9811092030	コンクリート工事（ポンプ圧送）　圧送料金の計上が打設量全体を対象とする場合　１回の打設量が３０ｍ３以上５０ｍ３未満の場合 ポンプ圧送 圧送料金 機械・手間のみ	ポンプ圧送（市場）打設量全体	３０～５０ｍ３未満／回　圧送	ｍ３	12	9811	コンクリート工事（打設手間）
コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】	9811090032	コンクリート工事（ポンプ圧送）　圧送料金の計上が一定の打設量を超過した数量分のみを対象とする場合　１回の打設量が５０ｍ３を超える場合 ポンプ圧送 基本料金 機械・手間のみ	ポンプ圧送（市場）超過打設量	５０ｍ３超／回　基本料金	回	12	9811	コンクリート工事（打設手間）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】	9811090034	コンクリート工事（ポンプ圧送） 圧送料金の計上が一定の打設量を超過した数量分のみを対象とする場合 １回の打設量が５０ｍ３を超える場合 ポンプ圧送 圧送料金 機械・手間のみ	ポンプ圧送（市場）超過打設量	５０ｍ３超／回 圧送料金	ｍ３	12	9811	コンクリート工事（打設手間）
コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】	9811090036	コンクリート工事（ポンプ圧送） 圧送料金の計上が一定の打設量を超過した数量分のみを対象とする場合 １回の打設量が５０ｍ３以下の場合 ポンプ圧送 基本料金 機械・手間のみ	ポンプ圧送（市場）超過打設量	５０ｍ３以下／回 基本料金	回	12	9811	コンクリート工事（打設手間）
コンクリート工事（ポンプ圧送）【市場単価】	9811090038	コンクリート工事（ポンプ圧送） 圧送料金の計上が一定の打設量を超過した数量分のみを対象とする場合 １回の打設量が５０ｍ３以下の場合 ポンプ圧送 圧送料金 機械・手間のみ	ポンプ圧送（市場）超過打設量	５０ｍ３以下／回 圧送料金	ｍ３	12	9811	コンクリート工事（打設手間）
型枠工事【市場単価】	9813010010	型枠工事 普通合板型枠 基礎部 施工規模５００ｍ２ 材工共	普通合板型枠（市場）	基礎部 施工規模５００	ｍ２	14	9813	型枠工事
型枠工事【市場単価】	9813010020	型枠工事 普通合板型枠 地下軸部 階高５．０ｍ程度 施工規模５，０００ｍ２ 材工共	普通合板型枠（市場）	地下 階高５ｍ	ｍ２	14	9813	型枠工事
型枠工事【市場単価】	9813010025	型枠工事 普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高２．８ｍ程度 施工規模７，０００ｍ２ 材工共	普通合板型枠（市場） ラーメン	地上 階高２．８ｍ	ｍ２	14	9813	型枠工事
型枠工事【市場単価】	9813010030	型枠工事 普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高３．５～４．０ｍ程度 施工規模１０，０００ｍ２ 材工共	普通合板型枠（市場） ラーメン	地上 階高３．５～４ｍ	ｍ２	14	9813	型枠工事
型枠工事【市場単価】	9813020010	型枠工事 打放し合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 Ｂ種 階高３．５～４．０ｍ程度 施工規模２，０００ｍ２ 材工共	打放し合板型枠（市場）ラーメン	地上 Ｂ種 階高３．５～４ｍ	ｍ２	14	9813	型枠工事
型枠工事【市場単価】	9813020020	型枠工事 打放し合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 Ｃ種 階高３．５～４．０ｍ程度 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	打放し合板型枠（市場）ラーメン	地上 Ｃ種 階高３．５～４ｍ	ｍ２	14	9813	型枠工事
型枠工事【市場単価】	9813010510	型枠工事 普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高２．８ｍ程度 施工規模７，０００ｍ２ 材工共	普通合板型枠（市場） 壁式	地上 階高２．８ｍ	ｍ２	14	9813	型枠工事
型枠工事【市場単価】	9813020510	型枠工事 打放し合板型枠 壁式構造 地上軸部 Ｂ種 階高２．８ｍ程度 施工規模２，０００ｍ２ 材工共	打放し合板型枠（市場） 壁式	地上 Ｂ種 階高２．８ｍ	ｍ２	14	9813	型枠工事
型枠工事【市場単価】	9813020520	型枠工事 打放し合板型枠 壁式構造 地上軸部 Ｃ種 階高２．８ｍ程度 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	打放し合板型枠（市場） 壁式	地上 Ｃ種 階高２．８ｍ	ｍ２	14	9813	型枠工事
型枠工事【市場単価】	9813150010	型枠工事 型枠運搬費 ４ｔ車 基準距離３０ｋｍ以内 施工規模１０，０００ｍ２	型枠運搬費（市場）	４ｔ車 基準距離３０ｋｍ以内	ｍ２	14	9813	型枠工事
型枠工事【市場単価】	9813150020	型枠工事 型枠運搬費 １０ｔ車 基準距離３０ｋｍ以内 施工規模１０，０００ｍ２	型枠運搬費（市場）	１０ｔ車 基準距離３０ｋｍ以内	ｍ２	14	9813	型枠工事
アスファルト防水工事【市場単価】	9823010010	アスファルト防水工事 屋根アスファルト防水 Ａ－２ 密着工法 平部 施工規模５００ 材工共	屋根アスファルト防水（市場）	Ａ－２ 密着 平部	ｍ２	18	9823	防水工事
アスファルト防水工事【市場単価】	9823010020	アスファルト防水工事 屋根アスファルト防水 Ａ－２ 密着工法 立上り 施工規模ー 材工共	屋根アスファルト防水（市場）	Ａ－２ 密着 立上り	ｍ２	18	9823	防水工事
アスファルト防水工事【市場単価】	9823010030	アスファルト防水工事 屋根アスファルト防水 ＡＩ－２ 密着断熱工法 平部 施工規模５００ 材工共	屋根アスファルト防水（市場）	ＡＩ－２ 密着断熱 平部	ｍ２	18	9823	防水工事
アスファルト防水工事【市場単価】	9823010040	アスファルト防水工事 屋根アスファルト防水 Ｂ－１（砂付あなあきルーフィングを用いる場合）絶縁工法 平部 施工規模５００ 材工共	屋根アスファルト防水（市場）	Ｂ－１ 絶縁 平部	ｍ２	18	9823	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
アスファルト防水工事【市場単価】	9823010050	アスファルト防水工事 屋根アスファルト防水 Ｂ－１（砂付あなあきルーフィングを用いる場合）絶縁工法　立上り 施工規模－ 材工共	屋根アスファルト防水（市場）	Ｂ－１　絶縁　立上り	ｍ２	18	9823	防水工事
アスファルト防水工事【市場単価】	9823010060	アスファルト防水工事 屋根アスファルト防水 Ｄ－１（砂付あなあきルーフィングを用いる場合）絶縁工法　平部 施工規模５００ 材工共	屋根アスファルト防水（市場）	Ｄ－１　絶縁　平部	ｍ２	18	9823	防水工事
アスファルト防水工事【市場単価】	9823010070	アスファルト防水工事 屋根アスファルト防水 Ｄ－１（砂付あなあきルーフィングを用いる場合）絶縁工法　立上り 施工規模－ 材工共	屋根アスファルト防水（市場）	Ｄ－１　絶縁　立上り	ｍ２	18	9823	防水工事
アスファルト防水工事【市場単価】	9823060010	アスファルト防水工事 屋内アスファルト防水 Ｅ－１　密着工法　平部 施工規模５０ 材工共	屋内アスファルト防水（市場）	Ｅ－１　密着　平部	ｍ２	18	9823	防水工事
アスファルト防水工事【市場単価】	9823060020	アスファルト防水工事 屋内アスファルト防水 Ｅ－１　密着工法　立上り 施工規模－ 材工共	屋内アスファルト防水（市場）	Ｅ－１　密着　立上り	ｍ２	18	9823	防水工事
アスファルト防水工事【市場単価】	9823020010	アスファルト防水工事 防水入隅処理 コーナーキャント材（既製品） 施工規模－ 材工共	防水入隅処理（市場）	コーナーキャント材（既製品）	ｍ	18	9823	防水工事
シーリング工事【市場単価】	9825010010	シーリング工事 シーリング ＰＳ－２　ポリサルファイド（２成分形）　幅１０×深さ１０ 材工共	シーリング市場ポリサルファイド	ＰＳ－２　２成分形　１０×１０	ｍ	18	9825	シーリング工事
シーリング工事【市場単価】	9825010020	シーリング工事 シーリング ＰＳ－２　ポリサルファイド（２成分形）　幅１５×深さ１０ 材工共	シーリング市場ポリサルファイド	ＰＳ－２　２成分形　１５×１０	ｍ	18	9825	シーリング工事
シーリング工事【市場単価】	9825010030	シーリング工事 シーリング ＰＳ－２　ポリサルファイド（２成分形）　幅２０×深さ１０ 材工共	シーリング市場ポリサルファイド	ＰＳ－２　２成分形　２０×１０	ｍ	18	9825	シーリング工事
シーリング工事【市場単価】	9825020010	シーリング工事 シーリング ＰＵ－２　ポリウレタン（２成分形）　幅１０×深さ１０ 材工共	シーリング（市場）ポリウレタン	ＰＵ－２　２成分形　１０×１０	ｍ	18	9825	シーリング工事
シーリング工事【市場単価】	9825020020	シーリング工事 シーリング ＰＵ－２　ポリウレタン（２成分形）　幅１５×深さ１０ 材工共	シーリング（市場）ポリウレタン	ＰＵ－２　２成分形　１５×１０	ｍ	18	9825	シーリング工事
シーリング工事【市場単価】	9825020030	シーリング工事 シーリング ＰＵ－２　ポリウレタン（２成分形）　幅２０×深さ１０ 材工共	シーリング（市場）ポリウレタン	ＰＵ－２　２成分形　２０×１０	ｍ	18	9825	シーリング工事
シーリング工事【市場単価】	9825030010	シーリング工事 シーリング ＭＳ－２　変成シリコーン（２成分形）　幅１０×深さ１０ 材工共	シーリング市場　変成シリコーン	ＭＳ－２　２成分形　１０×１０	ｍ	18	9825	シーリング工事
シーリング工事【市場単価】	9825030020	シーリング工事 シーリング ＭＳ－２　変成シリコーン（２成分形）　幅１５×深さ１０ 材工共	シーリング市場　変成シリコーン	ＭＳ－２　２成分形　１５×１０	ｍ	18	9825	シーリング工事
シーリング工事【市場単価】	9825030030	シーリング工事 シーリング ＭＳ－２　変成シリコーン（２成分形）　幅２０×深さ１０ 材工共	シーリング市場　変成シリコーン	ＭＳ－２　２成分形　２０×１０	ｍ	18	9825	シーリング工事
シーリング工事【市場単価】	9825040010	シーリング工事 シーリング ＳＲ－１　シリコーン（１成分形）　幅１０×深さ１０ 材工共	シーリング（市場）シリコーン	ＳＲ－１　１成分形　１０×１０	ｍ	18	9825	シーリング工事
シーリング工事【市場単価】	9825040020	シーリング工事 シーリング ＳＲ－１　シリコーン（１成分形）　幅１５×深さ１０ 材工共	シーリング（市場）シリコーン	ＳＲ－１　１成分形　１５×１０	ｍ	18	9825	シーリング工事
シーリング工事【市場単価】	9825041010	シーリング工事 シーリング ＳＲ－２　シリコーン（２成分形）　幅１０×深さ１０ 材工共	シーリング（市場）シリコーン	ＳＲ－２　２成分形　１０×１０	ｍ	18	9825	シーリング工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
シーリング工事【市場単価】	9825041020	シーリング工事 シーリング ＳＲ－２　シリコーン（２成分形）　幅１５×深さ１０ 材工共	シーリング（市場）シリコーン	ＳＲ－２　２成分形　１５×１０	ｍ	18	9825	シーリング工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250010	軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　５０形　＠３００　スタッド高さ　Ｈ≦２．７ｍ　直張り用 材工共	軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド５０形　＠３００	ｍ２	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250020	軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　５０形　＠４５０　スタッド高さ　Ｈ≦２．７ｍ　下地張りあり 材工共	軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド５０形　＠４５０	ｍ２	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250030	軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　６５形　＠３００　スタッド高さ　Ｈ≦４．０ｍ　直張り用 材工共	軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド６５形　＠３００	ｍ２	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250040	軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　６５形　＠４５０　スタッド高さ　Ｈ≦４．０ｍ　下地張りあり 材工共	軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド６５形　＠４５０	ｍ２	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250050	軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　９０形　＠３００　スタッド高さ　４．０＜Ｈ≦４．５ｍ　直張り用 材工共	軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド９０形　＠３００	ｍ２	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250060	軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　９０形　＠４５０　スタッド高さ　４．０＜Ｈ≦４．５ｍ　下地張りあり 材工共	軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド９０形　＠４５０	ｍ２	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250070	軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　１００形　＠３００　スタッド高さ　４．５＜Ｈ≦５．０ｍ　直張り用 材工共	軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド１００形＠３００	ｍ２	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250080	軽量鉄骨下地工事 軽量鉄骨壁下地 スタッド　１００形　＠４５０　スタッド高さ　４．５＜Ｈ≦５．０ｍ　下地張りあり 材工共	軽量鉄骨壁下地（市場）	スタッド１００形＠４５０	ｍ２	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250090	軽量鉄骨下地工事 屋内軽量鉄骨天井下地 野縁　１９形　＠２２５　ふところ高　１．５ｍ未満　直張り用 材工共	屋内軽量鉄骨天井下地（市場）	野縁　１９形　＠２２５	ｍ２	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250100	軽量鉄骨下地工事 屋内軽量鉄骨天井下地 野縁　１９形　＠３００　ふところ高　１．５ｍ未満　直張り用 材工共	屋内軽量鉄骨天井下地（市場）	野縁　１９形　＠３００	ｍ２	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250110	軽量鉄骨下地工事 屋内軽量鉄骨天井下地 野縁　１９形　＠３６０　ふところ高　１．５ｍ未満　下地張りあり 材工共	屋内軽量鉄骨天井下地（市場）	野縁　１９形　＠３６０	ｍ２	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250120	軽量鉄骨下地工事 屋外軽量鉄骨天井下地 野縁　２５形　＠３００　ふところ高　１．０ｍ未満 材工共	屋外軽量鉄骨天井下地（市場）	野縁　２５形　＠３００	ｍ２	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250130	軽量鉄骨下地工事 屋内軽量鉄骨下がり壁下地 野縁　１９形　高さ３００～５００ｍｍ程度 材工共	屋内軽量鉄骨下がり壁下地　市場	野縁１９形Ｈ３００～５００ｍｍ	ｍ	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250140	軽量鉄骨下地工事 屋外軽量鉄骨下がり壁下地 野縁　２５形　高さ３００～５００ｍｍ程度 材工共	屋外軽量鉄骨下がり壁下地　市場	野縁２５形Ｈ３００～５００ｍｍ	ｍ	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250150	軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地補強 ふところ高　１．５ｍ～３．０ｍ 材工共	屋内天井下地補強（市場）	ふところＨ１．５～３ｍ	ｍ２	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250160	軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 扉等三方補強　スタッド　６５形　Ｗ９００×Ｈ２０００ｍｍ程度 材工共	壁下地開口補強（市場）三方	６５形　９００×２０００ｍｍ	箇所	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250170	軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 扉等三方補強　スタッド　６５形　Ｗ１８００×Ｈ２０００ｍｍ程度 材工共	壁下地開口補強（市場）三方	６５形　１８００×２０００ｍｍ	箇所	20	9815	鉄筋工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250180	軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 扉等三方補強　スタッド　９０形　Ｗ９００×Ｈ２０００mm程度 材工共	壁下地開口補強（市場）三方	９０形　９００×２０００mm	箇所	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250190	軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 扉等三方補強　スタッド　９０形　Ｗ１８００×Ｈ２０００mm程度 材工共	壁下地開口補強（市場）三方	９０形　１８００×２０００mm	箇所	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250200	軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 ダクト等四方補強　スタッド　６５形　Ｗ３００×Ｈ６００mm程度 材工共	壁下地開口補強（市場）四方	６５形　３００×６００mm	箇所	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250210	軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 ダクト等四方補強　スタッド　６５形　Ｗ４５０×Ｈ９００mm程度 材工共	壁下地開口補強（市場）四方	６５形　４５０×９００mm	箇所	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250220	軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 ダクト等四方補強　スタッド　９０形　Ｗ３００×Ｈ６００mm程度 材工共	壁下地開口補強（市場）四方	９０形　３００×６００mm	箇所	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250230	軽量鉄骨下地工事 壁下地開口補強 ダクト等四方補強　スタッド　９０形　Ｗ４５０×Ｈ９００mm程度 材工共	壁下地開口補強（市場）四方	９０形　４５０×９００mm	箇所	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250240	軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強 ボード等切込み共　野縁　１９形　３００×３００mm程度 材工共	屋内天井下地開口部補強（市場）	野縁１９形　３００×３００mm	箇所	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250250	軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強 ボード等切込み共　野縁　１９形　４５０×４５０mm程度 材工共	屋内天井下地開口部補強（市場）	野縁１９形　４５０×４５０mm	箇所	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250260	軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強 ボード等切込み共　野縁　１９形　６００×６００mm程度 材工共	屋内天井下地開口部補強（市場）	野縁１９形　６００×６００mm	箇所	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250270	軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強 ボード等切込み共　野縁　１９形　３００×１２００mm程度 材工共	屋内天井下地開口部補強（市場）	野縁１９形　３００×１２００	箇所	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250280	軽量鉄骨下地工事 屋内天井下地開口部補強 ボード等切込み共　野縁　１９形　３００×３６００mm程度 材工共	屋内天井下地開口部補強（市場）	野縁１９形　３００×３６００	箇所	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250290	軽量鉄骨下地工事 屋外天井下地開口部補強 ボード等切込み共　野縁　２５形　４５０×４５０mm程度 材工共	屋外天井下地開口部補強（市場）	野縁２５形　４５０×４５０mm	箇所	20	9815	鉄筋工事
軽量鉄骨下地工事【市場単価】	9815250300	軽量鉄骨下地工事 屋外天井下地開口部補強 ボード等切込み共　野縁　２５形　６００×６００mm程度 材工共	屋外天井下地開口部補強（市場）	野縁２５形　６００×６００mm	箇所	20	9815	鉄筋工事
左官工事【市場単価】	9835010005	左官工事 床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて　直均し仕上げ　薄張物下地程度　ａ種 機械・手間のみ	床コンクリートじか押え（市場）	金ごて　直均し　薄張物下地ａ種	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835010010	左官工事 床コンクリート面直均し仕上げ 金ごて　防水下地程度　ｂ種 機械・手間のみ	床コンクリートじか押え（市場）	金ごて　防水下地　ｂ種	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835040005	左官工事 床モルタル塗り 金ごて　厚２８ｍｍ　張物下地 材工共	床モルタル塗り（市場）	金ごて　Ｔ２８　張物下地	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835040010	左官工事 床モルタル塗り 木ごて　厚３７ｍｍ　一般タイル下地 材工共	床モルタル塗り（市場）	木ごて　Ｔ３７　一般タイル下地	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835040015	左官工事 床モルタル塗り 金ごて　厚１５ｍｍ　防水下地 材工共	床モルタル塗り（市場）	金ごて　Ｔ１５　防水下地	ｍ２	22	9835	左官工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
左官工事【市場単価】	9835400005	左官工事 階段モルタル塗り 金ごて　厚２８ｍｍ　張物下地 材工共	階段モルタル塗り（市場）	金ごて　Ｔ２８　張物下地	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835210005	左官工事 幅木モルタル塗り 金ごて　高１００ｍｍ　出幅木 材工共	幅木モルタル塗り（市場）	金ごて　Ｈ１００　出幅木	ｍ	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835210010	左官工事 幅木モルタル塗り 金ごて　高１００ｍｍ　目地用　ジョイナー共 材工共	幅木モルタル塗り（市場）	金ごて　Ｈ１００　目地用	ｍ	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835210015	左官工事 ささら幅木モルタル塗り 金ごて　高１５０ｍｍ　出幅木 材工共	幅木モルタル塗り（市場）	ささら　金ごて　Ｈ１５０出幅木	ｍ	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835100005	左官工事 壁モルタル塗り 金ごて　厚２０ｍｍ　内壁　３回塗り 材工共	壁モルタル塗り（市場）	金ごて　Ｔ２０　内壁　３回塗	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835230005	左官工事 柱型モルタル塗り 金ごて　厚２０ｍｍ　３回塗り 材工共	柱モルタル塗り（市場）	金ごて　Ｔ２０　３回塗	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835250005	左官工事 はり型モルタル塗り 金ごて　厚２０ｍｍ　３回塗り 材工共	梁型モルタル塗り（市場）	金ごて　Ｔ２０　３回塗	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835190005	左官工事 壁モルタル塗り 木ごて　厚１６ｍｍ　外壁小口タイル下地　２回塗り 材工共	壁モルタル塗り（市場）	木ごて　Ｔ１６　外壁小口　２回	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835190015	左官工事 壁モルタル塗り 木ごて　厚２０ｍｍ　外壁ユニットタイル下地　２回塗り 材工共	壁モルタル塗り（市場）	木ごてＴ２０　外壁ユニット２回	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835190010	左官工事 壁モルタル塗り 木ごて　厚１１ｍｍ　内壁小口タイル下地　２回塗り 材工共	壁モルタル塗り（市場）	木ごて　Ｔ１１　内壁小口　２回	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835190020	左官工事 壁モルタル塗り 木ごて　厚１５ｍｍ　内壁ユニットタイル下地　２回塗り 材工共	壁モルタル塗り（市場）	木ごてＴ１５　内壁ユニット２回	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835100010	左官工事 壁薄塗モルタル塗り 金ごて　厚５ｍｍ　既調合品 材工共	壁モルタル塗り（市場）	薄塗　金ごて　Ｔ５　既調合品	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835230010	左官工事 柱薄塗モルタル塗り 金ごて　厚５ｍｍ　既調合品 材工共	柱モルタル塗り（市場）	薄塗　金ごて　Ｔ５　既調合品	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835250010	左官工事 はり薄塗モルタル塗り 金ごて　厚５ｍｍ　既調合品 材工共	梁型モルタル塗り（市場）	薄塗　金ごて　Ｔ５　既調合品	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835560005	左官工事 笠木天端コンクリート直均し仕上げ 金ごて　幅３００mm 機械・手間のみ	笠木天端コンクリート仕上・市場	直均し仕上げ　金ごて　Ｗ３００	ｍ	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835310005	左官工事 水切りモルタル塗り 金ごて　糸幅２００ｍｍ　厚３０mm 材工共	水切りモルタル塗り（市場）	金ごて　糸幅２００　Ｔ３０	ｍ	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835330005	左官工事 手摺笠木モルタル塗り 金ごて　糸幅２００ｍｍ　厚３０mm 材工共	笠木モルタル塗り（市場）	手摺金ごて　糸幅２００　Ｔ３０	ｍ	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835490005	左官工事 側溝モルタル塗り 金ごて　糸幅２００ｍｍ　厚３０mm 材工共	側溝モルタル塗り（市場）	金ごて　糸幅２００　Ｔ３０	ｍ	22	9835	左官工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
左官工事【市場単価】	9835370005	左官工事 建具周囲モルタル充填 内部建具 材工共	建具周囲モルタル充填（市場）	内部建具	m	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835370010	左官工事 建具周囲防水モルタル充填 外部建具 材工共	建具周囲モルタル充填（市場）	防水　外部建具	m	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835350010	左官工事 防水入隅処理（モルタル）　立上り入隅面取　幅７０ｍｍ程度 材工共	防水入隅処理（モルタル）　市場	立上り入隅面取　Ｗ７０ｍｍ程度	m	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835570002	左官工事 下地調整塗材Ｃ－２ 壁　厚１～２ｍｍ程度　こて塗　吹付下地　コンクリート面 材工共	下地調整塗材Ｃ－２（市場）	壁　Ｔ１～２　こて塗　吹付	ｍ２	22	9835	左官工事
左官工事【市場単価】	9835570004	左官工事 下地調整塗材Ｃ－２ 壁　厚１～２ｍｍ程度　こて塗　塗装下地　コンクリート面 材工共	下地調整塗材Ｃ－２（市場）	壁　Ｔ１～２　こて塗　塗装	ｍ２	22	9835	左官工事
吹付工事【市場単価】	9838010002	吹付工事 薄付け仕上塗材 外装薄塗材Ｅ アクリルリシン 砂壁状 吹付け 下塗材１回・主材２回 材工共	薄付け仕上塗材（市場）	外装薄塗材Ｅ　アクリルリシン	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838010004	吹付工事 薄付け仕上塗材 可とう形外装薄塗材Ｅ 弾性リシン 砂壁状 吹付け 下塗材１回・主材２回 材工共	薄付け仕上塗材（市場）	可とう形外装薄塗材Ｅ	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838010006	吹付工事 薄付け仕上塗材 防水形外装薄塗材Ｅ 単層弾性 凹凸状 吹付け 下塗材１回・増塗材１回・主材基層１回・主材模様１回 材工共	薄付け仕上塗材（市場）	防水形外装薄塗材Ｅ　単層弾性	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838010008	吹付工事 薄付け仕上塗材 内装薄塗材Ｅ じゅらく 砂壁状 吹付け 下塗材１回・主材１回 材工共	薄付け仕上塗材（市場）	内装薄塗材Ｅ　じゅらく	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838020002	吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材Ｅ アクリルタイル 凹凸状 吹付け 下塗材１回・主材基層１回・主材模様１回・上塗材２回 材工共	複層仕上塗材（市場）	複層塗材Ｅ　凹凸状	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838020004	吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材Ｅ アクリルタイル 凸部処理 吹付け 下塗材１回・主材基層１回・主材模様１回・上塗材２回 材工共	複層仕上塗材（市場）	複層塗材Ｅ　凸部処理	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838020006	吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材Ｅ アクリルタイル ゆず肌状 ローラー塗り 下塗材１回・主材１回・上塗材２回 材工共	複層仕上塗材（市場）	複層塗材Ｅ　ゆず肌状	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838020008	吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材ＲＥ 水系エポキシタイル 凹凸状 吹付け 下塗材１回・主材基層１回・主材模様１回・上塗材２回 材工共	複層仕上塗材（市場）	複層塗材ＲＥ　凹凸状	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838020010	吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材ＲＥ 水系エポキシタイル 凸部処理 吹付け 下塗材１回・主材基層１回・主材模様１回・上塗材２回 材工共	複層仕上塗材（市場）	複層塗材ＲＥ　凸部処理	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838020012	吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材ＲＥ 水系エポキシタイル ゆず肌状 ローラー塗り 下塗材１回・主材１回・上塗材２回 材工共	複層仕上塗材（市場）	複層塗材ＲＥ　ゆず肌状	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838020014	吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材Ｓｉ シリカタイル 凹凸状 吹付け 下塗材１回・主材基層１回・主材模様１回・上塗材２回 材工共	複層仕上塗材（市場）	複層塗材Ｓｉ　凹凸状	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838020016	吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材Ｓｉ シリカタイル 凸部処理 吹付け 下塗材１回・主材基層１回・主材模様１回・上塗材２回 材工共	複層仕上塗材（市場）	複層塗材Ｓｉ　凸部処理	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838020018	吹付工事 複層仕上塗材 複層塗材Ｓｉ シリカタイル ゆず肌状 ローラー塗り 下塗材１回・主材１回・上塗材２回 材工共	複層仕上塗材（市場）	複層塗材Ｓｉ　ゆず肌状	ｍ２	25	9838	吹付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
吹付工事【市場単価】	9838020020	吹付工事 複層仕上塗材 防水形複層塗材Ｅ 複層弾性 凹凸状 吹付け 下塗材１回・増塗材１回・主材基層２回・主材模様１回・上塗材２回 材工共	複層仕上塗材（市場）	防水形複層塗材Ｅ　凹凸状	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838020022	吹付工事 複層仕上塗材 防水形複層塗材Ｅ 複層弾性 凸部処理 吹付け 下塗材１回・増塗材１回・主材基層２回・主材模様１回・上塗材２回 材工共	複層仕上塗材（市場）	防水形複層塗材Ｅ　凸部処理	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838020024	吹付工事 複層仕上塗材 防水形複層塗材Ｅ 複層弾性 ゆず肌状 ローラー塗り 下塗材１回・増塗材１回・主材基層２回・主材模様１回・上塗材２回 材工共	複層仕上塗材（市場）	防水形複層塗材Ｅ　ゆず肌状	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838030002	吹付工事 下地調整 下地調整塗材Ｃ－１ 吹付け １ｍｍ以下　下地　コンクリート・ＡＬＣパネル 材工共	下地調整（市場）	下地調整塗材Ｃ－１	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838030004	吹付工事 下地調整 合成樹脂エマルションシーラー 吹付け 下地　ＡＬＣパネル・コンクリートブロック 材工共	下地調整（市場）	合成樹脂エマルションシーラー	ｍ２	25	9838	吹付工事
吹付工事【市場単価】	9838030006	吹付工事 下地調整 合成樹脂エマルション系下地調整塗材 吹付け Ｅ　下地　コンクリート・ＡＬＣパネル 材工共	下地調整（市場）	合成樹脂エマルション系　Ｅ	ｍ２	25	9838	吹付工事
ガラス工事【市場単価】	9841010010	ガラス工事 型板ガラス 厚４ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下 材工共	型板ガラス（市場）	Ｔ４ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	26	9841	ガラス工事
ガラス工事【市場単価】	9841020010	ガラス工事 網入型板ガラス 厚６．８ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下 材工共	網入型板ガラス（市場）	Ｔ６．８ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	26	9841	ガラス工事
ガラス工事【市場単価】	9841030010	ガラス工事 フロート板ガラス 厚５ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下 材工共	フロート板ガラス（市場）	Ｔ５ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	26	9841	ガラス工事
ガラス工事【市場単価】	9841030020	ガラス工事 フロート板ガラス 厚５ｍｍ　特寸４．４５ｍ２以下 材工共	フロート板ガラス（市場）	Ｔ５ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	26	9841	ガラス工事
ガラス工事【市場単価】	9841030030	ガラス工事 フロート板ガラス 厚６ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下 材工共	フロート板ガラス（市場）	Ｔ６ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	26	9841	ガラス工事
ガラス工事【市場単価】	9841030040	ガラス工事 フロート板ガラス 厚６ｍｍ　特寸４．４５ｍ２以下 材工共	フロート板ガラス（市場）	Ｔ６ｍｍ　４．４５ｍ２以下	ｍ２	26	9841	ガラス工事
ガラス工事【市場単価】	9841040010	ガラス工事 網入磨き板ガラス 厚６．８ｍｍ　特寸２．１８ｍ２以下 材工共	網入磨き板ガラス（市場）	Ｔ６．８ｍｍ　２．１８ｍ２以下	ｍ２	26	9841	ガラス工事
ガラス工事【市場単価】	9841050010	ガラス工事 複層ガラス 厚（ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ５）　特寸２．０ｍ２以下 材工共	複層ガラス（市場）	ＦＬ５＋Ａ６＋ＦＬ５	ｍ２	26	9841	ガラス工事
ガラス工事【市場単価】	9841050020	ガラス工事 複層ガラス 厚（ＦＬ５＋Ａ６＋ＰＷ６．８）　特寸２．０ｍ２以下 材工共	複層ガラス（市場）	ＦＬ５＋Ａ６＋ＰＷ６．８	ｍ２	26	9841	ガラス工事
ガラス工事【市場単価】	9841060010	ガラス工事 強化ガラス 厚８ｍｍ　特寸２．０ｍ２以下 材工共	強化ガラス（市場）	Ｔ８ｍｍ　２ｍ２以下	ｍ２	26	9841	ガラス工事
ガラス工事【市場単価】	9841070010	ガラス工事 ガラスとめシーリング 片面５×５程度　バックアップ材共　シリコーン系　１成分形 材工共	ガラスとめシーリング（市場）	片面５×５程度バックアップ材共	ｍ	26	9841	ガラス工事
塗装工事【市場単価】	9837010005	塗装工事 錆止め塗り（現場１回） 錆止め塗り 鉄鋼面　（屋内外） 塗料種別Ａ種 作業工程Ａ種 材工共	錆止め塗り（現場１回）（市場）	鉄鋼面　屋内外	ｍ２	28	9837	塗装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗装工事【市場単価】	9837010010	塗装工事 錆止め塗り（現場１回） 錆止め塗り 鉄鋼面 （屋内） 塗料種別Ｂ種 作業工程Ａ種 材工共	錆止め塗り（現場１回）（市場）	鉄鋼面 屋内	ｍ２	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837010015	塗装工事 錆止め塗り（現場１回） 錆止め塗り 亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 （屋内外） 塗料種別Ａ種 作業工程Ａ種 材工共	錆止め塗り（現場１回）（市場）	亜鉛めっき鋼・鋼製建具面屋内外	ｍ２	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837020005	塗装工事 仕上塗り ＳＯＰ塗り 鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 （屋内外） 塗料種別１種 作業工程Ｂ種 材工共	仕上塗り 市場 ＳＯＰ塗り	鉄亜鉛めっき鋼・鋼製建具屋内外	ｍ２	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837020010	塗装工事 仕上塗り ＳＯＰ塗り （素地ごしらえＡ種共） 木部（屋内） 塗料種別１種 作業工程Ｂ種 材工共	仕上塗り 市場 ＳＯＰ塗り	素地ごしらえＡ種共 木部 屋内	ｍ２	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837020050	塗装工事 仕上塗り ＥＰ塗り （素地ごしらえＢ種共） せっこうボード面 作業工程Ｂ種 材工共	仕上塗り 市場 ＥＰ塗り	素地ごしらえＢせっこうボード面	ｍ２	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837020045	塗装工事 仕上塗り ＥＰ塗り （素地ごしらえＢ種共） けい酸カルシウム板面・モルタル面 作業工程Ｂ種 材工共	仕上塗り 市場 ＥＰ塗り	素地ごしらえＢけい酸カルシウム	ｍ２	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837020055	塗装工事 仕上塗り ＤＰ塗り 鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面 塗料種別１級 作業工程２回 材工共	仕上塗り 市場 ＤＰ塗り	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面	ｍ２	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837020035	塗装工事 仕上塗り ＣＬ塗り （素地ごしらえＢ種共） 木部 作業工程Ｂ種 材工共	仕上塗り 市場 ＣＬ塗り	素地ごしらえＢ種共 木部	ｍ２	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837020040	塗装工事 仕上塗り ＯＳ塗り （素地ごしらえＢ種共） 木部 材工共	仕上塗り 市場 ＯＳ塗り	素地ごしらえＢ種共 木部	ｍ２	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837030005	塗装工事 細幅物（糸幅３００ｍｍ以下） ＳＯＰ塗り （素地ごしらえＡ種共） 木部（屋内） 塗料種別１種 作業工程Ｂ種 材工共	細幅物（糸幅３００ｍｍ以下）	ＳＯＰ塗り 素地ごしらえＡ種共	ｍ	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837030010	塗装工事 細幅物（糸幅３００ｍｍ以下） ＳＯＰ塗り （錆止め現場１回共） 鉄鋼面（屋内） 作業工程Ｂ種 材工共	細幅物（糸幅３００ｍｍ以下）	ＳＯＰ塗り 錆止め現場１回鉄鋼	ｍ	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837030020	塗装工事 細幅物（糸幅３００ｍｍ以下） ＣＬ塗り （素地ごしらえＢ種共） 木部 作業工程Ｂ種 材工共	細幅物（糸幅３００ｍｍ以下）	ＣＬ塗り 素地ごしらえＢ種木部	ｍ	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837030025	塗装工事 細幅物（糸幅３００ｍｍ以下） ＯＳ塗り （素地ごしらえＢ種共） 木部 材工共	細幅物（糸幅３００ｍｍ以下）	ＯＳ塗り 素地ごしらえＢ種木部	ｍ	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837040005	塗装工事 素地ごしらえ 素地ごしらえ 木部（屋内） 作業工程Ａ種 材工共	素地ごしらえ（市場）	木部 屋内	ｍ２	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837040025	塗装工事 素地ごしらえ 素地ごしらえ せっこうボード面 作業工程Ｂ種 材工共	素地ごしらえ（市場）	せっこうボード面	ｍ２	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837040020	塗装工事 素地ごしらえ 素地ごしらえ けい酸カルシウム板面・モルタル面 作業工程Ｂ種 材工共	素地ごしらえ（市場）	けい酸カルシウム・モルタル面	ｍ２	28	9837	塗装工事
塗装工事【市場単価】	9837040015	塗装工事 素地ごしらえ 素地ごしらえ 押出成形セメント板面 作業工程Ｂ種 材工共	素地ごしらえ（市場）	押出成形セメント板面	ｍ２	28	9837	塗装工事
内装床工事【市場単価】	9833010015	内装床工事 床 ビニル床シート張り 厚２．０ｍｍ 複層ビニル床シート 無地 ＦＳ 材工共	ビニル床シート張り（市場）	床 Ｔ２ｍｍ 無地 ＦＳ	ｍ２	30	9833	内装床工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
内装床工事【市場単価】	9833010005	内装床工事 床　ビニル床シート張り 厚２．５ｍｍ　複層ビニル床シート　無地　ＦＳ 材工共	ビニル床シート張り（市場）	床　Ｔ２．５ｍｍ　無地　ＦＳ	ｍ２	30	9833	内装床工事
内装床工事【市場単価】	9833010020	内装床工事 階段　ビニル床シート張り 厚２．０ｍｍ　複層ビニル床シート　無地　ＦＳ 材工共	ビニル床シート張り（市場）	階段　Ｔ２ｍｍ　無地　ＦＳ	ｍ２	30	9833	内装床工事
内装床工事【市場単価】	9833010010	内装床工事 階段　ビニル床シート張り 厚２．５ｍｍ　複層ビニル床シート　無地　ＦＳ 材工共	ビニル床シート張り（市場）	階段　Ｔ２．５ｍｍ　無地　ＦＳ	ｍ２	30	9833	内装床工事
内装床工事【市場単価】	9833020005	内装床工事 床　ビニル床タイル張り 厚２．０ｍｍ　コンポジションビニル床タイル　ＫＴ 材工共	ビニル床タイル張り（市場）	床　Ｔ２ｍｍ　ＫＴ	ｍ２	30	9833	内装床工事
内装床工事【市場単価】	9833020010	内装床工事 階段　ビニル床タイル張り 厚２．０ｍｍ　コンポジションビニル床タイル　ＫＴ 材工共	ビニル床タイル張り（市場）	階段　Ｔ２ｍｍ　ＫＴ	ｍ２	30	9833	内装床工事
内装床工事【市場単価】	9833030005	内装床工事 床　タイルカーペット張り 総厚６．５ｍｍ　５００角　第一種ループパイル（一般事務室用） 材工共	タイルカーペット張り（市場）	床　総厚６．５ｍｍ　５００角	ｍ２	30	9833	内装床工事
内装床工事【市場単価】	9833040005	内装床工事 ビニル幅木（ソフト幅木）　高６０ｍｍ 材工共	ビニル幅木（市場）	ビニル幅木　Ｈ６０ｍｍ	ｍ	30	9833	内装床工事
内装床工事【市場単価】	9833040010	内装床工事 ささらビニル幅木（ソフト幅木）　高３３０ｍｍ 材工共	ビニル幅木（市場）	ささらビニル幅木　Ｈ３３０ｍｍ	ｍ	30	9833	内装床工事
内装ボード工事【市場単価】	9839010010	内装ボード工事 壁　せっこうボード張り 厚１２．５ｍｍ　不燃　突付け 材工共	せっこうボード張り（市場）	壁　Ｔ１２．５ｍｍ	ｍ２	32	9839	内装ボード工事
内装ボード工事【市場単価】	9839010020	内装ボード工事 壁　せっこうボード張り 厚１２．５ｍｍ　不燃　突付け　下地せっこうボード厚１２．５ｍｍ共 材工共	せっこうボード張り（市場）	壁　Ｔ１２．５ｍｍ下地せっこう	ｍ２	32	9839	内装ボード工事
内装ボード工事【市場単価】	9839010030	内装ボード工事 壁　せっこうボード張り 厚１２．５ｍｍ　不燃　突付け　ＧＬ工法 材工共	せっこうボード張り（市場）	壁　Ｔ１２．５ｍｍ　ＧＬ工法	ｍ２	32	9839	内装ボード工事
内装ボード工事【市場単価】	9839012010	内装ボード工事 天井　不燃積層せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　不燃　突付け 材工共	せっこうボード張り（市場）	天井　不燃積層　Ｔ９．５ｍｍ	ｍ２	32	9839	内装ボード工事
内装ボード工事【市場単価】	9839012020	内装ボード工事 天井　不燃積層化粧せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　不燃　突付け 材工共	せっこうボード張り（市場）	天井　不燃積層化粧Ｔ９．５ｍｍ	ｍ２	32	9839	内装ボード工事
内装ボード工事【市場単価】	9839020010	内装ボード工事 壁　けい酸カルシウム板張り（タイプ２，無石綿，０．８ＦＫ） 厚８．０ｍｍ　不燃　突付け 材工共	けい酸カルシウム板張り（市場）	壁　Ｔ８ｍｍ　突付け	ｍ２	32	9839	内装ボード工事
内装ボード工事【市場単価】	9839020020	内装ボード工事 壁　けい酸カルシウム板張り（タイプ２，無石綿，０．８ＦＫ） 厚８．０ｍｍ　不燃　目透し 材工共	けい酸カルシウム板張り（市場）	壁　Ｔ８ｍｍ　目透し	ｍ２	32	9839	内装ボード工事
内装ボード工事【市場単価】	9839022010	内装ボード工事 天井　けい酸カルシウム板張り（タイプ２，無石綿，０．８ＦＫ） 厚６．０ｍｍ　不燃　突付け 材工共	けい酸カルシウム板張り（市場）	天井　Ｔ６ｍｍ　突付け	ｍ２	32	9839	内装ボード工事
内装ボード工事【市場単価】	9839022020	内装ボード工事 天井　けい酸カルシウム板張り（タイプ２，無石綿，０．８ＦＫ） 厚６．０ｍｍ　不燃　目透し 材工共	けい酸カルシウム板張り（市場）	天井　Ｔ６ｍｍ　目透し	ｍ２	32	9839	内装ボード工事
内装ボード工事【市場単価】	9839030010	内装ボード工事 天井　ロックウール吸音板張り（内部用）　厚９．０ｍｍ　不燃　フラットタイプ　下地不燃積層せっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共	ロックウール吸音板張り（市場）	天井　Ｔ９ｍｍ　フラットタイプ	ｍ２	32	9839	内装ボード工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
内装ボード工事【市場単価】	9839030020	内装ボード工事 天井　ロックウール吸音板張り（内部用）　厚１２．０ｍｍ　不燃　凹凸タイプ　下地不燃積層せっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共	ロックウール吸音板張り（市場）	天井　Ｔ１２ｍｍ　凹凸タイプ	ｍ２	32	9839	内装ボード工事
内装ボード工事【市場単価】	9839014010	内装ボード工事 せっこうボード継目処理 継目処理工法　（テーパーエッジ）　材工共	せっこうボード張り（市場）	継目処理工法　テーパーエッジ	ｍ２	32	9839	内装ボード工事
内装ボード工事【市場単価】	9839014020	内装ボード工事 せっこうボード継目処理 Ｖ目地工法　（ベベルエッジ）　材工共	せっこうボード張り（市場）	Ｖ目地工法　ベベルエッジ	ｍ２	32	9839	内装ボード工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844010005	絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　１．６ｍｍ　管内配線 材工共	６００Ｖビニル絶縁電線（市場）	ＩＶ　１．６ｍｍ　管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844010010	絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　２．０ｍｍ　管内配線 材工共	６００Ｖビニル絶縁電線（市場）	ＩＶ　２ｍｍ　管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844010015	絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　５．５ｍｍ２　管内配線 材工共	６００Ｖビニル絶縁電線（市場）	ＩＶ　５．５ｍｍ２　管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844010020	絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　８ｍｍ２　管内配線 材工共	６００Ｖビニル絶縁電線（市場）	ＩＶ　８ｍｍ２　管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844010025	絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　１４ｍｍ２　管内配線 材工共	６００Ｖビニル絶縁電線（市場）	ＩＶ　１４ｍｍ２　管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844010030	絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　２２ｍｍ２　管内配線 材工共	６００Ｖビニル絶縁電線（市場）	ＩＶ　２２ｍｍ２　管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844010035	絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　３８ｍｍ２　管内配線 材工共	６００Ｖビニル絶縁電線（市場）	ＩＶ　３８ｍｍ２　管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844010040	絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　６０ｍｍ２　管内配線 材工共	６００Ｖビニル絶縁電線（市場）	ＩＶ　６０ｍｍ２　管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844010045	絶縁電線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　１００ｍｍ２　管内配線 材工共	６００Ｖビニル絶縁電線（市場）	ＩＶ　１００ｍｍ２　管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844020005	絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ）　１．６ｍｍ　管内配線 材工共	６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ　１．６ｍｍ管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844020010	絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ）　２．０ｍｍ　管内配線 材工共	６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ　２ｍｍ　管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844020015	絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ）　５．５ｍｍ２　管内配線 材工共	６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ５．５ｍｍ２管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844020020	絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ）　８ｍｍ２　管内配線 材工共	６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ　８ｍｍ２　管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844020025	絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ）　１４ｍｍ２　管内配線 材工共	６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ　１４ｍｍ２管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844020030	絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ）　２２ｍｍ２　管内配線 材工共	６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ　２２ｍｍ２管内配線	ｍ	34	9844	電線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
絶縁電線工事【市場単価】	9844020035	絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） ３８ｍｍ２ 管内配線 材工共	６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ ３８ｍｍ２管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844020040	絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） ６０ｍｍ２ 管内配線 材工共	６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ ６０ｍｍ２管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁電線工事【市場単価】	9844020045	絶縁電線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） １００ｍｍ２ 管内配線 材工共	６００Ｖ耐燃ＰＥ絶縁電線・市場	ＥＭ－ＩＥ１００ｍｍ２管内配線	ｍ	34	9844	電線工事
絶縁ケーブル工事【市場単価】	9844030005	絶縁ケーブル工事 ６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ） ころがし配線 ２心 １．６ｍｍ	６００Ｖ ＶＶＦ（市場）	ころがし配線 ２心 １．６ｍｍ	ｍ	36	9844	電線工事
絶縁ケーブル工事【市場単価】	9844030010	絶縁ケーブル工事 ６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ） ころがし配線 ２心 ２．０ｍｍ	６００Ｖ ＶＶＦ（市場）	ころがし配線 ２心 ２ｍｍ	ｍ	36	9844	電線工事
絶縁ケーブル工事【市場単価】	9844030015	絶縁ケーブル工事 ６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ） ころがし配線 ３心 １．６ｍｍ	６００Ｖ ＶＶＦ（市場）	ころがし配線 ３心 １．６ｍｍ	ｍ	36	9844	電線工事
絶縁ケーブル工事【市場単価】	9844030020	絶縁ケーブル工事 ６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶＦ） ころがし配線 ３心 ２．０ｍｍ	６００Ｖ ＶＶＦ（市場）	ころがし配線 ３心 ２ｍｍ	ｍ	36	9844	電線工事
絶縁ケーブル工事【市場単価】	9844040005	絶縁ケーブル工事 ６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＭ－ＥＥＦ） ころがし配線 ２心 １．６ｍｍ	６００Ｖ ＥＭ－ＥＥＦ（市場）	２心 １．６ｍｍ	ｍ	36	9844	電線工事
絶縁ケーブル工事【市場単価】	9844040010	絶縁ケーブル工事 ６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＭ－ＥＥＦ） ころがし配線 ２心 ２．０ｍｍ	６００Ｖ ＥＭ－ＥＥＦ（市場）	２心 ２ｍｍ	ｍ	36	9844	電線工事
絶縁ケーブル工事【市場単価】	9844040015	絶縁ケーブル工事 ６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＭ－ＥＥＦ） ころがし配線 ３心 １．６ｍｍ	６００Ｖ ＥＭ－ＥＥＦ（市場）	３心 １．６ｍｍ	ｍ	36	9844	電線工事
絶縁ケーブル工事【市場単価】	9844040020	絶縁ケーブル工事 ６００Ｖポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）（ＥＭ－ＥＥＦ） ころがし配線 ３心 ２．０ｍｍ	６００Ｖ ＥＭ－ＥＥＦ（市場）	３心 ２ｍｍ	ｍ	36	9844	電線工事
電線管工事【市場単価】	9843010005	電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 隠ぺい・埋込配管 １９ｍｍ 材工共	ねじ無し電線管（市場）	Ｅ 隠ぺい・埋込 １９ｍｍ	ｍ	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843010010	電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 隠ぺい・埋込配管 ２５ｍｍ 材工共	ねじ無し電線管（市場）	Ｅ 隠ぺい・埋込 ２５ｍｍ	ｍ	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843010015	電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 隠ぺい・埋込配管 ３１ｍｍ 材工共	ねじ無し電線管（市場）	Ｅ 隠ぺい・埋込 ３１ｍｍ	ｍ	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843010020	電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 隠ぺい配管 ３９ｍｍ 材工共	ねじ無し電線管（市場）	Ｅ 隠ぺい ３９ｍｍ	ｍ	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843010025	電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 隠ぺい配管 ５１ｍｍ 材工共	ねじ無し電線管（市場）	Ｅ 隠ぺい ５１ｍｍ	ｍ	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843010030	電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 隠ぺい配管 ６３ｍｍ 材工共	ねじ無し電線管（市場）	Ｅ 隠ぺい ６３ｍｍ	ｍ	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843010035	電線管工事 ねじ無し電線管（Ｅ） 隠ぺい配管 ７５ｍｍ 材工共	ねじ無し電線管（市場）	Ｅ 隠ぺい ７５ｍｍ	ｍ	38	9843	配管（電気）工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
電線管工事【市場単価】	9843010105	電線管工事 ねじ無し電線管（E） 露出配管 １９mm 材工共	ねじ無し電線管（市場）	E 露出 １９mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843010110	電線管工事 ねじ無し電線管（E） 露出配管 ２５mm 材工共	ねじ無し電線管（市場）	E 露出 ２５mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843010115	電線管工事 ねじ無し電線管（E） 露出配管 ３１mm 材工共	ねじ無し電線管（市場）	E 露出 ３１mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843010120	電線管工事 ねじ無し電線管（E） 露出配管 ３９mm 材工共	ねじ無し電線管（市場）	E 露出 ３９mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843010125	電線管工事 ねじ無し電線管（E） 露出配管 ５１mm 材工共	ねじ無し電線管（市場）	E 露出 ５１mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843010130	電線管工事 ねじ無し電線管（E） 露出配管 ６３mm 材工共	ねじ無し電線管（市場）	E 露出 ６３mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843010135	電線管工事 ねじ無し電線管（E） 露出配管 ７５mm 材工共	ねじ無し電線管（市場）	E 露出 ７５mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843020005	電線管工事 薄鋼電線管（C） 隠ぺい・埋込配管 １９mm 材工共	薄鋼電線管（市場）	C 隠ぺい・埋込 １９mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843020010	電線管工事 薄鋼電線管（C） 隠ぺい・埋込配管 ２５mm 材工共	薄鋼電線管（市場）	C 隠ぺい・埋込 ２５mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843020015	電線管工事 薄鋼電線管（C） 隠ぺい・埋込配管 ３１mm 材工共	薄鋼電線管（市場）	C 隠ぺい・埋込 ３１mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843020020	電線管工事 薄鋼電線管（C） 隠ぺい配管 ３９mm 材工共	薄鋼電線管（市場）	C 隠ぺい ３９mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843020025	電線管工事 薄鋼電線管（C） 隠ぺい配管 ５１mm 材工共	薄鋼電線管（市場）	C 隠ぺい ５１mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843020030	電線管工事 薄鋼電線管（C） 隠ぺい配管 ６３mm 材工共	薄鋼電線管（市場）	C 隠ぺい ６３mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843020035	電線管工事 薄鋼電線管（C） 隠ぺい配管 ７５mm 材工共	薄鋼電線管（市場）	C 隠ぺい ７５mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843020105	電線管工事 薄鋼電線管（C） 露出配管 １９mm 材工共	薄鋼電線管（市場）	C 露出 １９mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843020110	電線管工事 薄鋼電線管（C） 露出配管 ２５mm 材工共	薄鋼電線管（市場）	C 露出 ２５mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843020115	電線管工事 薄鋼電線管（C） 露出配管 ３１mm 材工共	薄鋼電線管（市場）	C 露出 ３１mm	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843020120	電線管工事 薄鋼電線管（C） 露出配管 ３９mm 材工共	薄鋼電線管（市場）	C 露出 ３９mm	m	38	9843	配管（電気）工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
電線管工事【市場単価】	9843020125	電線管工事 薄鋼電線管（C） 露出配管 ５１ｍｍ 材工共	薄鋼電線管（市場）	C 露出 ５１ｍｍ	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843020130	電線管工事 薄鋼電線管（C） 露出配管 ６３ｍｍ 材工共	薄鋼電線管（市場）	C 露出 ６３ｍｍ	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843020135	電線管工事 薄鋼電線管（C） 露出配管 ７５ｍｍ 材工共	薄鋼電線管（市場）	C 露出 ７５ｍｍ	m	38	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030005	電線管工事 厚鋼電線管（G） 隠ぺい・埋込配管 １６ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい・埋込 １６ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030010	電線管工事 厚鋼電線管（G） 隠ぺい・埋込配管 ２２ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい・埋込 ２２ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030015	電線管工事 厚鋼電線管（G） 隠ぺい・埋込配管 ２８ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい・埋込 ２８ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030020	電線管工事 厚鋼電線管（G） 隠ぺい配管 ３６ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい ３６ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030025	電線管工事 厚鋼電線管（G） 隠ぺい配管 ４２ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい ４２ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030030	電線管工事 厚鋼電線管（G） 隠ぺい配管 ５４ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい ５４ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030035	電線管工事 厚鋼電線管（G） 隠ぺい配管 ７０ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい ７０ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030040	電線管工事 厚鋼電線管（G） 隠ぺい配管 ８２ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい ８２ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030045	電線管工事 厚鋼電線管（G） 隠ぺい配管 ９２ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい ９２ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030050	電線管工事 厚鋼電線管（G） 隠ぺい配管 １０４ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 隠ぺい １０４ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030105	電線管工事 厚鋼電線管（G） 露出配管 １６ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 露出 １６ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030110	電線管工事 厚鋼電線管（G） 露出配管 ２２ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 露出 ２２ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030115	電線管工事 厚鋼電線管（G） 露出配管 ２８ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 露出 ２８ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030120	電線管工事 厚鋼電線管（G） 露出配管 ３６ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 露出 ３６ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030125	電線管工事 厚鋼電線管（G） 露出配管 ４２ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 露出 ４２ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
電線管工事【市場単価】	9843030130	電線管工事 厚鋼電線管（G） 露出配管 ５４ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 露出 ５４ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030135	電線管工事 厚鋼電線管（G） 露出配管 ７０ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 露出 ７０ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030140	電線管工事 厚鋼電線管（G） 露出配管 ８２ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 露出 ８２ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030145	電線管工事 厚鋼電線管（G） 露出配管 ９２ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 露出 ９２ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843030150	電線管工事 厚鋼電線管（G） 露出配管 １０４ｍｍ 材工共	厚鋼電線管（市場）	G 露出 １０４ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843050005	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい・埋込配管 １６ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 隠ぺい・埋込 １６ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843050010	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい・埋込配管 ２２ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 隠ぺい・埋込 ２２ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843050015	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい・埋込配管 ２８ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 隠ぺい・埋込 ２８ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843050020	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい配管 ３６ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 隠ぺい ３６ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843050025	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい配管 ４２ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 隠ぺい ４２ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843050030	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい配管 ５４ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 隠ぺい ５４ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843050035	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい配管 ７０ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 隠ぺい ７０ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843050040	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 隠ぺい配管 ８２ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 隠ぺい ８２ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843050105	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管 １６ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 露出 １６ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843050110	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管 ２２ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 露出 ２２ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843050115	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管 ２８ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 露出 ２８ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843050120	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管 ３６ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 露出 ３６ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843050125	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管 ４２ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ 露出 ４２ｍｍ	m	40	9843	配管（電気）工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
電線管工事【市場単価】	9843050130	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管　５４ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ　露出　５４ｍｍ	ｍ	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843050135	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管　７０ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ　露出　７０ｍｍ	ｍ	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843050140	電線管工事 硬質ビニル電線管（ＶＥ） 露出配管　８２ｍｍ 材工共	硬質ビニル電線管（市場）	ＶＥ　露出　８２ｍｍ	ｍ	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843070005	電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 隠ぺい・埋込配管　１４ｍｍ 材工共	合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管　隠ぺい埋込１４ｍｍ	ｍ	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843070010	電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 隠ぺい・埋込配管　１６ｍｍ 材工共	合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管　隠ぺい埋込１６ｍｍ	ｍ	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843070015	電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 隠ぺい・埋込配管　２２ｍｍ 材工共	合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管　隠ぺい埋込２２ｍｍ	ｍ	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843070020	電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 隠ぺい・埋込配管　２８ｍｍ 材工共	合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管　隠ぺい埋込２８ｍｍ	ｍ	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843070105	電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 露出配管　１４ｍｍ 材工共	合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管　露出　１４ｍｍ	ｍ	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843070110	電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 露出配管　１６ｍｍ 材工共	合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管　露出　１６ｍｍ	ｍ	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843070115	電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 露出配管　２２ｍｍ 材工共	合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管　露出　２２ｍｍ	ｍ	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843070120	電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ一重管） 露出配管　２８ｍｍ 材工共	合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＰＦ一重管　露出　２８ｍｍ	ｍ	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843080005	電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＣＤ管） 埋込配管　１４ｍｍ 材工共	合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＣＤ管　埋込　１４ｍｍ	ｍ	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843080010	電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＣＤ管） 埋込配管　１６ｍｍ 材工共	合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＣＤ管　埋込　１６ｍｍ	ｍ	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843080015	電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＣＤ管） 埋込配管　２２ｍｍ 材工共	合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＣＤ管　埋込　２２ｍｍ	ｍ	40	9843	配管（電気）工事
電線管工事【市場単価】	9843080020	電線管工事 合成樹脂製可とう電線管（ＣＤ管） 埋込配管　２８ｍｍ 材工共	合成樹脂製可とう電線管（市場）	ＣＤ管　埋込　２８ｍｍ	ｍ	40	9843	配管（電気）工事
線び類（２種金属線び）工事【市場単価】	9851010005	線び類（２種金属線び）工事 ２種金属線び（溶融亜鉛めっき鋼板製） Ａ型　幅４０×高３０ｍｍ 材工共	２種金属線び工事　Ａ型	溶融亜鉛めっき鋼Ｗ４０×Ｈ３０	ｍ	42	9851	線び類工事
線び類（２種金属線び）工事【市場単価】	9851010015	線び類（２種金属線び）工事 ２種金属線び（溶融亜鉛めっき鋼板製） Ｃ型　幅４０×高４５ｍｍ 材工共	２種金属線び工事　Ｃ型	溶融亜鉛めっき鋼Ｗ４０×Ｈ４５	ｍ	42	9851	線び類工事
線び類（２種金属線びボックス）工事【市場単価】	9851020005	線び類（２種金属線びボックス）工事 ジャンクションボックス 溶融亜鉛めっき鋼板製　（１～４方出） 材工共	２種金属線びボックス工事	ジャンクションボックス溶融亜鉛	個	42	9851	線び類工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
線び類（２種金属線びボックス）工事【市場単価】	9851020010	線び類（２種金属線びボックス）工事 コンセント用ボックス 溶融亜鉛めっき鋼板製 材工共	２種金属線びボックス工事	コンセント用ボックス溶融亜鉛	個	42	9851	線び類工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010005	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［１段積みの場合］　２００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　２００Ａ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010010	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［１段積みの場合］　３００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　３００Ａ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010015	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［１段積みの場合］　４００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　４００Ａ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010020	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［１段積みの場合］　５００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　５００Ａ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010025	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［１段積みの場合］　６００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　６００Ａ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010030	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［１段積みの場合］　８００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　８００Ａ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010035	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［１段積みの場合］　１０００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　１０００Ａ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010040	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［１段積みの場合］　２００Ａ～１０００Ａ用セパレーター 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１０００Ａ　セパレーター	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010045	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［１段積みの場合］　４００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　４００Ｂ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010050	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［１段積みの場合］　５００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　５００Ｂ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010055	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［１段積みの場合］　６００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　６００Ｂ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010060	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［１段積みの場合］　８００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　８００Ｂ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010065	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［１段積みの場合］　１０００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１段積　１０００Ｂ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010070	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［１段積みの場合］　４００Ｂ～１０００Ｂ用セパレーター 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　１０００Ｂ　セパレーター	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010205	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［２段積みの場合の２段目］　２００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　２００Ａ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010210	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［２段積みの場合の２段目］　３００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　３００Ａ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010215	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［２段積みの場合の２段目］　４００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　４００Ａ	m	44	9847	ケーブルラック工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010220	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［２段積みの場合の２段目］　５００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　５００Ａ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010225	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［２段積みの場合の２段目］　６００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　６００Ａ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010230	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［２段積みの場合の２段目］　８００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　８００Ａ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010235	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［２段積みの場合の２段目］　１０００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　１０００Ａ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010240	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［２段積みの場合の２段目］　４００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　４００Ｂ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010245	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［２段積みの場合の２段目］　５００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　５００Ｂ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010250	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［２段積みの場合の２段目］　６００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　６００Ｂ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010255	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［２段積みの場合の２段目］　８００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　８００Ｂ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847010260	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・ＺＭ　｛溶融亜鉛めっき（１００ｇ／ｍ２）　鋼板に焼付又は粉体塗装仕上げ｝　［２段積みの場合の２段目］　１０００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	ＺＭ　２段積２段目　１０００Ｂ	m	44	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011005	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［１段積みの場合］　２００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　２００Ａ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011010	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［１段積みの場合］　３００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　３００Ａ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011015	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［１段積みの場合］　４００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　４００Ａ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011020	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［１段積みの場合］　５００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　５００Ａ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011025	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［１段積みの場合］　６００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　６００Ａ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011030	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［１段積みの場合］　８００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　８００Ａ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011035	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［１段積みの場合］　１０００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　１０００Ａ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011040	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［１段積みの場合］　２００Ａ～１０００Ａ用セパレーター 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１０００Ａセパレーター	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011045	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［１段積みの場合］　４００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　４００Ｂ	m	46	9847	ケーブルラック工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011050	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［１段積みの場合］　５００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　５００Ｂ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011055	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［１段積みの場合］　６００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　６００Ｂ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011060	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［１段積みの場合］　８００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　８００Ｂ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011065	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［１段積みの場合］　１０００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１段積　１０００Ｂ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011070	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［１段積みの場合］　４００Ｂ～１０００Ｂ用セパレーター 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　１０００Ｂセパレーター	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011205	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［２段積みの場合の２段目］　２００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　２００Ａ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011210	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［２段積みの場合の２段目］　３００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　３００Ａ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011215	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［２段積みの場合の２段目］　４００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　４００Ａ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011220	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［２段積みの場合の２段目］　５００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　５００Ａ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011225	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［２段積みの場合の２段目］　６００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　６００Ａ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011230	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［２段積みの場合の２段目］　８００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　８００Ａ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011235	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［２段積みの場合の２段目］　１０００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目１０００Ａ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011240	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［２段積みの場合の２段目］　４００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　４００Ｂ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011245	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［２段積みの場合の２段目］　５００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　５００Ｂ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011250	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［２段積みの場合の２段目］　６００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　６００Ｂ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011255	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［２段積みの場合の２段目］　８００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目　８００Ｂ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847011260	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形・Ｚ３５　｛鋼板に溶融亜鉛めっき（３５０ｇ／ｍ２）仕上げ｝　支持材も同等の溶融亜鉛めっきとする　［２段積みの場合の２段目］　１０００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	Ｚ３５　２段積２段目１０００Ｂ	m	46	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013005	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［１段積みの場合］　２００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　１段積　２００Ａ	m	48	9847	ケーブルラック工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013010	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［１段積みの場合］　３００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　１段積　３００Ａ	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013015	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［１段積みの場合］　４００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　１段積　４００Ａ	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013020	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［１段積みの場合］　５００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　１段積　５００Ａ	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013025	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［１段積みの場合］　６００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　１段積　６００Ａ	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013030	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［１段積みの場合］　８００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　１段積　８００Ａ	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013035	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［１段積みの場合］　１０００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　１段積　１０００Ａ	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013040	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［１段積みの場合］　２００Ａ～１０００Ａ用セパレーター 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　１０００Ａセパレーター	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013045	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［１段積みの場合］　４００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　１段積　４００Ｂ	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013050	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［１段積みの場合］　５００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　１段積　５００Ｂ	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013055	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［１段積みの場合］　６００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　１段積　６００Ｂ	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013060	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［１段積みの場合］　８００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　１段積　８００Ｂ	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013065	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［１段積みの場合］　１０００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　１段積　１０００Ｂ	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013070	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［１段積みの場合］　４００Ｂ～１０００Ｂ用セパレーター 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　１０００Ｂセパレーター	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013205	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［２段積みの場合の２段目］　２００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　２段積２段目　２００Ａ	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013210	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［２段積みの場合の２段目］　３００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　２段積２段目　３００Ａ	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013215	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［２段積みの場合の２段目］　４００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　２段積２段目　４００Ａ	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013220	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［２段積みの場合の２段目］　５００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　２段積２段目　５００Ａ	m	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013225	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製）　［２段積みの場合の２段目］　６００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ　２段積２段目　６００Ａ	m	48	9847	ケーブルラック工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013230	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］ ８００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ ２段積２段目 ８００Ａ	ｍ	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013235	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］ １０００Ａ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ ２段積２段目１０００Ａ	ｍ	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013240	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］ ４００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ ２段積２段目 ４００Ｂ	ｍ	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013245	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］ ５００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ ２段積２段目 ５００Ｂ	ｍ	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013250	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］ ６００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ ２段積２段目 ６００Ｂ	ｍ	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013255	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］ ８００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ ２段積２段目 ８００Ｂ	ｍ	48	9847	ケーブルラック工事
ケーブルラック工事【市場単価】	9847013260	ケーブルラック工事 ケーブルラック・はしご形（アルミ製） ［２段積みの場合の２段目］ １０００Ｂ 材工共	ケーブルラック（市場）はしご形	アルミ ２段積２段目１０００Ｂ	ｍ	48	9847	ケーブルラック工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050005	プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］及び［隠蔽形ＳＳ－Ｃ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ ０．２ｍ２未満／個 材工共	プルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ	鋼板 錆止 ＜０．２ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050010	プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］及び［隠蔽形ＳＳ－Ｃ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ ０．２ｍ２以上 ０．３ｍ２未満／個 材工共	プルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ	鋼板 錆止 ０．２～０．３ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050015	プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］及び［隠蔽形ＳＳ－Ｃ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ ０．３ｍ２以上 ０．５ｍ２未満／個 材工共	プルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ	鋼板 錆止 ０．３～０．５ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050020	プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］及び［隠蔽形ＳＳ－Ｃ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ ０．５ｍ２以上 １ｍ２未満／個 材工共	プルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ	鋼板 錆止 ０．５～１ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050025	プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］及び［隠蔽形ＳＳ－Ｃ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ １ｍ２以上 ２ｍ２未満／個 材工共	プルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ	鋼板 錆止 １～２ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050030	プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］及び［隠蔽形ＳＳ－Ｃ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ ２ｍ２以上 ３ｍ２未満／個 材工共	プルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ	鋼板 錆止 ２～３ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050035	プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］及び［隠蔽形ＳＳ－Ｃ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ ３ｍ２以上／個 材工共	プルボックス露出ＳＳ隠蔽ＳＳＣ	鋼板 錆止 ３ｍ２≦	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050105	プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックス溶融亜鉛めっき３５０ｇ／ｍ２仕上げ防水形 ０．２ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板 めっき ＜０．２ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050110	プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックス溶融亜鉛めっき３５０ｇ／ｍ２仕上げ防水形 ０．２ｍ２以上 ０．３ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板 めっき０．２～０．３ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050115	プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックス溶融亜鉛めっき３５０ｇ／ｍ２仕上げ防水形 ０．３ｍ２以上 ０．５ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板 めっき０．３～０．５ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050120	プルボックス工事 ［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックス溶融亜鉛めっき３５０ｇ／ｍ２仕上げ防水形 ０．５ｍ２以上 １ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板 めっき ０．５～１ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
プルボックス工事【市場単価】	9845050125	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックス溶融亜鉛めっき３５０ｇ／ｍ２仕上げ防水形　１ｍ２以上　２ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板　めっき　１～２ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050130	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックス溶融亜鉛めっき３５０ｇ／ｍ２仕上げ防水形　２ｍ２以上　３ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板　めっき　２～３ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050135	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックス溶融亜鉛めっき３５０ｇ／ｍ２仕上げ防水形　３ｍ２以上／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板　めっき　３ｍ２≦	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050405	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ防水形　０．２ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板　錆止　＜０．２ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050410	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ防水形　０．２ｍ２以上　０．３ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板　錆止　０．２～０．３ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050415	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ防水形　０．３ｍ２以上　０．５ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板　錆止　０．３～０．５ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050420	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ防水形　０．５ｍ２以上　１ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板　錆止　０．５～１ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050425	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ防水形　１ｍ２以上　２ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板　錆止　１～２ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050430	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ防水形　２ｍ２以上　３ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板　錆止　２～３ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845050435	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］鋼板製プルボックスさび止め塗装仕上げ防水形　３ｍ２以上／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	鋼板　錆止　３ｍ２≦	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845052105	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］ステンレス製プルボックス防水形　０．２ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	ＳＵＳ　防水　＜０．２ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845052110	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］ステンレス製プルボックス防水形　０．２ｍ２以上　０．３ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	ＳＵＳ　防水０．２～０．３ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845052115	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］ステンレス製プルボックス防水形　０．３ｍ２以上　０．５ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	ＳＵＳ　防水０．３～０．５ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845052120	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］ステンレス製プルボックス防水形　０．５ｍ２以上　１ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	ＳＵＳ　防水　０．５～１ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845052125	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］ステンレス製プルボックス防水形　１ｍ２以上　２ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	ＳＵＳ　防水　１～２ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845052130	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］ステンレス製プルボックス防水形　２ｍ２以上　３ｍ２未満／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	ＳＵＳ　防水　２～３ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845052135	プルボックス工事　［露出形ＳＳ］ステンレス製プルボックス防水形　３ｍ２以上／個 材工共	プルボックス（市場）露出形ＳＳ	ＳＵＳ　防水　３ｍ２≦	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845055005	プルボックス工事　［露出形ＳＳ－Ｖ］硬質ビニル製プルボックス　０．２ｍ２未満／個 材工共	プルボックス市場　露出ＳＳ－Ｖ	硬質ビニル　＜０．２ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
プルボックス工事【市場単価】	9845055010	プルボックス工事 ［露出形ＳＳ－Ｖ］硬質ビニル製プルボックス ０．２ｍ２以上　０．３ｍ２未満／個 材工共	プルボックス市場　露出ＳＳ－Ｖ	硬質ビニル　０．２～０．３ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845055015	プルボックス工事 ［露出形ＳＳ－Ｖ］硬質ビニル製プルボックス ０．３ｍ２以上　０．５ｍ２未満／個 材工共	プルボックス市場　露出ＳＳ－Ｖ	硬質ビニル　０．３～０．５ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845055020	プルボックス工事 ［露出形ＳＳ－Ｖ］硬質ビニル製プルボックス ０．５ｍ２以上　１ｍ２未満／個 材工共	プルボックス市場　露出ＳＳ－Ｖ	硬質ビニル　０．５～１ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845055025	プルボックス工事 ［露出形ＳＳ－Ｖ］硬質ビニル製プルボックス １ｍ２以上　２ｍ２未満／個 材工共	プルボックス市場　露出ＳＳ－Ｖ	硬質ビニル　１～２ｍ２	ｍ２	50	9845	位置ボックス工事
プルボックス工事【市場単価】	9845080005	プルボックス工事 接地端子（ＥＴ） 材工共	接地端子（市場）	ＥＴ	個	50	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845010005	位置ボックス工事 スイッチボックス（カバー付） １個用　Ｄ４４ 材工共	スイッチボックス（市場）	１個用　Ｄ４４	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845010010	位置ボックス工事 スイッチボックス（カバー付） ２個用　Ｄ４４ 材工共	スイッチボックス（市場）	２個用　Ｄ４４	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845010015	位置ボックス工事 スイッチボックス（カバー付） ３個用　Ｄ４４ 材工共	スイッチボックス（市場）	３個用　Ｄ４４	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845010020	位置ボックス工事 スイッチボックス（カバー付） ４個用　Ｄ５４ 材工共	スイッチボックス（市場）	４個用　Ｄ５４	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845010025	位置ボックス工事 スイッチボックス（カバー付） ５個用　Ｄ５４ 材工共	スイッチボックス（市場）	５個用　Ｄ５４	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845020005	位置ボックス工事 アウトレットボックス（カバー付） 中四角　浅型　Ｄ４４ 材工共	アウトレットボックス（市場）	中四角　浅型　Ｄ４４	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845020010	位置ボックス工事 アウトレットボックス（カバー付） 中四角　深型　Ｄ５４ 材工共	アウトレットボックス（市場）	中四角　深型　Ｄ５４	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845030005	位置ボックス工事 コンクリートボックス（カバー付） 中四角　深型　Ｄ５４ 材工共	コンクリートボックス（市場）	中四角　深型　Ｄ５４	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845030010	位置ボックス工事 コンクリートボックス（カバー付） 八角　深型　Ｄ７５ 材工共	コンクリートボックス（市場）	八角　深型　Ｄ７５	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845040005	位置ボックス工事 露出丸形ボックス １方出　２５（２２） 材工共	露出丸形ボックス（市場）	１方出　２５（２２）	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845040010	位置ボックス工事 露出丸形ボックス ２方出　２５（２２） 材工共	露出丸形ボックス（市場）	２方出　２５（２２）	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845040015	位置ボックス工事 露出丸形ボックス ３方出　２５（２２） 材工共	露出丸形ボックス（市場）	３方出　２５（２２）	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845060005	位置ボックス工事 露出スイッチボックス １個用　１方出　２５（２２） 材工共	露出スイッチボックス（市場）	１個用　１方出　２５（２２）	個	52	9845	位置ボックス工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
位置ボックス工事【市場単価】	9845060010	位置ボックス工事 露出スイッチボックス １個用　２方出　２５（２２） 材工共	露出スイッチボックス（市場）	１個用　２方出　２５（２２）	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845015005	位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス（カバー付） 埋込　１個用　Ｄ４４ 材工共	スイッチボックス（市場）	１個用　Ｄ４４　合成樹脂　埋込	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845015010	位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス（カバー付） 埋込　２個用　Ｄ４４ 材工共	スイッチボックス（市場）	２個用　Ｄ４４　合成樹脂　埋込	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845015015	位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス（カバー付） 埋込　３個用　Ｄ４４ 材工共	スイッチボックス（市場）	３個用　Ｄ４４　合成樹脂　埋込	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845015020	位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス（カバー付） 埋込　４個用　Ｄ５４ 材工共	スイッチボックス（市場）	４個用　Ｄ５４　合成樹脂　埋込	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845015025	位置ボックス工事 合成樹脂製スイッチボックス（カバー付） 埋込　５個用　Ｄ５４ 材工共	スイッチボックス（市場）	５個用　Ｄ５４　合成樹脂　埋込	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845025005	位置ボックス工事 合成樹脂製アウトレットボックス（カバー付） 中四角　浅型　Ｄ４４ 材工共	アウトレットボックス（市場）	中四角　浅型　Ｄ４４　合成樹脂	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845025010	位置ボックス工事 合成樹脂製アウトレットボックス（カバー付） 中四角　深型　Ｄ５４ 材工共	アウトレットボックス（市場）	中四角　深型　Ｄ５４　合成樹脂	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845025015	位置ボックス工事 合成樹脂製アウトレットボックス（カバー付） 中四角　浅型セパレート付　Ｄ４４ 材工共	アウトレットボックス（市場）	中四角　浅型セパレート　Ｄ４４	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845035005	位置ボックス工事 合成樹脂製コンクリートボックス（カバー付） 中四角　深型　Ｄ５４ 材工共	コンクリートボックス（市場）	中四角　深型　Ｄ５４　合成樹脂	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845035010	位置ボックス工事 合成樹脂製コンクリートボックス（カバー付） 八角　深型　Ｄ７５ 材工共	コンクリートボックス（市場）	八角　深型　Ｄ７５　合成樹脂	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845045005	位置ボックス工事 合成樹脂製露出丸形ボックス １方出　２２ 材工共	露出丸形ボックス（市場）	１方出　２２　合成樹脂	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845045010	位置ボックス工事 合成樹脂製露出丸形ボックス ２方出　２２ 材工共	露出丸形ボックス（市場）	２方出　２２　合成樹脂	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845045015	位置ボックス工事 合成樹脂製露出丸形ボックス ３方出　２２ 材工共	露出丸形ボックス（市場）	３方出　２２　合成樹脂	個	52	9845	位置ボックス工事
位置ボックス工事【市場単価】	9845070005	位置ボックス工事 位置ボックス用ボンディング（ボックス１個当たり） 材工共	位置ボックスボンディング・市場	ボックス１個あたり	個	52	9845	位置ボックス工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848010010	防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝２００ 材工共	壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ２００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848010020	防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝３００ 材工共	壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ３００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848010030	防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝４００ 材工共	壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ４００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848010040	防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝５００ 材工共	壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ５００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848010050	防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝６００ 材工共	壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ６００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848010060	防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝８００ 材工共	壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ８００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848010070	防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝１０００ 材工共	壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ１０００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848010080	防火区画貫通処理工事 壁貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝１２００ 材工共	壁貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ１２００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848050010	防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝２００ 材工共	床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ２００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848050020	防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝３００ 材工共	床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ３００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848050030	防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝４００ 材工共	床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ４００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848050040	防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝５００ 材工共	床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ５００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848050050	防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝６００ 材工共	床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ６００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848050060	防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝８００ 材工共	床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ８００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848050070	防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝１０００ 材工共	床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ１０００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848050080	防火区画貫通処理工事 床貫通処理工事（ケーブルラック用） ラック幅＝１２００ 材工共	床貫通工事ケーブルラック用市場	ラックＷ１２００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848100010	防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（金属管「短管」用）（壁・床共用） （１９） 材工共	貫通工事金属管「短管」用　市場	壁・床共用　（１９）	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848100020	防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（金属管「短管」用）（壁・床共用） （２５） 材工共	貫通工事金属管「短管」用　市場	壁・床共用　（２５）	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848100030	防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（金属管「短管」用）（壁・床共用） （３１） 材工共	貫通工事金属管「短管」用　市場	壁・床共用　（３１）	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848100040	防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（金属管「短管」用）（壁・床共用） （３９） 材工共	貫通工事金属管「短管」用　市場	壁・床共用　（３９）	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848100050	防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（金属管「短管」用）（壁・床共用） （５１） 材工共	貫通工事金属管「短管」用　市場	壁・床共用　（５１）	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848100060	防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（金属管「短管」用）（壁・床共用）　（６３）　材工共	貫通工事金属管「短管」用　市場	壁・床共用　（６３）	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848100070	防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（金属管「短管」用）（壁・床共用）　（７５）　材工共	貫通工事金属管「短管」用　市場	壁・床共用　（７５）	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848150010	防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（丸形用）（壁・床共用）　φ１００ 材工共	貫通処理工事　丸形用（市場）	壁・床共用　径１００ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
防火区画貫通処理工事【市場単価】	9848150020	防火区画貫通処理工事 貫通処理工事（丸形用）（壁・床共用）　φ１５０ 材工共	貫通処理工事　丸形用（市場）	壁・床共用　径１５０ｍｍ	箇所	54	9848	防火区画貫通処理工事
接地極工事【市場単価】	9849010005	接地極工事 銅板式 ９００×９００×１．５ｔ 材工共	接地極工事（市場）	銅板式　９００×９００×１．５	箇所	56	9849	接地工事
接地極工事【市場単価】	9849010008	接地極工事 銅板式 ６００×６００×１．５ｔ 材工共	接地極工事（市場）	銅板式　６００×６００×１．５	箇所	56	9849	接地工事
接地極工事【市場単価】	9849011005	接地極工事 銅覆鋼棒打込式 １４φ×１．５ｍ 材工共	接地極工事（市場）銅覆鋼棒	打込式　径１４×１．５ｍ	箇所	56	9849	接地工事
接地極工事【市場単価】	9849011010	接地極工事 銅覆鋼棒打込式 １４φ×１．５ｍ～２連 材工共	接地極工事（市場）銅覆鋼棒	打込式　径１４×１．５ｍ～２連	箇所	56	9849	接地工事
接地極工事【市場単価】	9849011015	接地極工事 銅覆鋼棒打込式 １４φ×１．５ｍ～３連 材工共	接地極工事（市場）銅覆鋼棒	打込式　径１４×１．５ｍ～３連	箇所	56	9849	接地工事
接地極工事【市場単価】	9849011018	接地極工事 銅覆鋼棒打込式 １０φ×１．５ｍ 材工共	接地極工事（市場）銅覆鋼棒	打込式　径１０×１．５ｍ	箇所	56	9849	接地工事
接地極工事【市場単価】	9849011020	接地極工事 銅覆鋼棒打込式 １０φ×１．０ｍ 材工共	接地極工事（市場）銅覆鋼棒	打込式　径１０×１ｍ	箇所	56	9849	接地工事
接地極埋設標工事【市場単価】	9849020005	接地極埋設標工事 接地極埋設標 金属製・接地抵抗測定 材工共	接地極埋設標工事（市場）	金属製・接地抵抗測定	枚	56	9849	接地工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040005	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし）　１７ｍｍ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無　１７ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040010	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし）　２４ｍｍ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無　２４ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040015	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし）　３０ｍｍ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無　３０ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040020	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし）　３８ｍｍ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無　３８ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040025	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし）　５０ｍｍ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無　５０ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040030	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし）　６３ｍｍ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無　６３ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040035	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし）　７６ｍｍ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無　７６ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040040	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし）　８３ｍｍ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無　８３ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040045	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆なし）　１０１ｍｍ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆無　１０１ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040205	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり）　１７ｍｍ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　１７ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040210	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり）　２４ｍｍ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　２４ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040215	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり）　３０ｍｍ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　３０ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040220	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり）　３８ｍｍ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　３８ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040225	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり）　５０mm 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　５０ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040230	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり）　６３ｍｍ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　６３ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040235	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり）　７６mm 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　７６ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040240	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり）　８３mm 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　８３ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040245	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり）　１０１mm 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　１０１ｍｍ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040305	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水）　１７mmＷＰ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　防水　１７　ＷＰ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040310	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水）　２４mmＷＰ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　防水　２４　ＷＰ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040315	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水）　３０mmＷＰ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　防水　３０　ＷＰ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040320	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水）　３８mmＷＰ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　防水　３８　ＷＰ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040325	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水）　５０mmＷＰ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　防水　５０　ＷＰ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040330	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水）　６３mmＷＰ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　防水　６３　ＷＰ	箇所	58	9843	配管（電気）工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040335	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水） ７６ｍｍＷＰ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　防水　７６　ＷＰ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040340	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水） ８３ｍｍＷＰ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　防水　８３　ＷＰ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事【市場単価】	9843040345	電動機その他接続材（金属製可とう電線管）工事 金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水） １０１ｍｍＷＰ 材工共	金属製可とう電線管（市場）	ビニル被覆有　防水　１０１ＷＰ	箇所	58	9843	配管（電気）工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873011005	保温工事（ダクト） 長方形ダクト　ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．鋲，２．保温板，３．カラー亜鉛鉄板 厚さ５０ｍｍ	長方形ダクト市場　ＲＷ保温材	屋内露出　一般居室　Ｔ５０	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873011030	保温工事（ダクト） 長方形ダクト　ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．鋲，２．アルミガラスクロス化粧保温板，３．アルミガラスクロス粘着テープ 厚さ２５ｍｍ	長方形ダクト（市場）ＲＷ保温材	機械室　書庫　倉庫　Ｔ２５	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873011015	保温工事（ダクト） 長方形ダクト　ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．鋲，２．アルミガラスクロス化粧保温板，３．アルミガラスクロス粘着テープ 厚さ２５ｍｍ	長方形ダクト市場　ＲＷ保温材	屋内隠ぺい　シャフト　Ｔ２５	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873011035	保温工事（ダクト） 長方形ダクト　ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．鋲，２．保温板，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 厚さ５０ｍｍ	長方形ダクト（市場）ＲＷ保温材	屋外露出　浴室　Ｔ５０	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873011025	保温工事（ダクト） 長方形ダクト　ロックウール保温材 排煙ダクト　屋内隠ぺい １．鋲，２．アルミガラスクロス化粧保温板，３．アルミガラスクロス粘着テープ，４．きっ甲金網 厚さ２５ｍｍ	長方形ダクト市場　ＲＷ保温材	排煙ダクト　屋内隠ぺい　Ｔ２５	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873015005	保温工事（ダクト） 長方形ダクト　グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．鋲，２．保温板，３．カラー亜鉛鉄板 厚さ５０ｍｍ	長方形ダクト市場　ＧＷ保温材	屋内露出　一般居室　Ｔ５０	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873015025	保温工事（ダクト） 長方形ダクト　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．鋲，２．アルミガラスクロス化粧保温板，３．アルミガラスクロス粘着テープ 厚さ２５ｍｍ	長方形ダクト（市場）ＧＷ保温材	機械室　書庫　倉庫　Ｔ２５	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873015015	保温工事（ダクト） 長方形ダクト　グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．鋲，２．アルミガラスクロス化粧保温板，３．アルミガラスクロス粘着テープ 厚さ２５ｍｍ	長方形ダクト市場　ＧＷ保温材	屋内隠ぺい　シャフト　Ｔ２５	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873015030	保温工事（ダクト） 長方形ダクト　グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．鋲，２．保温板，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 厚さ５０ｍｍ	長方形ダクト（市場）ＧＷ保温材	屋外露出　浴室　Ｔ５０	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873021005	保温工事（ダクト） 消音内貼　ロックウール保温材 サプライチャンバー １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス，４．銅きっ甲金網 厚さ５０ｍｍ	消音内貼（市場）　ＲＷ保温材	サプライ　Ｔ５０　銅きっ甲金網	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873021010	保温工事（ダクト） 消音内貼　ロックウール保温材 サプライチャンバー １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス，４．アルミパンチングメタル 厚さ５０ｍｍ	消音内貼（市場）　ＲＷ保温材	サプライ　Ｔ５０　アルミ	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873021015	保温工事（ダクト） 消音内貼　ロックウール保温材 消音チャンバー １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス 厚さ２５ｍｍ	消音内貼（市場）　ＲＷ保温材	消音チャンバー　Ｔ２５　ガラス	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873021020	保温工事（ダクト） 消音内貼　ロックウール保温材 消音エルボ １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス 厚さ２５ｍｍ	消音内貼（市場）　ＲＷ保温材	消音エルボ　Ｔ２５　ガラス	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873025005	保温工事（ダクト） 消音内貼　グラスウール保温材 サプライチャンバー １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス，４．銅きっ甲金網 厚さ５０ｍｍ	消音内貼（市場）　ＧＷ保温材	サプライ　Ｔ５０　銅きっ甲金網	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873025010	保温工事（ダクト） 消音内貼　グラスウール保温材 サプライチャンバー １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス，４．アルミパンチングメタル 厚さ５０ｍｍ	消音内貼（市場）　ＧＷ保温材	サプライ　Ｔ５０　アルミ	ｍ２	60	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873025015	保温工事（ダクト） 消音内貼 グラスウール保温材 消音チャンバー １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス 厚さ２５ｍｍ	消音内貼（市場） ＧＷ保温材	消音チャンバー Ｔ２５ ガラス	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873025020	保温工事（ダクト） 消音内貼 グラスウール保温材 消音エルボ １．鋲，２．保温板，３．ガラスクロス 厚さ２５ｍｍ	消音内貼（市場） ＧＷ保温材	消音エルボ Ｔ２５ ガラス	ｍ２	60	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031102	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径１００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内露出 一般居室 径１００	ｍ	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031104	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径１２５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内露出 一般居室 径１２５	ｍ	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031106	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径１５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内露出 一般居室 径１５０	ｍ	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031108	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径１７５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内露出 一般居室 径１７５	ｍ	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031110	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径２００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内露出 一般居室 径２００	ｍ	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031112	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径２２５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内露出 一般居室 径２２５	ｍ	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031114	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径２５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内露出 一般居室 径２５０	ｍ	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031116	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径２７５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内露出 一般居室 径２７５	ｍ	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031118	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径３００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内露出 一般居室 径３００	ｍ	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031120	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温帯，２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径３５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内露出 一般居室 径３５０	ｍ	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031522	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	機械室 書庫 倉庫 径１００	ｍ	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031524	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	機械室 書庫 倉庫 径１２５	ｍ	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031526	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	機械室 書庫 倉庫 径１５０	ｍ	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031528	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１７５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	機械室 書庫 倉庫 径１７５	ｍ	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031530	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	機械室 書庫 倉庫 径２００	ｍ	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031532	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	機械室 書庫 倉庫 径２２５	ｍ	62	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031534	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２５０mm 厚さ２５mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	機械室 書庫 倉庫 径２５０	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031536	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２７５mm 厚さ２５mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	機械室 書庫 倉庫 径２７５	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031538	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３００mm 厚さ２５mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	機械室 書庫 倉庫 径３００	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031540	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３５０mm 厚さ２５mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	機械室 書庫 倉庫 径３５０	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031302	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１００mm 厚さ２５mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内隠ぺい ダクト 径１００	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031304	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１２５mm 厚さ２５mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内隠ぺい ダクト 径１２５	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031306	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１５０mm 厚さ２５mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内隠ぺい ダクト 径１５０	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031308	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１７５mm 厚さ２５mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内隠ぺい ダクト 径１７５	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031310	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２００mm 厚さ２５mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内隠ぺい ダクト 径２００	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031312	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２２５mm 厚さ２５mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内隠ぺい ダクト 径２２５	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031314	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２５０mm 厚さ２５mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内隠ぺい ダクト 径２５０	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031316	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２７５mm 厚さ２５mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内隠ぺい ダクト 径２７５	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031318	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３００mm 厚さ２５mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内隠ぺい ダクト 径３００	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031320	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３５０mm 厚さ２５mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋内隠ぺい ダクト 径３５０	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031542	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径１００mm 厚さ５０mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋外露出 浴室 径１００	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031544	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径１２５mm 厚さ５０mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋外露出 浴室 径１２５	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031546	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径１５０mm 厚さ５０mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋外露出 浴室 径１５０	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031548	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径１７５mm 厚さ５０mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋外露出 浴室 径１７５	m	62	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031550	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径２００mm 厚さ５０mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋外露出 浴室 径２００	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031552	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径２２５mm 厚さ５０mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋外露出 浴室 径２２５	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031554	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径２５０mm 厚さ５０mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋外露出 浴室 径２５０	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031556	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径２７５mm 厚さ５０mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋外露出 浴室 径２７５	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031558	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径３００mm 厚さ５０mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋外露出 浴室 径３００	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873031560	保温工事（ダクト） スパイラルダクト ロックウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温帯，２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径３５０mm 厚さ５０mm	スパイラルダクト（市場） ＲＷ	屋外露出 浴室 径３５０	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873040002	保温工事（ダクト） 排煙ダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径１００mm 厚さ２５mm	排煙ダクト（市場） ＲＷ保温材	屋内隠ぺい シャフト 径１００	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873040004	保温工事（ダクト） 排煙ダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径１２５mm 厚さ２５mm	排煙ダクト（市場） ＲＷ保温材	屋内隠ぺい シャフト 径１２５	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873040006	保温工事（ダクト） 排煙ダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径１５０mm 厚さ２５mm	排煙ダクト（市場） ＲＷ保温材	屋内隠ぺい シャフト 径１５０	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873040008	保温工事（ダクト） 排煙ダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径１７５mm 厚さ２５mm	排煙ダクト（市場） ＲＷ保温材	屋内隠ぺい シャフト 径１７５	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873040010	保温工事（ダクト） 排煙ダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径２００mm 厚さ２５mm	排煙ダクト（市場） ＲＷ保温材	屋内隠ぺい シャフト 径２００	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873040012	保温工事（ダクト） 排煙ダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径２２５mm 厚さ２５mm	排煙ダクト（市場） ＲＷ保温材	屋内隠ぺい シャフト 径２２５	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873040014	保温工事（ダクト） 排煙ダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径２５０mm 厚さ２５mm	排煙ダクト（市場） ＲＷ保温材	屋内隠ぺい シャフト 径２５０	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873040016	保温工事（ダクト） 排煙ダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径２７５mm 厚さ２５mm	排煙ダクト（市場） ＲＷ保温材	屋内隠ぺい シャフト 径２７５	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873040018	保温工事（ダクト） 排煙ダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径３００mm 厚さ２５mm	排煙ダクト（市場） ＲＷ保温材	屋内隠ぺい シャフト 径３００	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873040020	保温工事（ダクト） 排煙ダクト ロックウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温帯，２．アルミガラスクロス粘着テープ，３．きっ甲金網 口径３５０mm 厚さ２５mm	排煙ダクト（市場） ＲＷ保温材	屋内隠ぺい シャフト 径３５０	m	62	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035542	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径１００mm 厚さ５０mm	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内露出 一般居室 径１００	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035544	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径１２５mm 厚さ５０mm	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内露出 一般居室 径１２５	m	64	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035546	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径１５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内露出 一般居室 径１５０	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035548	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径１７５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内露出 一般居室 径１７５	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035550	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径２００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内露出 一般居室 径２００	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035552	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径２２５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内露出 一般居室 径２２５	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035554	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径２５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内露出 一般居室 径２５０	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035556	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径２７５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内露出 一般居室 径２７５	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035558	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径３００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内露出 一般居室 径３００	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035560	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．カラー亜鉛鉄板 口径３５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内露出 一般居室 径３５０	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035562	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	機械室 書庫 倉庫 径１００	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035564	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	機械室 書庫 倉庫 径１２５	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035566	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	機械室 書庫 倉庫 径１５０	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035568	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１７５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	機械室 書庫 倉庫 径１７５	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035570	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	機械室 書庫 倉庫 径２００	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035572	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	機械室 書庫 倉庫 径２２５	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035574	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	機械室 書庫 倉庫 径２５０	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035576	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２７５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	機械室 書庫 倉庫 径２７５	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035578	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	機械室 書庫 倉庫 径３００	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035580	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	機械室 書庫 倉庫 径３５０	m	64	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035582	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内隠ぺい ダクト 径１００	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035584	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内隠ぺい ダクト 径１２５	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035586	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内隠ぺい ダクト 径１５０	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035588	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径１７５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内隠ぺい ダクト 径１７５	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035590	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内隠ぺい ダクト 径２００	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035592	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２２５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内隠ぺい ダクト 径２２５	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035594	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内隠ぺい ダクト 径２５０	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035596	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径２７５ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内隠ぺい ダクト 径２７５	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035598	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３００ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内隠ぺい ダクト 径３００	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035600	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋内隠ぺい，ダクトシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温板（３２Ｋ），２．アルミガラスクロス粘着テープ 口径３５０ｍｍ 厚さ２５ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋内隠ぺい ダクト 径３５０	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035602	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径１００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋外露出 浴室 径１００	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035604	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径１２５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋外露出 浴室 径１２５	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035606	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径１５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋外露出 浴室 径１５０	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035608	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径１７５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋外露出 浴室 径１７５	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035610	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径２００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋外露出 浴室 径２００	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035612	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径２２５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋外露出 浴室 径２２５	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035614	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径２５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋外露出 浴室 径２５０	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035616	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径２７５ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋外露出 浴室 径２７５	m	64	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035618	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径３００ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋外露出 浴室 径３００	m	64	9873	保温工事
保温工事（ダクト）【市場単価】	9873035620	保温工事（ダクト） スパイラルダクト グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温板（３２Ｋ），２．鉄線，３．ポリエチレンフィルム，４．鉄線，５．ステンレス鋼板 口径３５０ｍｍ 厚さ５０ｍｍ	スパイラルダクト（市場） ＧＷ	屋外露出 浴室 径３５０	m	64	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110030	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１５	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110032	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110034	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２５	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110036	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径３２ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径３２	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110038	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径４０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径４０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110040	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径５０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径５０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110042	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径６５ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径６５	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110044	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径８０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径８０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110046	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１００ｍｍ 厚２５ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１００	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110048	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１２５ｍｍ 厚２５ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１２５	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110050	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１５０ｍｍ 厚２５ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１５０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110052	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２００	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110054	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２５０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110056	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径３００	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110060	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１５	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110062	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２０	m	66	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
保温工事（配管）【市場単価】	9873110064	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２５	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110066	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径３２ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径３２	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110068	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径４０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径４０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110070	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径５０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径５０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110072	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径６５ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径６５	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110074	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径８０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径８０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110076	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１００ｍｍ 厚２５ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１００	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110078	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１２５ｍｍ 厚２５ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１２５	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110080	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１５０ｍｍ 厚２５ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１５０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110082	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２００	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110084	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２５０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110086	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径３００	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110502	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１５	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110504	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110506	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２５	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110508	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径３２ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径３２	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110510	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径４０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径４０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110512	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径５０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径５０	m	66	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事（配管）【市場単価】	9873110514	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫　１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径６５ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫　径６５	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110516	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫　１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径８０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫　径８０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110518	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫　１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径１００ｍｍ 厚２５ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫　径１００	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110520	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫　１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径１２５ｍｍ 厚２５ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫　径１２５	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110522	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫　１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径１５０ｍｍ 厚２５ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫　径１５０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110524	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫　１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫　径２００	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110530	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫　１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫　径２５０	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873110532	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫　１．保温筒　２．鉄線　３．原紙　４．アルミガラスクロス 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫　径３００	m	66	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111002	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中　１．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	天井　パイプ　径１５	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111004	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中　１．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	天井　パイプ　径２０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111006	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中　１．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	天井　パイプ　径２５	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111008	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中　１．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径３２ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	天井　パイプ　径３２	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111010	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中　１．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径４０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	天井　パイプ　径４０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111012	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中　１．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径５０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	天井　パイプ　径５０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111014	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中　１．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径６５ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	天井　パイプ　径６５	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111016	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中　１．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径８０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	天井　パイプ　径８０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111018	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中　１．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１００ｍｍ 厚２５ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	天井　パイプ　径１００	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111020	保温工事（配管）　給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む）　グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中　１．アルミガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１２５ｍｍ 厚２５ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	天井　パイプ　径１２５	m	68	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
保温工事（配管）【市場単価】	9873111022	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１５０ｍｍ 厚２５ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１５０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111024	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２００	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111030	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２５０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111032	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径３００	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111502	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１５	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111504	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111506	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２５	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111508	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径３２ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径３２	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111510	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径４０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径４０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111512	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径５０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径５０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111514	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径６５ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径６５	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111516	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径８０ｍｍ 厚２０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径８０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111518	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径１００ｍｍ 厚２５ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１００	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111520	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径１２５ｍｍ 厚２５ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１２５	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111522	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径１５０ｍｍ 厚２５ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１５０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111524	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２００	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111530	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２５０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873111532	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ	給排水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径３００	m	68	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
保温工事（配管）【市場単価】	9873112002	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径１５mm 厚２０mm	給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１５	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873112004	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径２０mm 厚２０mm	給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873112006	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径２５mm 厚２０mm	給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２５	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873112008	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径３２mm 厚２０mm	給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径３２	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873112010	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径４０mm 厚２０mm	給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径４０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873112012	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径５０mm 厚２０mm	給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径５０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873112014	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径６５mm 厚２０mm	給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径６５	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873112016	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径８０mm 厚２０mm	給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径８０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873112018	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径１００mm 厚２５mm	給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１００	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873112020	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径１２５mm 厚２５mm	給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１２５	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873112022	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径１５０mm 厚２５mm	給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１５０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873112024	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径２００mm 厚４０mm	給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２００	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873112030	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径２５０mm 厚４０mm	給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２５０	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873112032	保温工事（配管） 給水管・排水及び通気管・給湯管・温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径３００mm 厚４０mm	給排水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径３００	m	68	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120030	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１５mm 厚３０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１５	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120032	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２０mm 厚３０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120034	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２５mm 厚３０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２５	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120036	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径３２mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径３２	m	70	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事（配管）【市場単価】	9873120038	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径４０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径４０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120040	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径５０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径５０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120042	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径６５mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径６５	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120044	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径８０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径８０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120046	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１００mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１００	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120048	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１２５mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１２５	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120050	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１５０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１５０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120052	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２００mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２００	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120054	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２５０mm 厚５０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２５０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120056	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径３００mm 厚５０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径３００	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120060	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１５m 厚３０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１５	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120062	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２０m 厚３０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120064	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２５m 厚３０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２５	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120066	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径３２m 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径３２	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120068	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径４０m 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径４０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120070	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径５０m 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径５０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120072	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径６５m 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径６５	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120074	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径８０m 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径８０	m	70	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事（配管）【市場単価】	9873120076	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１００ mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１００	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120078	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１２５ mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１２５	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120080	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１５０ mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１５０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120082	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２００ mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２００	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120084	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２５０ mm 厚５０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２５０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120086	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径３００ mm 厚５０mm	冷温水管（市場）ＧＷ合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径３００	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120502	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス 呼び径１５mm 厚３０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１５	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120504	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス 呼び径２０mm 厚３０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120506	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス 呼び径２５mm 厚３０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２５	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120508	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス 呼び径３２mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径３２	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120510	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス 呼び径４０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径４０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120512	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス 呼び径５０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径５０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120514	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス 呼び径６５mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径６５	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120516	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス 呼び径８０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径８０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120518	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス 呼び径１００mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１００	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120520	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス 呼び径１２５mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１２５	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120522	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス 呼び径１５０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１５０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120524	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス 呼び径２００mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２００	m	70	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事（配管）【市場単価】	9873120526	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス 呼び径２５０ｍｍ 厚５０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２５０	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873120528	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス 呼び径３００ｍｍ 厚５０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径３００	m	70	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121002	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス 呼び径１５ｍｍ 厚３０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１５	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121004	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス 呼び径２０ｍｍ 厚３０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121006	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス 呼び径２５ｍｍ 厚３０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２５	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121008	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス 呼び径３２ｍｍ 厚４０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径３２	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121010	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス 呼び径４０ｍｍ 厚４０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径４０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121012	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス 呼び径５０ｍｍ 厚４０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径５０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121014	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス 呼び径６５ｍｍ 厚４０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径６５	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121016	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス 呼び径８０ｍｍ 厚４０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径８０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121018	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス 呼び径１００ｍｍ 厚４０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１００	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121020	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス 呼び径１２５ｍｍ 厚４０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１２５	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121022	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス 呼び径１５０ｍｍ 厚４０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１５０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121024	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２００	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121026	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス 呼び径２５０ｍｍ 厚５０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２５０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121028	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス 呼び径３００ｍｍ 厚５０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径３００	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121502	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径１５ｍｍ 厚３０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１５	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121504	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径２０ｍｍ 厚３０ｍｍ	冷温水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２０	m	72	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事（配管）【市場単価】	9873121506	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径２５mm 厚３０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２５	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121508	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径３２mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径３２	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121510	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径４０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径４０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121512	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径５０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径５０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121514	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径６５mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径６５	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121516	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径８０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径８０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121518	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径１００mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１００	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121520	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径１２５mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１２５	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121522	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径１５０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１５０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121524	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径２００mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２００	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121526	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径２５０mm 厚５０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２５０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873121528	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径３００mm 厚５０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	暗渠内 径３００	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873122002	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径１５mm 厚３０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１５	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873122004	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径２０mm 厚３０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873122006	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径２５mm 厚３０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２５	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873122008	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径３２mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径３２	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873122010	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径４０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径４０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873122012	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径５０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径５０	m	72	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事（配管）【市場単価】	9873122014	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径６５mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径６５	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873122016	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径８０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径８０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873122018	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径１００mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１００	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873122020	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径１２５mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１２５	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873122022	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径１５０mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１５０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873122024	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径２００mm 厚４０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２００	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873122026	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径２５０mm 厚５０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２５０	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873122028	保温工事（配管） 冷水・冷温水管（膨張管を含む） グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径３００mm 厚５０mm	冷温水管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径３００	m	72	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130030	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１５mm 厚２０mm	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１５	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130032	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２０mm 厚２０mm	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130034	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２５mm 厚２０mm	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２５	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130036	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径３２mm 厚３０mm	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径３２	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130038	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径４０mm 厚３０mm	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径４０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130040	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径５０mm 厚３０mm	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径５０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130042	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径６５mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径６５	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130044	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径８０mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径８０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130046	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１００mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１００	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130048	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１２５mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１２５	m	74	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事（配管）【市場単価】	9873130050	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径１５０ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径１５０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130052	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２００	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130054	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径２５０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130056	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー１ シートタイプ（ピン留め施工） 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂１	屋内露出 一般居室 径３００	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130060	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１５	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130062	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130064	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２５	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130066	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径３２ｍｍ 厚３０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径３２	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130068	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径４０ｍｍ 厚３０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径４０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130070	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径５０ｍｍ 厚３０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径５０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130072	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径６５ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径６５	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130074	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径８０ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径８０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130076	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１００ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１００	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130078	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１２５ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１２５	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130080	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径１５０ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径１５０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130082	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２００	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130084	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径２５０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130086	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋内露出（一般居室，廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー２ ジャケットタイプ（ボタンパンチ施工） 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ 合成樹脂２	屋内露出 一般居室 径３００	m	74	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事（配管）【市場単価】	9873130530	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径１５mm 厚２０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１５	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130532	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径２０mm 厚２０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130534	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径２５mm 厚２０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２５	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130508	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径３２mm 厚３０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径３２	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130510	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径４０mm 厚３０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径４０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130512	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径５０mm 厚３０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径５０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130514	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径６５mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径６５	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130516	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径８０mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径８０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130518	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径１００mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１００	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130520	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径１２５mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１２５	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130522	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径１５０mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径１５０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130536	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径２００mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２００	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130538	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径２５０mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径２５０	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873130540	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 機械室，書庫，倉庫 １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス 呼び径３００mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	機械室・書庫・倉庫 径３００	m	74	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131030	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１５mm 厚２０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１５	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131032	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２０mm 厚２０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131034	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２５mm 厚２０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２５	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131008	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径３２mm 厚３０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径３２	m	76	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事（配管）【市場単価】	9873131010	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径４０ｍｍ 厚３０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径４０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131012	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径５０ｍｍ 厚３０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径５０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131014	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径６５ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径６５	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131016	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径８０ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径８０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131018	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１００ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１００	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131020	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１２５ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１２５	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131022	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径１５０ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径１５０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131036	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２００ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２００	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131038	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径２５０ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径２５０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131040	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 天井内，パイプシャフト内及び空隙壁中 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ 呼び径３００ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	天井 パイプ 径３００	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131530	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径１５ｍｍ 厚２０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１５	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131532	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径２０ｍｍ 厚２０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131534	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径２５ｍｍ 厚２０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２５	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131508	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径３２ｍｍ 厚３０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径３２	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131510	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径４０ｍｍ 厚３０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径４０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131512	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径５０ｍｍ 厚３０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径５０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131514	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径６５ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径６５	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131516	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径８０ｍｍ 厚４０ｍｍ	蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径８０	m	76	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事（配管）【市場単価】	9873131518	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径１００mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１００	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131520	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径１２５mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１２５	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131522	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径１５０mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径１５０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131536	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径２００mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２００	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131538	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径２５０mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径２５０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873131540	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 暗渠内（ピット内を含む） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス 呼び径３００mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	暗渠内 径３００	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873132030	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径１５mm 厚２０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１５	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873132032	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径２０mm 厚２０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873132034	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径２５mm 厚２０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２５	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873132008	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径３２mm 厚３０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径３２	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873132010	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径４０mm 厚３０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径４０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873132012	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径５０mm 厚３０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径５０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873132014	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径６５mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径６５	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873132016	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径８０mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径８０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873132018	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径１００mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１００	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873132020	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径１２５mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１２５	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873132022	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径１５０mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径１５０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873132036	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径２００mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２００	m	76	9873	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事（配管）【市場単価】	9873132038	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径２５０mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径２５０	m	76	9873	保温工事
保温工事（配管）【市場単価】	9873132040	保温工事（配管） 蒸気管 グラスウール保温材 屋外露出（バルコニー，開放廊下を含む）及び浴室，厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 呼び径３００mm 厚４０mm	蒸気管（市場）ＧＷ	屋外露出 浴室 径３００	m	76	9873	保温工事
ダクト工事【市場単価】	9869010005	ダクト工事 アングルフランジ工法（低圧ダクト） 長辺寸法Ｌ≦４５０mm 板厚０．５mm 材工共	ダクト取付（市場） 低圧	アングル Ｌ≦４５０ Ｔ０．５	ｍ２	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010010	ダクト工事 アングルフランジ工法（低圧ダクト） 長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０mm 板厚０．６mm 材工共	ダクト取付（市場） 低圧	アングル Ｌ≦７５０ Ｔ０．６	ｍ２	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010015	ダクト工事 アングルフランジ工法（低圧ダクト） 長辺寸法７５０＜Ｌ≦１，５００mm 板厚０．８mm 材工共	ダクト取付（市場） 低圧	アングルＬ≦１５００ Ｔ０．８	ｍ２	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010020	ダクト工事 アングルフランジ工法（低圧ダクト） 長辺寸法１，５００＜Ｌ≦２，２００mm 板厚１．０mm 材工共	ダクト取付（市場） 低圧	アングル Ｌ≦２２００ Ｔ１	ｍ２	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010025	ダクト工事 アングルフランジ工法（低圧ダクト） 長辺寸法２，２００mm＜Ｌ 板厚１．２mm 材工共	ダクト取付（市場） 低圧	アングル２２００＜Ｌ Ｔ１．２	ｍ２	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010105	ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）※ピッツバーグはぜ 長辺寸法Ｌ≦４５０mm 板厚０．８mm 材工共	ダクト取付（市場） 排煙	アングル Ｌ≦４５０ Ｔ０．８	ｍ２	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010110	ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）※ピッツバーグはぜ 長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０mm 板厚１．０mm 材工共	ダクト取付（市場） 排煙	アングル Ｌ≦７５０ Ｔ１	ｍ２	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010115	ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）※ピッツバーグはぜ 長辺寸法７５０＜Ｌ≦１，２００mm 板厚１．０mm 材工共	ダクト取付（市場） 排煙	アングル Ｌ≦１２００ Ｔ１	ｍ２	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010120	ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）※ピッツバーグはぜ 長辺寸法１，２００＜Ｌ≦１，５００mm 板厚１．２mm 材工共	ダクト取付（市場） 排煙	アングルＬ≦１５００ Ｔ１．２	ｍ２	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010125	ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）※ピッツバーグはぜ 長辺寸法１，５００＜Ｌ≦２，２００mm 板厚１．２mm 材工共	ダクト取付（市場） 排煙	アングルＬ≦２２００ Ｔ１．２	ｍ２	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010130	ダクト工事 アングルフランジ工法（排煙ダクト）※ピッツバーグはぜ 長辺寸法２，２００mm＜Ｌ 板厚１．２mm 材工共	ダクト取付（市場） 排煙	アングル２２００＜Ｌ Ｔ１．２	ｍ２	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010205	ダクト工事 コーナーボルト工法 共板フランジ工法 長辺寸法Ｌ≦４５０mm 板厚０．５mm 材工共	ダクト取付（市場）	コーナーボルト共板 Ｌ≦４５０	ｍ２	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010210	ダクト工事 コーナーボルト工法 共板フランジ工法 長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０mm 板厚０．６mm 材工共	ダクト取付（市場）	コーナーボルト共板 Ｌ≦７５０	ｍ２	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010215	ダクト工事 コーナーボルト工法 共板フランジ工法 長辺寸法７５０＜Ｌ≦１，２００mm 板厚０．８mm 材工共	ダクト取付（市場）	コーナーボルト共板Ｌ≦１２００	ｍ２	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010220	ダクト工事 コーナーボルト工法 共板フランジ工法 長辺寸法１，２００＜Ｌ≦１，５００mm 板厚０．８mm 材工共	ダクト取付（市場）	コーナーボルト共板Ｌ≦１５００	ｍ２	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010305	ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝１００mm 板厚０．５mm 材工共	ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径１００mm	m	78	9869	ダクト工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
ダクト工事【市場単価】	9869010310	ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝１２５mm 板厚０．５mm 材工共	ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径１２５mm	m	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010315	ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝１５０mm 板厚０．５mm 材工共	ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径１５０mm	m	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010320	ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝１７５mm 板厚０．５mm 材工共	ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径１７５mm	m	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010325	ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝２００mm 板厚０．５mm 材工共	ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径２００mm	m	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010330	ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝２２５mm 板厚０．５mm 材工共	ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径２２５mm	m	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010335	ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝２５０mm 板厚０．５mm 材工共	ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径２５０mm	m	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010340	ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝２７５mm 板厚０．５mm 材工共	ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径２７５mm	m	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010345	ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝３００mm 板厚０．５mm 材工共	ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径３００mm	m	78	9869	ダクト工事
ダクト工事【市場単価】	9869010350	ダクト工事 スパイラルダクト（低圧ダクト） 口径φ＝３５０mm 板厚０．５mm 材工共	ダクト取付（市場） 低圧	スパイラルダクト 径３５０mm	m	78	9869	ダクト工事
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市場単価】	9869011005	チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 チャンバー（低圧ダクト） 長辺寸法Ｌ≦４５０mm 板厚０．５mm 材工共	ダクト取付（市場）チャンバー	低圧 Ｌ≦４５０ Ｔ０．５	ｍ２	80	9869	ダクト工事
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市場単価】	9869011010	チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 チャンバー（低圧ダクト） 長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０mm 板厚０．６mm 材工共	ダクト取付（市場）チャンバー	低圧 Ｌ≦７５０ Ｔ０．６	ｍ２	80	9869	ダクト工事
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市場単価】	9869011015	チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 チャンバー（低圧ダクト） 長辺寸法７５０＜Ｌ≦１，５００mm 板厚０．８mm 材工共	ダクト取付（市場）チャンバー	低圧 Ｌ≦１５００ Ｔ０．８	ｍ２	80	9869	ダクト工事
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市場単価】	9869011020	チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 チャンバー（低圧ダクト） 長辺寸法１，５００＜Ｌ≦２，２００mm 板厚１．０mm 材工共	ダクト取付（市場）チャンバー	低圧 Ｌ≦２２００ Ｔ１．０	ｍ２	80	9869	ダクト工事
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市場単価】	9869011025	チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 チャンバー（低圧ダクト） 長辺寸法２，２００mm＜Ｌ 板厚１．２mm 材工共	ダクト取付（市場）チャンバー	低圧 ２２００＜Ｌ Ｔ１．２	ｍ２	80	9869	ダクト工事
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市場単価】	9869011030	チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 チャンバー（低圧ダクト） 板厚１．６mm 材工共	ダクト取付（市場）チャンバー	低圧 Ｔ１．６	ｍ２	80	9869	ダクト工事
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市場単価】	9869011405	チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 組立チャンバー（低圧ダクト） 長辺寸法Ｌ≦２，２００mm 板厚１．０mm 材工共	ダクト取付市場 組立チャンバー	低圧 Ｌ≦２２００ １．０mm	ｍ２	80	9869	ダクト工事
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市場単価】	9869011410	チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 組立チャンバー（低圧ダクト） 長辺寸法２，２００mm＜Ｌ 板厚１．２mm 材工共	ダクト取付市場 組立チャンバー	低圧 ２２００＜Ｌ １．２mm	ｍ２	80	9869	ダクト工事
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市場単価】	9869011415	チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 組立チャンバー（低圧ダクト） 板厚１．６mm 材工共	ダクト取付市場 組立チャンバー	低圧 １．６mm	ｍ２	80	9869	ダクト工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市場単価】	9869011505	チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 ボックス（低圧ダクト） 長辺寸法Ｌ≦４５０mm 板厚０．５mm 材工共	ダクト取付（市場）ボックス	低圧 Ｌ≦４５０ ０．５mm	ｍ２	80	9869	ダクト工事
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市場単価】	9869011510	チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 ボックス（低圧ダクト） 長辺寸法４５０＜Ｌ≦７５０mm 板厚０．６mm 材工共	ダクト取付（市場）ボックス	低圧 Ｌ≦７５０ ０．６mm	ｍ２	80	9869	ダクト工事
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市場単価】	9869011515	チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 ボックス（低圧ダクト） 長辺寸法７５０＜Ｌ≦１，５００mm 板厚０．８mm 材工共	ダクト取付（市場）ボックス	低圧 Ｌ≦１５００ ０．８mm	ｍ２	80	9869	ダクト工事
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市場単価】	9869011645	チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 線状吹出口ボックス（ＢＬＳ・ＢＬＤ用） ボックス高さH≦４５０mm 板厚０．５mm 板厚はボックス高さを基準にして選定する 材工共	ダクト取付市場 吹出口ボックス	低圧 H≦４５０ ０．５mm	ｍ２	80	9869	ダクト工事
チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事【市場単価】	9869011650	チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事 線状吹出口ボックス（ＢＬＳ・ＢＬＤ用） ボックス高さ４５０＜H≦７５０mm 板厚０．６mm 板厚はボックス高さを基準にして選定する 材工共	ダクト取付市場 吹出口ボックス	低圧 H≦７５０ ０．６mm	ｍ２	80	9869	ダクト工事
既製品ボックス取付費（手間のみ）【市場単価】	9869040005	既製品ボックス取付費 シーリングディフューザー用既成品ボックス取付費 ネック寸法直径２００mm以下 ボックス寸法４００×４００×３００H 機械・手間のみ	既製品ボックス取付（市場）	ディフューザー ２００以下	個	82	9869	ダクト工事
既製品ボックス取付費（手間のみ）【市場単価】	9869040010	既製品ボックス取付費 シーリングディフューザー用既成品ボックス取付費 ネック寸法直径２５０～３５０mm ボックス寸法５５０×５５０×４００H 機械・手間のみ	既製品ボックス取付（市場）	ディフューザー ２５０～３５０	個	82	9869	ダクト工事
既製品ボックス取付費（手間のみ）【市場単価】	9869040015	既製品ボックス取付費 シーリングディフューザー用既成品ボックス取付費 ネック寸法直径４００～５００mm ボックス寸法７００×７００×６００H 機械・手間のみ	既製品ボックス取付（市場）	ディフューザー ４００～５００	個	82	9869	ダクト工事
既製品ボックス取付費（手間のみ）【市場単価】	9869040120	既製品ボックス取付費 線状吹出口ＢＬＳ・ＢＬＤ用既成品ボックス取付費 吹出口長辺寸法Ｌ≦１，０００mm ボックス寸法２００×１，１００×３００H 機械・手間のみ	既製品ボックス取付（市場）	線状吹出口 Ｌ≦１０００mm	個	82	9869	ダクト工事
既製品ボックス取付費（手間のみ）【市場単価】	9869040125	既製品ボックス取付費 線状吹出口ＢＬＳ・ＢＬＤ用既成品ボックス取付費 吹出口長辺寸法１，０００＜Ｌ≦２，０００mm ボックス寸法２００×２，１００×３００H 機械・手間のみ	既製品ボックス取付（市場）	線状吹出口 Ｌ≦２０００mm	個	82	9869	ダクト工事
既製品ボックス取付費（手間のみ）【市場単価】	9869040130	既製品ボックス取付費 線状吹出口ＢＬＳ・ＢＬＤ用既成品ボックス取付費 吹出口長辺寸法２，０００＜Ｌ≦３，０００mm ボックス寸法２００×３，１００×３００H 機械・手間のみ	既製品ボックス取付（市場）	線状吹出口 Ｌ≦３０００mm	個	82	9869	ダクト工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871010005	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口ユニバーサル形（ＶＨＳ，ＶＳ，ＶＨ，Ｖ） 面積０．０４ｍ２以下 機械・手間のみ	制気口類取付費 吹出口	ＶＨＳ・ＶＳ・ＶＨ・Ｖ０．０４	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871010010	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口ユニバーサル形（ＶＨＳ，ＶＳ，ＶＨ，Ｖ） 面積０．０４超～０．１０ｍ２以下 機械・手間のみ	制気口類取付費 吹出口	ＶＨＳ・ＶＳ・ＶＨ・Ｖ～０．１	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871010015	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口ユニバーサル形（ＶＨＳ，ＶＳ，ＶＨ，Ｖ） 面積０．１０超～０．２０ｍ２以下 機械・手間のみ	制気口類取付費 吹出口	ＶＨＳ・ＶＳ・ＶＨ・Ｖ～０．２	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871010020	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口ユニバーサル形（ＶＨＳ，ＶＳ，ＶＨ，Ｖ） 面積０．２０超～０．３０ｍ２以下 機械・手間のみ	制気口類取付費 吹出口	ＶＨＳ・ＶＳ・ＶＨ・Ｖ～０．３	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871010025	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口ユニバーサル形（ＶＨＳ，ＶＳ，ＶＨ，Ｖ） 面積０．３０超～０．４０ｍ２以下 機械・手間のみ	制気口類取付費 吹出口	ＶＨＳ・ＶＳ・ＶＨ・Ｖ～０．４	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871011005	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口シーリングディフューザー（Ｃ２，ＣＡ，Ｅ２，ＥＡ） ネック径２００mm以下 機械・手間のみ	制気口類取付費 吹出口	Ｃ２ＣＡＥ２ＥＡネック径２００	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871011010	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口シーリングディフューザー（Ｃ２，ＣＡ，Ｅ２，ＥＡ） ネック径２５０～３５０mm 機械・手間のみ	制気口類取付費 吹出口	Ｃ２ＣＡＥ２ＥＡネック径２５０	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871011015	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口シーリングディフューザー（Ｃ２，ＣＡ，Ｅ２，ＥＡ） ネック径４００～５００ｍｍ 機械・手間のみ	制気口類取付費　吹出口	Ｃ２ＣＡＥ２ＥＡネック径４００	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871011020	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吹出口シーリングディフューザー（Ｃ２，ＣＡ，Ｅ２，ＥＡ） ネック径５５０～６００ｍｍ 機械・手間のみ	制気口類取付費　吹出口	Ｃ２ＣＡＥ２ＥＡネック径５５０	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871012005	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 ノズル形吹出口 ネック径２００ｍｍ以下 機械・手間のみ	制気口類取付費　ノズル吹出口	ネック径２００ｍｍ以下	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871012010	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 ノズル形吹出口 ネック径３００ｍｍ以下 機械・手間のみ	制気口類取付費　ノズル吹出口	ネック径３００ｍｍ以下	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871012015	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 ノズル形吹出口 ネック径４００ｍｍ以下 機械・手間のみ	制気口類取付費　ノズル吹出口	ネック径４００ｍｍ以下	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871012020	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 ノズル形吹出口 ネック径５００ｍｍ以下 機械・手間のみ	制気口類取付費　ノズル吹出口	ネック径５００ｍｍ以下	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871013020	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 線状吹出口（ＢＬ，ＴＬ，ＣＬ形） 長辺寸法１ｍ以下 機械・手間のみ	制気口類取付費　線状吹出口	ＢＬ・ＴＬ・ＣＬ形長辺１ｍ以下	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871013025	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 線状吹出口（ＢＬ，ＴＬ，ＣＬ形） 長辺寸法～２ｍ以下 機械・手間のみ	制気口類取付費　線状吹出口	ＢＬ・ＴＬ・ＣＬ長辺～２ｍ以下	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871013030	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 線状吹出口（ＢＬ，ＴＬ，ＣＬ形） 長辺寸法～３ｍ以下 機械・手間のみ	制気口類取付費　線状吹出口	ＢＬ・ＴＬ・ＣＬ長辺～３ｍ以下	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871014005	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吸込口（ＧＶ，ＧＶＳ） 面積０．１ｍ２以下 機械・手間のみ	制気口類取付費　吸込口	ＧＶ・ＧＶＳ　０．１ｍ２以下	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871014010	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吸込口（ＧＶ，ＧＶＳ） 面積０．１超～０．５ｍ２以下 機械・手間のみ	制気口類取付費　吸込口	ＧＶ・ＧＶＳ　～０．５ｍ２以下	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871014015	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吸込口（ＧＶ，ＧＶＳ） 面積０．５超～１．０ｍ２以下 機械・手間のみ	制気口類取付費　吸込口	ＧＶ・ＧＶＳ　～１ｍ２以下	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871014020	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吸込口（ＧＶ，ＧＶＳ） 面積１．０超～１．６ｍ２以下 機械・手間のみ	制気口類取付費　吸込口	ＧＶ・ＧＶＳ　～１．６ｍ２以下	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871014025	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吸込口（ＧＶ，ＧＶＳ） 面積１．６超～２．０ｍ２以下 機械・手間のみ	制気口類取付費　吸込口	ＧＶ・ＧＶＳ　～２ｍ２以下	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871014030	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 吸込口（ＧＶ，ＧＶＳ） 面積２．０超～２．４ｍ２以下 機械・手間のみ	制気口類取付費　吸込口	ＧＶ・ＧＶＳ　～２．４ｍ２以下	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871015005	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 風量測定口 機械・手間のみ	制気口類取付費	風量測定口	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871016005	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 ベントキャップ 直径１００ｍｍ 機械・手間のみ	制気口類取付費　ベントキャップ	直径１００ｍｍ	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871016010	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 ベントキャップ 直径１５０ｍｍ 機械・手間のみ	制気口類取付費　ベントキャップ	直径１５０ｍｍ	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871016015	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 ベントキャップ 直径２００ｍｍ 機械・手間のみ	制気口類取付費　ベントキャップ	直径２００ｍｍ	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871017005	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 点検口（ダクト用）　０．２ｍ２未満 機械・手間のみ	制気口類取付費　点検口	ダクト用　０．２ｍ２未満	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871017010	吹出口・吸込口類，風量測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口類取付費 点検口（ダクト用）　０．２～０．３ｍ２程度 機械・手間のみ	制気口類取付費　点検口	ダクト用　０．２～０．３ｍ２	個	84	9871	制気口・ダンパー類取付工事
排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871018005	排煙口・ダンパー類取付費 排煙口 長辺０．５ｍ未満 機械・手間のみ	制気口類取付費　排煙口	長辺０．５ｍ未満	個	86	9871	制気口・ダンパー類取付工事
排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871018010	排煙口・ダンパー類取付費 排煙口 長辺０．５以上～１．０ｍ未満 機械・手間のみ	制気口類取付費　排煙口	長辺０．５以上～１ｍ未満	個	86	9871	制気口・ダンパー類取付工事
排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871018015	排煙口・ダンパー類取付費 排煙口 長辺１．０ｍ以上 機械・手間のみ	制気口類取付費　排煙口	長辺１ｍ以上	個	86	9871	制気口・ダンパー類取付工事
排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871020005	排煙口・ダンパー類取付費 風量調節ダンパー（ＶＤ）モーターダンパー（ＭＤ）逆流防止ダンパー（ＣＤ）　面積０．１ｍ２以下 機械・手間のみ	風量調整ダンパー類取付費	ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ０．１ｍ２以下	個	86	9871	制気口・ダンパー類取付工事
排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871020010	排煙口・ダンパー類取付費 風量調節ダンパー（ＶＤ）モーターダンパー（ＭＤ）逆流防止ダンパー（ＣＤ）　面積０．１超～０．５ｍ２以下 機械・手間のみ	風量調整ダンパー類取付費	ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ０．５ｍ２以下	個	86	9871	制気口・ダンパー類取付工事
排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871020015	排煙口・ダンパー類取付費 風量調節ダンパー（ＶＤ）モーターダンパー（ＭＤ）逆流防止ダンパー（ＣＤ）　面積０．５超～１．０ｍ２以下 機械・手間のみ	風量調整ダンパー類取付費	ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ　～１ｍ２以下	個	86	9871	制気口・ダンパー類取付工事
排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871020020	排煙口・ダンパー類取付費 風量調節ダンパー（ＶＤ）モーターダンパー（ＭＤ）逆流防止ダンパー（ＣＤ）　面積１．０超～１．６ｍ２以下 機械・手間のみ	風量調整ダンパー類取付費	ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ１．６ｍ２以下	個	86	9871	制気口・ダンパー類取付工事
排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871020025	排煙口・ダンパー類取付費 風量調節ダンパー（ＶＤ）モーターダンパー（ＭＤ）逆流防止ダンパー（ＣＤ）　面積１．６超～２．０ｍ２以下 機械・手間のみ	風量調整ダンパー類取付費	ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ　～２ｍ２以下	個	86	9871	制気口・ダンパー類取付工事
排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871020030	排煙口・ダンパー類取付費 風量調節ダンパー（ＶＤ）モーターダンパー（ＭＤ）逆流防止ダンパー（ＣＤ）　面積２．０超～２．４ｍ２以下 機械・手間のみ	風量調整ダンパー類取付費	ＶＤ・ＭＤ・ＣＤ２．４ｍ２以下	個	86	9871	制気口・ダンパー類取付工事
排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871021005	排煙口・ダンパー類取付費 防火ダンパー（ＦＤ）防煙ダンパー（ＳＤ）防火防煙ダンパー（ＳＦＤ）ピストンダンパー（ＰＤ）排煙ダンパー 面積０．１ｍ２以下 機械・手間のみ	防火ダンパー類取付費	ＦＤ～排煙　０．１ｍ２以下	個	86	9871	制気口・ダンパー類取付工事
排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871021010	排煙口・ダンパー類取付費 防火ダンパー（ＦＤ）防煙ダンパー（ＳＤ）防火防煙ダンパー（ＳＦＤ）ピストンダンパー（ＰＤ）排煙ダンパー 面積０．１超～０．５ｍ２以下 機械・手間のみ	防火ダンパー類取付費	ＦＤ～排煙　～０．５ｍ２以下	個	86	9871	制気口・ダンパー類取付工事
排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871021015	排煙口・ダンパー類取付費 防火ダンパー（ＦＤ）防煙ダンパー（ＳＤ）防火防煙ダンパー（ＳＦＤ）ピストンダンパー（ＰＤ）排煙ダンパー 面積０．５超～１．０ｍ２以下 機械・手間のみ	防火ダンパー類取付費	ＦＤ～排煙　～１ｍ２以下	個	86	9871	制気口・ダンパー類取付工事
排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871021020	排煙口・ダンパー類取付費 防火ダンパー（ＦＤ）防煙ダンパー（ＳＤ）防火防煙ダンパー（ＳＦＤ）ピストンダンパー（ＰＤ）排煙ダンパー 面積１．０超～１．６ｍ２以下 機械・手間のみ	防火ダンパー類取付費	ＦＤ～排煙　～１．６ｍ２以下	個	86	9871	制気口・ダンパー類取付工事
排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871021025	排煙口・ダンパー類取付費 防火ダンパー（ＦＤ）防煙ダンパー（ＳＤ）防火防煙ダンパー（ＳＦＤ）ピストンダンパー（ＰＤ）排煙ダンパー 面積１．６超～２．０ｍ２以下 機械・手間のみ	防火ダンパー類取付費	ＦＤ～排煙　～２ｍ２以下	個	86	9871	制気口・ダンパー類取付工事
排煙口・ダンパー類取付費（手間のみ）【市場単価】	9871021030	排煙口・ダンパー類取付費 防火ダンパー（ＦＤ）防煙ダンパー（ＳＤ）防火防煙ダンパー（ＳＦＤ）ピストンダンパー（ＰＤ）排煙ダンパー 面積２．０超～２．４ｍ２以下 機械・手間のみ	防火ダンパー類取付費	ＦＤ～排煙　～２．４ｍ２以下	個	86	9871	制気口・ダンパー類取付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
衛生器具取付費【市場単価】	9859020012	衛生器具取付費 大便器 洗浄弁式便器フラッシュ弁（電気開閉式，手動式），スパッド，紙巻器，床フランジ，温水洗浄便座 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｃ７１０Ｓ，Ⅱ形等 機械・手間のみ	大便器（市場）	洗浄弁式便器フラッシュ弁	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859020014	衛生器具取付費 大便器 タンク式便器，密結ロータンク，紙巻器，床フランジ，温水洗浄便座 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｃ１２００Ｓ，Ｃ１２１０Ｓ，Ⅱ形等 機械・手間のみ	大便器（市場）	タンク式便器　密結ロータンク	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859020016	衛生器具取付費 大便器 高座面便器，フラッシュ弁（電気開閉式，手動式），紙巻器，温水洗浄便座 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｃ１１１１Ｒ，Ｉ形等 機械・手間のみ	大便器（市場）	高座面便器　フラッシュ弁	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859040010	衛生器具取付費 小便器 洗浄弁式床置小便器・大　露出型個別感知式フラッシュ弁，床フランジ，スパッド ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｕ５１０ 機械・手間のみ	小便器（市場）	洗浄弁式床置小便器・大	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859040015	衛生器具取付費 小便器 洗浄弁式床置小便器・小　露出型個別感知式フラッシュ弁，床フランジ，スパッド ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｕ５１１ 機械・手間のみ	小便器（市場）	洗浄弁式床置小便器・小	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859040020	衛生器具取付費 小便器 洗浄弁式壁掛小便器・大　露出型個別感知式フラッシュ弁，壁フランジ，スパッド ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｕ５２０ 機械・手間のみ	小便器（市場）	洗浄弁式壁掛小便器・大	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859040025	衛生器具取付費 小便器 洗浄弁式壁掛小便器・小　露出型個別感知式フラッシュ弁，壁フランジ，スパッド ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｕ５２１ 機械・手間のみ	小便器（市場）	洗浄弁式壁掛小便器・小	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859040027	衛生器具取付費 小便器 専用洗浄弁式床置小便器・大　小便器一体型個別感知式フラッシュ弁，床フランジ ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｕ６１０ 機械・手間のみ	小便器（市場）	専用洗浄弁式床置　床フランジ	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859040029	衛生器具取付費 小便器 専用洗浄弁式壁掛小便器・大　小便器一体型個別感知式フラッシュ弁，壁フランジ ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｕ６２０ 機械・手間のみ	小便器（市場）	専用洗浄弁式壁掛　壁フランジ	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859050017	衛生器具取付費 洗面器 自動水栓１個，大 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｌ４１０ 機械・手間のみ	洗面器（市場）	自動水栓１個　大　Ｌ４１０	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859050019	衛生器具取付費 洗面器 自動水栓１個，小 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｌ４２０ 機械・手間のみ	洗面器（市場）	自動水栓１個　小　Ｌ４２０	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859050021	衛生器具取付費 洗面器 自動混合水栓，大 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｌ４１０ 機械・手間のみ	洗面器（市場）	自動混合水栓　大　Ｌ４１０	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859050023	衛生器具取付費 身障者用洗面器 自動水栓１個 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｌ５１１ 機械・手間のみ	洗面器（市場）	身障者用　自動水栓１個	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859060012	衛生器具取付費 手洗器 壁掛け，自動水栓１個 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｌ７１０ 機械・手間のみ	手洗器（市場）	壁掛け　自動水栓１個	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859060010	衛生器具取付費 手洗器埋込タイプ 自閉水栓等 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ	手洗器（市場）	埋込タイプ　自閉水栓等	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859080005	衛生器具取付費 掃除流し ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７）Ｓ２１０，ＮＳ２１０ 機械・手間のみ	掃除流し（市場）	Ｓ２１０ＮＳ２１０	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859170005	衛生器具取付費 洗濯機パン トラップ付き ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ	洗濯機パン（市場）	トラップ付き	組	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859100005	衛生器具取付費 化粧棚 ４５０×１５０mm程度，ガラス製，陶器製等 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ	化粧棚（市場）	４５０×１５０mm程度	個	89	9859	衛生器具取付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
衛生器具取付費【市場単価】	9859110005	衛生器具取付費 鏡 ３６０×４５０mm程度 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ	鏡（市場）	３６０×４５０mm程度	枚	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859110010	衛生器具取付費 鏡 ６００×８００mm程度 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ	鏡（市場）	６００×８００mm程度	枚	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859110015	衛生器具取付費 鏡 傾斜鏡 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ	鏡（市場）	傾斜鏡	枚	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859120005	衛生器具取付費 水石けん入れ 容量０．３５ｌ程度，押ボタン式 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ	水石けん入れ（市場）	容量０．３５Ｌ程度　押ボタン式	個	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859130005	衛生器具取付費 シートペーパーホルダー 大便器用 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ	シートペーパーホルダー（市場）	大便器用	個	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859220005	衛生器具取付費 紙巻器（露出） １連（紙巻器のみを取付けの場合） ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ	紙巻器（市場）	露出　１連	個	89	9859	衛生器具取付工事
衛生器具取付費【市場単価】	9859180007	衛生器具取付費 減算額　普通便座 温水洗浄便座のかわりに普通便座を取付けた場合の差額分 ＪＩＳ記号（ＪＩＳＡ５２０７） 機械・手間のみ	減算額（市場）	普通便座を取り付けた場合	組	89	9859	衛生器具取付工事
共通仮設工事（仮設建物）	9101010014	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 監理事務所 組立仮設式ハウス（フラット型） ２階 ６カ月 施工規模１００ｍ２ 材工共	監理事務所（材工） フラット型	組立仮設ハウス　２階　６カ月	ｍ２	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101010016	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 監理事務所 組立仮設式ハウス（フラット型） ２階 ９カ月 施工規模１００ｍ２ 材工共	監理事務所（材工） フラット型	組立仮設ハウス　２階　９カ月	ｍ２	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101010018	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 監理事務所 組立仮設式ハウス（フラット型） ２階 １２カ月 施工規模１００ｍ２ 材工共	監理事務所（材工） フラット型	組立仮設ハウス　２階　１２カ月	ｍ２	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101020014	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 現場事務所 組立仮設式ハウス（フラット型） ２階 ６カ月 施工規模１００ｍ２ 材工共	現場事務所（材工） フラット型	組立仮設ハウス　２階　６カ月	ｍ２	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101020016	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 現場事務所 組立仮設式ハウス（フラット型） ２階 ９カ月 施工規模１００ｍ２ 材工共	現場事務所（材工） フラット型	組立仮設ハウス　２階　９カ月	ｍ２	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101020018	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 現場事務所 組立仮設式ハウス（フラット型） ２階 １２カ月 施工規模１００ｍ２ 材工共	現場事務所（材工） フラット型	組立仮設ハウス　２階　１２カ月	ｍ２	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101080004	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 倉庫 内部整理棚含む　平家 ６カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共	倉庫（材工）	内部整理棚含む　平家　６カ月	ｍ２	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101080006	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 倉庫 内部整理棚含む　平家 ９カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共	倉庫（材工）	内部整理棚含む　平家　９カ月	ｍ２	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101080008	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 倉庫 内部整理棚含む　平家 １２カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共	倉庫（材工）	内部整理棚含む　平家　１２カ月	ｍ２	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101110004	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 ユニットハウス 幅２．４ｍ×長７．２ｍ ６カ月 施工規模－棟 材工共	ユニットハウス（材工）	Ｗ２．４×Ｌ７．２ｍ　６カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101110006	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 ユニットハウス 幅２．４ｍ×長７．２ｍ ９カ月 施工規模－棟 材工共	ユニットハウス（材工）	Ｗ２．４×Ｌ７．２ｍ　９カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
共通仮設工事（仮設建物）	9101110008	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 ユニットハウス 幅２．４ｍ×長７．２ｍ １２カ月 施工規模－棟 材工共	ユニットハウス（材工）	Ｗ２．４×Ｌ７．２ｍ １２カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101090004	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 現場工作所（下小屋） 単管小屋 ６カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共	現場工作所（材工）	単管小屋 ６カ月	ｍ２	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101090006	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 現場工作所（下小屋） 単管小屋 ９カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共	現場工作所（材工）	単管小屋 ９カ月	ｍ２	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101090008	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 現場工作所（下小屋） 単管小屋 １２カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共	現場工作所（材工）	単管小屋 １２カ月	ｍ２	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101120004	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 水洗式・配管共 ６カ月 施工規模－棟 材工共	便所（材工）	水洗式・配管共 ６カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101120006	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 水洗式・配管共 ９カ月 施工規模－棟 材工共	便所（材工）	水洗式・配管共 ９カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101120008	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 水洗式・配管共 １２カ月 施工規模－棟 材工共	便所（材工）	水洗式・配管共 １２カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101120012	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 くみ取り式 ６カ月 施工規模－棟 材工共	便所（材工）	くみ取り式 ６カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101120014	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 くみ取り式 ９カ月 施工規模－棟 材工共	便所（材工）	くみ取り式 ９カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101120016	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 くみ取り式 １２カ月 施工規模－棟 材工共	便所（材工）	くみ取り式 １２カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101130004	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 浴室 移動式ハウス ６ｍ２程度 ６カ月 施工規模－棟 材工共	浴室（材工） 移動式ハウス	６ｍ２程度 ６カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101130006	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 浴室 移動式ハウス ６ｍ２程度 ９カ月 施工規模－棟 材工共	浴室（材工） 移動式ハウス	６ｍ２程度 ９カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101130008	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 浴室 移動式ハウス ６ｍ２程度 １２カ月 施工規模－棟 材工共	浴室（材工） 移動式ハウス	６ｍ２程度 １２カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101140004	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 警備員詰所 守衛所 ０．９７ｍ×１．２７ｍ ６カ月 施工規模－棟 材工共	警備員詰所（材工） 守衛所	０．９７×１．２７ｍ ６カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101140006	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 警備員詰所 守衛所 ０．９７ｍ×１．２７ｍ ９カ月 施工規模－棟 材工共	警備員詰所（材工） 守衛所	０．９７×１．２７ｍ ９カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101140008	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 警備員詰所 守衛所 ０．９７ｍ×１．２７ｍ １２カ月 施工規模－棟 材工共	警備員詰所（材工） 守衛所	０．９７×１．２７ｍ １２カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101140012	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 警備員詰所 守衛所 １．２ｍ×１．８ｍ ６カ月 施工規模－棟 材工共	警備員詰所（材工） 守衛所	１．２×１．８ｍ ６カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101140014	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 警備員詰所 守衛所 １．２ｍ×１．８ｍ ９カ月 施工規模－棟 材工共	警備員詰所（材工） 守衛所	１．２×１．８ｍ ９カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
共通仮設工事（仮設建物）	9101140016	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 警備員詰所 守衛所 １．２ｍ×１．８ｍ １２カ月 施工規模－棟 材工共	警備員詰所（材工） 守衛所	１．２×１．８ｍ １２カ月	棟	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（仮設建物）	9101160002	共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 建物維持管理費 施工規模－ｍ２・月 仮設建物（主に事務所）の移動等で，建物内の備品類を移動・管理する場合に必要に応じて計上 材工共	建物維持管理費（材工）	１ｍ２当たり	ｍ２・月	100	9101	共通仮設・仮設建物
共通仮設工事（工事施設）	9103010004	共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 成形鋼板 高３．０ｍ 厚１．２ｍｍ ６カ月 施工規模－ｍ 万能鋼板，安全鋼板，ガード鋼板など 材工共	成形鋼板仮囲い（材工）	Ｈ３ｍ×Ｔ１．２ｍｍ ６カ月	ｍ	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103010006	共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 成形鋼板 高３．０ｍ 厚１．２ｍｍ ９カ月 施工規模－ｍ 万能鋼板，安全鋼板，ガード鋼板など 材工共	成形鋼板仮囲い（材工）	Ｈ３ｍ×Ｔ１．２ｍｍ ９カ月	ｍ	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103010008	共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 成形鋼板 高３．０ｍ 厚１．２ｍｍ １２カ月 施工規模－ｍ 万能鋼板，安全鋼板，ガード鋼板など 材工共	成形鋼板仮囲い（材工）	Ｈ３ｍ×Ｔ１．２ｍｍ １２カ月	ｍ	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103010010	共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 成形鋼板 高２．０ｍ ６カ月 施工規模－ｍ 万能鋼板，安全鋼板，ガード鋼板など 材工共	成形鋼板仮囲い（材工）	Ｈ２ｍ ６カ月	ｍ	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103010012	共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 成形鋼板 高２．０ｍ ９カ月 施工規模－ｍ 万能鋼板，安全鋼板，ガード鋼板など 材工共	成形鋼板仮囲い（材工）	Ｈ２ｍ ９カ月	ｍ	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103010014	共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 成形鋼板 高２．０ｍ １２カ月 施工規模－ｍ 万能鋼板，安全鋼板，ガード鋼板など 材工共	成形鋼板仮囲い（材工）	Ｈ２ｍ １２カ月	ｍ	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103020002	共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 波形亜鉛鉄板 高１．８ｍ 全損 施工規模－ｍ 材工共	波形亜鉛鉄板仮囲い（材工）	Ｈ１．８ｍ 全損	ｍ	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103040010	共通仮設工事（工事施設） 仮囲い シート張り Ｈ＝２．０ｍ ６カ月 施工規模－ｍ 防炎シート 支柱単管（φ４８．６）@１．８ｍ 控１本おき 継手，クランプ，捨パイプ共 材工共	シート張り仮囲い（材工）	Ｈ２ｍ ６カ月	ｍ	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103040012	共通仮設工事（工事施設） 仮囲い シート張り Ｈ＝２．０ｍ ９カ月 施工規模－ｍ 防炎シート 支柱単管（φ４８．６）@１．８ｍ 控１本おき 継手，クランプ，捨パイプ共 材工共	シート張り仮囲い（材工）	Ｈ２ｍ ９カ月	ｍ	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103040014	共通仮設工事（工事施設） 仮囲い シート張り Ｈ＝２．０ｍ １２カ月 施工規模－ｍ 防炎シート 支柱単管（φ４８．６）@１．８ｍ 控１本おき 継手，クランプ，捨パイプ共 材工共	シート張り仮囲い（材工）	Ｈ２ｍ １２カ月	ｍ	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103050010	共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 防音シート張り Ｈ＝２．０ｍ ６カ月 施工規模－ｍ 支柱単管（φ４８．６）@１．８ｍ 控１本おき 継手，クランプ，捨パイプ共 材工共	防音シート張り仮囲い（材工）	Ｈ２ｍ ６カ月	ｍ	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103050012	共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 防音シート張り Ｈ＝２．０ｍ ９カ月 施工規模－ｍ 支柱単管（φ４８．６）@１．８ｍ 控１本おき 継手，クランプ，捨パイプ共 材工共	防音シート張り仮囲い（材工）	Ｈ２ｍ ９カ月	ｍ	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103050014	共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 防音シート張り Ｈ＝２．０ｍ １２カ月 施工規模－ｍ 支柱単管（φ４８．６）@１．８ｍ 控１本おき 継手，クランプ，捨パイプ共 材工共	防音シート張り仮囲い（材工）	Ｈ２ｍ １２カ月	ｍ	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103060004	共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 シートゲート Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ ６カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	シートゲート（材工）	Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ ６カ月	箇所	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103060006	共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 シートゲート Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ ９カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	シートゲート（材工）	Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ ９カ月	箇所	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103060008	共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 シートゲート Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ １２カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	シートゲート（材工）	Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ １２カ月	箇所	102	9103	共通仮設・工事施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
共通仮設工事（工事施設）	9103060012	共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 シートゲート Ｗ６．０×Ｈ４．５ｍ ６カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	シートゲート（材工）	Ｗ６．０×Ｈ４．５ｍ ６カ月	箇所	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103060014	共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 シートゲート Ｗ６．０×Ｈ４．５ｍ ９カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	シートゲート（材工）	Ｗ６．０×Ｈ４．５ｍ ９カ月	箇所	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103060016	共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 シートゲート Ｗ６．０×Ｈ４．５ｍ １２カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	シートゲート（材工）	Ｗ６．０×Ｈ４．５ｍ １２カ月	箇所	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103070004	共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 パネルゲート（鋼製複層板） Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ ６カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	パネルゲート（材工）鋼製複層板	Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ ６カ月	箇所	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103070006	共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 パネルゲート（鋼製複層板） Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ ９カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	パネルゲート（材工）鋼製複層板	Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ ９カ月	箇所	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103070008	共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 パネルゲート（鋼製複層板） Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ １２カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	パネルゲート（材工）鋼製複層板	Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ １２カ月	箇所	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103070012	共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 パネルゲート（硬質塩ビ複層） Ｗ６．３×Ｈ４．５ｍ ６カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	パネルゲート（材工）塩ビ複層	Ｗ６．３×Ｈ４．５ｍ ６カ月	箇所	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103070014	共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 パネルゲート（硬質塩ビ複層） Ｗ６．３×Ｈ４．５ｍ ９カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	パネルゲート（材工）塩ビ複層	Ｗ６．３×Ｈ４．５ｍ ９カ月	箇所	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103070016	共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 パネルゲート（硬質塩ビ複層） Ｗ６．３×Ｈ４．５ｍ １２カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	パネルゲート（材工）塩ビ複層	Ｗ６．３×Ｈ４．５ｍ １２カ月	箇所	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103090004	共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 通用口 鋼製片開きドア Ｗ０．９×Ｈ２．０ｍ ６カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	鋼製片開き通用口ドア（材工）	Ｗ０．９×Ｈ２ｍ ６カ月	箇所	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103090006	共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 通用口 鋼製片開きドア Ｗ０．９×Ｈ２．０ｍ ９カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	鋼製片開き通用口ドア（材工）	Ｗ０．９×Ｈ２ｍ ９カ月	箇所	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103090008	共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 通用口 鋼製片開きドア Ｗ０．９×Ｈ２．０ｍ １２カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	鋼製片開き通用口ドア（材工）	Ｗ０．９×Ｈ２ｍ １２カ月	箇所	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103110004	共通仮設工事（工事施設） 工事用道路（仮設道路） 鉄板敷き ｔ＝２２ｍｍ ６カ月 施工規模－ｍ２ 架払い手間共 材工共	鉄板敷き仮設道路（材工）	Ｔ２２ｍｍ ６カ月	ｍ２	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103110006	共通仮設工事（工事施設） 工事用道路（仮設道路） 鉄板敷き ｔ＝２２ｍｍ ９カ月 施工規模－ｍ２ 架払い手間共 材工共	鉄板敷き仮設道路（材工）	Ｔ２２ｍｍ ９カ月	ｍ２	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103110008	共通仮設工事（工事施設） 工事用道路（仮設道路） 鉄板敷き ｔ＝２２ｍｍ １２カ月 施工規模－ｍ２ 架払い手間共 材工共	鉄板敷き仮設道路（材工）	Ｔ２２ｍｍ １２カ月	ｍ２	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103140002	共通仮設工事（工事施設） 工事用道路（仮設道路） 砕石敷き ｔ＝１５ｃｍ 施工規模－ｍ２ 撤去費，処分費は含まない 材工共	砕石敷き仮設道路（材工）	砕石敷き Ｔ１５ｃｍ	ｍ２	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103120002	共通仮設工事（工事施設） 工事用道路（仮設道路） コンクリート ｔ＝１０ｃｍ 施工規模－ｍ２ 撤去費，処分費は含まない 材工共	コンクリート仮設道路（材工）	コンクリート Ｔ１０ｃｍ	ｍ２	102	9103	共通仮設・工事施設
共通仮設工事（工事施設）	9103130002	共通仮設工事（工事施設） 工事用道路（仮設道路） アスファルト ｔ＝５ｃｍ 施工規模－ｍ２ 撤去費，処分費は含まない 材工共	アスファルト仮設道路（材工）	アスファルト Ｔ５ｃｍ	ｍ２	102	9103	共通仮設・工事施設

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305010002	直接仮設工事 やりかた・墨出し やりかた 工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模５００建ｍ２ 地縄張り，ベンチマーク，基礎芯出し共（平・隅・たてやりかた含む） 材工共	やりかた（材工）Ｓ造	工場・倉庫等	建ｍ２	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305010004	直接仮設工事 やりかた・墨出し やりかた 事務所ビル・共同住宅　地下階なし　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模５００建ｍ２ 地縄張り，ベンチマーク，基礎芯出し共（平・隅・たてやりかた含む） 材工共	やりかた（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造	事務所・共同住宅　地下階なし	建ｍ２	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305010006	直接仮設工事 やりかた・墨出し やりかた 事務所ビル，共同住宅　地下階あり　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模５００建ｍ２ 地縄張り，ベンチマーク，基礎芯出し共（平・隅・たてやりかた含む） 材工共	やりかた（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造	事務所・共同住宅　地下階あり	建ｍ２	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305010008	直接仮設工事 やりかた・墨出し 平やりかた 施工規模－箇所 平・隅・たてやりかたは、やりかた価格に含むが、箇所別にやりかた単価を必要とする場合に適用する 材工共	やりかた（材工）	平やりかた	箇所	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305010010	直接仮設工事 やりかた・墨出し 隅やりかた 施工規模－箇所 平・隅・たてやりかたは、やりかた価格に含むが、箇所別にやりかた単価を必要とする場合に適用する 材工共	やりかた（材工）	隅やりかた	箇所	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305010012	直接仮設工事 やりかた・墨出し たてやりかた 施工規模－箇所 平・隅・たてやりかたは、やりかた価格に含むが、箇所別にやりかた単価を必要とする場合に適用する 材工共	やりかた（材工）	たてやりかた	箇所	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305020002	直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 躯体・仕上げ共　工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模１，０００延床ｍ２ 材工共	墨出し（材工）Ｓ造	躯体・仕上げ共　工場・倉庫等	延床ｍ２	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305020004	直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 躯体・仕上げ共　事務所ビル　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２ 材工共	墨出し（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造	躯体・仕上げ共　事務所ビル	延床ｍ２	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305020006	直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 躯体・仕上げ共　共同住宅　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２ 材工共	墨出し（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造	躯体・仕上げ共　共同住宅	延床ｍ２	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305020008	直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 躯体墨出し　工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模１，０００延床ｍ２ コンクリート打設完了までの基準墨 材工共	墨出し（材工）Ｓ造	躯体墨出し　工場・倉庫等	延床ｍ２	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305020010	直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 躯体墨出し　事務所ビル　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２ コンクリート打設完了までの基準墨 材工共	墨出し（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造	躯体墨出し　事務所ビル	延床ｍ２	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305020012	直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 躯体墨出し　共同住宅　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２ コンクリート打設完了までの基準墨 材工共	墨出し（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造	躯体墨出し　共同住宅	延床ｍ２	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305020014	直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 仕上墨出し　工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模１，０００延床ｍ２ 仕上げに必要な基準墨（陸墨・心墨・逃げ墨） 各工種・専門工種に含む墨出しを除く 材工共	墨出し（材工）Ｓ造	仕上墨出し　工場・倉庫等	延床ｍ２	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305020016	直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 仕上墨出し　事務所ビル　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２ 仕上げに必要な基準墨（陸墨・心墨・逃げ墨） 各工種・専門工種に含む墨出しを除く 材工共	墨出し（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造	仕上墨出し　事務所ビル	延床ｍ２	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305020018	直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 仕上墨出し　共同住宅　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２ 仕上げに必要な基準墨（陸墨・心墨・逃げ墨） 各工種・専門工種に含む墨出しを除く 材工共	墨出し（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造	仕上墨出し　共同住宅	延床ｍ２	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305030002	直接仮設工事 現寸型板 現寸型板 工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模１，０００延床ｍ２ 材工共	現寸型板（材工）Ｓ造	工場・倉庫等	延床ｍ２	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305030004	直接仮設工事 現寸型板 現寸型板 事務所ビル　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２ 材工共	現寸型板（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造	事務所ビル	延床ｍ２	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305030006	直接仮設工事 現寸型板 現寸型板 共同住宅　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２ 材工共	現寸型板（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造	共同住宅	延床ｍ２	108	9305	直接仮設工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板）	9305030008	直接仮設工事 現寸型板 現寸型板 （ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模－箇所 階段回り，パラペット等異形部分の型板 箇所当たりを必要とする場合に適用する 材工共	現寸型板（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造	異形部分の型板箇所当たり	箇所	108	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305080014	直接仮設工事 養生 養生 躯体・仕上げ 工場・倉庫等 （Ｓ造） 施工規模１，０００延ｍ２ 材工共	躯体・仕上げ仮設養生（材工）	工場・倉庫等 Ｓ造	延ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305080016	直接仮設工事 養生 養生 躯体・仕上げ 事務所ビル等 （ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 材工共	躯体・仕上げ仮設養生（材工）	事務所ビル等 ＲＣ・ＳＲＣ造	延ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305080018	直接仮設工事 養生 養生 躯体・仕上げ 共同住宅等 （ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 材工共	躯体・仕上げ仮設養生（材工）	共同住宅等 ＲＣ・ＳＲＣ造	延ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305080002	直接仮設工事 養生 養生 躯体 工場・倉庫等 （Ｓ造） 施工規模１，０００延ｍ２ コンクリート打設後の養生（乾燥，雷雨，凍結に対する養生） 作業通路に関連する養生等 材工共	躯体仮設養生（材工）	工場・倉庫等 Ｓ造	延ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305080004	直接仮設工事 養生 養生 躯体 事務所ビル等 （ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ コンクリート打設後の養生（乾燥，雷雨，凍結に対する養生） 作業通路に関連する養生等 材工共	躯体仮設養生（材工）	事務所ビル等 ＲＣ・ＳＲＣ造	延ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305080006	直接仮設工事 養生 養生 躯体 共同住宅等 （ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ コンクリート打設後の養生（乾燥，雷雨，凍結に対する養生） 作業通路に関連する養生等 材工共	躯体仮設養生（材工）	共同住宅等 ＲＣ・ＳＲＣ造	延ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305080008	直接仮設工事 養生 養生 仕上げ 工場・倉庫等 （Ｓ造） 施工規模１，０００延ｍ２ 複数の仕上げ工種に渡る養生等（造作材，石，タイル，サッシ等） 材工共	仕上げ仮設養生（材工）	工場・倉庫等 Ｓ造	延ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305080010	直接仮設工事 養生 養生 仕上げ 事務所ビル等 （ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 複数の仕上げ工種に渡る養生等（造作材，石，タイル，サッシ等） 材工共	仕上げ仮設養生（材工）	事務所ビル等 ＲＣ・ＳＲＣ造	延ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305080012	直接仮設工事 養生 養生 仕上げ 共同住宅等 （ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 複数の仕上げ工種に渡る養生等（造作材，石，タイル，サッシ等） 材工共	仕上げ仮設養生（材工）	共同住宅等 ＲＣ・ＳＲＣ造	延ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305080020	直接仮設工事 部分養生 床養生 石，タイル，フローリング等 施工規模－ｍ２ ビニールテープ，専用シート及びベニア等による養生 材工共	仮設養生（材工）	床養生	ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305080022	直接仮設工事 部分養生 ガラス養生 施工規模－ｍ２ ビニールテープ，専用シート及びベニア等による養生 材工共	仮設養生（材工）	ガラス養生	ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305080024	直接仮設工事 部分養生 木部養生 柱，額縁，三方枠等 施工規模－ｍ２ ビニールテープ，専用シート及びベニア等による養生 材工共	仮設養生（材工）	木部養生	ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305080026	直接仮設工事 部分養生 サッシ全面養生 施工規模－ｍ２ ビニールテープ，専用シート及びベニア等による養生 材工共	仮設養生（材工）	サッシ全面養生	ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305080028	直接仮設工事 部分養生 本設エレベータ 仮使用養生 施工規模－箇所 ビニールテープ，専用シート及びベニア等による養生 材工共	仮設養生（材工）	本設エレベータ	箇所	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090020	直接仮設工事 清掃・片付け（施工中） 清掃・片付け 工場・倉庫等 （Ｓ造） 施工規模１，０００延ｍ２ 専用工事業者が対応出来ない項目に対する清掃 処分費別 材工共	清掃・片付け（材工）（施工中）	工場・倉庫等 Ｓ造	延ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090022	直接仮設工事 清掃・片付け（施工中） 清掃・片付け 事務所ビル等 （ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 専用工事業者が対応出来ない項目に対する清掃 処分費別 材工共	清掃・片付け（材工）（施工中）	事務所ビル等 ＲＣ・ＳＲＣ造	延ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090024	直接仮設工事 清掃・片付け（施工中） 清掃・片付け 共同住宅等 （ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 専用工事業者が対応出来ない項目に対する清掃 処分費別 材工共	清掃・片付け（材工）（施工中）	共同住宅等 ＲＣ・ＳＲＣ造	延ｍ２	110	9305	直接仮設工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090046	直接仮設工事 竣工時清掃 竣工時清掃 工場・倉庫等　（Ｓ造） 施工規模１，０００延ｍ２ 材工共	竣工時清掃（材工）	工場・倉庫等　Ｓ造	延ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090048	直接仮設工事 竣工時清掃 竣工時清掃 事務所ビル等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 材工共	竣工時清掃（材工）	事務所ビル等　ＲＣ・ＳＲＣ造	延ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090050	直接仮設工事 竣工時清掃 竣工時清掃 共同住宅等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 材工共	竣工時清掃（材工）	共同住宅等　ＲＣ・ＳＲＣ造	延ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090004	直接仮設工事 竣工時部分清掃 内部壁タイル洗い 工業用塩酸使用　（足場有り） 施工規模－ｍ２ 材工共	内部壁タイル洗い（材工）	塩酸使用　足場有り	ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090003	直接仮設工事 竣工時部分清掃 外部壁タイル洗い 工業用塩酸使用　（足場有り） 施工規模－ｍ２ 材工共	外部壁タイル洗い（材工）	塩酸使用　足場有り	ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090005	直接仮設工事 竣工時部分清掃 床タイル洗い 工業用塩酸使用 施工規模－ｍ２ 材工共	床タイル洗い（材工）	工業用塩酸使用	ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090044	直接仮設工事 竣工時部分清掃 床タイル洗い 洗剤使用 施工規模－ｍ２ 材工共	床タイル洗い（材工）	洗剤使用	ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090052	直接仮設工事 竣工時部分清掃 床石クリーニング 洗浄，樹脂ワックス磨き 施工規模－ｍ２ 材工共	床石クリーニング（材工）	洗浄・樹脂ワックス磨き	ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090054	直接仮設工事 竣工時部分清掃 ビニル床タイルクリーニング 洗浄，樹脂ワックス磨き 施工規模－ｍ２ 材工共	ビニル床タイルクリーニング材工	洗浄・樹脂ワックス磨き	ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090056	直接仮設工事 竣工時部分清掃 ガラスクリーニング 内外両面　（足場有り） 施工規模－ｍ２ 材工共	ガラスクリーニング（材工）	内外両面　足場有り	ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090058	直接仮設工事 竣工時部分清掃 サッシクリーニング 内外両面　（足場有り）　ガラスクリーニング含む 施工規模－ｍ２ 材工共	サッシクリーニング（材工）	内外両面　足場有り	ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090012	直接仮設工事 竣工時部分清掃 ノンスリップ磨き 真ちゅう製 施工規模－ｍ 材工共	ノンスリップ磨き（材工）	真ちゅう製	ｍ	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090016	直接仮設工事 竣工時部分清掃 木部しみぬき 清め洗い 施工規模－ｍ２ 材工共	木部しみぬき（材工）	清め洗い	ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（養生・清掃・片付け）	9305090018	直接仮設工事 竣工時部分清掃 木部磨き ワックス使用　（和室柱・敷居・かも居・廊下等） 施工規模－ｍ２ 材工共	木部磨き（材工）	ワックス使用　和室柱・敷居	ｍ２	110	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042050	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ３カ月 施工規模１，００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	１．２ｍ　Ｈ１２ｍ未満　３カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042002	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ６カ月 施工規模１，００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	１．２ｍ　Ｈ１２ｍ未満　６カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042004	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ９カ月 施工規模１，００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	１．２ｍ　Ｈ１２ｍ未満　９カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042052	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	１．２ｍ　Ｈ１２ｍ未満１２カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
直接仮設工事（外部足場）	9305042054	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	１．２ｍ Ｈ２２ｍ未満 ３カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042006	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	１．２ｍ Ｈ２２ｍ未満 ６カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042008	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	１．２ｍ Ｈ２２ｍ未満 ９カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042056	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	１．２ｍ Ｈ２２ｍ未満１２カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042058	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	１．２ｍ Ｈ３０ｍ未満 ３カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042010	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	１．２ｍ Ｈ３０ｍ未満 ６カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042012	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	１．２ｍ Ｈ３０ｍ未満 ９カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042014	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	１．２ｍ Ｈ３０ｍ未満１２カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042060	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．９ｍ Ｈ１２ｍ未満 ３カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042016	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．９ｍ Ｈ１２ｍ未満 ６カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042018	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．９ｍ Ｈ１２ｍ未満 ９カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042062	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅９００ｍｍ １２カ月 施工規模１，００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．９ｍ Ｈ１２ｍ未満１２カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042064	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満 建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．９ｍ Ｈ２２ｍ未満 ３カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042020	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満 建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．９ｍ Ｈ２２ｍ未満 ６カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042022	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満 建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．９ｍ Ｈ２２ｍ未満 ９カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042066	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満 建地幅９００ｍｍ １２カ月 施工規模１，００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．９ｍ Ｈ２２ｍ未満１２カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042068	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．９ｍ Ｈ３０ｍ未満 ３カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042024	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．９ｍ Ｈ３０ｍ未満 ６カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
直接仮設工事（外部足場）	9305042026	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．９ｍ Ｈ３０ｍ未満 ９カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042028	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．９ｍ Ｈ３０ｍ未満１２カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042070	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅６００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．６ｍ Ｈ１２ｍ未満 ３カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042030	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅６００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．６ｍ Ｈ１２ｍ未満 ６カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042032	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅６００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．６ｍ Ｈ１２ｍ未満 ９カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042072	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅６００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	枠組本足場（材工）手すり先行	０．６ｍ Ｈ１２ｍ未満１２カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042074	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ１０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	くさび緊結足場・材工手すり先行	０．９ｍ Ｈ１０ｍ未満 ３カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042034	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ１０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	くさび緊結足場・材工手すり先行	０．９ｍ Ｈ１０ｍ未満 ６カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042036	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ１０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	くさび緊結足場・材工手すり先行	０．９ｍ Ｈ１０ｍ未満 ９カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042076	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ２０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	くさび緊結足場・材工手すり先行	０．９ｍ Ｈ２０ｍ未満 ３カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042038	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ２０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	くさび緊結足場・材工手すり先行	０．９ｍ Ｈ２０ｍ未満 ６カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042040	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ２０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	くさび緊結足場・材工手すり先行	０．９ｍ Ｈ２０ｍ未満 ９カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042078	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ１０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	くさび緊結足場・材工手すり先行	０．６ｍ Ｈ１０ｍ未満 ３カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042042	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ１０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	くさび緊結足場・材工手すり先行	０．６ｍ Ｈ１０ｍ未満 ６カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042044	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ１０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	くさび緊結足場・材工手すり先行	０．６ｍ Ｈ１０ｍ未満 ９カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042080	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ２０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	くさび緊結足場・材工手すり先行	０．６ｍ Ｈ２０ｍ未満 ３カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042046	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ２０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	くさび緊結足場・材工手すり先行	０．６ｍ Ｈ２０ｍ未満 ６カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305042048	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場（手すり先行方式） 高さ２０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板 階段共 材工共	くさび緊結足場・材工手すり先行	０．６ｍ Ｈ２０ｍ未満 ９カ月	架ｍ２	112	9305	直接仮設工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
直接仮設工事（外部足場）	9305040002	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	枠組本足場（材工）	１．２ｍ　Ｈ１０ｍ未満　３カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040004	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	枠組本足場（材工）	１．２ｍ　Ｈ１０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040006	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	枠組本足場（材工）	１．２ｍ　Ｈ１０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040007	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	枠組本足場（材工）	１．２ｍ　Ｈ１０ｍ未満１２カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040008	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	枠組本足場（材工）	１．２ｍ　Ｈ２０ｍ未満　３カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040010	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	枠組本足場（材工）	１．２ｍ　Ｈ２０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040012	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	枠組本足場（材工）	１．２ｍ　Ｈ２０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040013	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	枠組本足場（材工）	１．２ｍ　Ｈ２０ｍ未満１２カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040246	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	枠組本足場（材工）	１．２ｍ　Ｈ３０ｍ未満　３カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040014	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	枠組本足場（材工）	１．２ｍ　Ｈ３０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040016	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	枠組本足場（材工）	１．２ｍ　Ｈ３０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040018	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	枠組本足場（材工）	１．２ｍ　Ｈ３０ｍ未満１２カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040138	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　３カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040140	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040142	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040143	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満１２カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040144	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　３カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040146	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
直接仮設工事（外部足場）	9305040148	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ　９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040149	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ　１２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満１２カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040150	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ　３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ３０ｍ未満　３カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040152	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ　６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ３０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040154	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ　９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ３０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040155	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ　１２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ３０ｍ未満１２カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040156	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ　３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　３カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040158	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ　６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040160	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ　９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040161	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ　１２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満１２カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040162	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ　３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　３カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040164	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ　６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040166	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ　９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040167	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ　１２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満１２カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040168	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ　３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ３０ｍ未満　３カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040170	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ　６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ３０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040172	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ　９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ３０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040174	直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ　１２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板　階段共 材工共	枠組本足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ３０ｍ未満１２カ月	架ｍ２	114	9305	直接仮設工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
直接仮設工事（外部足場）	9305040175	直接仮設工事 外部足場 最上部安全手摺 枠組本足場用 ３カ月 施工規模－ｍ 材工共	最上部安全手摺（材工）	枠組本足場用　３カ月	ｍ	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040176	直接仮設工事 外部足場 最上部安全手摺 枠組本足場用 ６カ月 施工規模－ｍ 材工共	最上部安全手摺（材工）	枠組本足場用　６カ月	ｍ	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040178	直接仮設工事 外部足場 最上部安全手摺 枠組本足場用 ９カ月 施工規模－ｍ 材工共	最上部安全手摺（材工）	枠組本足場用　９カ月	ｍ	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040179	直接仮設工事 外部足場 最上部安全手摺 枠組本足場用 １２カ月 施工規模－ｍ 材工共	最上部安全手摺（材工）	枠組本足場用　１２カ月	ｍ	114	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040248	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	くさび緊結式足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　３カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040230	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	くさび緊結式足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040232	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	くさび緊結式足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040250	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	くさび緊結式足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　３カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040234	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	くさび緊結式足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040236	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	くさび緊結式足場（材工）	０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040252	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	くさび緊結式足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　３カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040238	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	くさび緊結式足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040240	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	くさび緊結式足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040254	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ３カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	くさび緊結式足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　３カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040242	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	くさび緊結式足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040244	直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板階段共 材工共	くさび緊結式足場（材工）	０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040022	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ１０ｍ未満 ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共	単管（パイプ）本足場（材工）	Ｈ１０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040024	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ１０ｍ未満 ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共	単管（パイプ）本足場（材工）	Ｈ１０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
直接仮設工事（外部足場）	9305040028	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ２０ｍ未満 ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共	単管（パイプ）本足場（材工）	Ｈ２０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040030	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ２０ｍ未満 ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共	単管（パイプ）本足場（材工）	Ｈ２０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040032	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ３０ｍ未満 ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共	単管（パイプ）本足場（材工）	Ｈ３０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040034	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ３０ｍ未満 ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共	単管（パイプ）本足場（材工）	Ｈ３０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040036	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ３０ｍ未満 １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共	単管（パイプ）本足場（材工）	Ｈ３０ｍ未満　１２カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040180	直接仮設工事 外部足場 最上部安全手摺 単管（パイプ）本足場用 ６カ月 施工規模－ｍ 材工共	最上部安全手摺（材工）	単管（パイプ）本足場用　６カ月	ｍ	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040182	直接仮設工事 外部足場 最上部安全手摺 単管（パイプ）本足場用 ９カ月 施工規模－ｍ 材工共	最上部安全手摺（材工）	単管（パイプ）本足場用　９カ月	ｍ	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040184	直接仮設工事 外部足場 単管本足場内階段 自在ステップ ６カ月 施工規模－ｍ 材工共	単管本足場内階段（材工）	自在ステップ　６カ月	ｍ	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040186	直接仮設工事 外部足場 単管本足場内階段 自在ステップ ９カ月 施工規模－ｍ 材工共	単管本足場内階段（材工）	自在ステップ　９カ月	ｍ	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040040	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）抱足場 高さ１０ｍ未満 ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共	単管（パイプ）抱足場（材工）	Ｈ１０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040042	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）抱足場 高さ１０ｍ未満 ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共	単管（パイプ）抱足場（材工）	Ｈ１０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040046	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）抱足場 高さ１５ｍ未満 ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共	単管（パイプ）抱足場（材工）	Ｈ１５ｍ未満　６カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040048	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）抱足場 高さ１５ｍ未満 ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共	単管（パイプ）抱足場（材工）	Ｈ１５ｍ未満　９カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040050	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）抱足場 高さ１５ｍ未満 １２カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共	単管（パイプ）抱足場（材工）	Ｈ１５ｍ未満　１２カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040054	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）一本足場 高さ１０ｍ未満 ６カ月 施工規模５００架ｍ２ 材工共	単管（パイプ）一本足場（材工）	Ｈ１０ｍ未満　６カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040056	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）一本足場 高さ１０ｍ未満 ９カ月 施工規模５００架ｍ２ 材工共	単管（パイプ）一本足場（材工）	Ｈ１０ｍ未満　９カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040060	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）一本足場 高さ１５ｍ未満 ６カ月 施工規模５００架ｍ２ 材工共	単管（パイプ）一本足場（材工）	Ｈ１５ｍ未満　６カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040062	直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）一本足場 高さ１５ｍ未満 ９カ月 施工規模５００架ｍ２ 材工共	単管（パイプ）一本足場（材工）	Ｈ１５ｍ未満　９カ月	架ｍ２	116	9305	直接仮設工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
直接仮設工事（外部足場）	9305040066	直接仮設工事 外部足場 ブラケット足場 高さ１０m程度 ４カ月 施工規模５００架m２ 足場板共 材工共	ブラケット足場（材工）	Ｈ１０m程度　４カ月	架m２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040068	直接仮設工事 外部足場 ブラケット足場 高さ１０m程度 ６カ月 施工規模５００架m２ 足場板共 材工共	ブラケット足場（材工）	Ｈ１０m程度　６カ月	架m２	116	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040206	直接仮設工事 外部足場 昇降足場（独立タイプ） 階段（階段建枠使用） ６カ月 施工規模５０m 単位は架m 材工共	昇降足場（材工）独立タイプ	階段　階段建枠使用　６カ月	m	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040208	直接仮設工事 外部足場 昇降足場（独立タイプ） 階段（階段建枠使用） ９カ月 施工規模５０m 単位は架m 材工共	昇降足場（材工）独立タイプ	階段　階段建枠使用　９カ月	m	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040210	直接仮設工事 外部足場 昇降足場（独立タイプ） 階段（階段建枠使用） １２カ月 施工規模５０m 単位は架m 材工共	昇降足場（材工）独立タイプ	階段　階段建枠使用　１２カ月	m	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040126	直接仮設工事 外部足場 ゴンドラ デッキタイプ 積載荷重３００ｋｇ １カ月 施工規模－台 盛り替えは含まない 材工共	ゴンドラ（材工）	デッキ　３００ｋｇ　１カ月	台	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040128	直接仮設工事 外部足場 ゴンドラ デッキタイプ 積載荷重３００ｋｇ ３カ月 施工規模－台 盛り替えは含まない 材工共	ゴンドラ（材工）	デッキ　３００ｋｇ　３カ月	台	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040130	直接仮設工事 外部足場 ゴンドラ デッキタイプ 積載荷重３００ｋｇ ６カ月 施工規模－台 盛り替えは含まない 材工共	ゴンドラ（材工）	デッキ　３００ｋｇ　６カ月	台	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040132	直接仮設工事 外部足場 ゴンドラ チェアタイプ 積載荷重１００ｋｇ １カ月 施工規模－台 盛り替えは含まない 材工共	ゴンドラ（材工）	チェア　１００ｋｇ　１カ月	台	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040134	直接仮設工事 外部足場 ゴンドラ チェアタイプ 積載荷重１００ｋｇ ３カ月 施工規模－台 盛り替えは含まない 材工共	ゴンドラ（材工）	チェア　１００ｋｇ　３カ月	台	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040136	直接仮設工事 外部足場 ゴンドラ チェアタイプ 積載荷重１００ｋｇ ６カ月 施工規模－台 盛り替えは含まない 材工共	ゴンドラ（材工）	チェア　１００ｋｇ　６カ月	台	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040212	直接仮設工事 外部足場 地足場 単管 布１段 ２週間 施工規模５００架m２ 材工共	地足場（材工）	単管　布１段　２週間	m２	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040214	直接仮設工事 外部足場 地足場 単管 布１段 ４週間 施工規模５００架m２ 材工共	地足場（材工）	単管　布１段　４週間	m２	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040216	直接仮設工事 外部足場 地足場 単管 布１段 ６週間 施工規模５００架m２ 材工共	地足場（材工）	単管　布１段　６週間	m２	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040218	直接仮設工事 外部足場 地足場 単管 布２段 ２週間 施工規模５００架m２ 材工共	地足場（材工）	単管　布２段　２週間	m２	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040220	直接仮設工事 外部足場 地足場 単管 布２段 ４週間 施工規模５００架m２ 材工共	地足場（材工）	単管　布２段　４週間	m２	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040222	直接仮設工事 外部足場 地足場 単管 布２段 ６週間 施工規模５００架m２ 材工共	地足場（材工）	単管　布２段　６週間	m２	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040224	直接仮設工事 外部足場 地足場上通路 足場板４枚敷き＋手すり ２週間 施工規模５００m 材工共	地足場上通路（材工）	足場板４枚敷き＋手すり　２週間	m	118	9305	直接仮設工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
直接仮設工事（外部足場）	9305040226	直接仮設工事 外部足場 地足場上通路 足場板４枚敷き＋手すり ４週間 施工規模５００ｍ 材工共	地足場上通路（材工）	足場板４枚敷き＋手すり ４週間	m	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（外部足場）	9305040228	直接仮設工事 外部足場 地足場上通路 足場板４枚敷き＋手すり ６週間 施工規模５００ｍ 材工共	地足場上通路（材工）	足場板４枚敷き＋手すり ６週間	m	118	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050038	直接仮設工事 内部足場 鉄骨つり棚足場 （チェーン・角パイプ使用）シングル ２カ月 施工規模－ｍ２ 足場面積 材工共	鉄骨つり棚足場（材工）	チェーン・角パイプ Ｓ ２カ月	ｍ２	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050040	直接仮設工事 内部足場 鉄骨つり棚足場 （チェーン・角パイプ使用）シングル ４カ月 施工規模－ｍ２ 足場面積 材工共	鉄骨つり棚足場（材工）	チェーン・角パイプ Ｓ ４カ月	ｍ２	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050046	直接仮設工事 内部足場 鉄骨つり足場 帯状 ２カ月 施工規模－ｍ 材工共	鉄骨つり足場（材工）	帯状 ２カ月	m	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050048	直接仮設工事 内部足場 鉄骨つり足場 帯状 ４カ月 施工規模－ｍ 材工共	鉄骨つり足場（材工）	帯状 ４カ月	m	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050064	直接仮設工事 内部足場 鉄骨つり足場 カゴ足場 ２カ月 施工規模－箇所 材工共	鉄骨つり足場（材工）	カゴ足場 ２カ月	箇所	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050066	直接仮設工事 内部足場 鉄骨つり足場 カゴ足場 ４カ月 施工規模－箇所 材工共	鉄骨つり足場（材工）	カゴ足場 ４カ月	箇所	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050074	直接仮設工事 内部足場 枠組棚足場（枠組ステージング） 足場 Ｈ＝１．８ｍ ２カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共材工共	枠組棚足場（材工）	足場Ｈ１．８ｍ ２カ月	伏ｍ２	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050076	直接仮設工事 内部足場 枠組棚足場（枠組ステージング） 足場 Ｈ＝１．８ｍ ４カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共材工共	枠組棚足場（材工）	足場Ｈ１．８ｍ ４カ月	伏ｍ２	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050078	直接仮設工事 内部足場 枠組棚足場（枠組ステージング） 足場 Ｈ＝３．６ｍ ２カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共材工共	枠組棚足場（材工）	足場Ｈ３．６ｍ ２カ月	伏ｍ２	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050080	直接仮設工事 内部足場 枠組棚足場（枠組ステージング） 足場 Ｈ＝３．６ｍ ４カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共材工共	枠組棚足場（材工）	足場Ｈ３．６ｍ ４カ月	伏ｍ２	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050082	直接仮設工事 内部足場 単管棚足場（単管ステージング） 足場 Ｈ＝１．８ｍ ２カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共材工共	単管棚足場（材工）	足場Ｈ１．８ｍ ２カ月	伏ｍ２	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050084	直接仮設工事 内部足場 単管棚足場（単管ステージング） 足場 Ｈ＝１．８ｍ ４カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共材工共	単管棚足場（材工）	足場Ｈ１．８ｍ ４カ月	伏ｍ２	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050086	直接仮設工事 内部足場 単管棚足場（単管ステージング） 足場 Ｈ＝３．６ｍ ２カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共材工共	単管棚足場（材工）	足場Ｈ３．６ｍ ２カ月	伏ｍ２	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050088	直接仮設工事 内部足場 単管棚足場（単管ステージング） 足場 Ｈ＝３．６ｍ ４カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり共材工共	単管棚足場（材工）	足場Ｈ３．６ｍ ４カ月	伏ｍ２	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050022	直接仮設工事 内部足場 階段室棚足場 （単管使用） ２カ月 施工規模－床ｍ２ 材工共	階段室棚足場（材工） 単管使用	２カ月	床ｍ２	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050024	直接仮設工事 内部足場 階段室棚足場 （単管使用） ４カ月 施工規模－床ｍ２ 材工共	階段室棚足場（材工） 単管使用	４カ月	床ｍ２	120	9305	直接仮設工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
直接仮設工事（内部足場）	9305050026	直接仮設工事 内部足場 エレベータシャフト内足場 （一連） Ｈ＝３０ｍ ２カ月 施工規模－ｍ３ 材工共	エレベータシャフト足場（材工）	一連 Ｈ３０ｍ ２カ月	ｍ３	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050028	直接仮設工事 内部足場 エレベータシャフト内足場 （一連） Ｈ＝３０ｍ ４カ月 施工規模－ｍ３ 材工共	エレベータシャフト足場（材工）	一連 Ｈ３０ｍ ４カ月	ｍ３	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050030	直接仮設工事 内部足場 エレベータシャフト内足場 （一連） Ｈ＝３０ｍ ６カ月 施工規模－ｍ３ 材工共	エレベータシャフト足場（材工）	一連 Ｈ３０ｍ ６カ月	ｍ３	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050032	直接仮設工事 内部足場 エレベータシャフト内足場 （二連） Ｈ＝３０ｍ ２カ月 施工規模－ｍ３ 材工共	エレベータシャフト足場（材工）	二連 Ｈ３０ｍ ２カ月	ｍ３	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050034	直接仮設工事 内部足場 エレベータシャフト内足場 （二連） Ｈ＝３０ｍ ４カ月 施工規模－ｍ３ 材工共	エレベータシャフト足場（材工）	二連 Ｈ３０ｍ ４カ月	ｍ３	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050036	直接仮設工事 内部足場 エレベータシャフト内足場 （二連） Ｈ＝３０ｍ ６カ月 施工規模－ｍ３ 材工共	エレベータシャフト足場（材工）	二連 Ｈ３０ｍ ６カ月	ｍ３	120	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050050	直接仮設工事 内部足場 脚立足場 並列 Ｈ＝１．８ｍ ２カ月 施工規模－床ｍ２ 材工共	脚立足場（材工）	並列 Ｈ１．８ｍ ２カ月	床ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050052	直接仮設工事 内部足場 脚立足場 並列 Ｈ＝１．８ｍ ４カ月 施工規模－床ｍ２ 材工共	脚立足場（材工）	並列 Ｈ１．８ｍ ４カ月	床ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050060	直接仮設工事 内部足場 脚立足場 直列 Ｈ＝１．８ｍ ２カ月 施工規模－ｍ 材工共	脚立足場（材工）	直列 Ｈ１．８ｍ ２カ月	ｍ	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050062	直接仮設工事 内部足場 脚立足場 直列 Ｈ＝１．８ｍ ４カ月 施工規模－ｍ 材工共	脚立足場（材工）	直列 Ｈ１．８ｍ ４カ月	ｍ	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050054	直接仮設工事 内部足場 移動足場（ローリングタワー） Ｗ＝１．５ｍ Ｈ＝２．０ｍ １段 １カ月 施工規模－台 材工共	ローリングタワー（材工）	１段 １カ月	台	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050068	直接仮設工事 内部足場 移動足場（ローリングタワー） Ｗ＝１．５ｍ Ｈ＝２．０ｍ １段 ２カ月 施工規模－台 材工共	ローリングタワー（材工）	１段 ２カ月	台	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050056	直接仮設工事 内部足場 移動足場（ローリングタワー） Ｗ＝１．５ｍ Ｈ＝３．７ｍ ２段 １カ月 施工規模－台 材工共	ローリングタワー（材工）	２段 １カ月	台	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050070	直接仮設工事 内部足場 移動足場（ローリングタワー） Ｗ＝１．５ｍ Ｈ＝３．７ｍ ２段 ２カ月 施工規模－台 材工共	ローリングタワー（材工）	２段 ２カ月	台	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050058	直接仮設工事 内部足場 移動足場（ローリングタワー） Ｗ＝１．５ｍ Ｈ＝５．４ｍ ３段 １カ月 施工規模－台 材工共	ローリングタワー（材工）	３段 １カ月	台	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（内部足場）	9305050072	直接仮設工事 内部足場 移動足場（ローリングタワー） Ｗ＝１．５ｍ Ｈ＝５．４ｍ ３段 ２カ月 施工規模－台 材工共	ローリングタワー（材工）	３段 ２カ月	台	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070004	直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部 枠付き金網張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共	災害防止施設（材工） 垂直養生	外部 枠付き金網張り ６カ月	架ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070006	直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部 枠付き金網張り ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共	災害防止施設（材工） 垂直養生	外部 枠付き金網張り ９カ月	架ｍ２	122	9305	直接仮設工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070010	直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　グリーンネット張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 網目１５～３０ｍｍ程度 材工共	災害防止施設（材工）　垂直養生	外部　グリーンネット　６カ月	架ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070012	直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　グリーンネット張り ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 網目１５～３０ｍｍ程度 材工共	災害防止施設（材工）　垂直養生	外部　グリーンネット　９カ月	架ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070016	直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　メッシュシート張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ １ｍｍメッシュ 材工共	災害防止施設（材工）　垂直養生	外部　メッシュシート　６カ月	架ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070018	直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　メッシュシート張り ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ １ｍｍメッシュ 材工共	災害防止施設（材工）　垂直養生	外部　メッシュシート　９カ月	架ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070022	直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　養生シート張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ ポリエステル製・ナイロン製，防炎１類シート 材工共	災害防止施設（材工）　垂直養生	外部　養生シート張り　６カ月	架ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070024	直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　養生シート張り ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ ポリエステル製・ナイロン製，防炎１類シート 材工共	災害防止施設（材工）　垂直養生	外部　養生シート張り　９カ月	架ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070076	直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　防音シート張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共	災害防止施設（材工）　垂直養生	外部　防音シート張り　６カ月	架ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070078	直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　防音シート張り ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共	災害防止施設（材工）　垂直養生	外部　防音シート張り　９カ月	架ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070028	直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　アルミ防音パネル張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共	災害防止施設（材工）　垂直養生	外部　アルミ防音パネル張６カ月	架ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070030	直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　アルミ防音パネル張り ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共	災害防止施設（材工）　垂直養生	外部　アルミ防音パネル張９カ月	架ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070034	直接仮設工事 災害防止施設 水平養生 水平安全ネット張り ６カ月 施工規模－伏ｍ２ １００ｍｍメッシュ 材工共	災害防止施設（材工）　水平養生	水平安全ネット張り　６カ月	伏ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070036	直接仮設工事 災害防止施設 水平養生 水平安全ネット張り ９カ月 施工規模－伏ｍ２ １００ｍｍメッシュ 材工共	災害防止施設（材工）　水平養生	水平安全ネット張り　９カ月	伏ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070040	直接仮設工事 災害防止施設 水平養生 水平ダブルネット張り ６カ月 施工規模－伏ｍ２ １００ｍｍメッシュ＋１５ｍｍメッシュ 材工共	災害防止施設（材工）　水平養生	水平ダブルネット張り　６カ月	伏ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070042	直接仮設工事 災害防止施設 水平養生 水平ダブルネット張り ９カ月 施工規模－伏ｍ２ １００ｍｍメッシュ＋１５ｍｍメッシュ 材工共	災害防止施設（材工）　水平養生	水平ダブルネット張り　９カ月	伏ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070046	直接仮設工事 災害防止施設 水平養生 シャフト内防護棚 ６カ月 施工規模－伏ｍ２ 単管，合板敷き 材工共	災害防止施設（材工）　水平養生	シャフト内防護柵　６カ月	伏ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070048	直接仮設工事 災害防止施設 水平養生 シャフト内防護棚 ９カ月 施工規模－伏ｍ２ 単管，合板敷き 材工共	災害防止施設（材工）　水平養生	シャフト内防護柵　９カ月	伏ｍ２	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070052	直接仮設工事 災害防止施設 朝顔養生 枠組足場用　出幅２．０ｍ ６カ月 施工規模－ｍ 材工共	災害防止施設（材工）　朝顔養生	枠組足場用　出幅２ｍ　６カ月	ｍ	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070054	直接仮設工事 災害防止施設 朝顔養生 枠組足場用　出幅２．０ｍ ９カ月 施工規模－ｍ 材工共	災害防止施設（材工）　朝顔養生	枠組足場用　出幅２ｍ　９カ月	ｍ	122	9305	直接仮設工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070058	直接仮設工事 災害防止施設 朝顔養生 単管足場用　出幅２．０ｍ ６カ月 施工規模－ｍ 材工共	災害防止施設（材工）　朝顔養生	単管足場用　出幅２ｍ　６カ月	ｍ	122	9305	直接仮設工事
直接仮設工事（災害防止施設）	9305070060	直接仮設工事 災害防止施設 朝顔養生 単管足場用　出幅２．０ｍ ９カ月 施工規模－ｍ 材工共	災害防止施設（材工）　朝顔養生	単管足場用　出幅２ｍ　９カ月	ｍ	122	9305	直接仮設工事
土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等）	9307010040	土工事 根切り 人力掘削（つぼ掘・布掘） 深さ１ｍ未満　砂及び砂質土 施工規模１０ｍ３ 深さ１．０～２．０ｍ未満 １５％増し 機械・手間のみ	根切り（工）つぼ堀・布堀	人力掘削　１ｍ未満	ｍ３	126	9307	土工事
土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等）	9307010028	土工事 根切り 機械掘削（切りばり１段） 深さ５．５ｍ未満　砂及び砂質土 施工規模４，０００ｍ３ 機械・手間のみ	根切り（工）切りばり１段	機械掘削　５．５ｍ未満	ｍ３	126	9307	土工事
土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等）	9307010032	土工事 根切り 機械掘削（切りばり２段） 深さ９ｍ未満　砂及び砂質土 施工規模６，０００ｍ３ 機械・手間のみ	根切り（工）切りばり２段	機械掘削　９ｍ未満	ｍ３	126	9307	土工事
土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等）	9307060022	土工事 埋戻し 場内仮置土 建物周辺に仮置　人力 施工規模１０ｍ３ 機械・手間のみ	埋戻し（工）	場内仮置土　人力　建物周辺仮置	ｍ３	126	9307	土工事
土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等）	9307060024	土工事 埋戻し 場内仮置土 建物周辺から２０ｍ～３０ｍに仮置　人力 施工規模１０ｍ３ 機械・手間のみ	埋戻し（工）	場内仮置土　人力　２０～３０ｍ	ｍ３	126	9307	土工事
土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等）	9307060032	土工事 埋戻し 場内仮置土 建物周辺から２０ｍ～３０ｍに仮置　機械 施工規模３００ｍ３ 機械・手間のみ	埋戻し（工）	場内仮置土　機械　２０～３０ｍ	ｍ３	126	9307	土工事
土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等）	9307070022	土工事 盛土 場内仮置土 建物周辺に仮置　人力 施工規模１０ｍ３ 機械・手間のみ	盛土（工）	場内仮置土　人力　建物周辺仮置	ｍ３	126	9307	土工事
土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等）	9307070004	土工事 盛土 場内仮置土 建物周辺に仮置　機械 施工規模３００ｍ３ 機械・手間のみ	盛土（工）	場内仮置土　機械　建物周辺仮置	ｍ３	126	9307	土工事
土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等）	9307070024	土工事 盛土 場内仮置土 建物周辺から２０ｍ～３０ｍに仮置　人力 施工規模１０ｍ３ 機械・手間のみ	盛土（工）	場内仮置土　人力　２０～３０ｍ	ｍ３	126	9307	土工事
土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等）	9307070032	土工事 盛土 場内仮置土 建物周辺から２０ｍ～３０ｍに仮置　機械 施工規模３００ｍ３ 機械・手間のみ	盛土（工）	場内仮置土　機械　２０～３０ｍ	ｍ３	126	9307	土工事
土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等）	9307080002	土工事 発生土処理（残土） 場内敷きならし 施工規模２００ｍ３ 機械・手間のみ	発生土処理（残土）（工）	場内敷きならし	ｍ３	126	9307	土工事
土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理等）	9307080014	土工事 発生土処理（残土） 場内仮置土 建物周辺から２０ｍ～３０ｍに仮置 施工規模１００ｍ３ 機械・手間のみ	発生土処理（残土）（工）	場内仮置土　２０～３０ｍ	ｍ３	126	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140110	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ２５０×２５０×９×１４　２カ月 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい損料	Ｈ２５０　２カ月	ｔ	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140112	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ２５０×２５０×９×１４　４カ月 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい損料	Ｈ２５０　４カ月	ｔ	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140114	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ２５０×２５０×９×１４　６カ月 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい損料	Ｈ２５０　６カ月	ｔ	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140116	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ２５０×２５０×９×１４　８カ月 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい損料	Ｈ２５０　８カ月	ｔ	132	9307	土工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140118	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ２５０×２５０×９×１４ 埋殺し 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい損料	Ｈ２５０　埋殺し	t	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140120	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３００×３００×１０×１５　２カ月 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい損料	Ｈ３００　２カ月	t	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140122	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３００×３００×１０×１５　４カ月 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい損料	Ｈ３００　４カ月	t	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140124	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３００×３００×１０×１５　６カ月 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい損料	Ｈ３００　６カ月	t	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140126	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３００×３００×１０×１５　８カ月 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい損料	Ｈ３００　８カ月	t	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140128	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３００×３００×１０×１５ 埋殺し 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい損料	Ｈ３００　埋殺し	t	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140130	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３５０×３５０×１２×１９　２カ月 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい損料	Ｈ３５０　２カ月	t	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140132	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３５０×３５０×１２×１９　４カ月 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい損料	Ｈ３５０　４カ月	t	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140134	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３５０×３５０×１２×１９　６カ月 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい損料	Ｈ３５０　６カ月	t	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140136	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３５０×３５０×１２×１９　８カ月 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい損料	Ｈ３５０　８カ月	t	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140138	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい損料 Ｈ３５０×３５０×１２×１９ 埋殺し 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい損料	Ｈ３５０　埋殺し	t	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140140	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい打込み Ｈ２５０×２５０×９×１４　アースオーガ併用 施工規模１，５００ｍ 材工共	親ぐい打込み	Ｈ２５０　アースオーガ併用	m	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140142	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい打込み Ｈ３００×３００×１０×１５　アースオーガ併用 施工規模１，５００ｍ 材工共	親ぐい打込み	Ｈ３００　アースオーガ併用	m	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140144	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい打込み Ｈ３５０×３５０×１２×１９　アースオーガ併用 施工規模１，５００ｍ 材工共	親ぐい打込み	Ｈ３５０　アースオーガ併用	m	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140152	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい打込み Ｈ２５０×２５０×９×１４　バイブロハンマ使用 施工規模１，５００ｍ 材工共	親ぐい打込み	Ｈ２５０　バイブロハンマ使用	m	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140154	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい打込み Ｈ３００×３００×１０×１５　バイブロハンマ使用 施工規模１，５００ｍ 材工共	親ぐい打込み	Ｈ３００　バイブロハンマ使用	m	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140156	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい打込み Ｈ３５０×３５０×１２×１９　バイブロハンマ使用 施工規模１，５００ｍ 材工共	親ぐい打込み	Ｈ３５０　バイブロハンマ使用	m	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140158	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい引抜き Ｈ２５０×２５０×９×１４　バイブロハンマ使用 施工規模１，５００ｍ 材工共	親ぐい引抜き	Ｈ２５０　バイブロハンマ使用	m	132	9307	土工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140160	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい引抜き Ｈ３００×３００×１０×１５　バイブロハンマ使用 施工規模１，５００ｍ 材工共	親ぐい引抜き	Ｈ３００　バイブロハンマ使用	ｍ	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140162	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい引抜き Ｈ３５０×３５０×１２×１９　バイブロハンマ使用 施工規模１，５００ｍ 材工共	親ぐい引抜き	Ｈ３５０　バイブロハンマ使用	ｍ	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140380	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい引抜き Ｈ２５０×２５０×９×１４　油圧工法 施工規模１，５００ｍ 材工共	親ぐい引抜き	Ｈ２５０　油圧工法	ｍ	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140382	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい引抜き Ｈ３００×３００×１０×１５　油圧工法 施工規模１，５００ｍ 材工共	親ぐい引抜き	Ｈ３００　油圧工法	ｍ	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140384	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい引抜き Ｈ３５０×３５０×１２×１９　油圧工法 施工規模１，５００ｍ 材工共	親ぐい引抜き	Ｈ３５０　油圧工法	ｍ	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140163	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい運搬費 大型車　積下ろし共 施工規模１００ｔ 材工共	親ぐい運搬費	大型車　積下ろし共	ｔ	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140171	土工事 親ぐい横矢板工法 横矢板入れ 矢板厚４０ｍｍ 矢板落し込み　裏込め共 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	横矢板入れ（材工）	矢板Ｔ４０ｍｍ	ｍ２	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140173	土工事 親ぐい横矢板工法 横矢板入れ 矢板厚４５ｍｍ 矢板落し込み　裏込め共 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	横矢板入れ（材工）	矢板Ｔ４５ｍｍ	ｍ２	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140175	土工事 親ぐい横矢板工法 横矢板入れ 矢板厚５０ｍｍ 矢板落し込み　裏込め共 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	横矢板入れ（材工）	矢板Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140418	土工事 親ぐい横矢板工法 横矢板入れ 矢板厚６０ｍｍ 矢板落し込み　裏込め共 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	横矢板入れ（材工）	矢板Ｔ６０ｍｍ	ｍ２	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140420	土工事 親ぐい横矢板工法 Ｈ形鋼切断 Ｈ２５０ 施工規模－ 材工共	Ｈ形鋼切断	Ｈ２５０	箇所	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140422	土工事 親ぐい横矢板工法 Ｈ形鋼切断 Ｈ３００ 施工規模－ 材工共	Ｈ形鋼切断	Ｈ３００	箇所	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140424	土工事 親ぐい横矢板工法 Ｈ形鋼切断 Ｈ３５０ 施工規模－ 材工共	Ｈ形鋼切断	Ｈ３５０	箇所	132	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140002	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（自立山留め）　矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ アースオーガ併用　２カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）自立山留め	Ｈ－３００　オーガ併用　２カ月	壁ｍ２	134	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140004	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（自立山留め）　矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ アースオーガ併用　４カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）自立山留め	Ｈ－３００　オーガ併用　４カ月	壁ｍ２	134	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140006	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（自立山留め）　矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ アースオーガ併用 埋殺し 施工規模３００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）自立山留め	Ｈ－３００　オーガ併用　埋殺し	壁ｍ２	134	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140014	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（自立山留め）　矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バイブロハンマ　２カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）自立山留め	Ｈ－３００　バイブロ　２カ月	壁ｍ２	134	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140016	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（自立山留め）　矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バイブロハンマ　４カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）自立山留め	Ｈ－３００　バイブロ　４カ月	壁ｍ２	134	9307	土工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140018	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（自立山留め）　矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バイブロハンマ 埋殺し 施工規模３００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）自立山留め	Ｈ－３００　バイブロ　埋殺し	壁ｍ２	134	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140020	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（自立山留め）　矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　アースオーガ併用 ２カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）自立山留め	Ｈ－３５０　オーガ併用　２カ月	壁ｍ２	134	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140022	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（自立山留め）　矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２　アースオーガ併用 ４カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）自立山留め	Ｈ－３５０　オーガ併用　４カ月	壁ｍ２	134	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140024	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（自立山留め）　矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　アースオーガ併用 埋殺し 施工規模３００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）自立山留め	Ｈ－３５０　オーガ併用　埋殺し	壁ｍ２	134	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140032	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（自立山留め）　矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バイブロハンマ ２カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）自立山留め	Ｈ－３５０　バイブロ　２カ月	壁ｍ２	134	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140034	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（自立山留め）　矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バイブロハンマ ４カ月 施工規模３００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）自立山留め	Ｈ－３５０　バイブロ　４カ月	壁ｍ２	134	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140036	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（自立山留め）　矢板厚４０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バイブロハンマ 埋殺し 施工規模３００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）自立山留め	Ｈ－３５０　バイブロ　埋殺し	壁ｍ２	134	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140038	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段）　矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　アースオーガ併用 ２カ月 施工規模６００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり１段	Ｈ－２５０　オーガ併用　２カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140040	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段）　矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　アースオーガ併用 ４カ月 施工規模６００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり１段	Ｈ－２５０　オーガ併用　４カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140042	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段）　矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　アースオーガ併用 ６カ月 施工規模６００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり１段	Ｈ－２５０　オーガ併用　６カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140044	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段）　矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　アースオーガ併用 埋殺し 施工規模６００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり１段	Ｈ－２５０　オーガ併用　埋殺し	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140054	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段）　矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バイブロハンマ ２カ月 施工規模６００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり１段	Ｈ－２５０　バイブロ　２カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140056	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段）　矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バイブロハンマ ４カ月 施工規模６００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり１段	Ｈ－２５０　バイブロ　４カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140058	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段）　矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バイブロハンマ ６カ月 施工規模６００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり１段	Ｈ－２５０　バイブロ　６カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140060	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－２５０　（切りばり１段）　矢板厚４５ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　バイブロハンマ 埋殺し 施工規模６００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり１段	Ｈ－２５０　バイブロ　埋殺し	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140062	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段）　矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　アースオーガ併用 ２カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり２段	Ｈ－３００　オーガ併用　２カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140064	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段）　矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　アースオーガ併用 ４カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり２段	Ｈ－３００　オーガ併用　４カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140066	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段）　矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ　アースオーガ併用 ６カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり２段	Ｈ－３００　オーガ併用　６カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140068	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段）　矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ アースオーガ併用 埋殺し 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり２段	Ｈ－３００　オーガ併用　埋殺し	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140078	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段）　矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ バイブロハンマ ２カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり２段	Ｈ－３００　バイブロ　２カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140080	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段）　矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ バイブロハンマ ４カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり２段	Ｈ－３００　バイブロ　４カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140082	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段）　矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ バイブロハンマ ６カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり２段	Ｈ－３００　バイブロ　６カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140084	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３００　（切りばり２段）　矢板厚５０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ バイブロハンマ 埋殺し 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり２段	Ｈ－３００　バイブロ　埋殺し	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140086	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段）　矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ アースオーガ併用 ２カ月 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり３段	Ｈ－３５０　オーガ併用　２カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140088	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段）　矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ アースオーガ併用 ４カ月 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり３段	Ｈ－３５０　オーガ併用　４カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140090	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段）　矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ アースオーガ併用 ６カ月 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり３段	Ｈ－３５０　オーガ併用　６カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140092	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段）　矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ アースオーガ併用 埋殺し 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり３段	Ｈ－３５０　オーガ併用　埋殺し	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140102	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段）　矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ バイブロハンマ ２カ月 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり３段	Ｈ－３５０　バイブロ　２カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140104	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段）　矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ バイブロハンマ ４カ月 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり３段	Ｈ－３５０　バイブロ　４カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140106	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段）　矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ バイブロハンマ ６カ月 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり３段	Ｈ－３５０　バイブロ　６カ月	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（親ぐい横矢板工法）	9307140108	土工事 親ぐい横矢板工法 親ぐい横矢板工法　Ｈ－３５０　（切りばり３段）　矢板厚６０ｍｍ共　親ぐい間隔１．２ｍ バイブロハンマ 埋殺し 施工規模１，４００壁ｍ２ 材工共	親ぐい横矢板（材工）切ばり３段	Ｈ－３５０　バイブロ　埋殺し	壁ｍ２	136	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140308	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅲ型 ２カ月 施工規模２５０ｔ 材工共	鋼矢板損料	３型　２カ月	ｔ	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140310	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅲ型 ４カ月 施工規模２５０ｔ 材工共	鋼矢板損料	３型　４カ月	ｔ	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140312	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅲ型 ６カ月 施工規模２５０ｔ 材工共	鋼矢板損料	３型　６カ月	ｔ	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140314	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅲ型 ８カ月 施工規模２５０ｔ 材工共	鋼矢板損料	３型　８カ月	ｔ	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140316	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅲ型 埋殺し 施工規模２５０ｔ 材工共	鋼矢板損料	３型　埋殺し	ｔ	138	9307	土工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
土工事（鋼矢板工法）	9307140318	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅳ型 ２カ月 施工規模２５０ｔ 材工共	鋼矢板損料	４型 ２カ月	t	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140320	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅳ型 ４カ月 施工規模２５０ｔ 材工共	鋼矢板損料	４型 ４カ月	t	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140322	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅳ型 ６カ月 施工規模２５０ｔ 材工共	鋼矢板損料	４型 ６カ月	t	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140324	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅳ型 ８カ月 施工規模２５０ｔ 材工共	鋼矢板損料	４型 ８カ月	t	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140326	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板損料 Ⅳ型 埋殺し 施工規模２５０ｔ 材工共	鋼矢板損料	４型 埋殺し	t	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140340	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板打込み Ⅲ型 バイブロハンマ 施工規模４，０００ｍ 材工共	鋼矢板打込み	３型 バイブロハンマ	m	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140342	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板打込み Ⅳ型 バイブロハンマ 施工規模４，０００ｍ 材工共	鋼矢板打込み	４型 バイブロハンマ	m	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140344	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板打込み Ⅲ型 圧入工法 施工規模４，０００ｍ 材工共	鋼矢板打込み	３型 圧入工法	m	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140346	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板打込み Ⅳ型 圧入工法 施工規模４，０００ｍ 材工共	鋼矢板打込み	４型 圧入工法	m	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140364	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板引抜き Ⅲ型 バイブロハンマ 施工規模４，０００ｍ 材工共	鋼矢板引抜き	３型 バイブロハンマ	m	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140366	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板引抜き Ⅳ型 バイブロハンマ 施工規模４，０００ｍ 材工共	鋼矢板引抜き	４型 バイブロハンマ	m	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140386	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板引抜き Ⅲ型 油圧工法 施工規模４，０００ｍ 材工共	鋼矢板引抜き	３型 油圧工法	m	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140388	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板引抜き Ⅳ型 油圧工法 施工規模４，０００ｍ 材工共	鋼矢板引抜き	４型 油圧工法	m	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307140371	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板運搬費 大型車 積下ろし共 施工規模２５０ｔ 材工共	鋼矢板運搬費	大型車 積下ろし共	t	138	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141176	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅲ型 バイブロハンマ ２カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）自立山留め	３型 バイブロハンマ ２カ月	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141178	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅲ型 バイブロハンマ ４カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）自立山留め	３型 バイブロハンマ ４カ月	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141180	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅲ型 バイブロハンマ 埋殺し 施工規模７００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）自立山留め	３型 バイブロハンマ 埋殺し	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141182	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅲ型 圧入工法 ２カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）自立山留め	３型 圧入工法 ２カ月	壁ｍ２	140	9307	土工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
土工事（鋼矢板工法）	9307141184	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅲ型 圧入工法 ４カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）自立山留め	３型 圧入工法 ４カ月	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141186	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅲ型 圧入工法 埋殺し 施工規模７００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）自立山留め	３型 圧入工法 埋殺し	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141194	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅳ型 バイブロハンマ ２カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）自立山留め	４型 バイブロハンマ ２カ月	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141196	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅳ型 バイブロハンマ ４カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）自立山留め	４型 バイブロハンマ ４カ月	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141198	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅳ型 バイブロハンマ 埋殺し 施工規模７００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）自立山留め	４型 バイブロハンマ 埋殺し	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141200	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅳ型 圧入工法 ２カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）自立山留め	４型 圧入工法 ２カ月	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141202	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅳ型 圧入工法 ４カ月 施工規模７００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）自立山留め	４型 圧入工法 ４カ月	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141204	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（自立山留め） Ⅳ型 圧入工法 埋殺し 施工規模７００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）自立山留め	４型 圧入工法 埋殺し	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141212	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型 バイブロハンマ ２カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり１段	３型 バイブロハンマ ２カ月	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141214	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型 バイブロハンマ ４カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり１段	３型 バイブロハンマ ４カ月	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141216	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型 バイブロハンマ ６カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり１段	３型 バイブロハンマ ６カ月	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141218	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型 バイブロハンマ 埋殺し 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり１段	３型 バイブロハンマ 埋殺し	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141220	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型 圧入工法 ２カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり１段	３型 圧入工法 ２カ月	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141222	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型 圧入工法 ４カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり１段	３型 圧入工法 ４カ月	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141224	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型 圧入工法 ６カ月 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり１段	３型 圧入工法 ６カ月	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141226	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり１段） Ⅲ型 圧入工法 埋殺し 施工規模１，０００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり１段	３型 圧入工法 埋殺し	壁ｍ２	140	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141236	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型 バイブロハンマ ４カ月 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり２段	３型 バイブロハンマ ４カ月	壁ｍ２	142	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141238	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型 バイブロハンマ ６カ月 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり２段	３型 バイブロハンマ ６カ月	壁ｍ２	142	9307	土工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
土工事（鋼矢板工法）	9307141240	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型 バイブロハンマ ８カ月 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり２段	３型 バイブロハンマ ８カ月	壁ｍ２	142	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141242	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型 バイブロハンマ 埋殺し 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり２段	３型 バイブロハンマ 埋殺し	壁ｍ２	142	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141244	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型 圧入工法 ４カ月 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり２段	３型 圧入工法 ４カ月	壁ｍ２	142	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141246	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型 圧入工法 ６カ月 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり２段	３型 圧入工法 ６カ月	壁ｍ２	142	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141248	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型 圧入工法 ８カ月 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり２段	３型 圧入工法 ８カ月	壁ｍ２	142	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141250	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり２段） Ⅲ型 圧入工法 埋殺し 施工規模１，５００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり２段	３型 圧入工法 埋殺し	壁ｍ２	142	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141260	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型 バイブロハンマ ４カ月 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり３段	４型 バイブロハンマ ４カ月	壁ｍ２	142	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141262	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型 バイブロハンマ ６カ月 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり３段	４型 バイブロハンマ ６カ月	壁ｍ２	142	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141264	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型 バイブロハンマ ８カ月 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり３段	４型 バイブロハンマ ８カ月	壁ｍ２	142	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141266	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型 バイブロハンマ 埋殺し 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり３段	４型 バイブロハンマ 埋殺し	壁ｍ２	142	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141268	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型 圧入工法 ４カ月 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり３段	４型 圧入工法 ４カ月	壁ｍ２	142	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141270	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型 圧入工法 ６カ月 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり３段	４型 圧入工法 ６カ月	壁ｍ２	142	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141272	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型 圧入工法 ８カ月 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり３段	４型 圧入工法 ８カ月	壁ｍ２	142	9307	土工事
土工事（鋼矢板工法）	9307141274	土工事 鋼矢板工法 鋼矢板工法（切りばり３段） Ⅳ型 圧入工法 埋殺し 施工規模２，１００壁ｍ２ 材工共	鋼矢板工法（材工）切りばり３段	４型 圧入工法 埋殺し	壁ｍ２	142	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160090	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 主材（Ｈ３００～４００） ２カ月 施工規模５０ｔ 材工共	腹起し・切りばり損料	主材・Ｈ３００～４００ ２カ月	ｔ	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160092	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 主材（Ｈ３００～４００） ４カ月 施工規模５０ｔ 材工共	腹起し・切りばり損料	主材・Ｈ３００～４００ ４カ月	ｔ	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160094	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 主材（Ｈ３００～４００） ６カ月 施工規模５０ｔ 材工共	腹起し・切りばり損料	主材・Ｈ３００～４００ ６カ月	ｔ	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160134	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 主材（Ｈ３００～４００） ８カ月 施工規模５０ｔ 材工共	腹起し・切りばり損料	主材・Ｈ３００～４００ ８カ月	ｔ	144	9307	土工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
土工事（山留め支保工）	9307160096	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 部品 ２カ月 施工規模５０ｔ 材工共	腹起し・切りばり損料	部品　２カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160098	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 部品 ４カ月 施工規模５０ｔ 材工共	腹起し・切りばり損料	部品　４カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160100	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 部品 ６カ月 施工規模５０ｔ 材工共	腹起し・切りばり損料	部品　６カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160136	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 部品 ８カ月 施工規模５０ｔ 材工共	腹起し・切りばり損料	部品　８カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160152	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（Ｈ３５０用） ２カ月 施工規模ー 材工共	腹起し・切りばり損料	油圧ジャッキＨ３５０用　２カ月	箇所	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160154	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（Ｈ３５０用） ４カ月 施工規模ー 材工共	腹起し・切りばり損料	油圧ジャッキＨ３５０用　４カ月	箇所	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160156	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（Ｈ３５０用） ６カ月 施工規模ー 材工共	腹起し・切りばり損料	油圧ジャッキＨ３５０用　６カ月	箇所	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160158	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（Ｈ３５０用） ８カ月 施工規模ー 材工共	腹起し・切りばり損料	油圧ジャッキＨ３５０用　８カ月	箇所	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160160	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（土圧計付） ２カ月 施工規模ー 材工共	腹起し・切りばり損料	油圧ジャッキ　土圧計付　２カ月	箇所	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160162	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（土圧計付） ４カ月 施工規模ー 材工共	腹起し・切りばり損料	油圧ジャッキ　土圧計付　４カ月	箇所	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160164	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（土圧計付） ６カ月 施工規模ー 材工共	腹起し・切りばり損料	油圧ジャッキ　土圧計付　６カ月	箇所	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160166	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり損料 油圧ジャッキ（土圧計付） ８カ月 施工規模ー 材工共	腹起し・切りばり損料	油圧ジャッキ　土圧計付　８カ月	箇所	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160050	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり架払い １段目 施工規模７００伏ｍ２ 材工共	腹起し・切りばり架払い	１段目	伏ｍ２	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160052	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり架払い ２段目 施工規模７００伏ｍ２ 材工共	腹起し・切りばり架払い	２段目	伏ｍ２	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160054	土工事 山留め支保工 腹起し・切りばり架払い ３段目 施工規模７００伏ｍ２ 材工共	腹起し・切りばり架払い	３段目	伏ｍ２	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160056	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗３０％ ２カ月 施工規模ー 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗３０％　２カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160058	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗３０％ ４カ月 施工規模ー 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗３０％　４カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160060	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗３０％ ６カ月 施工規模ー 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗３０％　６カ月	t	144	9307	土工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
土工事（山留め支保工）	9307160142	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗３０％　８カ月 施工規模－ 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗３０％　８カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160062	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗４０％　２カ月 施工規模－ 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗４０％　２カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160064	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗４０％　４カ月 施工規模－ 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗４０％　４カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160066	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗４０％　６カ月 施工規模－ 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗４０％　６カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160144	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗４０％　８カ月 施工規模－ 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗４０％　８カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160068	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗５０％　２カ月 施工規模－ 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗５０％　２カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160070	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗５０％　４カ月 施工規模－ 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗５０％　４カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160072	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗５０％　６カ月 施工規模－ 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗５０％　６カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160146	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗５０％　８カ月 施工規模－ 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗５０％　８カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160074	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗６０％　２カ月 施工規模－ 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗６０％　２カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160076	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗６０％　４カ月 施工規模－ 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗６０％　４カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160078	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗６０％　６カ月 施工規模－ 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗６０％　６カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160148	土工事 山留め支保工 中間ぐい・損料 Ｈ３００　消耗６０％　８カ月 施工規模－ 材工共	中間ぐい・損料	Ｈ３００　消耗６０％　８カ月	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160082	土工事 山留め支保工 中間ぐい・打込み Ｈ３００　アースオーガ併用 施工規模１５０ｍ 材工共	中間ぐい・打込み	Ｈ３００　アースオーガ併用	m	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160084	土工事 山留め支保工 中間ぐい切断 Ｈ３００ 施工規模－ 材工共	中間ぐい切断	Ｈ３００	箇所	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160114	土工事 山留め支保工 鋼材運搬費 大型車　積下ろし共 施工規模５０ｔ 材工共	鋼材運搬費	大型車　積下ろし共	t	144	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160002	土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり１段 １段目　Ｈ３００×３００×１０×１５ ２カ月 施工規模７００延伏ｍ２ 材工共	鋼製腹起し・切ばり１段（材工）	Ｈ３００　２カ月	延伏ｍ２	146	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160004	土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり１段 １段目　Ｈ３００×３００×１０×１５ ４カ月 施工規模７００延伏ｍ２ 材工共	鋼製腹起し・切ばり１段（材工）	Ｈ３００　４カ月	延伏ｍ２	146	9307	土工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
土工事（山留め支保工）	9307160006	土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり１段 １段目 Ｈ３００×３００×１０×１５ ６カ月 施工規模７００延伏ｍ２ 材工共	鋼製腹起し・切ばり１段（材工）	Ｈ３００ ６カ月	延伏ｍ２	146	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160008	土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり２段 １・２段目 Ｈ３００×３００×１０×１５ ４カ月 施工規模１，４００延伏ｍ２ 材工共	鋼製腹起し・切ばり２段（材工）	Ｈ３００ Ｈ３００ ４カ月	延伏ｍ２	146	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160010	土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり２段 １・２段目 Ｈ３００×３００×１０×１５ ６カ月 施工規模１，４００延伏ｍ２ 材工共	鋼製腹起し・切ばり２段（材工）	Ｈ３００ Ｈ３００ ６カ月	延伏ｍ２	146	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160012	土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり２段 １・２段目 Ｈ３００×３００×１０×１５ ８カ月 施工規模１，４００延伏ｍ２ 材工共	鋼製腹起し・切ばり２段（材工）	Ｈ３００ Ｈ３００ ８カ月	延伏ｍ２	146	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160116	土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり２段 １段目 Ｈ３００ ２段目 Ｈ３５０ ４カ月 施工規模１，４００延伏ｍ２ 材工共	鋼製腹起し・切ばり２段（材工）	Ｈ３００ Ｈ３５０ ４カ月	延伏ｍ２	146	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160118	土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり２段 １段目 Ｈ３００ ２段目 Ｈ３５０ ６カ月 施工規模１，４００延伏ｍ２ 材工共	鋼製腹起し・切ばり２段（材工）	Ｈ３００ Ｈ３５０ ６カ月	延伏ｍ２	146	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160120	土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり２段 １段目 Ｈ３００ ２段目 Ｈ３５０ ８カ月 施工規模１，４００延伏ｍ２ 材工共	鋼製腹起し・切ばり２段（材工）	Ｈ３００ Ｈ３５０ ８カ月	延伏ｍ２	146	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160122	土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり３段 １・２段目 Ｈ３００ ３段目 Ｈ３５０ ４カ月 施工規模２，１００延伏ｍ２ 材工共	鋼製腹起し・切ばり３段（材工）	３００・３００・３５０ ４カ月	延伏ｍ２	146	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160124	土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり３段 １・２段目 Ｈ３００ ３段目 Ｈ３５０ ６カ月 施工規模２，１００延伏ｍ２ 材工共	鋼製腹起し・切ばり３段（材工）	３００・３００・３５０ ６カ月	延伏ｍ２	146	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160126	土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり３段 １・２段目 Ｈ３００ ３段目 Ｈ３５０ ８カ月 施工規模２，１００延伏ｍ２ 材工共	鋼製腹起し・切ばり３段（材工）	３００・３００・３５０ ８カ月	延伏ｍ２	146	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160128	土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり３段 １段目 Ｈ３００ ２段目 Ｈ３５０ ３段目 Ｈ４００ ４カ月 施工規模２，１００延伏ｍ２ 材工共	鋼製腹起し・切ばり３段（材工）	３００・３５０・４００ ４カ月	延伏ｍ２	146	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160130	土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり３段 １段目 Ｈ３００ ２段目 Ｈ３５０ ３段目 Ｈ４００ ６カ月 施工規模２，１００延伏ｍ２ 材工共	鋼製腹起し・切ばり３段（材工）	３００・３５０・４００ ６カ月	延伏ｍ２	146	9307	土工事
土工事（山留め支保工）	9307160132	土工事 山留め支保工 鋼製腹起し切りばり・切りばり３段 １段目 Ｈ３００ ２段目 Ｈ３５０ ３段目 Ｈ４００ ８カ月 施工規模２，１００延伏ｍ２ 材工共	鋼製腹起し・切ばり３段（材工）	３００・３５０・４００ ８カ月	延伏ｍ２	146	9307	土工事
土工事（乗入構台）	9305060004	土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ５．５ｍ） 構台高６．０ｍ 根入れ１０ｍ 架面積２５２ｍ２ 支持ぐい Ｈ－３００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引 Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ６カ月 施工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共	乗入構台（材工）	根切り深さ５．５ｍ ６カ月	ｍ２	148	9305	直接仮設工事
土工事（乗入構台）	9305060006	土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ５．５ｍ） 構台高６．０ｍ 根入れ１０ｍ 架面積２５２ｍ２ 支持ぐい Ｈ－３００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引 Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ９カ月 施工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共	乗入構台（材工）	根切り深さ５．５ｍ ９カ月	ｍ２	148	9305	直接仮設工事
土工事（乗入構台）	9305060010	土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ９．０ｍ） 構台高９．５ｍ 根入れ１０ｍ 架面積２５２ｍ２ 支持ぐい Ｈ－３００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引 Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ６カ月 施工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共	乗入構台（材工）	根切り深さ９ｍ ６カ月	ｍ２	148	9305	直接仮設工事
土工事（乗入構台）	9305060012	土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ９．０ｍ） 構台高９．５ｍ 根入れ１０ｍ 架面積２５２ｍ２ 支持ぐい Ｈ－３００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引 Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ９カ月 施工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共	乗入構台（材工）	根切り深さ９ｍ ９カ月	ｍ２	148	9305	直接仮設工事
土工事（乗入構台）	9305060016	土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ１２．５ｍ） 構台高１３．０ｍ 根入れ１０ｍ 架面積２５２ｍ２ 支持ぐい Ｈ－３００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引 Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ６カ月 施工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共	乗入構台（材工）	根切り深さ１２．５ｍ ６カ月	ｍ２	148	9305	直接仮設工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
土工事（乗入構台）	9305060018	土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ１２．５ｍ） 構台高１３．０ｍ 根入れ１０ｍ 架面積２５２ｍ２ 支持ぐい Ｈ－３００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引 Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ９カ月 施工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共	乗入構台（材工）	根切り深さ１２．５ｍ ９カ月	ｍ２	148	9305	直接仮設工事
地業工事	9309013002	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（１本打ち） φ３００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	１本打 径３００ｍｍ×１０ｍ	本	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013004	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（１本打ち） φ３５０ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	１本打 径３５０ｍｍ×１０ｍ	本	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013006	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（１本打ち） φ４００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	１本打 径４００ｍｍ×１０ｍ	本	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013008	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（１本打ち） φ４５０ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	１本打 径４５０ｍｍ×１０ｍ	本	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013010	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（１本打ち） φ５００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	１本打 径５００ｍｍ×１０ｍ	本	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013012	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（１本打ち） φ６００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	１本打 径６００ｍｍ×１０ｍ	本	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013014	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（２本継ぎ） φ３００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	２本継 径３００ｍｍ×２０ｍ	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013016	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（２本継ぎ） φ３５０ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	２本継 径３５０ｍｍ×２０ｍ	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013018	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（２本継ぎ） φ４００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	２本継 径４００ｍｍ×２０ｍ	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013020	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（２本継ぎ） φ４５０ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	２本継 径４５０ｍｍ×２０ｍ	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013022	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（２本継ぎ） φ５００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	２本継 径５００ｍｍ×２０ｍ	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013024	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（２本継ぎ） φ６００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	２本継 径６００ｍｍ×２０ｍ	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013026	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（３本継ぎ） φ３５０ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	３本継 径３５０ｍｍ×３０ｍ	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013028	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（３本継ぎ） φ４００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	３本継 径４００ｍｍ×３０ｍ	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013030	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（３本継ぎ） φ４５０ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	３本継 径４５０ｍｍ×３０ｍ	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013032	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（３本継ぎ） φ５００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	３本継 径５００ｍｍ×３０ｍ	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309013034	地業工事 既製コンクリートぐい プレボーリング（セメントミルク工法）（３本継ぎ） φ６００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリングセメントミルク工	３本継 径６００ｍｍ×３０ｍ	組	153	9309	くい地業工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
地業工事	9309014502	地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（１本打ち） φ４５０mm×１０m 施工規模１００本 機械・手間のみ	中掘り工法　根固め（工）	１本打　径４５０mm×１０m	本	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309014504	地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（１本打ち） φ５００mm×１０m 施工規模１００本 機械・手間のみ	中掘り工法　根固め（工）	１本打　径５００mm×１０m	本	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309014506	地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（１本打ち） φ６００mm×１０m 施工規模１００本 機械・手間のみ	中掘り工法　根固め（工）	１本打　径６００mm×１０m	本	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309014508	地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（２本継ぎ） φ４５０mm×２０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	中掘り工法　根固め（工）	２本継　径４５０mm×２０m	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309014510	地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（２本継ぎ） φ５００mm×２０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	中掘り工法　根固め（工）	２本継　径５００mm×２０m	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309014512	地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（２本継ぎ） φ６００mm×２０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	中掘り工法　根固め（工）	２本継　径６００mm×２０m	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309014514	地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（３本継ぎ） φ５００mm×３０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	中掘り工法　根固め（工）	３本継　径５００mm×３０m	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309014516	地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（３本継ぎ） φ６００mm×３０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	中掘り工法　根固め（工）	３本継　径６００mm×３０m	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309014518	地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（４本継ぎ） φ５００mm×４０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	中掘り工法　根固め（工）	４本継　径５００mm×４０m	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309014520	地業工事 既製コンクリートぐい 中掘り工法（根固め）（４本継ぎ） φ６００mm×４０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	中掘り工法　根固め（工）	４本継　径６００mm×４０m	組	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309030034	地業工事 既製コンクリートぐい くい頭処理 φ３００mm　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模１００本 機械・手間のみ	くい頭処理（工）	径３００mm	本	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309030036	地業工事 既製コンクリートぐい くい頭処理 φ３５０mm　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模１００本 機械・手間のみ	くい頭処理（工）	径３５０mm	本	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309030038	地業工事 既製コンクリートぐい くい頭処理 φ４００mm　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模１００本 機械・手間のみ	くい頭処理（工）	径４００mm	本	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309030040	地業工事 既製コンクリートぐい くい頭処理 φ４５０mm　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模１００本 機械・手間のみ	くい頭処理（工）	径４５０mm	本	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309030042	地業工事 既製コンクリートぐい くい頭処理 φ５００mm　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模１００本 機械・手間のみ	くい頭処理（工）	径５００mm	本	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309030044	地業工事 既製コンクリートぐい くい頭処理 φ６００mm　（発生ガラの処分費は含まず） 施工規模１００本 機械・手間のみ	くい頭処理（工）	径６００mm	本	153	9309	くい地業工事
地業工事	9309020010	地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，０００mm×３０m 施工規模５００m 機械・手間のみ	オールケーシングベノト工（工）	径１０００mm　規模５００	m	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309020012	地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，２００mm×３０m 施工規模５００m 機械・手間のみ	オールケーシングベノト工（工）	径１２００mm　規模５００	m	154	9309	くい地業工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
地業工事	9309020014	地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，５００mm×３０m 施工規模５００m 機械・手間のみ	オールケーシングベノト工（工）	径１５００mm　規模５００	m	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309020016	地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，８００mm×３０m 施工規模５００m 機械・手間のみ	オールケーシングベノト工（工）	径１８００mm　規模５００	m	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309020018	地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ２，０００mm×３０m 施工規模５００m 機械・手間のみ	オールケーシングベノト工（工）	径２０００mm　規模５００	m	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309020020	地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，０００mm×３０m 施工規模１，０００m 機械・手間のみ	オールケーシングベノト工（工）	径１０００mm　規模１０００	m	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309020022	地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，２００mm×３０m 施工規模１，０００m 機械・手間のみ	オールケーシングベノト工（工）	径１２００mm　規模１０００	m	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309020024	地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，５００mm×３０m 施工規模１，０００m 機械・手間のみ	オールケーシングベノト工（工）	径１５００mm　規模１０００	m	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309020026	地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ１，８００mm×３０m 施工規模１，０００m 機械・手間のみ	オールケーシングベノト工（工）	径１８００mm　規模１０００	m	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309020028	地業工事 場所打ちコンクリートぐい オールケーシング（ベノト工法） φ２，０００mm×３０m 施工規模１，０００m 機械・手間のみ	オールケーシングベノト工（工）	径２０００mm　規模１０００	m	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309020040	地業工事 場所打ちコンクリートぐい アースドリル工法 φ８００mm×２５m 施工規模５００m 機械・手間のみ	アースドリル工法（工）	径８００mm　規模５００	m	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309020042	地業工事 場所打ちコンクリートぐい アースドリル工法 φ１，０００mm×２５m 施工規模５００m 機械・手間のみ	アースドリル工法（工）	径１０００mm　規模５００	m	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309020044	地業工事 場所打ちコンクリートぐい アースドリル工法 φ１，２００mm×２５m 施工規模５００m 機械・手間のみ	アースドリル工法（工）	径１２００mm　規模５００	m	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309020046	地業工事 場所打ちコンクリートぐい アースドリル工法 φ１，５００mm×２５m 施工規模５００m 機械・手間のみ	アースドリル工法（工）	径１５００mm　規模５００	m	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309020048	地業工事 場所打ちコンクリートぐい アースドリル工法 φ１，８００mm×２５m 施工規模５００m 機械・手間のみ	アースドリル工法（工）	径１８００mm　規模５００	m	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309030014	地業工事 場所打ちコンクリートぐい くい頭処理 φ８００mm　（発生ガラの処分費は含まず）　施工規模－ 機械・手間のみ	くい頭処理（工）	径８００mm	本	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309030016	地業工事 場所打ちコンクリートぐい くい頭処理 φ１，０００mm　（発生ガラの処分費は含まず）　施工規模－ 機械・手間のみ	くい頭処理（工）	径１０００mm	本	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309030018	地業工事 場所打ちコンクリートぐい くい頭処理 φ１，５００mm　（発生ガラの処分費は含まず）　施工規模－ 機械・手間のみ	くい頭処理（工）	径１５００mm	本	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309030020	地業工事 場所打ちコンクリートぐい くい頭処理 φ１，８００mm　（発生ガラの処分費は含まず）　施工規模－ 機械・手間のみ	くい頭処理（工）	径１８００mm	本	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309030022	地業工事 場所打ちコンクリートぐい くい頭処理 φ２，０００mm　（発生ガラの処分費は含まず）　施工規模－ 機械・手間のみ	くい頭処理（工）	径２０００mm	本	154	9309	くい地業工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
地業工事	9309030024	地業工事 場所打ちコンクリートぐい くい頭処理 φ２，５００ｍｍ （発生ガラの処分費は含まず） 施工規模－ 機械・手間のみ	くい頭処理（工）	径２５００ｍｍ	本	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309030026	地業工事 場所打ちコンクリートぐい くい頭処理 φ３，０００ｍｍ （発生ガラの処分費は含まず） 施工規模－ 機械・手間のみ	くい頭処理（工）	径３０００ｍｍ	本	154	9309	くい地業工事
地業工事	9309016002	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ３００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	１本打 径３００ｍｍ×１０ｍ	本	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016004	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ３５０ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	１本打 径３５０ｍｍ×１０ｍ	本	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016006	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ４００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	１本打 径４００ｍｍ×１０ｍ	本	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016008	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ４５０ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	１本打 径４５０ｍｍ×１０ｍ	本	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016010	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ５００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	１本打 径５００ｍｍ×１０ｍ	本	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016012	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ６００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	１本打 径６００ｍｍ×１０ｍ	本	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016014	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ７００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	１本打 径７００ｍｍ×１０ｍ	本	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016016	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（１本打ち） φ８００ｍｍ×１０ｍ 施工規模１００本 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	１本打 径８００ｍｍ×１０ｍ	本	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016018	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ３００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	２本継 径３００ｍｍ×２０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016020	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ３５０ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	２本継 径３５０ｍｍ×２０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016022	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ４００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	２本継 径４００ｍｍ×２０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016024	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ４５０ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	２本継 径４５０ｍｍ×２０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016026	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ５００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	２本継 径５００ｍｍ×２０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016028	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ６００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	２本継 径６００ｍｍ×２０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016030	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ７００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	２本継 径７００ｍｍ×２０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016032	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（２本継ぎ） φ８００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	２本継 径８００ｍｍ×２０ｍ	組	155	9309	くい地業工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
地業工事	9309016034	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ３００mm×３０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	３本継 径３００mm×３０m	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016036	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ３５０mm×３０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	３本継 径３５０mm×３０m	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016038	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ４００mm×３０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	３本継 径４００mm×３０m	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016040	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ４５０mm×３０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	３本継 径４５０mm×３０m	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016042	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ５００mm×３０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	３本継 径５００mm×３０m	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016044	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ６００mm×３０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	３本継 径６００mm×３０m	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016046	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ７００mm×３０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	３本継 径７００mm×３０m	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309016048	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） プレボーリング拡大根固め工法（３本継ぎ） φ８００mm×３０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	プレボーリング拡大根固工法・工	３本継 径８００mm×３０m	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018002	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（１本打ち） φ４００mm×１０m 施工規模１００本 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	１本打 径４００mm×１０m	本	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018004	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（１本打ち） φ４５０mm×１０m 施工規模１００本 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	１本打 径４５０mm×１０m	本	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018006	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（１本打ち） φ５００mm×１０m 施工規模１００本 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	１本打 径５００mm×１０m	本	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018008	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（１本打ち） φ６００mm×１０m 施工規模１００本 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	１本打 径６００mm×１０m	本	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018010	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（１本打ち） φ７００mm×１０m 施工規模１００本 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	１本打 径７００mm×１０m	本	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018012	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（１本打ち） φ８００mm×１０m 施工規模１００本 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	１本打 径８００mm×１０m	本	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018014	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（２本継ぎ） φ４００mm×２０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	２本継 径４００mm×２０m	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018016	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（２本継ぎ） φ４５０mm×２０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	２本継 径４５０mm×２０m	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018018	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（２本継ぎ） φ５００mm×２０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	２本継 径５００mm×２０m	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018020	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（２本継ぎ） φ６００mm×２０m 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	２本継 径６００mm×２０m	組	155	9309	くい地業工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
地業工事	9309018022	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（２本継ぎ） φ７００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	２本継 径７００ｍｍ×２０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018024	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（２本継ぎ） φ８００ｍｍ×２０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	２本継 径８００ｍｍ×２０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018026	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（３本継ぎ） φ４００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	３本継 径４００ｍｍ×３０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018028	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（３本継ぎ） φ４５０ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	３本継 径４５０ｍｍ×３０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018030	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（３本継ぎ） φ５００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	３本継 径５００ｍｍ×３０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018032	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（３本継ぎ） φ６００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	３本継 径６００ｍｍ×３０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018034	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（３本継ぎ） φ７００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	３本継 径７００ｍｍ×３０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018036	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（３本継ぎ） φ８００ｍｍ×３０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	３本継 径８００ｍｍ×３０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018038	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（４本継ぎ） φ４００ｍｍ×４０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	４本継 径４００ｍｍ×４０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018040	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（４本継ぎ） φ４５０ｍｍ×４０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	４本継 径４５０ｍｍ×４０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018042	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（４本継ぎ） φ５００ｍｍ×４０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	４本継 径５００ｍｍ×４０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018044	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（４本継ぎ） φ６００ｍｍ×４０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	４本継 径６００ｍｍ×４０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018046	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（４本継ぎ） φ７００ｍｍ×４０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	４本継 径７００ｍｍ×４０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事	9309018048	地業工事 既製コンクリートぐい（認定工法） 中掘り拡大根固め工法（４本継ぎ） φ８００ｍｍ×４０ｍ 施工規模１００組 機械・手間のみ	中堀り拡大根固め工法（工）	４本継 径８００ｍｍ×４０ｍ	組	155	9309	くい地業工事
地業工事（割石地業・砕石地業）	9307090002	地業工事 割石地業 基礎下 厚１００ｍｍ～１５０ｍｍ 施工規模３０ｍ３ 目つぶし突固め共 材工共	割石敷き（材工） 基礎下	Ｔ１００～１５０ 規模３０	ｍ３	156	9307	土工事
地業工事（割石地業・砕石地業）	9307090004	地業工事 割石地業 土間下 厚１００ｍｍ～１５０ｍｍ 施工規模１００ｍ３ 目つぶし突固め共 材工共	割石敷き（材工） 土間下	Ｔ１００～１５０ 規模１００	ｍ３	156	9307	土工事
地業工事（割石地業・砕石地業）	9307100002	地業工事 砕石地業（新材） 基礎下 厚６０ｍｍ～１００ｍｍ 施工規模３０ｍ３ 突固め共 材工共	砕石敷き（材工） 新材 基礎下	Ｔ６０～１００ 規模３０	ｍ３	156	9307	土工事
地業工事（割石地業・砕石地業）	9307100004	地業工事 砕石地業（新材） 土間下 厚６０ｍｍ～１００ｍｍ 施工規模１００ｍ３ 突固め共 材工共	砕石敷き（材工） 新材 土間下	Ｔ６０～１００ 規模１００	ｍ３	156	9307	土工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
地業工事（割石地業・砕石地業）	9307100012	地業工事 砕石地業（再生材） 基礎下 厚６０mm～１００mm 施工規模３０m３ 突固め共 材工共	砕石敷き（材工）再生材 基礎下	Ｔ６０～１００ 規模３０	m３	156	9307	土工事
地業工事（割石地業・砕石地業）	9307100014	地業工事 砕石地業（再生材） 土間下 厚６０mm～１００mm 施工規模１００m３ 突固め共 材工共	砕石敷き（材工）再生材 土間下	Ｔ６０～１００ 規模１００	m３	156	9307	土工事
地業工事（割石地業・砕石地業）	9307120002	地業工事 防湿断熱 ポリエチレンフィルム敷き 厚０．１mm 施工規模３００m２ 材工共	ポリエチレンフィルム敷（材工）	防湿断熱 Ｔ０．１mm	m２	156	9307	土工事
地業工事（割石地業・砕石地業）	9307120004	地業工事 防湿断熱 ポリエチレンフィルム敷き 厚０．１５mm 施工規模３００m２ 材工共	ポリエチレンフィルム敷（材工）	防湿断熱 Ｔ０．１５mm	m２	156	9307	土工事
地業工事（割石地業・砕石地業）	9307130002	地業工事 防湿断熱 ポリスチレンフォーム 厚２０mm 施工規模３００m２ 材工共	ポリスチレンフォーム敷（材工）	防湿断熱 Ｔ２０mm	m２	156	9307	土工事
地業工事（割石地業・砕石地業）	9307130004	地業工事 防湿断熱 ポリスチレンフォーム 厚２５mm 施工規模３００m２ 材工共	ポリスチレンフォーム敷（材工）	防湿断熱 Ｔ２５mm	m２	156	9307	土工事
地業工事（割石地業・砕石地業）	9307130006	地業工事 防湿断熱 ポリスチレンフォーム 厚５０mm 施工規模３００m２ 材工共	ポリスチレンフォーム敷（材工）	防湿断熱 Ｔ５０mm	m２	156	9307	土工事
地業工事【公表価格】	9309040612	地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク工法 長５．４（５．５）m×４節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工共 ジオテックサンワ	セメントミルク工法（材工）	Ｌ５．４（５．５）m×４節	本	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309040614	地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク工法 長６m×４節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工共 ジオテックサンワ	セメントミルク工法（材工）	Ｌ６m×４節	本	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309040616	地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク工法 長７m×５節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工共 ジオテックサンワ	セメントミルク工法（材工）	Ｌ７m×５節	本	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309040618	地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク工法 長８m×６節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工共 ジオテックサンワ	セメントミルク工法（材工）	Ｌ８m×６節	本	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309040228	地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク低排土工法（ＣＥＳ工法） 長５．５m×４節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工共 ジオテックサンワ	セメントミルク低排土工法・材工	Ｌ５．５m×４節施工規模１００	本	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309040230	地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク低排土工法（ＣＥＳ工法） 長６m×４節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工共 ジオテックサンワ	セメントミルク低排土工法・材工	Ｌ６m×４節 施工規模１００	本	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309040232	地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク低排土工法（ＣＥＳ工法） 長７m×５節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工共 ジオテックサンワ	セメントミルク低排土工法・材工	Ｌ７m×５節 施工規模１００	本	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309040234	地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク低排土工法（ＣＥＳ工法） 長８m×６節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工共 ジオテックサンワ	セメントミルク低排土工法・材工	Ｌ８m×６節 施工規模１００	本	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309060010	地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） 松ぐい φ３００mm 長さ８m 施工規模１００m 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック	無公害型既存杭引抜き工法・材工	松ぐい 径３００mm Ｌ８m	m	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309060020	地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） 摩擦ぐい（節ぐい） φ３００mm～５００mm 長さ８m 施工規模１００m 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途材工共 アースピック	無公害型既存杭引抜き工法・材工	摩擦ぐい 径３００～５００mm	m	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309060030	地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＰＣぐい φ３００mm 長さ１５m 施工規模１００m 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック	無公害型既存杭引抜き工法・材工	ＰＣぐい径３００mm Ｌ１５m	m	158	9309	くい地業工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
地業工事【公表価格】	9309060040	地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＰＣぐい φ６００ｍｍ 長さ３５ｍ 施工規模１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック	無公害型既存杭引抜き工法・材工	ＰＣぐい径６００ｍｍ Ｌ３５ｍ	m	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309060050	地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＰＣぐい φ６００ｍｍ 長さ５０ｍ 施工規模１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック	無公害型既存杭引抜き工法・材工	ＰＣぐい径６００ｍｍ Ｌ５０ｍ	m	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309060060	地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい φ９００ｍｍ 長さ２０ｍ 施工規模１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック	無公害型既存杭引抜き工法・材工	ＲＣ造成ぐい 径９００ｍｍ	m	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309060070	地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい φ１０００ｍｍ 長さ２０ｍ 施工規模１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック	無公害型既存杭引抜き工法・材工	ＲＣ造成ぐい 径１０００ｍｍ	m	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309060080	地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい φ１１００ｍｍ 長さ２０ｍ 施工規模１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック	無公害型既存杭引抜き工法・材工	ＲＣ造成ぐい 径１１００ｍｍ	m	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309060090	地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい φ１２００ｍｍ 長さ２０ｍ 施工規模１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック	無公害型既存杭引抜き工法・材工	ＲＣ造成ぐい 径１２００ｍｍ	m	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309060100	地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい φ１３００ｍｍ 長さ２０ｍ 施工規模１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック	無公害型既存杭引抜き工法・材工	ＲＣ造成ぐい 径１３００ｍｍ	m	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309060110	地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい φ１４００ｍｍ 長さ２０ｍ 施工規模１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック	無公害型既存杭引抜き工法・材工	ＲＣ造成ぐい 径１４００ｍｍ	m	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309060120	地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい φ１５００ｍｍ 長さ２０ｍ 施工規模１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック	無公害型既存杭引抜き工法・材工	ＲＣ造成ぐい 径１５００ｍｍ	m	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309060130	地業工事 くい工事 無公害型既存杭引抜き工法（ヒロワーク工法） ＲＣ造成ぐい φ１６００ｍｍ 長さ２０ｍ 施工規模１００ｍ 仮設敷き鉄板，運搬費，機械組立解体費，出張費，埋戻し材，発生廃材処分費及び諸経費は別途 材工共 アースピック	無公害型既存杭引抜き工法・材工	ＲＣ造成ぐい 径１６００ｍｍ	m	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309050020	地業工事 くい工事 パイルスタッド工法 パイルスタッド鉄筋 ＫＳＷ４９０ Ｄ１３×５２０ｍｍ 施工規模２５０本 材工共 日本スタッドウェルディング	パイルスタッド工法（材工）	ＫＳＷ４９０ Ｄ１３×５２０	本	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309050030	地業工事 くい工事 パイルスタッド工法 パイルスタッド鉄筋 ＫＳＷ４９０ Ｄ１６×６４０ｍｍ 施工規模２５０本 材工共 日本スタッドウェルディング	パイルスタッド工法（材工）	ＫＳＷ４９０ Ｄ１６×６４０	本	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309050040	地業工事 くい工事 パイルスタッド工法 パイルスタッド鉄筋 ＫＳＷ４９０ Ｄ１９×７６０ｍｍ 施工規模２５０本 材工共 日本スタッドウェルディング	パイルスタッド工法（材工）	ＫＳＷ４９０ Ｄ１９×７６０	本	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309050050	地業工事 くい工事 パイルスタッド工法 パイルスタッド鉄筋 ＫＳＷ４９０ Ｄ２２×８８０ｍｍ 施工規模２００本 材工共 日本スタッドウェルディング	パイルスタッド工法（材工）	ＫＳＷ４９０ Ｄ２２×８８０	本	158	9309	くい地業工事
地業工事【公表価格】	9309050060	地業工事 くい工事 パイルスタッド工法 パイルスタッド鉄筋 ＫＳＷ４９０ Ｄ２５×１０００ｍｍ 施工規模２００本 材工共 日本スタッドウェルディング	パイルスタッド工法（材工）	ＫＳＷ４９０ Ｄ２５×１０００	本	158	9309	くい地業工事
鉄筋工事	9315010006	鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＲＣ） 建物形状が単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） 施工規模１００ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）ラーメン	ＲＣ 形状が単純 規模１００	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315010008	鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＲＣ） 建物形状が単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） 施工規模５０ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）ラーメン	ＲＣ 形状が単純 規模５０	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315010010	鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＲＣ） 建物形状が単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） 施工規模５ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）ラーメン	ＲＣ 形状が単純 規模５	t	162	9315	鉄筋工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
鉄筋工事	9315010014	鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＲＣ） 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの） 施工規模２００ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）ラーメン	ＲＣ 形状が複雑 規模２００	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315010016	鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＲＣ） 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの） 施工規模１００ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）ラーメン	ＲＣ 形状が複雑 規模１００	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315010018	鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＲＣ） 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの） 施工規模５０ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）ラーメン	ＲＣ 形状が複雑 規模５０	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315010020	鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＲＣ） 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの） 施工規模５ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）ラーメン	ＲＣ 形状が複雑 規模５	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315010026	鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＳＲＣ） 建物形状が単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） 施工規模１００ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）ラーメン	ＳＲＣ 形状が単純 規模１００	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315010028	鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＳＲＣ） 建物形状が単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） 施工規模５０ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）ラーメン	ＳＲＣ 形状が単純 規模５０	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315010032	鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＳＲＣ） 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの） 施工規模２００ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）ラーメン	ＳＲＣ 形状が複雑 規模２００	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315010034	鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＳＲＣ） 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの） 施工規模１００ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）ラーメン	ＳＲＣ 形状が複雑 規模１００	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315010036	鉄筋工事 加工組立費 ラーメン構造（ＳＲＣ） 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの） 施工規模５０ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）ラーメン	ＳＲＣ 形状が複雑 規模５０	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315010042	鉄筋工事 加工組立費 壁式構造 建物形状が単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） 施工規模５０ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）壁式	形状が単純 規模５０	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315010044	鉄筋工事 加工組立費 壁式構造 建物形状が単純（基準階から最上階まで同一平面の多いもの） 施工規模２０ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）壁式	形状が単純 規模２０	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315010048	鉄筋工事 加工組立費 壁式構造 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの） 施工規模１００ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）壁式	形状が複雑 規模１００	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315010050	鉄筋工事 加工組立費 壁式構造 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの） 施工規模５０ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）壁式	形状が複雑 規模５０	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315010052	鉄筋工事 加工組立費 壁式構造 建物形状が複雑・変形建物（基準階から最上階まで同一平面の少ないもの） 施工規模２０ 機械・手間のみ	鉄筋加工組立費（工）壁式	形状が複雑 規模２０	t	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315020002	鉄筋工事 加工組立費 スリーブ補強・開口部補強 １００角又はφ１００（鉄筋又はワイヤメッシュ） 施工規模－ 機械・手間のみ	スリーブ補強・開口部補強（工）	１００角・径１００	箇所	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315020004	鉄筋工事 加工組立費 スリーブ補強・開口部補強 ２００角又はφ２００（鉄筋又はワイヤメッシュ） 施工規模－ 機械・手間のみ	スリーブ補強・開口部補強（工）	２００角・径２００	箇所	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315020006	鉄筋工事 加工組立費 スリーブ補強・開口部補強 ３００角又はφ３００（鉄筋又はワイヤメッシュ） 施工規模－ 機械・手間のみ	スリーブ補強・開口部補強（工）	３００角・径３００	箇所	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315020008	鉄筋工事 加工組立費 スリーブ補強・開口部補強 ４５０角又はφ４５０（鉄筋又はワイヤメッシュ） 施工規模－ 機械・手間のみ	スリーブ補強・開口部補強（工）	４５０角・径４５０	箇所	162	9315	鉄筋工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
鉄筋工事	9315020010	鉄筋工事 加工組立費 スリーブ補強・開口部補強 ６００角又はφ６００（鉄筋又はワイヤメッシュ） 施工規模－ 機械・手間のみ	スリーブ補強・開口部補強（工）	６００角・径６００	箇所	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315030002	鉄筋工事 加工組立費 溶接費（フープ等） Ｄ１０ 重ね溶接 Ｌ＝５Ｄ以上 施工規模－ 機械・手間のみ	鉄筋溶接（工）	Ｄ１０ 重ね溶接 Ｌ＝５Ｄ以上	箇所	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315030004	鉄筋工事 加工組立費 溶接費（フープ等） Ｄ１３ 重ね溶接 Ｌ＝５Ｄ以上 施工規模－ 機械・手間のみ	鉄筋溶接（工）	Ｄ１３ 重ね溶接 Ｌ＝５Ｄ以上	箇所	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315030006	鉄筋工事 加工組立費 溶接費（フープ等） Ｄ１６ 重ね溶接 Ｌ＝５Ｄ以上 施工規模－ 機械・手間のみ	鉄筋溶接（工）	Ｄ１６ 重ね溶接 Ｌ＝５Ｄ以上	箇所	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315030008	鉄筋工事 加工組立費 溶接費（フープ等） Ｄ１９ 重ね溶接 Ｌ＝５Ｄ以上 施工規模－ 機械・手間のみ	鉄筋溶接（工）	Ｄ１９ 重ね溶接 Ｌ＝５Ｄ以上	箇所	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315110002	鉄筋工事 加工組立費 溶接金網敷き ６×１００×１００ 施工規模－ 機械・手間のみ	溶接金網敷き（工）	６×１００×１００ｍｍ	ｍ２	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315070004	鉄筋工事 鉄筋切断 鉄筋切断 Ｄ１９ 施工規模－ 材工共	鉄筋切断費（材工）	Ｄ１９	箇所	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315070006	鉄筋工事 鉄筋切断 鉄筋切断 Ｄ２２ 施工規模－ 材工共	鉄筋切断費（材工）	Ｄ２２	箇所	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315070008	鉄筋工事 鉄筋切断 鉄筋切断 Ｄ２５ 施工規模－ 材工共	鉄筋切断費（材工）	Ｄ２５	箇所	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315070010	鉄筋工事 鉄筋切断 鉄筋切断 Ｄ２９ 施工規模－ 材工共	鉄筋切断費（材工）	Ｄ２９	箇所	162	9315	鉄筋工事
鉄筋工事	9315070012	鉄筋工事 鉄筋切断 鉄筋切断 Ｄ３２ 施工規模－ 材工共	鉄筋切断費（材工）	Ｄ３２	箇所	162	9315	鉄筋工事
型枠工事	9313010014	型枠工事 ラーメン構造 地上一般型枠 普通合板型枠 厚１２ｍｍ 階高４．５ｍ程度 水平つなぎ２段 材工共	普通型枠（材工）地上 ラーメン	Ｔ１２ Ｈ４５００ 水平２段	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313020006	型枠工事 ラーメン構造 地上一般型枠 打放し合板型枠 厚１２ｍｍ 階高４．５ｍ程度 水平つなぎ２段 材工共	打放型枠（材工）地上 ラーメン	Ｔ１２ Ｈ４５００ 水平２段	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313010016	型枠工事 ラーメン構造 地上一般型枠 普通合板型枠 厚１２ｍｍ 階高５．０ｍ程度 型枠用構台（枠組）（構台は別途） 材工共	普通型枠（材工）地上 ラーメン	Ｔ１２ Ｈ５０００ 枠組	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313020008	型枠工事 ラーメン構造 地上一般型枠 打放し合板型枠 厚１２ｍｍ 階高５．０ｍ程度 型枠用構台（枠組）（構台は別途） 材工共	打放型枠（材工）地上 ラーメン	Ｔ１２ Ｈ５０００ 枠組	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313010020	型枠工事 ラーメン構造 地上一般型枠 普通合板型枠 厚１２ｍｍ 階高５．０ｍ程度 鋼製支保ばり（軽量ビーム・支保ばりは別途） 材工共	普通型枠（材工）地上 ラーメン	Ｔ１２ Ｈ５０００ 鋼製支保	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313020012	型枠工事 ラーメン構造 地上一般型枠 打放し合板型枠 厚１２ｍｍ 階高５．０ｍ程度 鋼製支保ばり（軽量ビーム・支保ばりは別途） 材工共	打放型枠（材工）地上 ラーメン	Ｔ１２ Ｈ５０００ 鋼製支保	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313020015	型枠工事 ラーメン構造 地下一般型枠 打放し合板型枠 厚１２ｍｍ 階高５．０ｍ程度 材工共	打放型枠（材工）地下 ラーメン	Ｔ１２ Ｈ５０００	ｍ２	170	9313	型枠工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
型枠工事	9313010025	型枠工事 ラーメン構造 地下片面型枠 普通合板型枠　厚１２ｍｍ　階高５．０ｍ程度 材工共	普通型枠（材工）地下　ラーメン	片面　Ｔ１２　Ｈ５０００	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313010026	型枠工事 ラーメン構造 地下片面型枠 普通合板型枠　厚１２ｍｍ　階高５．５ｍ程度 材工共	普通型枠（材工）地下　ラーメン	片面　Ｔ１２　Ｈ５５００	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313010028	型枠工事 ラーメン構造 埋殺し型枠 普通合板型枠　厚１２ｍｍ　階高５．５ｍ程度 材工共	普通型枠（材工）埋殺　ラーメン	Ｔ１２　Ｈ５５００	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313030008	型枠工事 特殊型枠 曲面型枠 普通合板型枠　厚１２ｍｍ　１回使用　半径５．０ｍ程度 材工共	曲面普通合板型枠（材工）	Ｔ１２　１回使用　半径５ｍ程度	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313030010	型枠工事 特殊型枠 曲面型枠 打放し合板型枠　厚１２ｍｍ　１回使用　半径５．０ｍ程度 材工共	曲面打放合板型枠（材工）	Ｔ１２　１回使用　半径５ｍ程度	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313030012	型枠工事 特殊型枠 円柱型枠 成形ベニヤ型枠　独立柱　径８００内外　１回使用 材工共	円柱成形ベニヤ型枠（材工）	独立柱　径８００内外　１回使用	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313030014	型枠工事 特殊型枠 円柱型枠 成形ベニヤ型枠　壁付柱　径８００内外　１回使用 材工共	円柱成形ベニヤ型枠（材工）	壁付柱　径８００内外　１回使用	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313030016	型枠工事 特殊型枠 円柱型枠 ボイド型枠　径８００内外　１回使用 材工共	円柱ボイド型枠（材工）	径８００内外　１回使用	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313060002	型枠工事 型枠関連費用 打継目地 標準　２０×２０～３０×３０ｍｍ程度　目地充填材は別途 材工共	型枠関連費（材工）	打継目地　標準	ｍ	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313060004	型枠工事 型枠関連費用 誘発目地 標準　２０×２０～３０×３０ｍｍ程度　目地充填材は別途 材工共	型枠関連費（材工）	誘発目地　標準	ｍ	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313060006	型枠工事 型枠関連費用 化粧目地 標準　２０×２０～３０×３０ｍｍ程度　目地充填材は別途 材工共	型枠関連費（材工）	化粧目地　標準	ｍ	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313060008	型枠工事 型枠関連費用 面木 標準　柱型　１５～２０ｍｍ程度 材工共	型枠関連費（材工）	面木　標準　柱型１５～２０ｍｍ	ｍ	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313070006	型枠工事 型枠関連費用 サッシアンカー　取付け　（金属工事に計上）　手間のみ	型枠関連費（工）	サッシアンカー取付	箇所	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313070008	型枠工事 型枠関連費用 天井インサート　取付け　（金属工事に計上）　手間のみ	型枠関連費（工）	天井インサート取付	箇所	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313070024	型枠工事 型枠関連費用 スリーブ　取付け φ１００～１５０ｍｍ 手間のみ	型枠関連費（工）	スリーブ取付　径１００～１５０	箇所	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313070026	型枠工事 型枠関連費用 人通孔穴あけ φ６５０ｍｍ 手間のみ	型枠関連費（工）	人通孔穴あけ　径６５０	箇所	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313070028	型枠工事 型枠関連費用 発泡樹脂板　取付け 床　厚２５ｍｍ　（内装工事に計上）　手間のみ	型枠関連費（工）	発泡樹脂板取付　床Ｔ２５	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313070030	型枠工事 型枠関連費用 発泡樹脂板　取付け 壁　厚２５ｍｍ　（内装工事に計上）　手間のみ	型枠関連費（工）	発泡樹脂板取付　壁Ｔ２５	ｍ２	170	9313	型枠工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
型枠工事	9313070032	型枠工事 型枠関連費用 木毛板　取付け 床　厚２５ｍｍ　（内装工事に計上）　手間のみ	型枠関連費（工）	木毛板取付　床　Ｔ２５	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313070034	型枠工事 型枠関連費用 木毛板　取付け 壁　厚２５ｍｍ　（内装工事に計上）　手間のみ	型枠関連費（工）	木毛板取付　壁　Ｔ２５	ｍ２	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313090002	型枠工事 耐震スリット 垂直方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚１５０ｍｍ　耐火　防水 材工共	垂直方向全貫通型	Ｔ２５×壁厚１５０　防水	ｍ	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313090004	型枠工事 耐震スリット 垂直方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２００ｍｍ　耐火　防水 材工共	垂直方向全貫通型	Ｔ２５×壁厚２００　防水	ｍ	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313090006	型枠工事 耐震スリット 垂直方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２５０ｍｍ　耐火　防水 材工共	垂直方向全貫通型	Ｔ２５×壁厚２５０　防水	ｍ	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313090008	型枠工事 耐震スリット 垂直方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚１５０ｍｍ　耐火　非防水 材工共	垂直方向全貫通型	Ｔ２５×壁厚１５０　非防水	ｍ	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313090010	型枠工事 耐震スリット 垂直方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２００ｍｍ　耐火　非防水 材工共	垂直方向全貫通型	Ｔ２５×壁厚２００　非防水	ｍ	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313090012	型枠工事 耐震スリット 垂直方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２５０ｍｍ　耐火　非防水 材工共	垂直方向全貫通型	Ｔ２５×壁厚２５０　非防水	ｍ	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313090014	型枠工事 耐震スリット 水平方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚１５０ｍｍ　耐火　防水 材工共	水平方向全貫通型	Ｔ２５×壁厚１５０　防水	ｍ	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313090016	型枠工事 耐震スリット 水平方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２００ｍｍ　耐火　防水 材工共	水平方向全貫通型	Ｔ２５×壁厚２００　防水	ｍ	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313090018	型枠工事 耐震スリット 水平方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２５０ｍｍ　耐火　防水 材工共	水平方向全貫通型	Ｔ２５×壁厚２５０　防水	ｍ	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313090020	型枠工事 耐震スリット 水平方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚１５０ｍｍ　耐火　非防水 材工共	水平方向全貫通型	Ｔ２５×壁厚１５０　非防水	ｍ	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313090022	型枠工事 耐震スリット 水平方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２００ｍｍ　耐火　非防水 材工共	水平方向全貫通型	Ｔ２５×壁厚２００　非防水	ｍ	170	9313	型枠工事
型枠工事	9313090024	型枠工事 耐震スリット 水平方向全貫通型 厚２５ｍｍ×壁厚２５０ｍｍ　耐火　非防水 材工共	水平方向全貫通型	Ｔ２５×壁厚２５０　非防水	ｍ	170	9313	型枠工事
鉄骨工事	9317011005	鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 施工規模１００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨製作（工）	Ｓ造　溶接８０　規模１００	ｔ	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317011015	鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 施工規模５００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨製作（工）	Ｓ造　溶接８０　規模５００	ｔ	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317011020	鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１２０ｍ／ｔ 施工規模５００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨製作（工）	Ｓ造　溶接１２０　規模５００	ｔ	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317011025	鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 施工規模１，０００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨製作（工）	Ｓ造　溶接８０　規模１０００	ｔ	180	9317	鉄骨工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
鉄骨工事	9317011030	鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１２０ｍ／ｔ 施工規模１，０００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨製作（工）	Ｓ造　溶接１２０　規模１０００	t	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317011035	鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２５～３０ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１００ｍ／ｔ 施工規模３，０００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨製作（工）	Ｓ造　溶接１００　規模３０００	t	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317011040	鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２５～３０ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１３０ｍ／ｔ 施工規模３，０００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨製作（工）	Ｓ造　溶接１３０　規模３０００	t	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317011045	鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造工場 平均板厚　柱：１６～２０ｍｍ 平均板厚　梁：１３～１５ｍｍ 溶接長３０ｍ／ｔ 施工規模３００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨製作（工）	Ｓ造　溶接３０　規模３００	t	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317011050	鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造工場 平均板厚　柱：１６～２０ｍｍ 平均板厚　梁：１３～１５ｍｍ 溶接長６０ｍ／ｔ 施工規模３００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨製作（工）	Ｓ造　溶接６０　規模３００	t	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317012005	鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 施工規模５００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨製作（工）	ＳＲＣ造　溶接８０　規模５００	t	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317012010	鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０ｍ／ｔ 施工規模５００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨製作（工）	ＳＲＣ造　溶接１３０規模５００	t	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317012015	鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 施工規模１，０００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨製作（工）	ＳＲＣ造　溶接８０規模１０００	t	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317012020	鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０ｍ／ｔ 施工規模１，０００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨製作（工）	ＳＲＣ造溶接１３０規模１０００	t	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317012025	鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造集合住宅 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 施工規模５００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨製作（工）	ＳＲＣ集合　溶接８０規模５００	t	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317012030	鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造集合住宅 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０ｍ／ｔ 施工規模５００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨製作（工）	ＳＲＣ集合溶接１３０規模５００	t	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317110005	鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 鉄骨質量１００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨工場溶接費（工）	Ｓ造　溶接８０　鉄骨１００ｔ	m	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317110015	鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨工場溶接費（工）	Ｓ造　溶接８０　鉄骨５００ｔ	m	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317110020	鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１２０ｍ／ｔ 鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨工場溶接費（工）	Ｓ造　溶接１２０　鉄骨５００ｔ	m	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317110025	鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 鉄骨質量１，０００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨工場溶接費（工）	Ｓ造　溶接８０　鉄骨１０００ｔ	m	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317110030	鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１２０ｍ／ｔ 鉄骨質量１，０００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨工場溶接費（工）	Ｓ造　溶接１２０鉄骨１０００ｔ	m	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317110035	鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２５～３０ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１００ｍ／ｔ 鉄骨質量３，０００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨工場溶接費（工）	Ｓ造　溶接１００鉄骨３０００ｔ	m	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317110040	鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２５～３０ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１３０ｍ／ｔ 鉄骨質量３，０００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨工場溶接費（工）	Ｓ造　溶接１３０鉄骨３０００ｔ	m	180	9317	鉄骨工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
鉄骨工事	9317110045	鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造工場 平均板厚　柱：１６～２０ｍｍ 平均板厚　梁：１３～１５ｍｍ 溶接長３０ｍ／ｔ 鉄骨質量３００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨工場溶接費（工）	Ｓ造　溶接３０　鉄骨３００ｔ	ｍ	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317110050	鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造工場 平均板厚　柱：１６～２０ｍｍ 平均板厚　梁：１３～１５ｍｍ 溶接長６０ｍ／ｔ 鉄骨質量３００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨工場溶接費（工）	Ｓ造　溶接６０　鉄骨３００ｔ	ｍ	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317111005	鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨工場溶接費（工）	ＳＲＣ造　溶接８０鉄骨５００ｔ	ｍ	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317111010	鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０ｍ／ｔ 鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨工場溶接費（工）	ＳＲＣ造溶接１３０鉄骨５００ｔ	ｍ	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317111015	鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 鉄骨質量１，０００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨工場溶接費（工）	ＳＲＣ造溶接８０鉄骨１０００ｔ	ｍ	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317111020	鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０ｍ／ｔ 鉄骨質量１，０００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨工場溶接費（工）	ＳＲＣ造溶接１３０鉄骨１０００	ｍ	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317111025	鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造集合住宅 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ 鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨工場溶接費（工）	ＳＲＣ集合溶接８０鉄骨５００ｔ	ｍ	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317111030	鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造集合住宅 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０ｍ／ｔ 鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ	鉄骨工場溶接費（工）	ＳＲＣ集合溶接１３０鉄骨５００	ｍ	180	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317120010	鉄骨工事 溶接部検査費 超音波探傷試験　自社検査 施工規模－箇所 手間のみ	鉄骨工事検査費　溶接部	超音波探傷試験　自社検査	箇所	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317120020	鉄骨工事 溶接部検査費 パス間温度管理費 施工規模－箇所 手間のみ	鉄骨工事検査費　溶接部	パス間温度管理費	箇所	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317120030	鉄骨工事 溶接部検査費 第三者検査立会い費 施工規模－箇所 手間のみ	鉄骨工事検査費　溶接部	第三者検査立会い費	箇所	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317020002	鉄骨工事 工場塗装費 ショットブラスト 製品ブラスト 施工規模－ｍ２ 材工共	鉄骨工事工場塗装費（材工）	ショットブラスト　製品ブラスト	ｍ２	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317020008	鉄骨工事 工場塗装費 鉛・クロムフリーさび止めペイント　ＪＩＳ　Ｋ　５６７４使用　１回塗り 施工規模－ｍ２ 材工共	鉄骨工事工場塗装費（材工）	鉛・クロムフリーさび止め	ｍ２	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317020006	鉄骨工事 工場塗装費 一般さび止めペイント　ＪＩＳ　Ｋ　５６２１使用　１回塗り 施工規模－ｍ２ 材工共	鉄骨工事工場塗装費（材工）	一般さび止めペイント　１回塗り	ｍ２	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317130010	鉄骨工事 運搬費 ５０ｋｍ 積載率　７０％ 施工規模－ｔ	鉄骨工事・運搬費	積載率　７０％　５０ｋｍ	ｔ	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317130020	鉄骨工事 運搬費 ５０ｋｍ 積載率　５０％ 施工規模－ｔ	鉄骨工事・運搬費	積載率　５０％　５０ｋｍ	ｔ	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317130030	鉄骨工事 運搬費 １００ｋｍ 積載率　７０％ 施工規模－ｔ	鉄骨工事・運搬費	積載率　７０％　１００ｋｍ	ｔ	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317130040	鉄骨工事 運搬費 １００ｋｍ 積載率　５０％ 施工規模－ｔ	鉄骨工事・運搬費	積載率　５０％　１００ｋｍ	ｔ	182	9317	鉄骨工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
鉄骨工事	9317130050	鉄骨工事 運搬費 １５０ｋｍ 積載率　７０％ 施工規模－ｔ	鉄骨工事・運搬費	積載率　７０％　１５０ｋｍ	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317130060	鉄骨工事 運搬費 １５０ｋｍ 積載率　５０％ 施工規模－ｔ	鉄骨工事・運搬費	積載率　５０％　１５０ｋｍ	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317030006	鉄骨工事 現場工事費 現場溶接費 隅肉６ｍｍ換算 施工規模－ｍ 材工共	鉄骨現場溶接費（材工）	隅肉６ｍｍ換算	m	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317050010	鉄骨工事 現場工事費 特殊高力ボルト本締め ４０本／ｔ　トルシアボルト 施工規模５００ｔ 手間のみ	特殊高力ボルト本締め（工）	トルシアボルト　４０本／ｔ	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317050012	鉄骨工事 現場工事費 特殊高力ボルト本締め ６０本／ｔ　トルシアボルト 施工規模５００ｔ 手間のみ	特殊高力ボルト本締め（工）	トルシアボルト　６０本／ｔ	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317050014	鉄骨工事 現場工事費 特殊高力ボルト本締め ８０本／ｔ　トルシアボルト 施工規模５００ｔ 手間のみ	特殊高力ボルト本締め（工）	トルシアボルト　８０本／ｔ	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317050016	鉄骨工事 現場工事費 特殊高力ボルト本締め １００本／ｔ　トルシアボルト 施工規模５００ｔ 手間のみ	特殊高力ボルト本締め（工）	トルシアボルト　１００本／ｔ	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317080002	鉄骨工事 現場工事費 アンカーボルト埋込み 径１３－１６ｍｍ　長さ５００mm以下 施工規模－本 手間のみ	アンカーボルト埋込み（工）	径１３～１６ｍｍ	本	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317080004	鉄骨工事 現場工事費 アンカーボルト埋込み 径１６－１９ｍｍ　長さ８００～１，０００ｍｍ 施工規模－本 手間のみ	アンカーボルト埋込み（工）	径１６～１９ｍｍ	本	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317080006	鉄骨工事 現場工事費 アンカーボルト埋込み 径２２－２５ｍｍ　長さ８００～１，０００ｍｍ 施工規模－本 手間のみ	アンカーボルト埋込み（工）	径２２～２５ｍｍ	本	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317080008	鉄骨工事 現場工事費 アンカーボルト埋込み 径２８mm以上　長さ８００～１，０００ｍｍ 施工規模－本 手間のみ	アンカーボルト埋込み（工）	径２８mm以上	本	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317060002	鉄骨工事 現場工事費 デッキプレート敷込み アークスポット溶接 施工規模１，０００ｍ２ 手間のみ	デッキプレート敷込み（工）	アークスポット溶接	ｍ２	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317060004	鉄骨工事 現場工事費 デッキプレート敷込み アーク手動溶接 施工規模１，０００ｍ２ 手間のみ	デッキプレート敷込み（工）	アーク手動溶接	ｍ２	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317120040	鉄骨工事 現場工事費 現場検収立会費 施工規模－ｔ	鉄骨工事検査費	現場検収立会費	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317070002	鉄骨工事 現場建方費 事務所ビル 仮締めまで 施工規模１００ｔ 手間のみ	鉄骨現場建方費（工）事務所ビル	仮締めまで　規模１００	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317070004	鉄骨工事 現場建方費 事務所ビル 仮締めまで 施工規模２００ｔ 手間のみ	鉄骨現場建方費（工）事務所ビル	仮締めまで　規模２００	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317070006	鉄骨工事 現場建方費 事務所ビル 仮締めまで 施工規模５００ｔ 手間のみ	鉄骨現場建方費（工）事務所ビル	仮締めまで　規模５００	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317070008	鉄骨工事 現場建方費 事務所ビル 仮締めまで 施工規模１，０００ｔ 手間のみ	鉄骨現場建方費（工）事務所ビル	仮締めまで　規模１０００	t	182	9317	鉄骨工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
鉄骨工事	9317070010	鉄骨工事 現場建方費 マンション 仮締めまで 施工規模１００ｔ 手間のみ	鉄骨現場建方費（工）マンション	仮締めまで　規模１００	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317070012	鉄骨工事 現場建方費 マンション 仮締めまで 施工規模２００ｔ 手間のみ	鉄骨現場建方費（工）マンション	仮締めまで　規模２００	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317070014	鉄骨工事 現場建方費 マンション 仮締めまで 施工規模５００ｔ 手間のみ	鉄骨現場建方費（工）マンション	仮締めまで　規模５００	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317070016	鉄骨工事 現場建方費 マンション 仮締めまで 施工規模１，０００ｔ 手間のみ	鉄骨現場建方費（工）マンション	仮締めまで　規模１０００	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317070018	鉄骨工事 現場建方費 工場・倉庫 仮締めまで 施工規模１００ｔ 手間のみ	鉄骨現場建方費（工）工場・倉庫	仮締めまで　規模１００	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317070020	鉄骨工事 現場建方費 工場・倉庫 仮締めまで 施工規模２００ｔ 手間のみ	鉄骨現場建方費（工）工場・倉庫	仮締めまで　規模２００	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317070022	鉄骨工事 現場建方費 工場・倉庫 仮締めまで 施工規模５００ｔ 手間のみ	鉄骨現場建方費（工）工場・倉庫	仮締めまで　規模５００	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨工事	9317070024	鉄骨工事 現場建方費 工場・倉庫 仮締めまで 施工規模１，０００ｔ 手間のみ	鉄骨現場建方費（工）工場・倉庫	仮締めまで　規模１０００	t	182	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100005	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 穴あけ φ１００～２５０未満 施工規模ー 材工共	スリーブ加工（材工）	穴あけ　径１００～２５０未満	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100010	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 穴あけ φ２５０～４００未満 施工規模ー 材工共	スリーブ加工（材工）	穴あけ　径２５０～４００未満	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100015	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 穴あけ φ４００～５００未満 施工規模ー 材工共	スリーブ加工（材工）	穴あけ　径４００～５００未満	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100020	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ　Ｌ＝１００ φ１００～１５０未満 φ１１４×３．６ 施工規模ー 材工共	スリーブ加工（材工）	パイプスリーブＬ１００径１５０	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100025	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ　Ｌ＝１００ φ１５０～２００未満 φ１６５．２×５．０ 施工規模ー 材工共	スリーブ加工（材工）	パイプスリーブＬ１００径２００	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100030	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ　Ｌ＝１００ φ２００～２５０未満 φ２１６．３×５．８ 施工規模ー 材工共	スリーブ加工（材工）	パイプスリーブＬ１００径２５０	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100035	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ　Ｌ＝５５０ φ１００～１５０未満 φ１１４×３．６ 施工規模ー 材工共	スリーブ加工（材工）	パイプスリーブＬ５５０径１５０	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100040	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ　Ｌ＝５５０ φ１５０～２００未満 φ１６５．２×５．０ 施工規模ー 材工共	スリーブ加工（材工）	パイプスリーブＬ５５０径２００	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100045	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ　Ｌ＝５５０ φ２００～２５０未満 φ２１６．３×５．８ 施工規模ー 材工共	スリーブ加工（材工）	パイプスリーブＬ５５０径２５０	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100050	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 片面ＰＬ補強 φ１５０～２００未満 １ＰＬ　４５０×４５０×９ 施工規模ー 材工共	スリーブ加工（材工）	片面ＰＬ補強　径２００未満	箇所	184	9317	鉄骨工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
鉄骨付帯工事	9317100055	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 片面ＰＬ補強 φ２００～２５０未満 １ＰＬ　６００×６００×９ 施工規模－ 材工共	スリーブ加工（材工）	片面ＰＬ補強　径２５０未満	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100060	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 両面ＰＬ補強 φ２００～２５０未満 ２ＰＬ　６００×６００×９ 施工規模－ 材工共	スリーブ加工（材工）	両面ＰＬ補強　径２５０未満	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100065	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 両面ＰＬ補強 φ２５０～３００未満 ２ＰＬ　７５０×７５０×９ 施工規模－ 材工共	スリーブ加工（材工）	両面ＰＬ補強　径３００未満	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100070	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ＋片面ＰＬ補強 φ１５０～２００未満 Ｐ＋１ＰＬ　４５０×４５０×９ 施工規模－ 材工共	スリーブ加工（材工）	パイプスリーブ＋片面ＰＬ２００	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100075	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ＋片面ＰＬ補強 φ２００～２５０未満 Ｐ＋１ＰＬ　６００×６００×９ 施工規模－ 材工共	スリーブ加工（材工）	パイプスリーブ＋片面ＰＬ２５０	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100080	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ＋両面ＰＬ補強 φ２００～２５０未満 Ｐ＋２ＰＬ　６００×６００×９ 施工規模－ 材工共	スリーブ加工（材工）	パイプスリーブ＋両面ＰＬ２５０	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317100085	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 パイプスリーブ＋両面ＰＬ補強 φ２５０～３００未満 Ｐ＋２ＰＬ　７５０×７５０×９ 施工規模－ 材工共	スリーブ加工（材工）	パイプスリーブ＋両面ＰＬ３００	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317105005	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 固定式タラップ 十字柱 施工規模－ 材工共	その他付帯工事（材工）	固定式タラップ　十字柱	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317105010	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 固定式タラップ Ｈ柱（幅５００以下） 施工規模－ 材工共	その他付帯工事（材工）	固定式タラップ　Ｈ柱	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317105015	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 移動式タラップ 梯子受けピース 施工規模－ 材工共	その他付帯工事（材工）	移動式タラップ　梯子受けピース	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317105020	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 親綱掛け ネット受け金物 施工規模－ 材工共	その他付帯工事（材工）	親綱掛け　ネット受け金物	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317105025	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 ハイステージ受け ＦＢ６５×６×１３０ 施工規模－ 材工共	その他付帯工事（材工）	ハイステージ受け	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317105030	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 吊ピース 梁・柱最上節 重量３ｔ未満 施工規模－ 材工共	その他付帯工事（材工）	吊ピース　重量３ｔ未満	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317105035	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 吊ピース 梁・柱最上節 重量６ｔ未満 施工規模－ 材工共	その他付帯工事（材工）	吊ピース　重量６ｔ未満	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317105040	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 吊ピース 梁・柱最上節 重量１０ｔ未満 施工規模－ 材工共	その他付帯工事（材工）	吊ピース　重量１０ｔ未満	箇所	184	9317	鉄骨工事
鉄骨付帯工事	9317105045	鉄骨工事 鉄骨付帯工事 かんざし 施工規模－ 材工共	その他付帯工事（材工）	かんざし	箇所	184	9317	鉄骨工事
溶融亜鉛めっき費	9399010002	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ４９　単体　２００	ｔ	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010004	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ４９　溶接体　２００	ｔ	186	9399	その他建築工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
溶融亜鉛めっき費	9399010006	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ４９ 立方溶接２００	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010008	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ５６ 単体 ２００	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010010	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ５６ 溶接体 ２００	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010012	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ５６ 立方溶接２００	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010014	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ６３ 単体 ２００	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010016	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ６３ 溶接体 ２００	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010018	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ６３ 立方溶接２００	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010020	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ７０ 単体 ２００	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010022	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７０ 溶接体 ２００	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010024	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７０ 立方溶接２００	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010026	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ７７ 単体 ２００	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010028	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７７ 溶接体 ２００	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010030	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７７ 立方溶接２００	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010032	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ４９ 単体 ５０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010034	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ４９ 溶接体 ５０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010036	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ４９ 立方溶接 ５０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010038	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ５６ 単体 ５０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010040	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ５６ 溶接体 ５０	t	186	9399	その他建築工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
溶融亜鉛めっき費	9399010042	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ５６　立方溶接　５０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010044	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ６３　単体　５０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010046	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ６３　溶接体　５０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010048	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ６３　立方溶接　５０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010050	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ７０　単体　５０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010052	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７０　溶接体　５０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010054	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７０　立方溶接　５０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010056	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ７７　単体　５０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010058	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７７　溶接体　５０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010060	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７７　立方溶接　５０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010062	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ４９　単体　１０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010064	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ４９　溶接体　１０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010066	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ４９ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ４９　立方溶接　１０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010068	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ５６　単体　１０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010070	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ５６　溶接体　１０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010072	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ５６ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ５６　立方溶接　１０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010074	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ６３　単体　１０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010076	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ６３　溶接体　１０	t	186	9399	その他建築工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
溶融亜鉛めっき費	9399010078	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ６３ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ６３ 立方溶接 １０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010080	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ７０ 単体 １０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010082	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７０ 溶接体 １０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010084	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７０ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７０ 立方溶接 １０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010086	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）無加工品	ＨＤＺＴ７７ 単体 １０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010088	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７７ 溶接体 １０	t	186	9399	その他建築工事
溶融亜鉛めっき費	9399010090	溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ＨＤＺＴ７７ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共	溶融亜鉛めっき（材工）加工品	ＨＤＺＴ７７ 立方溶接 １０	t	186	9399	その他建築工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094502	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＥＢ２００－４－２４ □２００×２００×６～１２ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	角形鋼管柱ＥＢ２００－４－２４	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094504	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＥＢ２５０－４－２４ □２５０×２５０×６～１６ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	角形鋼管柱ＥＢ２５０－４－２４	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094506	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＥＢ３００－４－３０ □３００×３００×６～１９ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	角形鋼管柱ＥＢ３００－４－３０	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094508	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＥＢ３５０－４－３０ □３５０×３５０×９～２２ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	角形鋼管柱ＥＢ３５０－４－３０	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094510	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＥＢ４００－８－３０ □４００×４００×９～２５ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	角形鋼管柱ＥＢ４００－８－３０	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094512	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＥＢ４５０－８－３６ □４５０×４５０×９～２５ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	角形鋼管柱ＥＢ４５０－８－３６	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094514	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＧＢ５００－８－３６ □５００×５００×９～４０ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	角形鋼管柱ＧＢ５００－８－３６	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094516	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＧＢ５５０－８－３６ □５５０×５５０×９～４０ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	角形鋼管柱ＧＢ５５０－８－３６	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094518	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＧＢ６００－８－４２ □６００×６００×９～４０ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	角形鋼管柱ＧＢ６００－８－４２	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094520	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＧＢ６５０－８－４２ □６５０×６５０×１２～４０ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	角形鋼管柱ＧＢ６５０－８－４２	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094522	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＧＢ７００－８－４２ □７００×７００×１２～４０ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	角形鋼管柱ＧＢ７００－８－４２	柱	188	9317	鉄骨工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
鉄骨工事【公表価格】	9317094524	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 角形鋼管柱用 ＧＢ７５０－１２－５６ □７５０×７５０×１６～４０ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	角形鋼柱ＧＢ７５０－１２－５６	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317091048	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 Ｈ形鋼柱用 ＥＨ２５０×２５０－４－２４ Ｈ２５０×１７５シリーズ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	ＥＨ２５０×２５０－４－２４	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317091050	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 Ｈ形鋼柱用 ＥＨ４００×４００－４－４２ Ｈ４００×３００／４００シリーズ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	ＥＨ４００×４００－４－４２	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317091052	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 Ｈ形鋼柱用 ＥＨ５００×３００－４－３０ Ｈ５００×２００／２５０／３００シリーズ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	ＥＨ５００×３００－４－３０	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317091054	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 円形鋼管柱用 ＥＭ２１６－４－２４ φ２１６．３ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	円形鋼管　ＥＭ２１６－４－２４	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317091056	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 円形鋼管柱用 ＥＭ４００－８－３０ φ４００／４０６．４ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	円形鋼管　ＥＭ４００－８－３０	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317091058	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 円形鋼管柱用 ＥＭ５００－８－３６ φ５００／５０８ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	円形鋼管　ＥＭ５００－８－３６	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317091060	鉄骨工事 露出型柱脚 ハイベースＮＥＯ工法 円形鋼管柱用 ＧＭ７５０－８－４８ φ７５０／７６２ 施工規模７柱以上 材工共 センクシア	ハイベースＮＥＯ工法（材工）	円形鋼管　ＧＭ７５０－８－４８	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317091518	鉄骨工事 露出型柱脚 スーパーハイベース工法 偏心角形鋼管柱用 ＢＳ２５０－Ｓ１－３０ □２５０×２５０×６～１６ 施工規模８柱以上 材工共 センクシア	スーパーハイベース工法（材工）	偏心角形ＢＳ２５０－Ｓ１－３０	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317091520	鉄骨工事 露出型柱脚 スーパーハイベース工法 偏心角形鋼管柱用 ＢＳ４００－Ｓ１－４８ □４００×４００×９～２８ 施工規模８柱以上 材工共 センクシア	スーパーハイベース工法（材工）	偏心角形ＢＳ４００－Ｓ１－４８	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317091522	鉄骨工事 露出型柱脚 スーパーハイベース工法 偏心角形鋼管柱用 ＢＳ７００－Ｓ１－５６ □７００×７００×１２～３２ 施工規模８柱以上 材工共 センクシア	スーパーハイベース工法（材工）	偏心角形ＢＳ７００－Ｓ１－５６	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092636	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □１５０×１５０×１２　１５－１２Ｖ Ｈ＝６００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	１５－１２Ｖ　Ｈ＝６００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092638	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □１７５×１７５×１２　１７－１２Ｖ Ｈ＝６５０ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	１７－１２Ｖ　Ｈ＝６５０	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092640	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □２００×２００×９　２０－０９Ｖ Ｈ＝６５０ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	２０－０９Ｖ　Ｈ＝６５０	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092642	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □２００×２００×１２　２０－１２Ｖ Ｈ＝６５０ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	２０－１２Ｖ　Ｈ＝６５０	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092644	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □２５０×２５０×９　２５－０９Ｖ Ｈ＝７００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	２５－０９Ｖ　Ｈ＝７００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092646	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □２５０×２５０×１２　２５－１２Ｖ Ｈ＝７００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	２５－１２Ｖ　Ｈ＝７００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092648	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □２５０×２５０×１６　２５－１６Ｖ Ｈ＝９００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	２５－１６Ｖ　Ｈ＝９００	柱	188	9317	鉄骨工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
鉄骨工事【公表価格】	9317092650	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □３００×３００×９　３０－０９Ｖ Ｈ＝７００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	３０－０９Ｖ　Ｈ＝７００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092652	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □３００×３００×１２　３０－１２Ｖ Ｈ＝９００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	３０－１２Ｖ　Ｈ＝９００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092654	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □３００×３００×１６　３０－１６Ｖ Ｈ＝９５０ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	３０－１６Ｖ　Ｈ＝９５０	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092656	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □３００×３００×１９　３０－１９Ｖ Ｈ＝９５０ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	３０－１９Ｖ　Ｈ＝９５０	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092586	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □３５０×３５０×１６　３５－１６Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	３５－１６Ｒ　Ｈ＝１１００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092588	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □３５０×３５０×１９　３５－１９Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	３５－１９Ｒ　Ｈ＝１１００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092590	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □３５０×３５０×２２　３５－２２Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	３５－２２Ｒ　Ｈ＝１１００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092592	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □４００×４００×１６　４０－１６Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	４０－１６Ｒ　Ｈ＝１１００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092594	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □４００×４００×１９　４０－１９Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	４０－１９Ｒ　Ｈ＝１１００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092596	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □４００×４００×２２　４０－２２Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	４０－２２Ｒ　Ｈ＝１１００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092598	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □４５０×４５０×１９　４５－１９Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	４５－１９Ｒ　Ｈ＝１１００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092600	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □４５０×４５０×２２　４５－２２Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	４５－２２Ｒ　Ｈ＝１１００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092602	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □５００×５００×１９　５０－１９Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	５０－１９Ｒ　Ｈ＝１１００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092604	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □５００×５００×２２　５０－２２Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	５０－２２Ｒ　Ｈ＝１１００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092606	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □５５０×５５０×１９　５５－１９Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	５５－１９Ｒ　Ｈ＝１１００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092608	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □５５０×５５０×２２　５５－２２Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	５５－２２Ｒ　Ｈ＝１１００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092610	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □６００×６００×２５　６０－２５Ｓ３ Ｈ＝１，３００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	６０－２５Ｓ３　Ｈ＝１３００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092612	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □６５０×６５０×２５　６５－２５Ｓ３ Ｈ＝１，３００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	６５－２５Ｓ３　Ｈ＝１３００	柱	188	9317	鉄骨工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
鉄骨工事【公表価格】	9317092613	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □７００×７００×２５　７０－２５Ｓ３ Ｈ＝１，２５０ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	７０－２５Ｓ３　Ｈ＝１２５０	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092614	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □７５０×７５０×２５　７５－２５Ｓ３ Ｈ＝１，２５０ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）角形鋼管柱	７５－２５Ｓ３　Ｈ＝１２５０	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092628	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 円形鋼管柱用 φ２１６．３　１２．７　２１６－１３Ｖ２ Ｈ＝７００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）円形鋼管柱	径２１６－１３Ｖ２　Ｈ＝７００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092630	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 円形鋼管柱用 φ３１８．５　１２．７　３１８－１３Ｖ２ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）円形鋼管柱	径３１８－１３Ｖ２　Ｈ１１００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092632	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 円形鋼管柱用 φ３５５．６　１２．７　３５５－１３Ｖ２ Ｈ＝８００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）円形鋼管柱	径３５５－１３Ｖ２　Ｈ＝８００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317092634	鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 円形鋼管柱用 φ５０８．０　２２　５０８－２２Ｖ２ Ｈ＝１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材	ベースパック（材工）円形鋼管柱	径５０８－２２Ｖ２　Ｈ１１００	柱	188	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093538	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＳ－３５０－４Ｓ－３６ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＳ－３５０－４Ｓ－３６	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093540	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＳ－４００－４Ｓ－３６ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＳ－４００－４Ｓ－３６	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093542	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－３５０－８Ｓ－３０ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＫ－３５０－８Ｓ－３０	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093544	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－４００－８Ｓ－３０ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＫ－４００－８Ｓ－３０	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093546	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－４５０－８Ｓ－３６ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＫ－４５０－８Ｓ－３６	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093548	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－５００－８Ｓ－４２ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＫ－５００－８Ｓ－４２	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093550	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－５５０－８Ｓ－４２ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＫ－５５０－８Ｓ－４２	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093552	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－６００－８Ｓ－４２ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＫ－６００－８Ｓ－４２	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093554	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－６５０－８Ｓ－４２ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＫ－６５０－８Ｓ－４２	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093556	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－７００－８Ｓ－４２ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＫ－７００－８Ｓ－４２	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093558	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－７５０－８Ｓ－４８ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＫ－７５０－８Ｓ－４８	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093560	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－８００－８Ｓ－４８ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＫ－８００－８Ｓ－４８	柱	190	9317	鉄骨工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
鉄骨工事【公表価格】	9317093562	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－８５０－８Ｃ－４８ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＫ－８５０－８Ｃ－４８	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093564	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－９００－８Ｃ－４８ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＫ－９００－８Ｃ－４８	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093566	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－９５０－１２Ｓ－４８ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＫ－９５０－１２Ｓ－４８	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093568	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 角形鋼管柱用 ＰＫ－１０００－１２Ｓ－４８ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）角形鋼管柱	ＰＫ－１０００－１２Ｓ－４８	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093570	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 円形鋼管柱用 ＰＭ－４５０－８Ｃ－３６ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）円形鋼管柱	ＰＭ－４５０－８Ｃ－３６	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093572	鉄骨工事 露出型柱脚 ＮＣベースＰ 円形鋼管柱用 ＰＭ－５００－８Ｃ－３６ 施工規模１０柱以上 材工共 日本鋳造	ＮＣベースＰ（材工）円形鋼管柱	ＰＭ－５００－８Ｃ－３６	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094022	鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 角形鋼管柱用 ＳＰ２５２ □２５０×２５０×９ ４－Ｍ３６ 施工規模６柱以上 材工共 アイエスケー	ＩＳベース（材工）角形鋼管柱	ＳＰ２５２ □２５０×２５０	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094024	鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 角形鋼管柱用 ＳＰ３０２ □３００×３００×１２ ８－Ｍ３６ 施工規模６柱以上 材工共 アイエスケー	ＩＳベース（材工）角形鋼管柱	ＳＰ３０２ □３００×３００	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094026	鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 角形鋼管柱用 ＳＰ３５３ □３５０×３５０×１９ ８－Ｍ４８ 施工規模６柱以上 材工共 アイエスケー	ＩＳベース（材工）角形鋼管柱	ＳＰ３５３ □３５０×３５０	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094028	鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 角形鋼管柱用 ＳＰ４０３ □４００×４００×１９ ８－Ｍ４８ 施工規模６柱以上 材工共 アイエスケー	ＩＳベース（材工）角形鋼管柱	ＳＰ４０３ □４００×４００	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094030	鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 角形鋼管柱用 ＳＰ４５３ □４５０×４５０×１９ ８－Ｍ４８ 施工規模６柱以上 材工共 アイエスケー	ＩＳベース（材工）角形鋼管柱	ＳＰ４５３ □４５０×４５０	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094032	鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 角形鋼管柱用 ＳＰ５０２ □５００×５００×１６ １２－Ｍ４８ 施工規模６柱以上 材工共 アイエスケー	ＩＳベース（材工）角形鋼管柱	ＳＰ５０２ □５００×５００	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094034	鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 角形鋼管柱用 ＳＰ５５２ □５５０×５５０×１６ １２－Ｍ４８ 施工規模６柱以上 材工共 アイエスケー	ＩＳベース（材工）角形鋼管柱	ＳＰ５５２ □５５０×５５０	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094036	鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 円形鋼管柱用 ＣＰ２１１ φ２１６．３×１２．７ ４－Ｍ３６ 施工規模６柱以上 材工共 アイエスケー	ＩＳベース（材工）円形鋼管柱	ＣＰ２１１ 径２１６．３	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094038	鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 円形鋼管柱用 ＣＰ２６１ φ２６７．４×１２．７ ４－Ｍ３６ 施工規模６柱以上 材工共 アイエスケー	ＩＳベース（材工）円形鋼管柱	ＣＰ２６１ 径２６７．４	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317094040	鉄骨工事 露出型柱脚 ＩＳベース 円形鋼管柱用 ＣＰ３１１ φ３１８．５×１２．７ ４－Ｍ４２ 施工規模６柱以上 材工共 アイエスケー	ＩＳベース（材工）円形鋼管柱	ＣＰ３１１ 径３１８．５	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093010	鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ１５０－１２Ｋ □１５０×１５０ Ｈ＝５５０～９００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業	ジャストベースＪＥ２型（材工）	角形鋼管柱 Ｊ１５０－１２Ｋ	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093012	鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ１７５－１２Ｋ □１７５×１７５ Ｈ＝５５０～９００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業	ジャストベースＪＥ２型（材工）	角形鋼管柱 Ｊ１７５－１２Ｋ	柱	190	9317	鉄骨工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
鉄骨工事【公表価格】	9317093014	鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ２００－０９Ｋ □２００×２００ Ｈ＝６００～９００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業	ジャストベースＪＥ２型（材工）	角形鋼管柱 Ｊ２００－０９Ｋ	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093002	鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ２５０－１２Ｋ □２５０×２５０ Ｈ＝６００～９００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業	ジャストベースＪＥ２型（材工）	角形鋼管柱 Ｊ２５０－１２Ｋ	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093016	鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ３００－１６Ｋ □３００×３００ Ｈ＝６００～９００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業	ジャストベースＪＥ２型（材工）	角形鋼管柱 Ｊ３００－１６Ｋ	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093004	鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ３５０－１２Ｋ □３５０×３５０ Ｈ＝７００～１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業	ジャストベースＪＥ２型（材工）	角形鋼管柱 Ｊ３５０－１２Ｋ	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093006	鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ４００－１６Ｋ □４００×４００ Ｈ＝８００～１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業	ジャストベースＪＥ２型（材工）	角形鋼管柱 Ｊ４００－１６Ｋ	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093018	鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ４５０－１９Ｋ □４５０×４５０ Ｈ＝８００～１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業	ジャストベースＪＥ２型（材工）	角形鋼管柱 Ｊ４５０－１９Ｋ	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093020	鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ５００－２２Ｋ □５００×５００ Ｈ＝８５０～１，２００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業	ジャストベースＪＥ２型（材工）	角形鋼管柱 Ｊ５００－２２Ｋ	柱	190	9317	鉄骨工事
鉄骨工事【公表価格】	9317093008	鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ５５０－２２Ｋ □５５０×５５０ Ｈ＝８５０～１，２００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業	ジャストベースＪＥ２型（材工）	角形鋼管柱 Ｊ５５０－２２Ｋ	柱	190	9317	鉄骨工事
耐火被覆工事	9319010046	耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 柱・はり １時間耐火 厚２５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	半乾式吹付ロックウール（材工）	柱・はり １時間耐火 Ｔ２５	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010048	耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 柱・はり ２時間耐火 厚４５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	半乾式吹付ロックウール（材工）	柱・はり ２時間耐火 Ｔ４５	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010050	耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 柱 ３時間耐火 厚６５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	半乾式吹付ロックウール（材工）	柱 ３時間耐火 Ｔ６５	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010052	耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） はり ３時間耐火 厚６０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	半乾式吹付ロックウール（材工）	はり ３時間耐火 Ｔ６０	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010058	耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 外壁（非耐力壁） ３０分耐火 厚２０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	半乾式吹付ロックウール（材工）	非耐力壁 ３０分耐火 Ｔ２０	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010060	耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 外壁（非耐力壁） １時間耐火 厚３０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	半乾式吹付ロックウール（材工）	非耐力壁 １時間耐火 Ｔ３０	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010066	耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 床・床－天井 １時間耐火 厚１５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	半乾式吹付ロックウール（材工）	床・天井 １時間耐火 Ｔ１５	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010068	耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 床・床－天井 ２時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	半乾式吹付ロックウール（材工）	床・天井 ２時間耐火 Ｔ２０	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010070	耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 屋根 ３０分耐火 厚１０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	半乾式吹付ロックウール（材工）	屋根 ３０分耐火 Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319020007	耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） 柱 １時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	けい酸カルシウム板（材工）	仕上用 柱 １時間 Ｔ２０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
耐火被覆工事	9319020030	耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） 柱 ２時間耐火 厚３５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	けい酸カルシウム板（材工）	仕上用　柱　２時間　Ｔ３５ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319020006	耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） 柱 ３時間耐火 厚５５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	けい酸カルシウム板（材工）	仕上用　柱　３時間　Ｔ５５ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319020013	耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） はり １時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	けい酸カルシウム板（材工）	仕上用はり　１時間　Ｔ２０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319020010	耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） はり ２時間耐火 厚３５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	けい酸カルシウム板（材工）	仕上用はり　２時間　Ｔ３５ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319020012	耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） はり ３時間耐火 厚５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	けい酸カルシウム板（材工）	仕上用はり　３時間　Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319020014	耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板一般用（２号品） 柱 １時間耐火 厚２５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	けい酸カルシウム板（材工）	一般用　柱　１時間　Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319020016	耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板一般用（２号品） 柱 ２時間耐火 厚４５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	けい酸カルシウム板（材工）	一般用　柱　２時間　Ｔ４５ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319020018	耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板一般用（２号品） 柱 ３時間耐火 厚６０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	けい酸カルシウム板（材工）	一般用　柱　３時間　Ｔ６０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319020020	耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板一般用（２号品） はり １時間耐火 厚２５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	けい酸カルシウム板（材工）	一般用はり　１時間　Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319020022	耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板一般用（２号品） はり ２時間耐火 厚４０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	けい酸カルシウム板（材工）	一般用はり　２時間　Ｔ４０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319020024	耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板一般用（２号品） はり ３時間耐火 厚５５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	けい酸カルシウム板（材工）	一般用はり　３時間　Ｔ５５ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319030002	耐火被覆工事 セラミック系耐火被覆材 柱 １時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	セラミック系耐火被覆材　柱	１時間耐火　Ｔ２０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319030004	耐火被覆工事 セラミック系耐火被覆材 柱 ２時間耐火 厚３０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	セラミック系耐火被覆材　柱	２時間耐火　Ｔ３０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319030006	耐火被覆工事 セラミック系耐火被覆材 柱 ３時間耐火 厚４０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	セラミック系耐火被覆材　柱	３時間耐火　Ｔ４０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319030020	耐火被覆工事 セラミック系耐火被覆材 はり １時間耐火 厚１０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	セラミック系耐火被覆材　はり	１時間耐火　Ｔ１０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319030022	耐火被覆工事 セラミック系耐火被覆材 はり ２時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	セラミック系耐火被覆材　はり	２時間耐火　Ｔ２０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319030024	耐火被覆工事 セラミック系耐火被覆材 はり ３時間耐火 厚３０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	セラミック系耐火被覆材　はり	３時間耐火　Ｔ３０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010072	耐火被覆工事 巻付け耐火被覆 柱 １時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	巻付け耐火被覆（材工）	柱　１時間耐火　Ｔ２０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
耐火被覆工事	9319010074	耐火被覆工事 巻付け耐火被覆 柱 ２時間耐火 厚４０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	巻付け耐火被覆（材工）	柱　２時間耐火　Ｔ４０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010076	耐火被覆工事 巻付け耐火被覆 柱 ３時間耐火 厚６５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	巻付け耐火被覆（材工）	柱　３時間耐火　Ｔ６５ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010078	耐火被覆工事 巻付け耐火被覆 はり １時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	巻付け耐火被覆（材工）	はり　１時間耐火　Ｔ２０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010080	耐火被覆工事 巻付け耐火被覆 はり ２時間耐火 厚４０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	巻付け耐火被覆（材工）	はり　２時間耐火　Ｔ４０ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010082	耐火被覆工事 巻付け耐火被覆 はり ３時間耐火 厚６５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	巻付け耐火被覆（材工）	はり　３時間耐火　Ｔ６５ｍｍ	ｍ２	196	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010030	耐火被覆工事 層間取合い 外壁～スラブ ロックウール充填　６０×１５０ 施工規模－ｍ 材工共	吹付ロックウール（材工）	層間取合い　６０×１５０	ｍ	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010032	耐火被覆工事 ブレース Ｌ－６５×６５×６ ロックウール吹付け 施工規模－ｍ 材工共	吹付ロックウール（材工）	ブレース　Ｌ－６５×６５×６	ｍ	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010036	耐火被覆工事 デッキプレートコマ詰め ロックウール吹付け １時間耐火 施工規模－ｍ 材工共	吹付ロックウール（材工）	デッキプレートコマ詰１時間耐火	ｍ	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319010038	耐火被覆工事 デッキプレートコマ詰め ロックウール吹付け ２時間耐火 施工規模－ｍ 材工共	吹付ロックウール（材工）	デッキプレートコマ詰２時間耐火	ｍ	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319020026	耐火被覆工事 デッキプレートコマ詰め けい酸カルシウム板 １時間耐火 施工規模－ｍ 材工共	けい酸カルシウム板（材工）	デッキプレートコマ詰１時間耐火	ｍ	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319020028	耐火被覆工事 デッキプレートコマ詰め けい酸カルシウム板 ２時間耐火 施工規模－ｍ 材工共	けい酸カルシウム板（材工）	デッキプレートコマ詰２時間耐火	ｍ	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319060020	耐火被覆工事 デッキプレートコマ詰め 巻付け耐火被覆 １時間耐火 施工規模－ｍ 材工共	巻付け耐火被覆（材工）	デッキプレートコマ詰１時間耐火	ｍ	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事	9319060030	耐火被覆工事 デッキプレートコマ詰め 巻付け耐火被覆 ２時間耐火 施工規模－ｍ 材工共	巻付け耐火被覆（材工）	デッキプレートコマ詰２時間耐火	ｍ	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事【公表価格】	9319020062	耐火被覆工事 ニュータイカライトＲ　１号 柱 １・２時間耐火 厚２５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ けい酸カルシウム板仕上　１・２時間耐火併用 材工共 日本インシュレーション	けい酸カルシウム板　仕上　柱	ニュータイカライトＲ１・２時間	ｍ２	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事【公表価格】	9319020064	耐火被覆工事 ニュータイカライトＲ　１号 はり １時間耐火 厚１５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ けい酸カルシウム板仕上 材工共 日本インシュレーション	けい酸カルシウム板　仕上　はり	ニュータイカライトＲ　１時間	ｍ２	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事【公表価格】	9319020066	耐火被覆工事 ニュータイカライトＲ　１号 はり ２時間耐火 厚３０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ けい酸カルシウム板仕上 材工共 日本インシュレーション	けい酸カルシウム板　仕上　はり	ニュータイカライトＲ　２時間	ｍ２	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事【公表価格】	9319020068	耐火被覆工事 ニュータイカライトＲ　２号 柱 １・２時間耐火 厚２５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ けい酸カルシウム板隠蔽　１・２時間耐火併用 材工共 日本インシュレーション	けい酸カルシウム板　隠蔽　柱	ニュータイカライトＲ１・２時間	ｍ２	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事【公表価格】	9319020070	耐火被覆工事 ニュータイカライトＲ　２号 はり １時間耐火 厚１５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ けい酸カルシウム板隠蔽 材工共 日本インシュレーション	けい酸カルシウム板　隠蔽　はり	ニュータイカライトＲ　１時間	ｍ２	198	9319	耐火被覆工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
耐火被覆工事【公表価格】	9319020072	耐火被覆工事 ニュータイカライトＲ　２号 はり ２時間耐火 厚３０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ けい酸カルシウム板 隠蔽 材工共 日本インシュレーション	けい酸カルシウム板　隠蔽　はり	ニュータイカライトＲ　２時間	ｍ２	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事【公表価格】	9319060160	耐火被覆工事 マキベエ 柱・はり １時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 巻き付け耐火被覆材 材工共 ニチアス	巻付耐火被覆（材工）柱・はり	マキベエ　１時間耐火Ｔ２０ｍｍ	ｍ２	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事【公表価格】	9319060170	耐火被覆工事 マキベエ 柱・はり ２時間耐火 厚４０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 巻き付け耐火被覆材 材工共 ニチアス	巻付耐火被覆（材工）柱・はり	マキベエ　２時間耐火Ｔ４０ｍｍ	ｍ２	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事【公表価格】	9319060180	耐火被覆工事 マキベエ 柱・はり ３時間耐火 厚６５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 巻き付け耐火被覆材 材工共 ニチアス	巻付耐火被覆（材工）柱・はり	マキベエ　３時間耐火Ｔ６５ｍｍ	ｍ２	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事【公表価格】	9319051002	耐火被覆工事 耐火塗料　ＳＫタイカコート 発泡性耐火塗料 準屋外１時間 厚１ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	耐火塗料・材工ＳＫタイカコート	発泡性耐火塗料　準屋外１時間	ｍ２	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事【公表価格】	9319051004	耐火被覆工事 耐火塗料　ＳＫタイカコート 発泡性耐火塗料 準屋外３０分 厚０．５ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	耐火塗料・材工ＳＫタイカコート	発泡性耐火塗料　準屋外３０分	ｍ２	198	9319	耐火被覆工事
耐火被覆工事【公表価格】	9319051006	耐火被覆工事 耐火塗料　ＳＫタイカコート 発泡性耐火塗料 準屋外２時間 厚３ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	耐火塗料・材工ＳＫタイカコート	発泡性耐火塗料　準屋外２時間	ｍ２	198	9319	耐火被覆工事
ＡＬＣ板工事	9321010002	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 屋根パネル 厚７５（８０）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ屋根パネル（材工）	Ｔ７５（８０）ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010004	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 屋根パネル 厚１００ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ屋根パネル（材工）	Ｔ１００ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010006	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 屋根パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ屋根パネル（材工）	Ｔ１２０（１２５）ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010008	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 屋根パネル 厚１５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ屋根パネル（材工）	Ｔ１５０ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010010	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 床パネル 厚１００ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ床パネル（材工）	Ｔ１００ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010012	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 床パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ床パネル（材工）	Ｔ１２０（１２５）ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010014	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 床パネル 厚１５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ床パネル（材工）	Ｔ１５０ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010016	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１００ｍｍ　低層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	Ｔ１００低層縦壁ロッキング構法	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010018	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ　低層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	Ｔ１２０低層縦壁ロッキング構法	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010020	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１５０ｍｍ　低層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	Ｔ１５０低層縦壁ロッキング構法	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010248	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１００ｍｍ　高層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	Ｔ１００高層縦壁ロッキング構法	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ＡＬＣ板工事	9321010250	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ　高層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	Ｔ１２０高層縦壁ロッキング構法	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010252	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１５０ｍｍ　高層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	Ｔ１５０高層縦壁ロッキング構法	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010034	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 間仕切パネル 厚７５（８０）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ間仕切パネル（材工）	Ｔ７５（８０）ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010036	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 間仕切パネル 厚１００ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ間仕切パネル（材工）	Ｔ１００ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010038	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 間仕切パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ間仕切パネル（材工）	Ｔ１２０（１２５）ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010040	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 間仕切パネル 厚１５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ間仕切パネル（材工）	Ｔ１５０ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010042	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 高層間仕切パネル 厚７５（８０）ｍｍ　１０階以上又は層間変位を伴う建物に使用する間仕切 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ高層間仕切パネル（材工）	Ｔ７５（８０）ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010044	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 高層間仕切パネル 厚１００ｍｍ　１０階以上又は層間変位を伴う建物に使用する間仕切 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ高層間仕切パネル（材工）	Ｔ１００ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010046	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 高層間仕切パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ　１０階以上又は層間変位を伴う建物に使用する間仕切 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ高層間仕切パネル（材工）	Ｔ１２０（１２５）ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010048	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 高層間仕切パネル 厚１５０ｍｍ　１０階以上又は層間変位を伴う建物に使用する間仕切 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ高層間仕切パネル（材工）	Ｔ１５０ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010052	ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 防水立上りパネル 厚１００ｍｍ　外壁と非連続の立上り部分 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ防水立上りパネル（材工）	Ｔ１００ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010054	ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 一方向加工品 ストライプ模様　厚１２０（１２５）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ一方向加工品（材工）	ストライプ　Ｔ１２０（１２５）	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010056	ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 一方向加工品 ストライプ模様　厚１５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ一方向加工品（材工）	ストライプ　Ｔ１５０ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010058	ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 二方向加工品 クロス模様　厚１２０（１２５）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ二方向加工品（材工）	クロス模様　Ｔ１２０（１２５）	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010060	ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 二方向加工品 クロス模様　厚１５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ二方向加工品（材工）	クロス模様　Ｔ１５０ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010062	ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 二方向特殊加工品 れんが（ブリック）模様　厚１２０（１２５）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ二方向特殊加工品（材工）	れんが模様　Ｔ１２０（１２５）	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010064	ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 二方向特殊加工品 れんが（ブリック）模様　厚１５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共	ＡＬＣ二方向特殊加工品（材工）	れんが模様　Ｔ１５０ｍｍ	ｍ２	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事	9321010074	ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 コーナーパネル　Ｌ３００×３００ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共	ＡＬＣコーナーパネル（材工）	Ｌ３００×３００ｍｍ　意匠	ｍ	204	9321	既製コンクリート工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ＡＬＣ板工事	9321010076	ＡＬＣ板工事 意匠パネル工事 コーナーパネル Ｒ３００×３００mm 施工規模－m 材工共	ＡＬＣコーナーパネル（材工）	Ｒ３００×３００mm　意匠	m	204	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事【公表価格】	9321010078	ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 ＨＤＲ構法外壁パネル 厚１００×幅６００mm 風荷重２００ｋｇ／ｍ２まで 施工規模５００ｍ２ 材工共 旭化成建材	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	ＨＤＲ構法　Ｔ１００×Ｗ６００	ｍ２	208	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事【公表価格】	9321010080	ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 ＨＤＲ構法外壁パネル 厚１２５×幅６００mm 風荷重２００ｋｇ／ｍ２まで 施工規模５００ｍ２ 材工共 旭化成建材	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	ＨＤＲ構法　Ｔ１２５×Ｗ６００	ｍ２	208	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事【公表価格】	9321010254	ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 アートミュール 厚１００×幅６００mm 施工規模１５０ｍ２ 材工共 旭化成建材	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	アートミュール　１００×６００	ｍ２	208	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事【公表価格】	9321010256	ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 アートミュール 厚１２５×幅６００mm 施工規模１５０ｍ２ 材工共 旭化成建材	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	アートミュール　１２５×６００	ｍ２	208	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事【公表価格】	9321010258	ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 アートミュールジーファス 厚１００×幅６００mm 施工規模１５０ｍ２ 材工共 旭化成建材	ＡＬＣ外壁パネル材工　Ｔ１００	アートミュールジーファス	ｍ２	208	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事【公表価格】	9321010260	ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 アートミュールジーファス 厚１２５×幅６００mm 施工規模１５０ｍ２ 材工共 旭化成建材	ＡＬＣ外壁パネル材工　Ｔ１２５	アートミュールジーファス	ｍ２	208	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事【公表価格】	9321010262	ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 アートミュールシセラ 厚１００×幅６００mm 施工規模１５０ｍ２ 材工共 旭化成建材	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	アートミュールシセラ　Ｔ１００	ｍ２	208	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事【公表価格】	9321010264	ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 アートミュールシセラ 厚１２５×幅６００mm 施工規模１５０ｍ２ 材工共 旭化成建材	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	アートミュールシセラ　Ｔ１２５	ｍ２	208	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事【公表価格】	9321010082	ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 ＳＤＲ構法外壁パネル 厚１００×幅６００mm 低・中層用（３１m以下） 施工規模５００ｍ２ 材工共 住友金属鉱山シポレックス	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	ＳＤＲ構法　Ｔ１００×Ｗ６００	ｍ２	208	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事【公表価格】	9321010084	ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 ＳＤＲ構法外壁パネル 厚１２５×幅６００mm 低・中層用（３１m以下） 施工規模５００ｍ２ 材工共 住友金属鉱山シポレックス	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	ＳＤＲ構法　Ｔ１２５×Ｗ６００	ｍ２	208	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事【公表価格】	9321010238	ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 ＣＤＲ構法外壁パネル 厚１００×幅６００mm 正の風圧力２，４００Ｎ／ｍ２　負の風圧力１，６００Ｎ／ｍ２まで 施工規模５００ｍ２ 材工共 クリオン	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	ＣＤＲ構法　Ｔ１００×Ｗ６００	ｍ２	208	9321	既製コンクリート工事
ＡＬＣ板工事【公表価格】	9321010240	ＡＬＣ板工事 各種構法ＡＬＣ板工事 ＣＤＲ構法外壁パネル 厚１２０×幅６００mm 正の風圧力６，０００Ｎ／ｍ２　負の風圧力６，０００Ｎ／ｍ２まで 施工規模５００ｍ２ 材工共 クリオン	ＡＬＣ外壁パネル（材工）	ＣＤＲ構法　Ｔ１２０×Ｗ６００	ｍ２	208	9321	既製コンクリート工事
押出成形セメント板工事【公表価格】	9321030032	押出成形セメント板工事 メース 厚６０mm　フラットパネル　縦・横張り工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカテック建材	押出成形（材工）メース　Ｔ６０	フラット　縦・横張り工法	ｍ２	211	9321	既製コンクリート工事
押出成形セメント板工事【公表価格】	9321030040	押出成形セメント板工事 メース 厚７５mm　フラットパネル　縦・横張り工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカテック建材	押出成形（材工）メース　Ｔ７５	フラット　縦・横張り工法	ｍ２	211	9321	既製コンクリート工事
押出成形セメント板工事【公表価格】	9321030036	押出成形セメント板工事 メース 厚６０mm　フラットパネル　ワイド　縦・横張り工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカテック建材	押出成形（材工）メース　Ｔ６０	フラット　ワイド　縦横張り工法	ｍ２	211	9321	既製コンクリート工事
押出成形セメント板工事【公表価格】	9321030048	押出成形セメント板工事 メース 厚６０＋１０mm　デザインパネル　縦・横張り工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカテック建材	押出成形　メース　Ｔ６０＋１０	デザイン　縦・横張り工法	ｍ２	211	9321	既製コンクリート工事
押出成形セメント板工事【公表価格】	9321030066	押出成形セメント板工事 メースアートパネル 厚６０mm　フラットパネル　フッ素樹脂系塗装仕上　縦・横張り工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカテック建材	押出成形　メースアートパネル	Ｔ６０　フラット縦・横張り工法	ｍ２	211	9321	既製コンクリート工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
押出成形セメント板工事【公表価格】	9321030068	押出成形セメント板工事 メースアートパネル 厚７５ｍｍ　フラットパネル　フッ素樹脂系塗装仕上　縦・横張り工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカテック建材	押出成形　メースアートパネル	Ｔ７５　フラット縦・横張り工法	ｍ２	211	9321	既製コンクリート工事
押出成形セメント板工事【公表価格】	9321030070	押出成形セメント板工事 メースアートパネル 厚６０＋１０ｍｍ　デザインパネル　フッ素樹脂系塗装仕上　縦・横張り工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカテック建材	押出成形　メースアートパネル	Ｔ６０＋１０　デザイン縦横張り	ｍ２	211	9321	既製コンクリート工事
穴あきＰＣ板工事【公表価格】	9321020002	穴あきＰＣ板工事 床板（３０種）　厚１００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパンクリートコーポレーション	穴あきＰＣ床板（材工）３０種	一般工法　１００×１０００	ｍ２	214	9321	既製コンクリート工事
穴あきＰＣ板工事【公表価格】	9321020004	穴あきＰＣ板工事 床板（３０種）　厚１２０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパンクリートコーポレーション	穴あきＰＣ床板（材工）３０種	一般工法　１２０×１０００	ｍ２	214	9321	既製コンクリート工事
穴あきＰＣ板工事【公表価格】	9321020006	穴あきＰＣ板工事 床板（３０種）　厚１５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパンクリートコーポレーション	穴あきＰＣ床板（材工）３０種	一般工法　１５０×１０００	ｍ２	214	9321	既製コンクリート工事
穴あきＰＣ板工事【公表価格】	9321020008	穴あきＰＣ板工事 床板（３０種）　厚２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパンクリートコーポレーション	穴あきＰＣ床板（材工）３０種	一般工法　２００×１０００	ｍ２	214	9321	既製コンクリート工事
穴あきＰＣ板工事【公表価格】	9321020018	穴あきＰＣ板工事 縦壁（３０種）　厚７０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパンクリートコーポレーション	穴あきＰＣ板縦壁（材工）３０種	一般工法　７０×１０００	ｍ２	214	9321	既製コンクリート工事
穴あきＰＣ板工事【公表価格】	9321020020	穴あきＰＣ板工事 縦壁（３０種）　厚１００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパンクリートコーポレーション	穴あきＰＣ板縦壁（材工）３０種	一般工法　１００×１０００	ｍ２	214	9321	既製コンクリート工事
穴あきＰＣ板工事【公表価格】	9321020022	穴あきＰＣ板工事 縦壁（３０種）　厚１２０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパンクリートコーポレーション	穴あきＰＣ板縦壁（材工）３０種	一般工法　１２０×１０００	ｍ２	214	9321	既製コンクリート工事
穴あきＰＣ板工事【公表価格】	9321020024	穴あきＰＣ板工事 縦壁（３０種）　厚１５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパンクリートコーポレーション	穴あきＰＣ板縦壁（材工）３０種	一般工法　１５０×１０００	ｍ２	214	9321	既製コンクリート工事
防水工事	9323010646	防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 Ａ－１　密着工法　平面　工程８ 施工規模３００ｍ２ 材工共	アス防水（材工）屋根保護防水	Ａ－１　密着　平面　公共建築	ｍ２	218	9323	防水工事
防水工事	9323010002	防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 Ａ－１　密着工法　立上り　工程７ 施工規模－ｍ２ 材工共	アス防水（材工）屋根保護防水	Ａ－１　密着　立上　公共建築	ｍ２	218	9323	防水工事
防水工事	9323010648	防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 ＡＩ－１　密着断熱工法　平面　工程９ 施工規模３００ｍ２ 材工共	アス防水（材工）屋根保護防水	ＡＩ－１密着断熱　平面公共建築	ｍ２	218	9323	防水工事
防水工事	9323010650	防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 Ｂ－２　絶縁工法　平面　工程８ 施工規模３００ｍ２ 材工共 砂付あなあきルーフィングを用いる場合	アス防水（材工）屋根保護防水	Ｂ－２　絶縁　平面　砂付	ｍ２	218	9323	防水工事
防水工事	9323010010	防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 Ｂ－２　絶縁工法　立上り　工程６ 施工規模－ｍ２ 材工共 砂付あなあきルーフィングを用いる場合の立上り部	アス防水（材工）屋根保護防水	Ｂ－２　絶縁　立上　砂付	ｍ２	218	9323	防水工事
防水工事	9323010740	防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 Ｂ－２　絶縁工法　平面　工程６ 施工規模３００ｍ２ 材工共 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートを用いる場合	アス防水（材工）屋根保護防水	Ｂ－２絶縁　平面　部分粘着層付	ｍ２	218	9323	防水工事
防水工事	9323010742	防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 Ｂ－２　絶縁工法　立上り　工程６ 施工規模－ｍ２ 材工共 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートを用いる場合の立上り部	アス防水（材工）屋根保護防水	Ｂ－２絶縁　立上　部分粘着層付	ｍ２	218	9323	防水工事
防水工事	9323010652	防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根露出防水 Ｄ－２　絶縁工法　平面　工程５ 施工規模３００ｍ２ 材工共 砂付あなあきルーフィングを用いる場合	アス防水（材工）屋根露出防水	Ｄ－２　絶縁　平面　砂付	ｍ２	220	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事	9323010022	防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根露出防水 Ｄ－２　絶縁工法　立上り　工程４ 施工規模－ｍ２ 材工共 砂付あなあきルーフィングを用いる場合の立上り部	アス防水（材工）屋根露出防水	Ｄ－２　絶縁　立上　砂付	ｍ２	220	9323	防水工事
防水工事	9323010744	防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根露出防水 Ｄ－２　絶縁工法　平面　工程３ 施工規模３００ｍ２ 材工共 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートを用いる場合	アス防水（材工）屋根露出防水	Ｄ－２絶縁　平面　部分粘着層付	ｍ２	220	9323	防水工事
防水工事	9323010746	防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根露出防水 Ｄ－２　絶縁工法　立上り　工程３ 施工規模－ｍ２ 材工共 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートを用いる場合の立上り部	アス防水（材工）屋根露出防水	Ｄ－２絶縁　立上　部分粘着層付	ｍ２	220	9323	防水工事
防水工事	9323010251	防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋内防水 Ｅ－２　密着工法　立上り　工程５ 施工規模－ｍ２ 材工共	アス防水（材工）屋内防水	Ｅ－２　密着　立上　公共建築	ｍ２	220	9323	防水工事
防水工事	9323010028	防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋内防水 Ｅ－２　密着工法　床　工程５ 施工規模５０ｍ２ 材工共	アス防水（材工）屋内防水	Ｅ－２　密着　床　公共建築	ｍ２	220	9323	防水工事
防水工事	9323020278	防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｆ１　厚１．２ｍｍ　加硫ゴム系　接着工法　表面塗装 シルバー（０．２５ｋｇ／ｍ２）　ＲＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	シート防水（材工）ＲＣ下地	合成高分子系　ＳＦ１　１．２	ｍ２	222	9323	防水工事
防水工事	9323020280	防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｆ１　厚１．２ｍｍ　加硫ゴム系　接着工法　表面塗装 シルバー（０．２５ｋｇ／ｍ２）　ＡＬＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	シート防水（材工）ＡＬＣ下地	合成高分子系　ＳＦ１　１．２	ｍ２	222	9323	防水工事
防水工事	9323020281	防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｆ２　厚１．５ｍｍ　塩化ビニル樹脂系　接着工法　表面塗装無し　ＲＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	シート防水（材工）ＲＣ下地	合成高分子系　ＳＦ２　１．５	ｍ２	222	9323	防水工事
防水工事	9323020283	防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｆ２　厚１．５ｍｍ　塩化ビニル樹脂系　接着工法　表面塗装無し　ＡＬＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	シート防水（材工）ＡＬＣ下地	合成高分子系　ＳＦ２　１．５	ｍ２	222	9323	防水工事
防水工事	9323020282	防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｆ２　厚２．０ｍｍ　塩化ビニル樹脂系　接着工法　表面塗装無し　ＲＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	シート防水（材工）ＲＣ下地	合成高分子系　ＳＦ２　２ｍｍ	ｍ２	222	9323	防水工事
防水工事	9323020284	防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｆ２　厚２．０ｍｍ　塩化ビニル樹脂系　接着工法　表面塗装無し　ＡＬＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	シート防水（材工）ＡＬＣ下地	合成高分子系　ＳＦ２　２ｍｍ	ｍ２	222	9323	防水工事
防水工事	9323020286	防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｍ１　厚１．５ｍｍ　加硫ゴム系　機械固定工法　表面塗装シルバー（０．２５ｋｇ／ｍ２）　ＲＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	シート防水（材工）ＲＣ下地	合成高分子系　ＳＭ１　１．５	ｍ２	222	9323	防水工事
防水工事	9323020288	防水工事 シート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 Ｓ－Ｍ２　厚１．５ｍｍ　塩化ビニル樹脂系　機械固定工法 表面塗装無し　ＲＣ下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	シート防水（材工）ＲＣ下地	合成高分子系　ＳＭ２　１．５	ｍ２	222	9323	防水工事
防水工事	9323041194	防水工事 塗膜防水 ウレタンゴム系塗膜防水 Ｘ－１　緩衝工法　平面　表面塗装メーカー標準色（０．２ｋｇ／ｍ２） 施工規模３００ｍ２ 材工共	ウレタンゴム系塗膜防水（材工）	Ｘ－１　緩衝　平面メーカ標準色	ｍ２	222	9323	防水工事
防水工事	9323041196	防水工事 塗膜防水 ウレタンゴム系塗膜防水 Ｘ－１　緩衝工法　立上り　表面塗装メーカー標準色（０．２ｋｇ／ｍ２） 施工規模３００ｍ２ 材工共	ウレタンゴム系塗膜防水（材工）	Ｘ－１　緩衝　立上メーカ標準色	ｍ２	222	9323	防水工事
防水工事	9323041198	防水工事 塗膜防水 ウレタンゴム系塗膜防水 Ｘ－２　密着工法　平面　表面塗装メーカー標準色（０．２ｋｇ／ｍ２） 施工規模３００ｍ２ 材工共	ウレタンゴム系塗膜防水（材工）	Ｘ－２　密着　平面メーカ標準色	ｍ２	222	9323	防水工事
防水工事	9323041200	防水工事 塗膜防水 ウレタンゴム系塗膜防水 Ｘ－２　密着工法　立上り　表面塗装メーカー標準色（０．２ｋｇ／ｍ２） 施工規模３００ｍ２ 材工共	ウレタンゴム系塗膜防水（材工）	Ｘ－２　密着　立上メーカ標準色	ｍ２	222	9323	防水工事
防水工事	9323041202	防水工事 塗膜防水 ゴムアスファルト系塗膜防水 Ｙ－１　緩衝工法　平面　表面塗装無し 施工規模３００ｍ２ 材工共	ゴムアス系塗膜防水（材工）	Ｙ－１　緩衝　平面　塗装無し	ｍ２	222	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防水工事	9323041204	防水工事 塗膜防水 ゴムアスファルト系塗膜防水 Ｙ－１　緩衝工法　立上り　表面塗装無し 施工規模３００ｍ２ 材工共	ゴムアス系塗膜防水（材工）	Ｙ－１　緩衝　立上　塗装無し	ｍ２	222	9323	防水工事
防水工事	9323041206	防水工事 塗膜防水 ゴムアスファルト系塗膜防水 Ｙ－２　密着工法　平面　表面塗装無し 施工規模３００ｍ２ 材工共	ゴムアス系塗膜防水（材工）	Ｙ－２　密着　平面　塗装無し	ｍ２	222	9323	防水工事
防水工事	9323041208	防水工事 塗膜防水 ゴムアスファルト系塗膜防水 Ｙ－２　密着工法　立上り　表面塗装無し 施工規模３００ｍ２ 材工共	ゴムアス系塗膜防水（材工）	Ｙ－２　密着　立上　塗装無し	ｍ２	222	9323	防水工事
防水工事	9323080002	防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－８×２０×２，０００ｍｍ　厚１．５ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共	防水押えアングル（材工）	Ｌ－８×２０　Ｔ１．５ｍｍ	ｍ	222	9323	防水工事
防水工事	9323080004	防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１０×２５×２，０００ｍｍ　厚１．２ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共	防水押えアングル（材工）	Ｌ－１０×２５　Ｔ１．２ｍｍ	ｍ	222	9323	防水工事
防水工事	9323080006	防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１０×３０×２，０００ｍｍ　厚１．２ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共	防水押えアングル（材工）	Ｌ－１０×３０　Ｔ１．２ｍｍ	ｍ	222	9323	防水工事
防水工事	9323080008	防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１０×３０×２，０００ｍｍ　厚１．５ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共	防水押えアングル（材工）	Ｌ－１０×３０　Ｔ１．５ｍｍ	ｍ	222	9323	防水工事
防水工事	9323080010	防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１０×３０×２，０００ｍｍ　厚２．０ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共	防水押えアングル（材工）	Ｌ－１０×３０　Ｔ２ｍｍ	ｍ	222	9323	防水工事
防水工事	9323080012	防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１０×４０×２，０００ｍｍ　厚１．２ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共	防水押えアングル（材工）	Ｌ－１０×４０　Ｔ１．２ｍｍ	ｍ	222	9323	防水工事
防水工事	9323080014	防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１０×４０×２，０００ｍｍ　厚１．５ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共	防水押えアングル（材工）	Ｌ－１０×４０　Ｔ１．５ｍｍ	ｍ	222	9323	防水工事
防水工事	9323080016	防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１０×４０×２，０００ｍｍ　厚２．０ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共	防水押えアングル（材工）	Ｌ－１０×４０　Ｔ２ｍｍ	ｍ	222	9323	防水工事
防水工事	9323080018	防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－１５×３０×２，０００ｍｍ　厚２．０ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共	防水押えアングル（材工）	Ｌ－１５×３０　Ｔ２ｍｍ	ｍ	222	9323	防水工事
防水工事	9323080020	防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－２０×２０×２，０００ｍｍ　厚１．５ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共	防水押えアングル（材工）	Ｌ－２０×２０　Ｔ１．５ｍｍ	ｍ	222	9323	防水工事
防水工事	9323080022	防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－２０×４０×２，０００ｍｍ　厚１．５ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共	防水押えアングル（材工）	Ｌ－２０×４０　Ｔ１．５ｍｍ	ｍ	222	9323	防水工事
防水工事	9323080024	防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－２０×４０×２，０００ｍｍ　厚２．０ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共	防水押えアングル（材工）	Ｌ－２０×４０　Ｔ２ｍｍ	ｍ	222	9323	防水工事
防水工事	9323080026	防水工事 防水押えアングル 既製アルミアングル　Ｌ－３０×３０×２，０００ｍｍ　厚１．５ｍｍ 施工規模－ｍ 材工共	防水押えアングル（材工）	Ｌ－３０×３０　Ｔ１．５ｍｍ	ｍ	222	9323	防水工事
防水工事	9323070002	防水工事 伸縮目地 ２０×６０ｍｍ　既製品程度 施工規模５０ｍ 材工共	伸縮目地（材工）	２０×６０ｍｍ　既製品程度	ｍ	222	9323	防水工事
防水工事	9323070004	防水工事 伸縮目地 ２０×８０ｍｍ　既製品程度 施工規模５０ｍ 材工共	伸縮目地（材工）	２０×８０ｍｍ　既製品程度	ｍ	222	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防水工事	9323070006	防水工事 伸縮目地 ２５×６０mm 既製品程度 施工規模５０m 材工共	伸縮目地（材工）	２５×６０mm 既製品程度	m	222	9323	防水工事
防水工事	9323070008	防水工事 伸縮目地 ２５×８０mm 既製品程度 施工規模５０m 材工共	伸縮目地（材工）	２５×８０mm 既製品程度	m	222	9323	防水工事
防水工事	9323050088	防水工事 シーリング アクリル（１液） ＡＣ－１ １０×７mm 施工規模３００m 材工共	シーリング防水（材工）	アクリル１液ＡＣ－１ １０×７	m	222	9323	防水工事
防水工事	9323050090	防水工事 シーリング アクリル（１液） ＡＣ－１ １０×１０mm 施工規模３００m 材工共	シーリング防水（材工）	アクリル１液ＡＣ１ １０×１０	m	222	9323	防水工事
防水工事	9323050092	防水工事 シーリング アクリル（１液） ＡＣ－１ １０×１５mm 施工規模３００m 材工共	シーリング防水（材工）	アクリル１液ＡＣ１ １０×１５	m	222	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010536	防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・保護タイプ） ＦＰ－１Ｂ ピロブロック仕上げ 施工規模３００m２ 材工共 日新工業	アス防水（材工）	日本アス協組 ＦＰ－１Ｂ	m２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010548	防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・保護タイプ） ＦＰ－１ＰＦ ＤＰＨ４ ＰＦシステム仕上げ（ＰＦパネル） 施工規模３００m２ 材工共 日新工業	アス防水（材工） 日本アス協組	ＦＰ－１ＰＦＤＰＨ４	m２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010552	防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・保護タイプ） ＦＰＩ－１ＰＦ ＤＰＨ４ ＰＦシステム仕上げ（ＰＦパネル） 施工規模３００m２ 断熱材３５mm 材工共 日新工業	アス防水（材工） 日本アス協組	ＦＰＩ－１ＰＦＤＰＨ４	m２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010568	防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・露出タイプ） ＳＰ－１ＮＺ プレノカラー遮熱仕上げ 施工規模３００m２ 材工共 日新工業	アス防水（材工）	日本アス協組 ＳＰ－１ＮＺ	m２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010572	防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・露出タイプ） ＳＰＩ－１ＮＺ プレノカラー遮熱仕上げ 施工規模３００m２ 断熱材３０mm 材工共 日新工業	アス防水（材工）	日本アス協組 ＳＰＩ－１ＮＺ	m２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010574	防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・露出タイプ） ＳＰ－１Ｒ ロッコート仕上げ（０．８ｋｇ／ｍ２） 施工規模３００m２ 材工共 日新工業	アス防水（材工）	日本アス協組 ＳＰ－１Ｒ	m２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010668	防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（屋内防水） ＲＡ－１００ アスファルト防水 施工規模３００m２ 材工共 日新工業	アス防水（材工）	日本アス協組 ＲＡ－１００	m２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010654	防水工事 アスファルト防水 メルタン２１トーチ工法 ＭＦＣ－１１０ 改質アスファルト・トーチ工法（保護タイプ） 施工規模３００m２ 材工共 日新工業	アス防水（材工）	メルタン２１ ＭＦＣ－１１０	m２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010586	防水工事 アスファルト防水 メルタン２１トーチ工法 ＭＦＣ－１２０ 改質アスファルト・トーチ工法（保護タイプ） 施工規模３００m２ 材工共 日新工業	アス防水（材工）	メルタン２１ ＭＦＣ－１２０	m２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010588	防水工事 アスファルト防水 メルタン２１トーチ工法 ＭＳＣ－１１０ 改質アスファルト・トーチ工法（露出タイプ） 施工規模３００m２ 材工共 日新工業	アス防水（材工）	メルタン２１ ＭＳＣ－１１０	m２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010730	防水工事 アスファルト防水 ゴムアス防水協組仕様 Ｆ１１０Ａ 押え標準仕様 施工規模３００m２ Ａ－１仕様相当 材工共 昭石化工	アス防水（材工）	ゴムアス防水協組 Ｆ１１０Ａ	m２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010732	防水工事 アスファルト防水 ゴムアス防水協組仕様 Ｆ３１０ＳＡ 押え断熱仕様 施工規模３００m２ ＡＩ－１仕様相当 材工共 昭石化工	アス防水（材工）	ゴムアス防水協組 Ｆ３１０ＳＡ	m２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010734	防水工事 アスファルト防水 ゴムアス防水協組仕様 Ｓ１１０Ｂ 露出標準仕様 施工規模３００m２ 材工共 昭石化工	アス防水（材工）	ゴムアス防水協組 Ｓ１１０Ｂ	m２	224	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323010736	防水工事 アスファルト防水 ゴムアス防水協組仕様 Ｓ３２０ＵＡ 露出断熱仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 昭石化工	アス防水（材工）	ゴムアス防水協組　Ｓ３２０ＵＡ	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010738	防水工事 アスファルト防水 タフネスファイン防水 ＳＲ－１０ 露出防水（密着工法） 施工規模３００ｍ２ 着色仕上げ材工共 昭石化工	アス防水（材工）	タフネスファイン防水ＳＲ－１０	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010289	防水工事 アスファルト防水 奥山式総合防水 Ｋ－１ カッパー防水　一般床 施工規模５００ｍ２ 材工共 奥山化工業	アス防水（材工）	カッパー防水　Ｋ－１	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010318	防水工事 アスファルト防水 奥山式総合防水 Ｋ－２ カッパー防水　一般床 施工規模５００ｍ２ 材工共 奥山化工業	アス防水（材工）	カッパー防水　Ｋ－２	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010294	防水工事 アスファルト防水 奥山式総合防水 Ｔ－１ テトカッパー防水　一般床 施工規模５００ｍ２ 材工共 奥山化工業	アス防水（材工）	テトカッパー防水　Ｔ－１	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010295	防水工事 アスファルト防水 奥山式総合防水 Ｔ－５ テトカッパー防水　一般床 施工規模５００ｍ２ 材工共 奥山化工業	アス防水（材工）	テトカッパー防水　Ｔ－５	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010692	防水工事 アスファルト防水 メルトーチ ＴＡ－３２１ 露出非歩行（平場部） 施工規模３００ｍ２ ＡＳ－２仕様相当 材工共 宇部興産建材	アス防水（材工）	メルトーチ　ＴＡ－３２１	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010695	防水工事 アスファルト防水 メルトーチ ＴＳ－４０１Ｗ 断熱防水 施工規模３００ｍ２ 材工共 宇部興産建材	アス防水（材工）	メルトーチ　ＴＳ－４０１Ｗ	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010660	防水工事 アスファルト防水 ケミアスルーフ防水 ＮＣＡ－５０１ 屋根保護防水密着工法　Ａ－１対応 施工規模３００ｍ２ 改質アスファルト防水常温積層工法 材工共 エイ・アール・センター	アス防水（材工）	ケミアスルーフ　ＮＣＡ－５０１	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010672	防水工事 アスファルト防水 ケミアスルーフ防水 ＮＣＡ－６０１ 屋上保護防水密着工法　Ａ－２対応 施工規模３００ｍ２ 改質アスファルト防水常温積層工法 材工共 エイ・アール・センター	アス防水（材工）	ケミアスルーフ　ＮＣＡ－６０１	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010674	防水工事 アスファルト防水 ケミアスルーフ防水 ＮＣＡ－５０３ＳＰ 屋根露出防水密着工法　Ｃ－１対応 施工規模３００ｍ２ 改質アスファルト防水常温積層工法 材工共 エイ・アール・センター	アス防水（材工）	ケミアスルーフＮＣＡ５０３ＳＰ	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010676	防水工事 アスファルト防水 ケミアスルーフ防水 ＮＣＡ－６０３ＳＰ 屋根露出防水密着工法　Ｃ－２対応 施工規模３００ｍ２ 改質アスファルト防水常温積層工法 材工共 エイ・アール・センター	アス防水（材工）	ケミアスルーフＮＣＡ６０３ＳＰ	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010632	防水工事 アスファルト防水 スーパーフレックス１００Ｓ ＳＦ－４ 厚３．２ｍｍ 地下外壁防水 施工規模３００ｍ２ 改質アスファルト防水常温工法 材工共 茶谷産業	アス防水（材工）　ＳＦ－４	スーパーフレックス１００Ｓ	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010634	防水工事 アスファルト防水 スーパーフレックス１００Ｓ ＳＦＦ－４ 厚３．２ｍｍ 先付け地下外壁防水 施工規模３００ｍ２ 改質アスファルト防水常温工法 材工共 茶谷産業	アス防水（材工）　ＳＦＦ－４	スーパーフレックス１００Ｓ	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010635	防水工事 アスファルト防水 スーパーフレックス１００Ｓ ＳＦ－４ 保護マット設置 施工規模３００ｍ２ 改質アスファルト防水常温工法 材工共 茶谷産業	アス防水（材工）　保護マット	スーパーフレックス１００Ｓ	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010445	防水工事 アスファルト防水 ハルエースコート（改質アスファルト冷工法） Ｔ－６１ Ｙ－１ 施工規模３００ｍ２ 保護緩衝材別途 材工共 イーテック	アス防水（材工）	ハルエースコート　Ｔ－６１	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010443	防水工事 アスファルト防水 ハルエースコート（改質アスファルト冷工法） Ｔ－４０ Ｙ－２ 施工規模３００ｍ２ 保護シート　モルタル別途 材工共 イーテック	アス防水（材工）	ハルエースコート　Ｔ－４０	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010636	防水工事 アスファルト防水 ハルｅコート Ｅ－３０ アスファルト防水（Ａ－２・ＡＩ－２・Ｅ－２）同等仕様 施工規模３００ｍ２ 下地処理，保護モルタル別途 材工共 イーテック	アス防水（材工）	ハルｅコート　Ｅ－３０	ｍ２	224	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323010638	防水工事 アスファルト防水 ハルｅコート ＥＺ－３０ 屋上用　複合塗膜絶縁工法 施工規模３００ｍ２ 下地処理，保護層別途 材工共 イーテック	アス防水（材工）	ハルｅコート　ＥＺ－３０	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010255	防水工事 アスファルト防水 ポリベスト（トーチ工法）　Ｓ－ＰＢ－１ 露出防水 施工規模３００ｍ２ ＡＳ－Ｔ２仕様相当 材工共 七王工業	アス防水（材工）	ポリベスト　Ｓ－ＰＢ－１	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010656	防水工事 アスファルト防水 全日アス防水協組仕様 Ｓ－１５０Ｔ 露出断熱防水　スポットタック工法 施工規模３００ｍ２ 断熱材３５mm厚 材工共 七王工業	アス防水（材工）	全日アス防水協組　Ｓ－１５０Ｔ	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010658	防水工事 アスファルト防水 全日アス防水協組仕様 ＰＳ－３５０Ｓ 押え断熱防水　スポットタック工法 施工規模３００ｍ２ 断熱材３５mm厚 材工共 七王工業	アス防水（材工）	全日アス防水協組ＰＳ－３５０Ｓ	ｍ２	224	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010696	防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ストライプ工法）（押え防水） ＰＸ－０３０ 施工規模３００ｍ２ 材工共 田島ルーフィング	アス防水（材工）	東西アス協組　ＰＸ－０３０	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010698	防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ＢＡＮＫＳ工法）（押え防水） ＪＰＸ－０３５ 施工規模３００ｍ２ 材工共 田島ルーフィング	アス防水（材工）	東西アス協組　ＪＰＸ－０３５	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010700	防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（レイヤオール工法）（押え防水） ＰＬ－２ 施工規模３００ｍ２ 材工共 田島ルーフィング	アス防水（材工）	東西アス協組　ＰＬ－２	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010702	防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ストライプ工法）（押え防水） ＰＸ－０３０Ｒ 断熱仕様 施工規模３００ｍ２ 断熱材３５mm厚 材工共 田島ルーフィング	アス防水（材工）	東西アス協組　ＰＸ－０３０Ｒ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010704	防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ＢＡＮＫＳ工法）（押え防水） ＪＰＸ－０３５Ｒ 断熱仕様 施工規模３００ｍ２ 断熱材３５mm厚 材工共 田島ルーフィング	アス防水（材工）	東西アス協組　ＪＰＸ－０３５Ｒ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010706	防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（レイヤオール工法）（押え防水） ＰＬ－２Ｒ 断熱仕様 施工規模３００ｍ２ 断熱材３５mm厚 材工共 田島ルーフィング	アス防水（材工）	東西アス協組　ＰＬ－２Ｒ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010708	防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ストライプ工法）（押え防水） ＡＰＸ－０６０ （高耐久性） 施工規模３００ｍ２ 材工共 田島ルーフィング	アス防水（材工）	東西アス協組　ＡＰＸ－０６０	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010710	防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ストライプ工法）（押え防水） ＡＰＸ－０６０Ｒ （高耐久性） 断熱仕様 施工規模３００ｍ２ 断熱材５０mm厚 材工共 田島ルーフィング	アス防水（材工）	東西アス協組　ＡＰＸ－０６０Ｒ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010713	防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ストライプ工法）（押え防水） ＰＸ－０３５ＲＤ 耐根仕様（屋上緑化システム含まず） 断熱仕様 施工規模３００ｍ２ 断熱材３５mm厚 材工共 田島ルーフィング	アス防水（材工）	東西アス協組　ＰＸ－０３５ＲＤ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010715	防水工事 アスファルト防水 東西アス協組仕様（ストライプ工法）（押え防水） ＰＸ－０３５Ｄ 耐根仕様（屋上緑化システム含まず） 施工規模３００ｍ２ 材工共 田島ルーフィング	アス防水（材工）	東西アス協組　ＰＸ－０３５Ｄ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010243	防水工事 アスファルト防水 三星産業防水仕様　（アコシート２号防水） 厚３．５mm　仕上げ無し 施工規模３，０００ｍ２ 出張　宿泊費　補強張りは別途 材工共 三星産業	アス防水（材工）	三星産業　アコシート２号	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010628	防水工事 アスファルト防水 ガスファルト（ゴムアスファルト） ＧＡＭ－３Ｌ 地下先やり吹付工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 ウォータイト	アス防水（材工）	ガスファルト　ＧＡＭ－３Ｌ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010100	防水工事 アスファルト防水 ガスファルト（ゴムアスファルト） ＧＡ－２０ モルタル押え　屋内 施工規模３００ｍ２ モルタル含まず 材工共 ウォータイト	アス防水（材工）	ガスファルト　ＧＡ－２０	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010101	防水工事 アスファルト防水 ガスファルト（ゴムアスファルト） ＧＡ－３０ モルタル押え　屋内 施工規模３００ｍ２ モルタル含まず 材工共 ウォータイト	アス防水（材工）	ガスファルト　ＧＡ－３０	ｍ２	225	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323010722	防水工事 アスファルト防水 クルタルシート防水 ＴＫ－３１０ 非歩行用露出工法 施工規模５００ｍ２ 改質アスファルト常温工法 材工共 東和工業	アス防水（材工）	クルタルシート　ＴＫ－３１０	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010724	防水工事 アスファルト防水 ＴＢＳ工法 ＴＳ－Ａ－１ 非歩行用露出工法 施工規模５００ｍ２ 改質アスファルト常温工法 材工共 東和工業	アス防水（材工）	ＴＢＳ工法　ＴＳ－Ａ－１	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010726	防水工事 アスファルト防水 パラフォル ＧＳ－４０ＳＦＶ 厚４．０ｍｍ 密着工法 単層 平場 施工規模３００ｍ２ ＡＳ－Ｔ２相当 材工共 シバタ工業	アス防水（材工）パラフォル	ＧＳ－４０ＳＦＶ　Ｔ４．０ｍｍ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323010728	防水工事 アスファルト防水 パラフォル ＧＳ－６０ＷＳＶ 厚４．０ｍｍ＋２．０ｍｍ 絶縁工法 複層 平場 施工規模３００ｍ２ ＡＳ－Ｔ３相当 材工共 シバタ工業	アス防水（材工）パラフォル	ＧＳ－６０ＷＳＶ　Ｔ４．０ｍｍ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020302	防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 アサヒ・ルーフィング防水 Ｓ－１ 厚１．５ｍｍ ＥＰＴ系 施工規模５００ｍ２ シルバー仕上げ共 材工共 パーカーアサヒ	シート防水（材工）	アサヒ・ルーフィング防水Ｓ－１	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020004	防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 アサヒ・ルーフィング防水 Ｓ－３－Ｋ 厚２．０ｍｍ ＥＰＴ系 施工規模５００ｍ２ カラーシート（歩行用） 材工共 パーカーアサヒ	シート防水（材工）	アサヒ・ルーフィングＳ－３－Ｋ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020178	防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ネオ・ルーフィングＥ ＲＶ－２０１ 厚１．２ｍｍ 軽舗装（ＥＰＤＭ） 施工規模３００ｍ２ ネオトップルーフＡ（１．５ｋｇ／ｍ２）仕上げ 材工共 三ツ星ベルト	シート防水（材工）	ネオルーフィングＥ　ＲＶ２０１	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020058	防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ネオ・ルーフィング ＳＰＥ 厚５．２ｍｍ 脱気工法 施工規模３００ｍ２ １．２ｍｍのシート＋４．０ｍｍの脱気材 材工共 三ツ星ベルト	シート防水（材工）	ネオ・ルーフィングＳＰＥ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020226	防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ニューブレン ＮＢ－４０１ＨＦ ｏｒ ４０１ＭＪ 厚１．５ｍｍ 機械的固定工法 断熱露出 施工規模３００ｍ２ シルバー仕上げ 断熱材（ポリウレタン）２５ｍｍ 材工共 三ツ星ベルト	シート防水（材工）ニューブレン	ＮＢ－４０１ＨＦｏｒ４０１ＭＪ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020306	防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ＮＰシート２号－Ｓ 厚１．５ｍｍ シルバー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業	シート防水（材工）	ＮＰシート２号－Ｓ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020396	防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 エスシート ＥＰ－Ｒ１０１ 厚１．２ｍｍ 露出非歩行 シルバー仕上げ 施工規模３００ｍ２ Ｓ－Ｆ１相当 材工共 シバタ工業	シート防水（材工）エスシート	ＥＰ－Ｒ１０１　Ｔ１．２ｍｍ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020298	防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 エスシート ＥＰ－Ｒ１０１ 厚１．５ｍｍ 露出非歩行 シルバー仕上げ 施工規模３００ｍ２ Ｓ－Ｆ１相当 材工共 シバタ工業	シート防水（材工）エスシート	ＥＰ－Ｒ１０１　Ｔ１．５ｍｍ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020398	防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 エスシート ＥＰ－Ｒ４０１ 厚１．２ｍｍ 露出断熱非歩行 シルバー仕上げ 施工規模３００ｍ２ Ｓ－Ｆ１相当 断熱材（ポリエチレン３０ｍｍ） 材工共 シバタ工業	シート防水（材工）エスシート	ＥＰ－Ｒ４０１　Ｔ１．２ｍｍ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020384	防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ニッタシートエキストラ ５０１Ｓ 厚１．２ｍｍ 露出非歩行 シルバー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品	シート防水　５０１Ｓ	ニッタシートエキストラ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020386	防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ニッタシートエキストラ ５０１ＳＮ 厚１．２ｍｍ 露出非歩行 シルバー仕上げ 施工規模３００ｍ２ のり付シート 材工共 ニッタ化工品	シート防水　５０１ＳＮ	ニッタシートエキストラ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020388	防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ニッタシートエキストラ ６０１Ｓ 厚１．２ｍｍ 露出軽歩行 カラー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品	シート防水　６０１Ｓ	ニッタシートエキストラ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020390	防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ニッタシートエキストラ ８０１Ｓ 厚１．２ｍｍ 断熱露出非歩行 シルバー仕上げ 施工規模３００ｍ２ ポリエチレン２５ｍｍ 材工共 ニッタ化工品	シート防水　８０１Ｓ	ニッタシートエキストラ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020392	防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ニッタメカシート ＭＦ５０１ＭＳ－ＳＡ 厚１．５ｍｍ 機械的固定工法 シルバー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品	シート防水　ニッタメカシート	ＭＦ５０１ＭＳ－ＳＡ　Ｔ１．５	ｍ２	225	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323020394	防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 プロフォートシート ＳＦ１ 厚１．２ｍｍ　露出非歩行　シルバー仕上げ 施工規模３００ｍ２ ニッタ防水工業会 材工共 ニッタ化工品	シート防水　プロフォートシート	ＳＦ１　Ｔ１．２ｍｍ	ｍ２	225	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020061	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ニューベストプルーフ ＮＢＰ－１１０ 厚１．５ｍｍ　非歩行用露出接着工法 平部 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水（材工）ＮＢＰ１１０	ニューベストプルーフ　平部	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020348	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ニューベストプルーフ ＮＢＰ－２１０ 厚１．５ｍｍ　非歩行用露出機械的固定工法　平部 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水（材工）ＮＢＰ２１０	ニューベストプルーフ　平部	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020350	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ニューベストプルーフ ＮＢＰ－２１０ 厚１．５ｍｍ　非歩行用露出機械的固定工法　立上り 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水（材工）ＮＢＰ２１０	ニューベストプルーフ　立上り	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020352	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ニューベストプルーフ ＮＢＰ－２２５ 厚１．５ｍｍ　露出断熱機械的固定工法　ポリスチレンフォーム（ｔ＝３５ｍｍ） 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水（材工）ＮＢＰ２２５	ニューベストプルーフ	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020354	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフエース ＬＡ－２１０ 厚２．０ｍｍ　歩行用露出機械的固定工法 平部 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水（材工）ＬＡ－２１０	ロンプルーフエース　平部	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020356	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフエース ＬＡ－２１０ 厚２．０ｍｍ　歩行用露出機械的固定工法 立上り 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水（材工）ＬＡ－２１０	ロンプルーフエース　立上り	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020358	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフエース ＬＡ－２２５ 厚２．０ｍｍ　露出断熱機械的固定工法 ポリスチレンフォーム（ｔ＝３５ｍｍ） 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水（材工）ＬＡ－２２５	ロンプルーフエース	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020360	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ベストプルーフシャネツ ＢＳＮ－２１０ 厚１．５ｍｍ　非歩行用露出機械的固定工法　平部　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水（材工）ＢＳＮ２１０	ベストプルーフシャネツ　平部	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020362	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ベストプルーフシャネツ ＢＳＮ－２１０ 厚１．５ｍｍ　非歩行用露出機械的固定工法　立上り　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水（材工）ＢＳＮ２１０	ベストプルーフシャネツ　立上り	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020364	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ベストプルーフシャネツ ＢＳＮ－２２５ 厚１．５ｍｍ　露出断熱機械的固定工法　ポリスチレンフォーム（ｔ＝３５ｍｍ）　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水（材工）ＢＳＮ２２５	ベストプルーフシャネツ	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020366	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフシャネツ ＬＳＮ－２１０ 厚２．０ｍｍ　歩行用露出機械的固定工法　平部　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水（材工）ＬＳＮ２１０	ロンプルーフシャネツ　平部	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020368	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフシャネツ ＬＳＮ－２１０ 厚２．０ｍｍ　歩行用露出機械的固定工法　立上り　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水（材工）ＬＳＮ２１０	ロンプルーフシャネツ　立上り	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020370	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフシャネツ ＬＳＮ－２２５ 厚２．０ｍｍ　露出断熱機械的固定工法　ポリスチレンフォーム（ｔ＝３５ｍｍ）　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水（材工）ＬＳＮ２２５	ロンプルーフシャネツ	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020372	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフＳＰ ＬＳＰ－２１０ＵＳ 厚２．０ｍｍ　非歩行用露出機械的固定工法　平部　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水　ＬＳＰ２１０ＵＳ	ロンプルーフＳＰ　平部	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020374	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフＳＰ ＬＳＰ－２１０ＵＳ 厚２．０ｍｍ　非歩行用露出機械的固定工法　立上り　遮熱 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水　ＬＳＰ２１０ＵＳ	ロンプルーフＳＰ　立上り	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020376	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ロンプルーフＳＰ ＬＳＰ－２２５ＵＳ 厚２．０ｍｍ　露出断熱機械的固定工法　ポリスチレンフォーム（ｔ＝３５ｍｍ） 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業	シート防水　ＬＳＰ２２５ＵＳ	ロンプルーフＳＰ	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020308	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 リベットルーフナイン Ｆ－Ｎ１５ 厚１．５ｍｍ　接着工法・非歩行用 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 アーキヤマデ	シート防水（材工）ＲＣ下地	リベットルーフナインＦ－Ｎ１５	ｍ２	226	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323020310	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 リベットルーフ ＭＩＨ－ＳＧＭ２０ 厚２．０ｍｍ　アンカー（機械）固定工法・非歩行用 施工規模３００ｍ２ 材工共 アーキヤマデ	シート防水（材工）	ＭＩＨ－ＳＧＭ２０	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020204	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 リベットルーフ ＭＩＨ－ＳＧＭ１５Ｓ 厚１．５ｍｍ　アンカー（機械）固定断熱工法・非歩行用 施工規模３００ｍ２ 断熱材２５ｍｍ厚標準 材工共 アーキヤマデ	シート防水リベットルーフ	ＭＩＨ－ＳＧＭ１５Ｓ	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020312	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 リベットルーフ ＭＩＨＦＤ－ＳＷ１５ＮＵ 厚１．５ｍｍ　ＬＣＳ工法（非耐火構法）・非歩行用（ＭＤ－１） 施工規模３００ｍ２ 断熱材３０ｍｍ厚標準 材工共 アーキヤマデ	シート防水（材工）	ＭＩＨＦＤ－ＳＷ１５ＮＵ	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020036	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 サンロイドＤＮ防水システム ＷＢ－１５ プール用絶縁工法 施工規模５００ｍ２ 材工共 住ベシート防水	シート防水（材工）	サンロイド　ＷＢ－１５	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020378	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 サンロイドＤＮ防水システム ＳＬ－１５－Ｄ 機械固定工法　平場 施工規模５００ｍ２ 材工共 住ベシート防水	シート防水（材工）	サンロイド　ＳＬ－１５－Ｄ	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020294	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 メカファイン ＭＦ－１５Ｆ 厚１．５ｍｍ　非歩行用　露出接着工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業	シート防水（材工）	メカファイン　ＭＦ－１５Ｆ	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020141	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ボルテックス 厚６．４ｍｍ　地下外壁面先付工法 施工規模３００ｍ２ ナトリウム系ベントナイト防水 材工共 ボルクレイ・ジャパン	シート防水（材工）	ボルテックス　Ｔ６．４ｍｍ	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020127	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 クニシート 先付工法 施工規模３００ｍ２ アスファルト・ベントナイト系防水 材工共 クニミネ工業	シート防水（材工）	クニシート　先付工法	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020322	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 クニシート 後付工法（頂部） 施工規模３００ｍ２ アスファルト・ベントナイト系防水 材工共 クニミネ工業	シート防水（材工）	クニシート　後付工法　頂部	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020324	防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 クニシート 後付工法（壁部） 施工規模３００ｍ２ アスファルト・ベントナイト系防水 材工共 クニミネ工業	シート防水（材工）	クニシート　後付工法　壁部	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020252	防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 エバプレン防水システム 厚１．１ｍｍ×幅１ｍ×長２５ｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 アーキヤマデ	シート防水（材工）	エバプレン防水システム	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020254	防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 サンエーシート 厚１．１ｍｍ　ＳＡ－１１１　屋外防水仕様，平場 施工規模３００ｍ２ 材工共 長谷川化学工業	シート防水（材工）	サンエーシート　ＳＡ－１１１	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020400	防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 サンエーシート 厚１．１ｍｍ　ＳＡ－２１１　屋内防水仕様，平場 施工規模３００ｍ２ 材工共 長谷川化学工業	シート防水（材工）	サンエーシート　ＳＡ－２１１	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020402	防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 サンエーシート 厚１．１ｍｍ　ＳＡ－３２１　地下先やり防水仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 長谷川化学工業	シート防水（材工）	サンエーシート　ＳＡ－３２１	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020404	防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 サンエーシート 厚１．１ｍｍ　ＳＡ－４１１　地下後やり防水仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 長谷川化学工業	シート防水（材工）	サンエーシート　ＳＡ－４１１	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020256	防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 ウェドリーシート 押さえ　ＷＤ－３０１　平場 施工規模３００ｍ２ 材工共 三ツ星ベルト	シート防水（材工）	ウェドリーシート　ＷＤ－３０１	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020272	防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 Ｖシート Ａ－１　屋上保護仕様 施工規模５００ｍ２ 材工共 ケイエス防水工業	シート防水（材工）	Ｖシート　Ａ－１	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323020274	防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 Ｖシート ＡＲ　室内保護仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 ケイエス防水工業	シート防水（材工）	Ｖシート　ＡＲ	ｍ２	226	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323020276	防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 Ｖシート Ｂ－１（セパあり）　地下外壁先やり仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 ケイエス防水工業	シート防水（材工）	Ｖシート　Ｂ－１	ｍ２	226	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323030039	防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） マノール防水剤（脂肪酸系） 厚３０ｍｍ 床面 施工規模３００ｍ２ 材工共 マノール	モルタル防水（材工）	マノール防水剤　Ｔ３０ｍｍ床面	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323030058	防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） マノール防水剤（脂肪酸系） 厚２０ｍｍ 壁面 施工規模３００ｍ２ 材工共 マノール	モルタル防水（材工）	マノール防水剤　Ｔ２０ｍｍ壁面	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323030028	防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） ボース（脂肪酸系） 床３０ｍｍ 地下室 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース	モルタル防水（材工）	ボース　床３０ｍｍ　地下室	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323030030	防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） ボース（脂肪酸系） 壁２０ｍｍ 地下室 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース	モルタル防水（材工）	ボース　壁２０ｍｍ　地下室	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323030002	防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） ウォータイトＢ－１ 屋内 施工規模３００ｍ２ 材工共 ウォータイト	モルタル防水（材工）	ウォータイト　Ｂ－１　屋内	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323030056	防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） ナルファルトＣ 厚３０ｍｍ アスファルト系 水性エマルション 施工規模３００ｍ２ 材工共 成瀬化学	モルタル防水（材工）	ナルファルトＣ　アスファルト系	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040732	防水工事 外壁塗膜防水 アトロンエラストマー ＤＭ工法　凹凸小模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料	塗膜防水（材工）	アトロンエラストマー　ＤＭ工法	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040734	防水工事 外壁塗膜防水 アトロンエラストマー ＤＲ工法　スチップル模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料	塗膜防水（材工）	アトロンエラストマー　ＤＲ工法	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040736	防水工事 外壁塗膜防水 アロンウォール ＳＴ工法　スター状仕上げ（低汚染仕上水性Ｓｉ仕様） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 東亞合成	塗膜防水（材工）	アロンウォール　ＳＴ工法	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040738	防水工事 外壁塗膜防水 アロンウォール ＳＴＭ工法　リップル状仕上げ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 東亞合成	塗膜防水（材工）	アロンウォール　ＳＴＭ工法	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040740	防水工事 外壁塗膜防水 ハイプルーフ 標準工法　玉吹き小模様　トップコート水性シリコン仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料	塗膜防水（材工）	ハイプルーフ　水性シリコン	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9337150158	防水工事 外壁塗膜防水 ハイプルーフ 標準工法　玉吹き大模様　弱溶剤シリコン仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料	塗膜防水（材工）	ハイプルーフ　弱溶剤シリコン	ｍ２	227	9337	吹付工事
防水工事【公表価格】	9323040634	防水工事 外壁塗膜防水 セブンウォール Ｆ工法 平吹き（吹き付け） 施工規模３００ｍ２ 材工共 セブンケミカル	塗膜防水（材工）	セブンウォール　Ｆ工法	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040636	防水工事 外壁塗膜防水 セブンウォール Ｓ工法 なみがた（ローラー） 施工規模３００ｍ２ 材工共 セブンケミカル	塗膜防水（材工）	セブンウォール　Ｓ工法	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040638	防水工事 外壁塗膜防水 セブンウォール Ｔ工法 吹き放し（吹き付け） 施工規模３００ｍ２ 材工共 セブンケミカル	塗膜防水（材工）	セブンウォール　Ｔ工法吹き放し	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040640	防水工事 外壁塗膜防水 セブンウォール Ｋ工法 キャスト（吹き付け） 施工規模３００ｍ２ 材工共 セブンケミカル	塗膜防水（材工）	セブンウォール　Ｋ工法キャスト	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040742	防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｒ工法 スチップル仕上げ　スーパーカラーW 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーゲンＺ　Ｈ－Ｒ工法　Ｗ	ｍ２	227	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323040743	防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｒ工法 スチップル仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーゲンＺ　Ｈ－Ｒ工法　Ｆ	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040756	防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－ＲＭ工法 スチップル仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーゲンＺ　Ｈ－ＲＭ工法	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040750	防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｓ工法 弾性リシン仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーゲンＺ　Ｈ－Ｓ工法	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040744	防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｆ工法 平吹き仕上げ　スーパーカラーW 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーゲンＺ　Ｈ－Ｆ工法　W	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040745	防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｆ工法 平吹き仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーゲンＺ　Ｈ－Ｆ工法　Ｆ	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9337040060	防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｆ工法 平吹き仕上げ　カラートップW 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	複層仕上塗材（材工）	ハーゲンＺ　Ｈ－Ｆ工法	ｍ２	227	9337	吹付工事
防水工事【公表価格】	9323040748	防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｃ工法 キャスト仕上げ　スーパーカラーW 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーゲンＺ　Ｈ－Ｃ工法　W	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040749	防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｃ工法 キャスト仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーゲンＺ　Ｈ－Ｃ工法　Ｆ	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041216	防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－ＪＡ工法 ゆず肌仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーゲンＺ　Ｈ－ＪＡ工法	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040746	防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｔ工法 玉吹き仕上げ　スーパーカラーW 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーゲンＺ　Ｈ－Ｔ工法　W	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040747	防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｔ工法 玉吹き仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーゲンＺ　Ｈ－Ｔ工法　Ｆ	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040764	防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｒ工法 スチップル仕上げ　スーパーカラーW 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーパス　ＨＰ－Ｒ工法　W	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040765	防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｒ工法 スチップル仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーパス　ＨＰ－Ｒ工法　Ｆ	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040776	防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－ＲＭ工法 スチップル仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーパス　ＨＰ－ＲＭ工法	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040772	防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｓ工法 弾性リシン仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーパス　ＨＰ－Ｓ工法	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040766	防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｆ工法 ゆず肌仕上げ　スーパーカラーW 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーパス　ＨＰ－Ｆ工法　W	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040767	防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｆ工法 ゆず肌仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーパス　ＨＰ－Ｆ工法　Ｆ	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040770	防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｃ工法 キャスト仕上げ　スーパーカラーW 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーパス　ＨＰ－Ｃ工法　W	ｍ２	227	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323040771	防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｃ工法 キャスト仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーパス　ＨＰ－Ｃ工法　Ｆ	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041218	防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－ＪＡ工法 ゆず肌仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーパス　ＨＰ－ＪＡ工法	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040768	防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｔ工法 玉吹き仕上げ　スーパーカラーW 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーパス　ＨＰ－Ｔ工法　W	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040769	防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｔ工法 玉吹き仕上げ　スーパーカラーＦ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	塗膜防水（材工）	ハーパス　ＨＰ－Ｔ工法　Ｆ	ｍ２	227	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9337150160	防水工事 外壁塗膜防水 ハーパス ＨＰ－Ｔ工法 玉吹き仕上げ　パストップ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	防水形複層仕上塗材（材工）	ハーパス　ＨＰ－Ｔ工法	ｍ２	227	9337	吹付工事
防水工事【公表価格】	9323040319	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ポリルーフ ＰＰ－８Ｖ 厚２．７ｍｍ　屋上・バルコニー　露出 施工規模３００ｍ２ ウレタン・ＦＲＰ複合防水システム 材工共 双和化学産業	塗膜防水（材工）	ポリルーフ　ＰＰ－８Ｖ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040314	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ポリルーフ ＰＳ－１Ｄ 厚２．１ｍｍ　屋上・バルコニー（小面積）　露出 施工規模３００ｍ２ 弾性ＦＲＰ防水システム 材工共 双和化学産業	塗膜防水（材工）	ポリルーフ　ＰＳ－１Ｄ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040436	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ポリルーフ ＰＰ－１Ｖ 厚２．９ｍｍ　屋上駐車場　露出 施工規模３００ｍ２ ウレタン・ＦＲＰ複合防水システム 材工共 双和化学産業	塗膜防水（材工）	ポリルーフ　ＰＰ－１Ｖ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040315	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ポリルーフ ＰＰ－１０Ｇ 厚３．６ｍｍ　屋上緑化　露出 施工規模１００ｍ２ ウレタン・ＦＲＰ複合防水システム 材工共 双和化学産業	塗膜防水（材工）	ポリルーフ　ＰＰ－１０Ｇ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040672	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ニッポー ＮＲ－１工法 厚２．２ｍｍ　屋上用露出工法　歩行用 施工規模３００ｍ２ 軟質ＦＲＰ防水工法 材工共 日豊化学産業	塗膜防水（材工）	ニッポー　ＮＲ－１工法	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040708	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ニッポー ＮＵＲ－２工法 厚３．０ｍｍ　屋上用露出工法　歩行用 施工規模３００ｍ２ 軟質ＦＲＰ防水工法 材工共 日豊化学産業	塗膜防水（材工）	ニッポー　ＮＵＲ－２工法	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040710	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ニッポー ラストーＡ工法 厚３．２ｍｍ　屋上用露出工法　歩行用 施工規模３００ｍ２ 軟質ＦＲＰ複合通気型工法 材工共 日豊化学産業	塗膜防水（材工）	ニッポー　ラストーＡ工法	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040712	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ニッポー ラストーＢ工法 厚４．２ｍｍ　屋上用露出工法　歩行用 施工規模３００ｍ２ 軟質ＦＲＰ複合通気型工法 材工共 日豊化学産業	塗膜防水（材工）	ニッポー　ラストーＢ工法	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040177	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パンレタンエコプルーフ ＳＥ３０－Ｔ 通気緩衝工法　歩行 施工規模３００ｍ２ Ｘ－１仕様相当 材工共 保土谷建材	塗膜防水（材工）　ＳＥ３０－Ｔ	パンレタンエコプルーフ　歩行	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040179	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パンレタンエコプルーフ ＣＥ３０－Ｔ 密着工法　歩行 施工規模３００ｍ２ 塗装仕上げ Ｘ－２仕様相当 材工共 保土谷建材	塗膜防水（材工）　ＣＥ３０－Ｔ	パンレタンエコプルーフ　歩行	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040181	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パンレタンエコプルーフ ＳＥ２０－Ｔ 通気緩衝工法　軽歩行 施工規模３００ｍ２ 塗装仕上げ　Ｘ－２仕様相当 材工共 保土谷建材	塗膜防水（材工）　ＳＥ２０－Ｔ	パンレタンエコプルーフ　軽歩行	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040784	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００　ＲＮ－２００ 厚２．０ｍｍ　非歩行用シルバー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース	塗膜防水（材工）ＲＮ－２００	ウレボンＲ－２００　Ｔ２ｍｍ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040786	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００　ＲＣ－２００ 厚２．０ｍｍ　軽歩行用トップコートカラー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース	塗膜防水（材工）ＲＣ－２００	ウレボンＲ－２００　Ｔ２ｍｍ	ｍ２	228	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323040788	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００　ＲＣ－３００ 厚３．０ｍｍ　歩行用トップコートカラー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース	塗膜防水（材工）ＲＣ－３００	ウレボンＲ－２００　Ｔ３ｍｍ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040398	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００　ＲＮＣ－３００ 厚３．０ｍｍ　歩行用トップコートカラー仕上げ 施工規模３００ｍ２ Ｘ－２仕様相当 材工共 ボース	塗膜防水（材工）	ウレボンＲ－２００　Ｔ３	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040790	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００　ＲＮＢ－３００ 厚３．０ｍｍ　保護モルタル（別途）仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース	塗膜防水（材工）ＲＮＢ－３００	ウレボンＲ－２００　Ｔ３ｍｍ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040792	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００　ＮＲ－２ 厚２．０ｍｍ　露出軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース	塗膜防水（材工）ＮＲ－２	ウレボンＲ－２００　Ｔ２ｍｍ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040794	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００　ＮＲ－３ 厚３．０ｍｍ　露出歩行用 施工規模３００ｍ２ Ｘ－１仕様相当 材工共 ボース	塗膜防水（材工）ＮＲ－３	ウレボンＲ－２００　Ｔ３ｍｍ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040796	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００立上り　Ｒ－１ 厚１．７ｍｍ　トップコートＧ仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース	塗膜防水（材工）Ｒ－１	ウレボンＲ２００立上りＴ１．７	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040798	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００立上り　Ｒ－２ 厚２．０ｍｍ　トップコートＧ仕上げ 施工規模３００ｍ２ Ｘ－２仕様相当 材工共 ボース	塗膜防水（材工）Ｒ－２	ウレボンＲ２００立上り　Ｔ２	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040800	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ユニボン Ｕ－２００ 厚２．０ｍｍ　保護モルタル（別途）仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース	塗膜防水（材工）	ユニボンＵ－２００　Ｔ２ｍｍ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040802	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ユニボンＲ ＲＴ 厚２．０ｍｍ　トップコートＧ仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース	塗膜防水（材工）	ユニボンＲ　ＲＴ　Ｔ２ｍｍ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040804	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ユニボンＲ ＲＭ 厚３．０ｍｍ　トップコートＧ仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース	塗膜防水（材工）	ユニボンＲ　ＲＭ　Ｔ３ｍｍ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041186	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＡＲウレタン　防水Ｘ工法 Ｘ－１（ＧＳシート）　屋上用露出　通気緩衝工法 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 エイ・アール・センター	塗膜防水（材工）	ＡＲウレタン　防水Ｘ工法Ｘ－１	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040578	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＡＲウレタン　防水Ｘ工法 Ｘ－２　屋上用露出　密着工法 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 エイ・アール・センター	塗膜防水（材工）	ＡＲウレタン　防水Ｘ工法Ｘ－２	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041256	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ ＦＵ－４０－ＮＥ 厚３．０ｍｍ　屋上　通気緩衝工法 施工規模３００ｍ２ Ｘ－１仕様相当 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	Ｕ－ＨＩＴ　ＦＵ－４０－ＮＥ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041258	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ ＦＵ－２６－ＮＥ 厚２．０ｍｍ　屋上　通気緩衝工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	Ｕ－ＨＩＴ　ＦＵ－２６－ＮＥ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041260	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ ＪＵ－３９－ＮＥ 厚３．０ｍｍ　屋上　通気緩衝複合工法 施工規模３００ｍ２ Ｘ－１仕様相当 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	Ｕ－ＨＩＴ　ＪＵ－３９－ＮＥ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041262	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ ＭＵ－３９－ＮＥ 厚３．０ｍｍ　屋上　クロス入り密着工法 施工規模３００ｍ２ Ｘ－２仕様相当 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	Ｕ－ＨＩＴ　ＭＵ－３９－ＮＥ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041264	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ ＭＵ－２６－ＮＥ 厚２．０ｍｍ　屋上　クロス入り密着工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	Ｕ－ＨＩＴ　ＭＵ－２６－ＮＥ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041266	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ Ｕ－３９－ＮＥ 厚３．０ｍｍ　バルコニー・庇　密着工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	Ｕ－ＨＩＴ　Ｕ－３９－ＮＥ	ｍ２	228	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323041268	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ Ｕ－２６－ＮＥ 厚２．０ｍｍ　バルコニー・庇　密着工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	Ｕ－ＨＩＴ　Ｕ－２６－ＮＥ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041270	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ Ｕ－２０－ＮＥ 厚１．５ｍｍ　バルコニー・庇　密着工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	Ｕ－ＨＩＴ　Ｕ－２０－ＮＥ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041272	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ ＭＴ－２６－ＮＥ 厚２．０ｍｍ　立上り　クロス入り 施工規模３００ｍ２ Ｘ－１，Ｘ－２立上り仕様相当 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	Ｕ－ＨＩＴ　ＭＴ－２６－ＮＥ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041274	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ Ｔ－２６－ＮＥ 厚２．０ｍｍ　立上り 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	Ｕ－ＨＩＴ　Ｔ－２６－ＮＥ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041276	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 Ｕ－ＨＩＴ Ｔ－２０－ＮＥ 厚１．５ｍｍ　立上り 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	Ｕ－ＨＩＴ　Ｔ－２０－ＮＥ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041190	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＤＰツーガード・ゼロ ＴＺ－３Ｃ 厚３．０ｍｍ　軽歩行用露出仕上げ　モルタル下地 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＤＰツーガード・ゼロＴＺ－３Ｃ	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040510	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 アルボン Ｐ－８００床 Ｐ－８００－１０工法　エポキシ塗床　浴室床５割高 施工規模３００ｍ２ 材工共 三石	塗膜防水（材工）	アルボン　Ｐ－８００床	ｍ２	228	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040622	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 バリューズ　ＶＳ工法 ＶＳ－ＨＧ 厚２ｍｍ　屋上用防水　保険付き１５年保証仕様　無機質仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	バリューズＶＳ工法　ＶＳ－ＨＧ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040824	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 バリューズ　ＶＳ工法 ＶＳ－Ｒ 厚２ｍｍ　屋上用防水　保険付き１５年保証仕様　無機質仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	バリューズＶＳ工法　ＶＳ－Ｒ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040858	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＴ工法 ＳＰＴ－２００ 厚２．０ｍｍ　軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＳＰＴ工法　ＳＰＴ－２００	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040860	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＴ工法 ＳＰＴ－３００ 厚３．０ｍｍ　歩行用 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＳＰＴ工法　ＳＰＴ－３００	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040874	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＴ工法 ＳＰＸ－２ 厚３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ Ｘ－２相当品 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＳＰＴ工法　ＳＰＸ－２	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040878	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＲ工法 ＳＰＲ－２００ 厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＳＰＲ工法　ＳＰＲ－２００	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040880	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＲ工法 ＳＰＲ－３００ 厚３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＳＰＲ工法　ＳＰＲ－３００	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040882	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＲ工法 ＳＰＲＦ－２００ 厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＳＰＲ工法　ＳＰＲＦ－２００	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041318	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＴエコ工法 ＳＰＴ－２００エコ 厚２．０ｍｍ　軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＳＰＴエコ　ＳＰＴ－２００エコ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041320	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＴエコ工法 ＳＰＴ－３００エコ 厚３．０ｍｍ　歩行用 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＳＰＴエコ　ＳＰＴ－３００エコ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041322	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＴエコ工法 ＳＰＸ－１エコ 厚３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ Ｘ－１相当品 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＳＰＴエコ　ＳＰＸ－１エコ	ｍ２	229	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323041324	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＲエコ工法 ＳＰＲＦ－２００エコ 厚２．０ｍｍ　非歩行用　外断熱仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＳＰＲエコＳＰＲＦ－２００エコ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041326	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＲエコ工法 ＳＰＭ－２００ＬＦエコ 厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＳＰＲエコＳＰＭ２００ＬＦエコ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041328	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＭエコ工法 ＳＰＭ－２００エコ 厚２．０ｍｍ　狭小屋根・庇 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＳＰＭエコ　ＳＰＭ－２００エコ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041330	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＭエコ工法 ＳＰＭ－３００エコ 厚３．０ｍｍ　狭小屋根・庇 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＳＰＭエコ　ＳＰＭ－３００エコ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041332	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＳＰＭエコ工法 ＳＰＸ－２エコ 厚３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ Ｘ－２相当品 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＳＰＭエコ　ＳＰＸ－２エコ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040912	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＭ工法 ＶＭ－Ｓ 厚２．０ｍｍ　保険付き１０年保証仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＶＭ工法　ＶＭ－Ｓ　保険付き	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040914	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＭ工法 ＶＭ－Ｒ 厚１．８ｍｍ　保険付き１０年保証仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＶＭ工法　ＶＭ－Ｒ　保険付き	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040916	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＭ工法 ＶＭ－ＲＦ 厚２．０ｍｍ　保険付き１０年保証仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＶＭ工法　ＶＭ－ＲＦ　保険付き	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040918	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＭ工法 ＶＭ－ＳＬ 厚２．０ｍｍ　保険付き１０年保証仕様 施工規模３００ｍ２ 立上り仕様 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＶＭ工法　ＶＭ－ＳＬ　保険付き	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040920	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＤ工法 ＶＤ－Ｓ 厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＶＤ工法　ＶＤ－Ｓ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040922	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＤ工法 ＶＤ－ＨＧ 厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＶＤ工法　ＶＤ－ＨＧ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040924	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＤ工法 ＶＤ－Ｒ 厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＶＤ工法　ＶＤ－Ｒ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040926	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＶＤ工法 ＶＤ－ＲＦ 厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	ＶＤ工法　ＶＤ－ＲＦ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040928	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＳＰＭ－１６０ＩＹ 厚１．６ｍｍ　一般床用 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水・材工ＳＰＭ１６０ＩＹ	クイックスプレー密着工法	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040930	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＳＰＭ－１６０ＳＫ 厚１．６ｍｍ　折板・瓦棒屋根用 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水・材工ＳＰＭ１６０ＳＫ	クイックスプレー密着工法	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040932	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＳＰＭ－１６０ＫＹ 厚１．６ｍｍ　勾配屋根用 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水・材工ＳＰＭ１６０ＫＹ	クイックスプレー密着工法	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040934	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＳＰＭ－１６０ＫＲ 厚１．６ｍｍ　開放廊下用 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水・材工ＳＰＭ１６０ＫＲ	クイックスプレー密着工法	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040936	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＳＰＭ－２００ＫＫ 厚２．０ｍｍ　競技場観客用　スタンダードタイプ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水・材工ＳＰＭ２００ＫＫ	クイックスプレー　スタンダード	ｍ２	229	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323040938	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＳＰＭ－２００ＫＫ 厚２．０ｍｍ　競技場観客用　ハイグレードタイプ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水・材工ＳＰＭ２００ＫＫ	クイックスプレー　ハイグレード	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040940	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＵＰＭ－１０ 厚３．０ｍｍ　屋上・勾配屋根（歩行用） 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水・材工　ＵＰＭ－１０	クイックスプレー密着工法	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040942	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＵＰＭ－１０Ｃ 厚３．０ｍｍ　屋上・重歩行用（コンクリート保護仕様） 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水・材工　ＵＰＭ－１０Ｃ	クイックスプレー密着工法	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040944	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 クイックスプレー密着工法 ＵＰＭ－１０ＣＦ 厚３．０ｍｍ　屋上・重歩行用（コンクリート保護断熱仕様） 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水・材工ＵＰＭ－１０ＣＦ	クイックスプレー密着工法	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040946	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 グリーンプレイス工法 Ｕ－ＶＦ ウレタン＋ＦＲＰ複合仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	グリーンプレイス工法　Ｕ－ＶＦ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040948	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 グリーンプレイス工法 Ｇ－ＵＦ 低発泡ウレタン＋ポリウレア複合仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	グリーンプレイス工法　Ｇ－ＵＦ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040950	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 グリーンプレイス工法 Ｖ－ＵＦ 一液ウレタン＋ポリウレア複合仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	グリーンプレイス工法　Ｖ－ＵＦ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040952	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワルーフ工法 ＵＰＶ－１０ 重歩行用仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	パワルーフ工法　ＵＰＶ－１０	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040954	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワルーフ工法 ＵＰＶ－２０ 重歩行用仕様　無機質調仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	パワルーフ工法　ＵＰＶ－２０	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040956	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワドリーム工法 ＰＤ－７６Ａ１ 防火（飛び火）認定取得工法　防火用トップコート仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）　トップコート	パワドリーム工法ＰＤ－７６Ａ１	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040960	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワドリーム工法 ＰＤ－７６Ｂ３ 浴室防水改修用 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	パワドリーム工法ＰＤ－７６Ｂ３	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040962	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワドリーム工法 ＰＤ－７６ＢＴ 浴室防水改修用　タイル仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	パワドリーム工法ＰＤ－７６ＢＴ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040964	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワドリーム工法 ＰＤ－７６Ａ３ 防火水槽・厨房床他防水用 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	パワドリーム工法ＰＤ－７６Ａ３	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040966	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワドリーム工法 ＰＤ－４５Ａ３ 防火水槽・厨房床他防水用 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	パワドリーム工法ＰＤ－４５Ａ３	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040968	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パワドリーム工法 ＰＤ－７６Ａ３Ｋ 防火水槽・厨房床他防水用 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	パワドリーム工法ＰＤ７６Ａ３Ｋ	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040514	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コスミックＰＲＯ ＰＸ－２ 厚３．０ｍｍ　歩行用密着工法 施工規模３００ｍ２ Ｘ－２材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	コスミックＰＲＯ　ＰＸ－２	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040516	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コスミックＳＰＲＡＹ ＳＳＥ－２０ 厚２．０ｍｍ　超速硬化密着工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	コスミックＳＰＲＡＹＳＳＥ２０	ｍ２	229	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040324	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ソフランシール ＵＮ－２６ ２．６ｋｇ工法　ウレタン塗膜防水　密着工法　クロスなし施工規模３００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品	塗膜防水（材工）ソフランシール	ＵＮ－２６	ｍ２	230	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323041308	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ソフランシール ＵＮＣ－２６ ２．６ｋｇ工法　ウレタン塗膜防水　密着工法　クロスあり 施工規模３００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品	塗膜防水（材工）ソフランシール	ＵＮＣ－２６	ｍ２	230	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041310	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ソフランシール ＳＳＡ－ＵＮ－３９ ３．９ｋｇ工法　ウレタン塗膜防水　通気緩衝工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品	塗膜防水（材工）ソフランシール	ＳＳＡ－ＵＮ－３９	ｍ２	230	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041312	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 プロフォートコート Ｍ２０ ２．６ｋｇ工法　ウレタン塗膜防水　密着工法　クロスなし 施工規模３００ｍ２ ニッタ防水工業会 材工共 ニッタ化工品	塗膜防水　プロフォートコート	Ｍ２０	ｍ２	230	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041314	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 プロフォートコート ＭＣ２０ ２．６ｋｇ工法　ウレタン塗膜防水　密着工法　クロスあり 施工規模３００ｍ２ ニッタ防水工業会 材工共 ニッタ化工品	塗膜防水　プロフォートコート	ＭＣ２０	ｍ２	230	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041316	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 プロフォートコート Ｘ１ ３．９ｋｇ工法　ウレタン塗膜防水　通気緩衝工法 施工規模３００ｍ２ ニッタ防水工業会 材工共 ニッタ化工品	塗膜防水　プロフォートコート	Ｘ１	ｍ２	230	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040278	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　Ｒ－１ 厚２．０ｍｍ　屋上歩行　軟質ＦＲＰ防水 施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工	塗膜防水（材工）	コンパックＲ－１　屋上歩行	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040970	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　Ｒ－１ 厚１．８ｍｍ　立上り部　軟質ＦＲＰ防水 施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工	塗膜防水（材工）	コンパックＲ－１　立上り部	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040280	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　Ｔ－２ 厚３．０ｍｍ　受水槽　軟質ＦＲＰ防水 施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工	塗膜防水（材工）	コンパックＴ－２　受水槽	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040972	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　Ｔ－２ 厚２．７ｍｍ　立上り部　軟質ＦＲＰ防水 施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工	塗膜防水（材工）	コンパックＴ－２　立上り部	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040660	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　Ｒ－３ 厚３．０ｍｍ　駐車場・木造ベランダ・バルコニー　防火認定　ＤＲ－００８２（木造）　施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工	塗膜防水（材工）	コンパックＲ－３　駐車場他	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040974	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　Ｒ－３ 厚２．６ｍｍ　立上り部　防火認定　ＤＲ－００８２（木造）　施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工	塗膜防水（材工）	コンパックＲ－３　立上り部	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040662	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　ＳＰ絶縁工法 厚５．０ｍｍ　屋上・バルコニー・通気絶縁 施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工	塗膜防水（材工）	コンパックＳＰ絶縁工法	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040976	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　ＳＰ絶縁工法 厚１．８ｍｍ　立上り部 施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工	塗膜防水（材工）	コンパックＳＰ絶縁工法立上り部	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040664	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　ＳＰ植栽工法 厚５．２ｍｍ　屋上緑化・植栽　通気絶縁仕様 施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工	塗膜防水（材工）	コンパックＳＰ植栽工法	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040978	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　ＳＰ植栽工法 厚２．６ｍｍ　立上り部 施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工	塗膜防水（材工）	コンパックＳＰ植栽工法立上り部	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040666	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　ＳＰ断熱工法 厚３０．０ｍｍ　屋上・外断熱 施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工	塗膜防水（材工）	コンパックＳＰ断熱工法	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040980	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　ＳＰ断熱工法 厚１．８ｍｍ　立上り部 施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工	塗膜防水（材工）	コンパックＳＰ断熱工法立上り部	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040287	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ボースイテックス 厚１．５ｍｍ　＃１０００　ウレタン系無溶剤型２液 施工規模３００ｍ２ 材工共 大同塗料	塗膜防水（材工）	ボースイテックス　＃１０００	ｍ２	231	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323041368	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サラセーヌ ＡＶ－Ｘ－１ＥＺ（Ｒ４） 歩行用　通気緩衝工法　環境対応型 施工規模３００ｍ２ ＴＪサーモ仕上げ 材工共 ＡＧＣポリマー建材	塗膜防水（材工）サラセーヌ	ＡＶ－Ｘ－１ＥＺ（Ｒ４）	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041370	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サラセーヌ ＡＶ－Ｘ－１Ｋ（Ｒ４） 歩行用　通気緩衝工法 施工規模３００ｍ２ Ｔサーモ仕上げ 材工共 ＡＧＣポリマー建材	塗膜防水（材工）サラセーヌ	ＡＶ－Ｘ－１Ｋ（Ｒ４）	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041372	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サラセーヌ Ｘ－２ＥＺ（Ｒ４） 歩行用　密着工法　環境対応型 施工規模３００ｍ２ ＴＪサーモ仕上げ 材工共 ＡＧＣポリマー建材	塗膜防水（材工）サラセーヌ	Ｘ－２ＥＺ（Ｒ４）	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041374	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サラセーヌ Ｘ－２Ｋ（Ｒ４） 歩行用　密着工法 施工規模３００ｍ２ Ｔサーモ仕上げ 材工共 ＡＧＣポリマー建材	塗膜防水（材工）サラセーヌ	Ｘ－２Ｋ（Ｒ４）	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041376	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サラセーヌ Ｘ－２立上りＥＺ（Ｒ４） 歩行用　密着工法　環境対応型 施工規模３００ｍ２ ＴＪサーモ仕上げ 材工共 ＡＧＣポリマー建材	塗膜防水（材工）サラセーヌ	Ｘ－２立上りＥＺ（Ｒ４）	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041378	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サラセーヌ Ｘ－２立上り（Ｒ４） 歩行用　密着工法 施工規模３００ｍ２ Ｔサーモ仕上げ 材工共 ＡＧＣポリマー建材	塗膜防水（材工）サラセーヌ	Ｘ－２立上り（Ｒ４）	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040408	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 スミラック Ｒ－１ 厚４．２ｍｍ　屋上防水脱気工法・軟質ＦＲＰ防水工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 住商産業	塗膜防水（材工）	スミラック　Ｒ－１　Ｔ４．２	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040409	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 スミラック Ｒ－２ 厚３．０ｍｍ　受水槽・駐車場・バルコニー・軟質ＦＲＰ防水工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 住商産業	塗膜防水（材工）	スミラック　Ｒ－２　Ｔ３ｍｍ	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040411	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 スミラック Ｒ－３ 厚２．０ｍｍ　屋上防水歩行工法・軟質ＦＲＰ防水工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 住商産業	塗膜防水（材工）	スミラック　Ｒ－３　Ｔ２ｍｍ	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040352	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 アロンコート ＳＱ－Ｓ ＲＣ下地・標準仕上げ　アロン水性ＲＵ仕上 施工規模３００ｍ２ 材工共 東亞合成	塗膜防水（材工）	アロンコート　ＳＱ－Ｓ	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040552	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サンコート ＳＲ－１工法 厚２．０ｍｍ　屋上歩行用　軟質ＦＲＰ防水 施工規模１００ｍ２ 北海道仕様 材工共 三幸ケミカル	塗膜防水（材工）　北海道仕様	サンコートＳＲ－１　Ｔ２	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040554	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サンコート ＳＲ－２工法 厚３．０ｍｍ　駐車場　軟質ＦＲＰ防水 施工規模１００ｍ２ 北海道仕様 材工共 三幸ケミカル	塗膜防水（材工）　北海道仕様	サンコートＳＲ－２　Ｔ３	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040694	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サンコート ＳＴ－１工法 厚２．０ｍｍ　貯水槽用　軟質ＦＲＰ防水 施工規模１００ｍ２ 北海道仕様 材工共 三幸ケミカル	塗膜防水（材工）　北海道仕様	サンコート　ＳＴ－１	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040696	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サンコート ＳＰＲ工法 厚３．０ｍｍ　屋上絶縁歩行用　軟質ＦＲＰ防水 施工規模１００ｍ２ 北海道仕様 材工共 三幸ケミカル	塗膜防水（材工）　北海道仕様	サンコート　ＳＰＲ	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041278	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 セピロン ＵＦ－２０ＱＣＷ 厚２．０ｍｍ　非歩行用　密着工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業	塗膜防水（材工）	セピロン　ＵＦ－２０ＱＣＷ	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041280	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 セピロン ＵＦ－３０ＱＣＷ 厚３．０ｍｍ　歩行用　密着工法 施工規模３００ｍ２ Ｘ－２仕様相当 材工共 日新工業	塗膜防水（材工）	セピロン　ＵＦ－３０ＱＣＷ	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041282	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 セピロン ＵＢ－１５ＱＣＷ 厚１．５ｍｍ　ベランダ・開放廊下用　密着工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業	塗膜防水（材工）	セピロン　ＵＢ－１５ＱＣＷ	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041284	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 セピロン ＵＤ－２０ＱＡＣＷ 厚２．０ｍｍ　非歩行　通気緩衝工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業	塗膜防水（材工）	セピロン　ＵＤ－２０ＱＡＣＷ	ｍ２	231	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323041286	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 セピロン ＵＤ－３０ＱＡＣＷ 厚３．０ｍｍ　非歩行　通気緩衝工法 施工規模３００ｍ２ Ｘ－１仕様相当 材工共 日新工業	塗膜防水（材工）	セピロン　ＵＤ－３０ＱＡＣＷ	ｍ２	231	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041008	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＪＥＴスプレー工法 ＪＥＴルーフ／フロア 厚２．０ｍｍ　一般防水仕様　露出仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 カワタコーポレーション	塗膜防水　ＪＥＴスプレー工法	ＪＥＴルーフ／フロア	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041010	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＪＥＴスプレー工法 ＪＥＴスーパールーフ／フロア 厚３．０ｍｍ　一般防水仕様　露出仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 カワタコーポレーション	塗膜防水　ＪＥＴスプレー工法	ＪＥＴスーパールーフ／フロア	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041012	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＪＥＴスプレー工法 ＪＥＴプールサイド 厚２．０ｍｍ　歩行用ノンスリップ仕上げ　露出仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 カワタコーポレーション	塗膜防水　ＪＥＴスプレー工法	ＪＥＴプールサイド　Ｔ２ｍｍ	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041014	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＪＥＴスプレー工法 ＪＥＴプールサイド 厚３．０ｍｍ　歩行用ノンスリップ仕上げ　露出仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 カワタコーポレーション	塗膜防水　ＪＥＴスプレー工法	ＪＥＴプールサイド　Ｔ３ｍｍ	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041024	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 マノール　１液ウレタン　Ｘ－１工法 厚３．０ｍｍ　屋上（通気工法）　施工規模３００ｍ２ 材工共 マノール	塗膜防水（材工）　Ｘ－１工法	マノール　１液ウレタン	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041026	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 マノール　１液ウレタン　Ｘ－２工法 厚３．０ｍｍ　屋上（一般）　施工規模３００ｍ２ 材工共 マノール	塗膜防水（材工）　Ｘ－２工法	マノール　１液ウレタン	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041028	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 マノール　１液ウレタン（マノール仕様）　厚２．０ｍｍ　庇等　補強クロス併用 施工規模３００ｍ２ 材工共 マノール	塗膜防水（材工）　マノール仕様	マノール　１液ウレタン　補強	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041030	防水工事 塗膜防水　反応硬化型 マノール　１液ウレタン（マノール仕様）　厚２．０ｍｍ　バルコニー等 施工規模３００ｍ２ 材工共 マノール	塗膜防水（材工）　マノール仕様	マノール　１液ウレタン	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040040	防水工事 塗膜防水　溶剤溶液型 ＮＳ防水工法 ＮＳ－１０２ コンクリート・モルタル下地 施工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業	塗膜防水（材工）	ＮＳ防水工法　ＮＳ－１０２	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040388	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ビッグサン ＲＣ－５　３．０ｋｇ／ｍ２　歩行用　モルタル押え　絶縁クロス仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日化成	塗膜防水（材工）	ビッグサン　ＲＣ－５　歩行用	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040390	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ビッグサン ＲＢ－６　３．５ｋｇ／ｍ２　軽歩行用　露出工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日化成	塗膜防水（材工）	ビッグサン　ＲＢ－６　軽歩行用	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040392	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ビッグサン ＲＡ－４　２．８ｋｇ／ｍ２　軽歩行用　露出工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日化成	塗膜防水（材工）	ビッグサン　ＲＡ－４　軽歩行用	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041032	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ビッグサン ＲＸ　３．２ｋｇ／ｍ２　軽歩行用　露出工法　通気緩衝工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日化成	塗膜防水（材工）	ビッグサン　ＲＸ　軽歩行用	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040648	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＨＧ／ｎｔ ＤＫ－１工法　脱気工法・軽歩行仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗膜防水（材工）ＤＫ－１工法	ＭＹルーファー　ＨＧ／ｎｔ	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040650	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＨＧ／ｎｔ ＭＭ工法　折版・瓦棒・波鉄板屋根　吹付 施工規模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗膜防水（材工）ＭＭ工法	ＭＹルーファー　ＨＧ／ｎｔ	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041034	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＨＧ ＭＳ工法（吹付け）　スレート 施工規模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗膜防水（材工）ＭＳ工法吹付け	ＭＹルーファー　ＨＧ	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041036	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＨＧ ＭＨ－１工法　密着非歩行仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗膜防水（材工）　ＭＨ－１工法	ＭＹルーファー　ＨＧ	ｍ２	232	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323041038	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 MYルーファー HG DH－１工法　脱気非歩行仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗膜防水（材工）　DH－１工法	MYルーファー　HG	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041040	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 MYルーファー HG MK－１工法　密着非歩行仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗膜防水（材工）　MK－１工法	MYルーファー　HG	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041042	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 MYルーファー WG　L－１工法　スチップル状 施工規模５００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗膜防水（材工）　L－１工法	MYルーファー　WG	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041044	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 MYルーファー WG　L－２工法　スチップル状 施工規模５００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗膜防水（材工）　L－２工法	MYルーファー　WG	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041046	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 MYルーファー WG　L－３工法　スチップル状 施工規模５００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗膜防水（材工）　L－３工法	MYルーファー　WG	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041048	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 MYルーファー WG　F－１工法　平吹き状 施工規模５００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗膜防水（材工）　F－１工法	MYルーファー　WG	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041050	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 MYルーファー WG　F－２工法　平吹き状 施工規模５００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗膜防水（材工）　F－２工法	MYルーファー　WG	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041052	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 MYルーファー WG　F－３工法　平吹き状 施工規模５００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗膜防水（材工）　F－３工法	MYルーファー　WG	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041054	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 MYルーファー WG　B－１工法　玉吹き状 施工規模５００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗膜防水（材工）　B－１工法	MYルーファー　WG	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041056	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 MYルーファー WG　B－２工法　玉吹き状 施工規模５００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗膜防水（材工）　B－２工法	MYルーファー　WG	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041058	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 MYルーファー WG　B－３工法　玉吹き状 施工規模５００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗膜防水（材工）　B－３工法	MYルーファー　WG	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040704	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＡＥコート（アクリルエマルション系）　ＡＥ－Ｐ２０ ベランダ等　トップコート別途 施工規模３００ｍ２ 材工共 イーテック	塗膜防水（材工）	ＡＥコート　ＡＥ－Ｐ２０	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040706	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＡＥコート（アクリルエマルション系）　ＡＥ－Ｐ２２ 水槽・地下外壁等 施工規模３００ｍ２ 材工共 イーテック	塗膜防水（材工）	ＡＥコート　ＡＥ－Ｐ２２	ｍ２	232	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041382	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 アトムレイズＪＳ エコフィックス工法　サーモ仕様（ジョイント補強布含む）　施工規模３００ｍ２　Ｘ－１同等防水性能　立上り，下地処理別途 材工共 アトミクス	塗膜防水（材工）	アトムレイズＪＳ　エコＦｉｘ	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041384	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 アトムレイズＪＳ ＶＡ工法　サーモ仕様 施工規模３００ｍ２　Ｘ－１同等防水性能　立上り，下地処理別途 材工共 アトミクス	塗膜防水（材工）	アトムレイズＪＳ　ＶＡ	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041386	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 アトムレイズＪＳ Ｄ工法　サーモ仕様 施工規模３００ｍ２　Ｘ－２同等防水性能　立上り，下地処理別途 材工共 アトミクス	塗膜防水（材工）	アトムレイズＪＳ　Ｄ	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041388	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 アトムレイズＪＳ Ａ工法　サーモ仕様 施工規模３００ｍ２ 立上り，下地処理別途 材工共 アトミクス	塗膜防水（材工）	アトムレイズＪＳ　Ａ	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041390	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 アトムレイズＪＳ Ｓ工法　サーモ仕様（ジョイント補強布含む）　施工規模３００ｍ２ ゴムシート下地　立上り，下地処理別途 材工共 アトミクス	塗膜防水（材工）	アトムレイズＪＳ　Ｓ	ｍ２	233	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323041392	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 アトムレイズＪＳ Ｍ工法　サーモ仕様 施工規模３００ｍ２ 立上り，下地処理別途 材工共 アトミクス	塗膜防水（材工）	アトムレイズＪＳ　Ｍ	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040342	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ａ－１ 一般室内外用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げは別途 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＡ－１	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040343	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ａ－２ 一般室内外用　軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＡ－２	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041060	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ａ－３ 一般室内外用　歩行用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＡ－３	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041062	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ａ－４ 一般室内外用　軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＡ－４	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041232	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ａ－５ 一般室内外用　軽歩行用　光沢滑らか仕上げ 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＡ－５	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041234	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ａ－６ 一般室内外用　遮熱軽歩行用　光沢滑らか仕上げ 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＡ－６	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040344	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｂ－１ 耐水圧用防水 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げは別途 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＢ－１	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041064	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｂ－２ 耐水圧用防水　一般用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＢ－２	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041066	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｂ－３ 耐水圧用防水　軽防食用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＢ－３	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041068	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｂ－４Ａ 耐水圧用防水　防食用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＢ－４Ａ	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041394	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｂ－５Ａ 飲料用　水槽用　トップコート（ビスフェノールＡ型） 施工規模３００ｍ２ 厚生労働省令水道施設基準適合　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＢ－５Ａ	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041072	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｂ－６Ｄ ピルピット・汚水槽用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＢ－６Ｄ	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040348	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－１ 屋上・ルーフバルコニー用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げは別途 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＣ－１	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041074	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－２ 屋上・ルーフバルコニー用　軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＣ－２	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041076	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－３ 屋上・ルーフバルコニー用　歩行用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＣ－３	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041078	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－４ 屋上・ルーフバルコニー用　軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＣ－４	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041236	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－５ 屋上・ルーフバルコニー用　軽歩行用　光沢滑らか仕上げ 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＣ－５	ｍ２	233	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323041238	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－６ 屋上・ルーフバルコニー用　遮熱軽歩行用　光沢滑らか仕上げ 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＣ－６	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041080	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－ＢＲ（Ｄ，Ｑ）－１ 保護層別途　モルタル，石材，長尺シート等 施工規模３００ｍ２ 下地処理別途（保護層別途） 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＣ－ＢＲＤ・Ｑ－１	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041082	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－ＢＲ（Ｄ，Ｑ）－２ カラーコート仕上げ　軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 下地処理別途　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＣ－ＢＲＤ・Ｑ－２	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041084	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－ＢＲ（Ｄ，Ｑ）－３ カラーコートＳ仕上げ　歩行用 施工規模３００ｍ２ 下地処理別途　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＣ－ＢＲＤ・Ｑ－３	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041086	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－ＢＲ（Ｄ，Ｑ）－４ カラーコート＋トップコートＡＵ仕上げ　軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 下地処理別途　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＣ－ＢＲＤ・Ｑ－４	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041240	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－ＢＲ（Ｄ，Ｑ）－５ トップコートＶ仕上げ　軽歩行用 光沢滑らか仕上げ 施工規模３００ｍ２ 下地処理別途　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＣ－ＢＲＤ・Ｑ－５	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041242	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－ＢＲ（Ｄ，Ｑ）－６ ヒートバリアトップ仕上げ　遮熱軽歩行用　光沢滑らか仕上げ 施工規模３００ｍ２ 下地処理別途　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＣ－ＢＲＤ・Ｑ－６	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041092	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＤＷ－Ａ ＥＶＡ樹脂防水＋トップコート（アクリル系） 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＤＷ－Ａ	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041094	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＤＷ－Ｕ ＥＶＡ樹脂防水＋トップコート（ウレタン系） 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＤＷ－Ｕ	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041096	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＤＷ－Ｓｉ ＥＶＡ樹脂防水＋トップコート（シリコン系） 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＤＷ－Ｓｉ	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041097	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＤＷ－Ｆ ＥＶＡ樹脂防水＋トップコート（フッ素系） 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＤＷ－Ｆ	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040254	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｑ フリーアクセスベースフロアー用（防水・防塵） 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＱ	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041348	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－２ 通気緩衝工法　軽歩行用　平場 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＡＰ－２　平場	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041350	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－２ 通気緩衝工法　軽歩行用　立上り・天端 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＡＰ－２立上・天端	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041352	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－４ 通気緩衝工法　軽歩行用　平場 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＡＰ－４　平場	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041354	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－４ 通気緩衝工法　軽歩行用　立上り・天端 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＡＰ－４立上・天端	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041356	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－５ 通気緩衝工法　軽歩行用　平場 施工規模３００ｍ２ 光沢滑らか仕上　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＡＰ－５　平場	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041358	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－５ 通気緩衝工法　軽歩行用　立上り・天端 施工規模３００ｍ２ 光沢滑らか仕上　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＡＰ－５立上・天端	ｍ２	233	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323041360	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－６ 通気緩衝工法　軽歩行用　平場 施工規模３００ｍ２ 遮熱光沢滑らか仕上　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＡＰ－６　平場	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041362	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス ＡＰ－６ 通気緩衝工法　軽歩行用　立上り・天端 施工規模３００ｍ２ 遮熱光沢滑らか仕上　保護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラテックスＡＰ－６立上・天端	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041363	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 仮防水材ＯＺ ポリマーセメント系仮防水材　０．５ｋｇ／ｍ２ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）　０．５ｋｇ	仮防水材ＯＺ　ポリマーセメント	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041364	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 仮防水材ＯＺ ポリマーセメント系仮防水材　１．０ｋｇ／ｍ２ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）　１ｋｇ	仮防水材ＯＺ　ポリマーセメント	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041365	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 仮防水材ＯＺ ポリマーセメント系仮防水材　１．５ｋｇ／ｍ２ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）　１．５ｋｇ	仮防水材ＯＺ　ポリマーセメント	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041220	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パライージー 仕上一体型塗膜防水 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パライージー	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041222	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 クリアコートｅｃｏ 水性外壁透明防水 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	クリアコートｅｃｏ	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041244	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラベースＮＥＯ 厚１．０ｍｍ　カチオン系下地調整材 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	パラベースＮＥＯ　Ｔ１ｍｍ	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041250	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＨＹＤＲＡ（ローラー・吹付け施工）　金属屋根防水・防錆・遮熱工法 施工規模３００ｍ２ 下地処理別途 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	ＨＹＤＲＡ（ローラー・吹付け）	ｍ２	233	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040035	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス １００ 押え・屋上　廊下　浴室（保護層は別途）　施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）	エクセルテックス１００	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041102	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス １０１ 屋上　ＯＡフロア　トップコート仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）	エクセルテックス１０１	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040033	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス １０４ 押え・ベランダ　トイレ（保護層は別途）　施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）	エクセルテックス１０４	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041104	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス １０５ ベランダ　ＯＡフロア　トップコート仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）	エクセルテックス１０５	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041106	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス ３００ 押え・水槽　地下内外壁（保護層は別途）　施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）	エクセルテックス３００	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041108	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス ３０１ 水槽　地下内外壁 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）	エクセルテックス３０１	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041114	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス ５００ 水槽　地下内外壁（保護層は不要）　施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）	エクセルテックス５００	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041116	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス ５０１ 水槽　地下外壁 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）	エクセルテックス５０１	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041118	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス ＴＫ－１ 屋上　通気緩衝工法　トップコート仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）	エクセルテックスＴＫ－１	ｍ２	234	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323041334	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＡＳ 仕上塗料　水性アクリルウレタン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）ＡＳ　アクリル	エクセルテックスＢＢシステム	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041336	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＡＳ 仕上塗料　弱溶剤系２液反応硬化形 ウレタン樹脂塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）ＡＳ　ウレタン	エクセルテックスＢＢシステム	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041338	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＡＳ 仕上塗料　弱溶剤系２液反応硬化形 シリコン変性樹脂塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）ＡＳ　シリコン	エクセルテックスＢＢシステム	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041126	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＡＲ 仕上塗料　水性アクリルウレタン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）ＡＲ　アクリル	エクセルテックスＢＢシステム	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041340	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＡＲ 仕上塗料　弱溶剤系２液反応硬化形 ウレタン樹脂塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）ＡＲ　ウレタン	エクセルテックスＢＢシステム	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041342	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＡＲ 仕上塗料　弱溶剤系２液反応硬化形 シリコン変性樹脂塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）ＡＲ　シリコン	エクセルテックスＢＢシステム	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041344	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＢＳ 仕上塗料　太陽熱反射塗料（水系アク リルウレタン樹脂）　施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）ＢＳ　太陽熱	エクセルテックスＢＢシステム	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041346	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックスＢＢシステム ＢＲ 仕上塗料　太陽熱反射塗料（水系アク リルウレタン樹脂）　施工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業	塗膜防水（材工）ＢＲ　太陽熱	エクセルテックスＢＢシステム	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040302	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ネオドライ ＮＤ－４ 屋上等軽歩行，露出工法 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	塗膜防水（材工）	ネオドライＮＤ－４	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040546	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ネオ・コート ＰＸＡ－１６Ｔ工法 厚１．６ｍｍ　ベランダ・庇（軽歩行 用）　施工規模３００ｍ２ 材工共 三ツ星ベルト	塗膜防水（材工）	ネオ・コートＰＸＡ－１６Ｔ工法	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040720	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ネオ・コート ＰＸＡ－１６Ｈ工法 厚１．６ｍｍ　ベランダ・庇（歩行用） 施工規模３００ｍ２ 材工共 三ツ星ベルト	塗膜防水（材工）	ネオ・コートＰＸＡ－１６Ｈ工法	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040684	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 バンデックス ＢＥ－２ 便所　浴室等（低水圧向け） 施工規模５００ｍ２ 止水・はつり工事別途 材工共 日本バンデックス	塗膜防水（材工）	バンデックスＢＥ－２	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040686	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 バンデックス ＢＥ－４ 水槽　地下外壁（高水圧向け） 施工規模５００ｍ ２ 止水・はつり工事別途 材工共 日本バンデックス	塗膜防水（材工）	バンデックスＢＥ－４	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040688	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 バンデックス ＢＥ－６ 水槽　地下外壁（高水圧向け） 施工規模５００ｍ ２ 止水・はつり工事別途 材工共 日本バンデックス	塗膜防水（材工）	バンデックスＢＥ－６	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040716	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 スーパーフレックス Ｄ２－Ｂ１工法 地下内外壁　水槽用 施工規模３００ ｍ２ 材工共 茶谷産業	塗膜防水（材工）	スーパーフレックスＤ２Ｂ１工法	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041136	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ５０１ 厚２．２ｍｍ　屋上・ベランダ　６層６工程　露 出仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業	塗膜防水（材工）	オリジンテックス５０１	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041138	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ５０２ 厚２．０ｍｍ　屋上・ベランダ　５層５工程　露 出仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業	塗膜防水（材工）	オリジンテックス５０２	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041140	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ５０３ 厚１．８ｍｍ　屋上・ベランダ・浴室　４層４工 程　保護コンクリート押え（別途）　施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業	塗膜防水（材工）	オリジンテックス５０３	ｍ２	234	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323041142	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ５０４ 厚１．０ｍｍ　ベランダ　３層３工程　保護コンクリート押え（別途）　施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業	塗膜防水（材工）	オリジンテックス５０４	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041144	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ５０５ 厚１．４ｍｍ　ベランダ　５層５工程　露出仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業	塗膜防水（材工）	オリジンテックス５０５	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041146	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ５０６ 厚１．２ｍｍ　ベランダ　４層４工程　露出仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業	塗膜防水（材工）	オリジンテックス５０６	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041148	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ７０２ 厚２．０ｍｍ　水槽・浴室　３層３工程　保護コンクリート押え（別途）　施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業	塗膜防水（材工）	オリジンテックス７０２	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041150	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ７０６ 厚３．５ｍｍ　飲料水用水槽　６層６工程　露出仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業	塗膜防水（材工）	オリジンテックス７０６	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041152	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 オリジンテックス ８０２ 厚３．５ｍｍ　通気緩衝工法　５層５工程　露出仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 オリジン化建工業	塗膜防水（材工）	オリジンテックス８０２	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041162	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ Ｐ－Ｅ－２０Ｔ 厚約２．０ｍｍ　一般密着工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ	Ｐ－Ｅ－２０Ｔ	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041164	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ ＰＳ－Ｅ－３０Ｔ 厚約３．０ｍｍ　一般密着工法 施工規模３００ｍ２ ＪＡＳＳ（Ｌ－ＵＦ）相当品 材工共 エービーシー商会	塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ	ＰＳ－Ｅ－３０Ｔ	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041168	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ ＰＤ－Ｅ－３０Ｔ 厚約３．０ｍｍ　絶縁通気複合ＰＤ工法 施工規模３００ｍ２ ＪＡＳＳ（Ｌ－ＵＳ）相当品 材工共 エービーシー商会	塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ	ＰＤ－Ｅ－３０Ｔ	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041170	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ ＰＧ－Ｅ－５０Ｔ 厚約５．０ｍｍ　スポーツ床兼用ＰＧ工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ	ＰＧ－Ｅ－５０Ｔ	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041172	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ ＰＧ－Ｅ－６０Ｔ 厚約６．０ｍｍ　スポーツ床兼用ＰＧ工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ	ＰＧ－Ｅ－６０Ｔ	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041174	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ ＰＧ－Ｅ－７０Ｔ 厚約７．０ｍｍ　スポーツ床兼用ＰＧ工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ	ＰＧ－Ｅ－７０Ｔ	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041176	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ Ｐ立上りＥ－２０Ｔ 厚約２．０ｍｍ　立上り部　Ｈ３００ｍｍ 施工規模－ 材工共 エービーシー商会	塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ	Ｐ立上りＥ－２０Ｔ	ｍ	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041178	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ ＰＳ立上りＥ－２０Ｔ 厚約２．０ｍｍ　立上り部　Ｈ３００ｍｍ 施工規模－ 材工共 エービーシー商会	塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ	ＰＳ立上りＥ－２０Ｔ	ｍ	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041180	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ Ｐ－Ｅ－Ｘ１ 厚約３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ Ｘ－１種相当品 材工共 エービーシー商会	塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ	Ｐ－Ｅ－Ｘ１　Ｔ約３ｍｍ	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041182	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ Ｐ－Ｅ－Ｘ２ 厚約３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ Ｘ－２種相当品 材工共 エービーシー商会	塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ	Ｐ－Ｅ－Ｘ２　Ｔ約３ｍｍ	ｍ２	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041184	防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ポリメタイトＥＣＯ Ｐ－Ｅ－Ｘ２ 厚約２．０ｍｍ　立上り部　Ｈ３００ｍｍ 施工規模－ Ｘ－２種相当品 材工共 エービーシー商会	塗膜防水　ポリメタイトＥＣＯ	Ｐ－Ｅ－Ｘ２　Ｔ約２ｍｍ	ｍ	234	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040424	防水工事 ケイ酸質系塗布防水 セリノール防水 ＤＳ－ＵＩ （ＪＡＳＳ適合） 施工規模３００ｍ２ 材工共 茶谷産業	塗膜防水（材工）	セリノール防水　ＤＳ－ＵＩ	ｍ２	235	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323040426	防水工事 ケイ酸質系塗布防水 セリノール防水 ＤＳ－ＵＰ （ＪＡＳＳ適合） 施工規模３００ｍ２ 材工共 茶谷産業	塗膜防水（材工）	セリノール防水　ＤＳ－ＵＰ	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040098	防水工事 ケイ酸質系塗布防水 セレガードＤＳ－Ｉ １．４ｋｇ／ｍ２ 粉末強化剤入 （ＪＡＳＳ適合） 施工規模３００ｍ２ 材工共 レゾナック建材	塗膜防水（材工）	セレガードＤＳ－Ｉ粉末強化剤入	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040152	防水工事 ケイ酸質系塗布防水 パウダックス防水 ２回塗り１．４ｋｇ／ｍ２ （ＪＡＳＳ適合） 施工規模５００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗膜防水（材工）	パウダックス防水	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040238	防水工事 ケイ酸質系塗布防水 バンデックス Ｓ＋Ｐ （ＪＡＳＳ適合） 施工規模５００ｍ２ 材工共 日本バンデックス	塗膜防水（材工）	バンデックス　Ｓ＋Ｐ	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040690	防水工事 ケイ酸質系塗布防水 バンデックス Ｓ＋Ｓ （ＪＡＳＳ適合） 施工規模５００ｍ２ 材工共 日本バンデックス	塗膜防水（材工）	バンデックス　Ｓ＋Ｓ	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040236	防水工事 ケイ酸質系塗布防水 バンデックス Ｓ 施工規模５００ｍ２ 材工共 日本バンデックス	塗膜防水（材工）	バンデックス　Ｓ	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041254	防水工事 ケイ酸質系塗布防水 ＯＳＭＯＴＩＧＨＴ（Ｐ）（オスモタイト（Ｐ）） （ＪＡＳＳ適合） 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	ＯＳＭＯＴＩＧＨＴ（Ｐ）	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041366	防水工事 ケイ酸質系塗布防水 ＯＳＭＯＴＩＧＨＴ（Ｉ）（オスモタイト（Ｉ）） （ＪＡＳＳ適合） 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	塗膜防水（材工）	ＯＳＭＯＴＩＧＨＴ（Ｉ）	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323030008	防水工事 ケイ酸質系塗布防水 エレホン ＃１００ コテ塗り１回２ｋｇ／ｍ２ ハケ塗り２回１．５ｋｇ／ｍ２ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エレホン・化成工業	モルタル防水（材工）	エレホン＃１００	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040378	防水工事 ケイ酸質系塗布防水 セルコート 粉体　２回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 東和産業	塗膜防水（材工）	セルコート	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040652	防水工事 ケイ酸質系塗布防水 リアルガード Ａ・Ｂ 所要量　０．２ｋｇ／ｍ２ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＴＳＣ	塗膜防水（材工）	リアルガードＡ・Ｂ	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040730	防水工事 ケイ酸質系塗布防水 リアルガード Ｓ 所要量　０．２５ｋｇ／ｍ２ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＴＳＣ	塗膜防水（材工）	リアルガードＳ	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040598	防水工事 ケイ酸質系塗布防水 ＲＣガード ＰＫ 液体　２回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗膜防水（材工）	ＲＣガードＰＫ　液体　２回塗り	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040668	防水工事 ケイ酸質系塗布防水 ウォータードリーム 粉体　１．０ｋｇ／ｍ２　中性化抑止・塩害抑止 施工規模３００ｍ２ 材工共 富士化学	塗膜防水（材工）	ウォータードリーム　粉体	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041288	防水工事 ケイ酸塩系塗布防水 ＣＳ－２１工法 ＣＳⅠ 無機質コンクリート改質剤１回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 アストン	塗膜防水（材工）	ＣＳ－２１工法　ＣＳ１	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041290	防水工事 ケイ酸塩系塗布防水 ＣＳ－２１工法 ＣＳⅡ 無機質コンクリート改質剤２回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 アストン	塗膜防水（材工）	ＣＳ－２１工法　ＣＳ２	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323040671	防水工事 ケイ酸塩系塗布防水 ポルトグラス 液体　０．３ｌ／ｍ２　２回塗り　中性化抑止・塩害抑止 施工規模３００ｍ２ 材工共 富士化学	塗膜防水（材工）	ポルトグラス　液体　２回塗り	ｍ２	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323041380	防水工事 ケイ酸塩系塗布防水 ポルトグラスⅡ 液体　０．３ｌ／ｍ２　１回塗り　中性化抑止・塩害抑止 施工規模３００ｍ２ 材工共 富士化学	塗膜防水（材工）	ポルトグラス２　液体　１回塗り	ｍ２	235	9323	防水工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水工事【公表価格】	9323050086	防水工事 シーリング防水 ハマタイトＳＣ－ＰＵ２ＮＢ ポリウレタン　１０mm×１０mm　２液 施工規模５００m 材工共 シーカ・ジャパン	シーリング防水（材工）	ハマタイトＳＣ－ＰＵ２ＮＢ	m	235	9323	防水工事
防水工事【公表価格】	9323050082	防水工事 シーリング防水 ハマタイトＳＣ－ＭＳ２ＮＢ／ＳＵＰＥＲⅡ 変成シリコーン　１０mm×１０mm　２液 施工規模５００m 材工共 シーカ・ジャパン	シーリング防水（材工）	ハマタイトＳＣＭＳ２ＮＢスパ２	m	235	9323	防水工事
石工事	9325010178	石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×２５　本磨き（並級Ｃ） 施工規模１００m２ 材工共	花こう岩（材工）乾式　壁	９００×２５　本磨き　並級Ｃ	m２	238	9325	石工事
石工事	9325010180	石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×２５　本磨き（並級Ｂ） 施工規模１００m２ 材工共	花こう岩（材工）乾式　壁	９００×２５　本磨き　並級Ｂ	m２	238	9325	石工事
石工事	9325010182	石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×３０　本磨き（並級Ｃ） 施工規模１００m２ 材工共	花こう岩（材工）乾式　壁	９００×３０　本磨き　並級Ｃ	m２	238	9325	石工事
石工事	9325010184	石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×３０　本磨き（並級Ｂ） 施工規模１００m２ 材工共	花こう岩（材工）乾式　壁	９００×３０　本磨き　並級Ｂ	m２	238	9325	石工事
石工事	9325010186	石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×２５　ジェットバーナー（並級Ｃ） 施工規模１００m２ 材工共	花こう岩（材工）乾式　壁	９００×２５　バーナー　並級Ｃ	m２	238	9325	石工事
石工事	9325010188	石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×２５　ジェットバーナー（並級Ｂ） 施工規模１００m２ 材工共	花こう岩（材工）乾式　壁	９００×２５　バーナー　並級Ｂ	m２	238	9325	石工事
石工事	9325010190	石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×３０　ジェットバーナー（並級Ｃ） 施工規模１００m２ 材工共	花こう岩（材工）乾式　壁	９００×３０　バーナー　並級Ｃ	m２	238	9325	石工事
石工事	9325010192	石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×３０　ジェットバーナー（並級Ｂ） 施工規模１００m２ 材工共	花こう岩（材工）乾式　壁	９００×３０　バーナー　並級Ｂ	m２	238	9325	石工事
石工事	9325010194	石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×２５　機械たたき（並級Ｃ） 施工規模１００m２ 材工共	花こう岩（材工）乾式　壁	９００×２５　機械たたき並級Ｃ	m２	238	9325	石工事
石工事	9325010196	石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×２５　機械たたき（並級Ｂ） 施工規模１００m２ 材工共	花こう岩（材工）乾式　壁	９００×２５　機械たたき並級Ｂ	m２	238	9325	石工事
石工事	9325010198	石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×３０　機械たたき（並級Ｃ） 施工規模１００m２ 材工共	花こう岩（材工）乾式　壁	９００×３０　機械たたき並級Ｃ	m２	238	9325	石工事
石工事	9325010200	石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×３０　機械たたき（並級Ｂ） 施工規模１００m２ 材工共	花こう岩（材工）乾式　壁	９００×３０　機械たたき並級Ｂ	m２	238	9325	石工事
石工事	9325010202	石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁　曲面外Ｒ 厚６０　本磨き（並級Ｃ） 施工規模１００m２ 材工共	花こう岩（材工）乾式　壁	曲面外Ｒ　Ｔ６０　本磨き並級Ｃ	m２	238	9325	石工事
石工事	9325010204	石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁　曲面外Ｒ 厚６０　本磨き（並級Ｂ） 施工規模１００m２ 材工共	花こう岩（材工）乾式　壁	曲面外Ｒ　Ｔ６０　本磨き並級Ｂ	m２	238	9325	石工事
石工事	9325010170	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２０　本磨き（並級Ｃ） 施工規模５０m２ 材工共	花こう岩（材工）湿式　床	本磨き　並級Ｃ	m２	240	9325	石工事
石工事	9325010206	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２０　本磨き（並級Ｂ） 施工規模５０m２ 材工共	花こう岩（材工）湿式　床	本磨き　並級Ｂ	m２	240	9325	石工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
石工事	9325010208	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２０　水磨き（並級Ｃ） 施工規模５０ｍ２ 材工共	花こう岩（材工）湿式　床	水磨き　並級Ｃ	ｍ２	240	9325	石工事
石工事	9325010210	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２０　水磨き（並級Ｂ） 施工規模５０ｍ２ 材工共	花こう岩（材工）湿式　床	水磨き　並級Ｂ	ｍ２	240	9325	石工事
石工事	9325010172	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２５　ジェットバーナー（並級Ｃ） 施工規模５０ｍ２ 材工共	花こう岩（材工）湿式　床	ジェットバーナー　並級Ｃ	ｍ２	240	9325	石工事
石工事	9325010212	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２５　ジェットバーナー（並級Ｂ） 施工規模５０ｍ２ 材工共	花こう岩（材工）湿式　床	ジェットバーナー　並級Ｂ	ｍ２	240	9325	石工事
石工事	9325010214	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２５　機械たたき（並級Ｃ） 施工規模５０ｍ２ 材工共	花こう岩（材工）湿式　床	機械たたき　並級Ｃ	ｍ２	240	9325	石工事
石工事	9325010216	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２５　機械たたき（並級Ｂ） 施工規模５０ｍ２ 材工共	花こう岩（材工）湿式　床	機械たたき　並級Ｂ	ｍ２	240	9325	石工事
石工事	9325010218	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 段石（板材）　３４０×６００×２０　水磨き（並級Ｃ） 施工規模５０延ｍ 材工共	花こう岩（材工）湿式　段石板材	水磨き　並級Ｃ	延ｍ	240	9325	石工事
石工事	9325010220	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 段石（板材）　３４０×６００×２０　水磨き（並級Ｂ） 施工規模５０延ｍ 材工共	花こう岩（材工）湿式　段石板材	水磨き　並級Ｂ	延ｍ	240	9325	石工事
石工事	9325010222	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 段石（板材）　３４０×６００×２５　ジェットバーナー（並級Ｃ） 施工規模５０延ｍ 材工共	花こう岩（材工）湿式　段石板材	ジェットバーナー　並級Ｃ	延ｍ	240	9325	石工事
石工事	9325010224	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 段石（板材）　３４０×６００×２５　ジェットバーナー（並級Ｂ） 施工規模５０延ｍ 材工共	花こう岩（材工）湿式　段石板材	ジェットバーナー並級Ｂ	延ｍ	240	9325	石工事
石工事	9325010226	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 縁石 １２０×１５０×６００　水磨き（並級Ｃ） 施工規模５０延ｍ 材工共	花こう岩（材工）湿式　縁石	水磨き　並級Ｃ	延ｍ	240	9325	石工事
石工事	9325010228	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 縁石 １２０×１５０×６００　水磨き（並級Ｂ） 施工規模５０延ｍ 材工共	花こう岩（材工）湿式　縁石	水磨き　並級Ｂ	延ｍ	240	9325	石工事
石工事	9325010230	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 縁石 １２０×１５０×６００　ジェットバーナー（並級Ｃ） 施工規模５０延ｍ 材工共	花こう岩（材工）湿式　縁石	ジェットバーナー並級Ｃ	延ｍ	240	9325	石工事
石工事	9325010232	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 縁石 １２０×１５０×６００　ジェットバーナー（並級Ｂ） 施工規模５０延ｍ 材工共	花こう岩（材工）湿式　縁石	ジェットバーナー並級Ｂ	延ｍ	240	9325	石工事
石工事	9325010234	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 縁石 １２０×１５０×６００　機械たたき（並級Ｃ） 施工規模５０延ｍ 材工共	花こう岩（材工）湿式　縁石	機械たたき　並級Ｃ	延ｍ	240	9325	石工事
石工事	9325010236	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 縁石 １２０×１５０×６００　機械たたき（並級Ｂ） 施工規模５０延ｍ 材工共	花こう岩（材工）湿式　縁石	機械たたき　並級Ｂ	延ｍ	240	9325	石工事
石工事	9325010238	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 幅木 幅１２０×厚２０　本磨き（並級Ｃ） 施工規模５０延ｍ 材工共	花こう岩（材工）湿式　幅木	本磨き　並級Ｃ	延ｍ	240	9325	石工事
石工事	9325010240	石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 幅木 幅１２０×厚２０　本磨き（並級Ｂ） 施工規模５０延ｍ 材工共	花こう岩（材工）湿式　幅木	本磨き　並級Ｂ	延ｍ	240	9325	石工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
石工事	9325020086	石工事 大理石　乾式金物工法 大理石張り 壁 ９００×６００×２０　本磨き（並級） 施工規模５０ｍ２ 材工共	大理石（材工）乾式　壁	９００×６００×２０本磨き並級	ｍ２	242	9325	石工事
石工事	9325020088	石工事 大理石　乾式金物工法 大理石張り 壁 ９００×６００×２５　本磨き（並級） 施工規模５０ｍ２ 材工共	大理石（材工）乾式　壁	９００×６００×２５本磨き並級	ｍ２	242	9325	石工事
石工事	9325020090	石工事 大理石　乾式金物工法 大理石張り 壁 ９００×６００×３０　本磨き（並級） 施工規模５０ｍ２ 材工共	大理石（材工）乾式　壁	９００×６００×３０本磨き並級	ｍ２	242	9325	石工事
石工事	9325020092	石工事 大理石　湿式工法 大理石張り 床 ６００×６００×２０　本磨き（並級） 施工規模５０ｍ２ 材工共	大理石（材工）湿式　床	６００×６００×２０本磨き並級	ｍ２	242	9325	石工事
石工事	9325020020	石工事 大理石　湿式工法 大理石張り 床 ６００×６００×２５　本磨き（並級） 施工規模５０ｍ２ 材工共	大理石（材工）湿式　床	６００×６００×２５本磨き並級	ｍ２	242	9325	石工事
石工事	9325020094	石工事 大理石　湿式工法 大理石張り 床 ６００×６００×３０　本磨き（並級） 施工規模５０ｍ２ 材工共	大理石（材工）湿式　床	６００×６００×３０本磨き並級	ｍ２	242	9325	石工事
石工事	9325020096	石工事 大理石　湿式工法 大理石張り 段石（板材） ３４０×６００×２０　本磨き（並級） 施工規模５０延ｍ 材工共	大理石（材工）湿式　段石　板材	３４０×６００×２０本磨き並級	延ｍ	242	9325	石工事
石工事	9325020026	石工事 大理石　湿式工法 大理石張り 幅木 幅１２０×厚２０　本磨き（並級） 施工規模５０延ｍ 材工共	大理石（材工）湿式　幅木	１２０×２０　本磨き　並級	延ｍ	242	9325	石工事
石工事【公表価格】	9325130002	石工事 木曽石張り 径６０～３００ｍｍ　乱形（床）　グレー 施工規模１００ｍ２ 材工共 ニットー	木曽石張り（材工）	径６０～３００　乱形（床）	ｍ２	242	9325	石工事
石工事【公表価格】	9325130078	石工事 ネオパリエ（平板）　一般サイズ　９００×９００mm程度　ホワイト 施工規模５０ｍ２ 材工共 日本電気硝子	ネオパリエ（材工）平板　一般	９００×９００ｍｍ　ホワイト	ｍ２	242	9325	石工事
石工事【公表価格】	9325130080	石工事 ネオパリエ（平板）　一般サイズ　９００×９００mm程度　ベージュ・シルバーグレー 施工規模５０ｍ２ 材工共 日本電気硝子	ネオパリエ（材工）平板　一般	９００×９００ｍｍ　ベージュ他	ｍ２	242	9325	石工事
石工事【公表価格】	9325130082	石工事 ネオパリエ（平板）　一般サイズ　９００×９００mm程度　ブラック・グレアホワイト 施工規模５０ｍ２ 材工共 日本電気硝子	ネオパリエ（材工）平板　一般	９００×９００ｍｍ　ブラック他	ｍ２	242	9325	石工事
タイル工事	9327020015	タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉）　１００角　平　１００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ） 接着剤張り 施工規模１００ｍ２ 材工共	内装壁タイル３（材工）陶器質	接着剤張　施釉　１００角　平	ｍ２	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327020016	タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉）　１００角　片面取 接着剤張り 施工規模－ｍ 材工共	内装壁タイル３（材工）陶器質	接着剤張　施釉　１００角片面取	ｍ	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327020018	タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉）　１００角　内幅木 接着剤張り 施工規模－ｍ 材工共	内装壁タイル３（材工）陶器質	接着剤張　施釉　１００角内幅木	ｍ	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327020093	タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉）　１５０角　平　１５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共サイズ） 接着剤張り 施工規模１００ｍ２ 材工共	内装壁タイル３（材工）陶器質	接着剤張　施釉　１５０角　平	ｍ２	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327020094	タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉）　１５０角　片面取 接着剤張り 施工規模－ｍ 材工共	内装壁タイル３（材工）陶器質	接着剤張　施釉　１５０角片面取	ｍ	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327020095	タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉）　２００角　平　２００ｍｍ×２００ｍｍ（目地共サイズ） 接着剤張り 施工規模１００ｍ２ 材工共	内装壁タイル３（材工）陶器質	接着剤張　施釉　２００角　平	ｍ２	246	9327	タイル工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
タイル工事	9327020098	タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） ２００角 片面取 接着剤張り 施工規模－ｍ 材工共	内装壁タイル３（材工）陶器質	接着剤張 施釉 ２００角片面取	ｍ	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010002	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １００角 平 １００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	塗り目地 無釉 １００角 平	ｍ２	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010003	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １００角 シート ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	塗り目地 無釉 １００角シート	ｍ２	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010005	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １００角 垂れ付き段鼻 １００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 塗り目地 施工規模－ｍ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	塗り目地 無釉 １００角 垂付	ｍ	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010016	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １５０角 平 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	塗り目地 無釉 １５０角 平	ｍ２	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010022	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １５０角 垂れ付き段鼻 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 塗り目地 施工規模－ｍ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	塗り目地 無釉 １５０角 垂付	ｍ	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010010	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ２００×１００角 平 ２００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	塗り目地 無釉２００×１００平	ｍ２	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010014	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ２００×１００角 垂れ付き段鼻 ２００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 塗り目地 施工規模－ｍ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	塗り目地無釉２００×１００垂付	ｍ	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010024	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ２００角 平 ２００ｍｍ×２００ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	塗り目地 無釉 ２００角 平	ｍ２	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010110	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ３００角 平 ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	塗り目地 無釉 ３００角 平	ｍ２	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010112	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ３００×１５０角 垂れ付き段鼻 ３００ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 塗り目地 施工規模－ｍ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	塗り目地無釉３００×１５０垂付	ｍ	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010114	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １００角 平 １００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	一本目地 無釉 １００角 平	ｍ２	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010116	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １００角 シート ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	一本目地 無釉 １００角シート	ｍ２	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010118	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １００角 垂れ付き段鼻 １００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 一本目地 施工規模－ｍ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	一本目地 無釉 １００角 垂付	ｍ	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010120	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １５０角 平 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	一本目地 無釉 １５０角 平	ｍ２	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010122	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １５０角 垂れ付き段鼻 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 一本目地 施工規模－ｍ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	一本目地 無釉 １５０角 垂付	ｍ	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010124	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ２００×１００角 平 ２００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	一本目地 無釉２００×１００平	ｍ２	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010126	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ２００×１００角 垂れ付き段鼻 ２００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ） 圧着張り 一本目地 施工規模－ｍ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	一本目地無釉２００×１００垂付	ｍ	246	9327	タイル工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
タイル工事	9327010128	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルＩ類（磁器質相当，無釉） ２００角 平 ２００mm×２００mm（目地共サイズ） 圧着張り 一本目地 施工規模３００m２ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	一本目地 無釉 ２００角 平	m２	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010130	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルＩ類（磁器質相当，無釉） ３００角 平 ３００mm×３００mm（目地共サイズ） 圧着張り 一本目地 施工規模３００m２ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	一本目地 無釉 ３００角 平	m２	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327010132	タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルＩ類（磁器質相当，無釉） ３００×１５０角 垂れ付き段鼻 ３００mm×１５０mm（目地共サイズ） 圧着張り 一本目地 施工規模－m 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	一本目地無釉３００×１５０垂付	m	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327012002	タイル工事 外装床タイル張り 視覚障害者用床タイルＩ類（磁器質相当，無釉） ３００角 平 ３００mm×３００mm（目地共サイズ） 圧着張り 施工規模１０m２ 材工共	外装床タイル１（材工）磁器質	視覚障害者用 無釉３００角 平	m２	246	9327	タイル工事
タイル工事	9327035002	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルＩ類（磁器質相当，施釉） 小口 平 １０８mm×６０mm 密着張り 塗り目地 施工規模３００m２ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	密着張 塗り目地 小口 平	m２	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327035004	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルＩ類（磁器質相当，施釉） 小口 曲 （１０８＋５０）mm×６０mm 密着張り 塗り目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	密着張 塗り目地 小口 曲	m	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327035006	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルＩ類（磁器質相当，施釉） 小口 屏風曲 （６０＋５０）mm×１０８mm 密着張り 塗り目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	密着張 塗り目地 小口 屏風曲	m	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327035008	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルＩ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 平 ２２７mm×６０mm 密着張り 塗り目地 施工規模３００m２ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	密着張 塗り目地 二丁掛 平	m２	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327035010	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルＩ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 標準曲 （１６８＋５０）mm×６０mm 密着張り 塗り目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	密着張 塗り目地 二丁掛標準曲	m	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327035012	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルＩ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 曲 （２２７＋５０）mm×６０mm 密着張り 塗り目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	密着張 塗り目地 二丁掛 曲	m	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327035014	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルＩ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 屏風曲（６０＋５０）mm×２２７mm 密着張り 塗り目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	密着張 塗り目地 二丁掛屏風曲	m	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327038002	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルＩ類（磁器質相当，施釉） 小口 平 １０８mm×６０mm 密着張り 一本目地 施工規模３００m２ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	密着張 一本目地 小口 平	m２	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327038004	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルＩ類（磁器質相当，施釉） 小口 曲 （１０８＋５０）mm×６０mm 密着張り 一本目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	密着張 一本目地 小口 曲	m	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327038006	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルＩ類（磁器質相当，施釉） 小口 屏風曲 （６０＋５０）mm×１０８mm 密着張り 一本目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	密着張 一本目地 小口 屏風曲	m	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327038008	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルＩ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 平 ２２７mm×６０mm 密着張り 一本目地 施工規模３００m２ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	密着張 一本目地 二丁掛 平	m２	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327038010	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルＩ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 標準曲 （１６８＋５０）mm×６０mm 密着張り 一本目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	密着張 一本目地 二丁掛標準曲	m	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327038012	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルＩ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 曲 （２２７＋５０）mm×６０mm 密着張り 一本目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	密着張 一本目地 二丁掛 曲	m	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327038014	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルＩ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 屏風曲（６０＋５０）mm×２２７mm 密着張り 一本目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	密着張 一本目地 二丁掛屏風曲	m	248	9327	タイル工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
タイル工事	9327037002	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口 平 １０８ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張り 塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	改圧着 塗り目地 小口 平	ｍ２	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327037004	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口 曲 （１０８＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張り 塗り目地 施工規模－ｍ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	改圧着 塗り目地 小口 曲	ｍ	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327037006	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口 屏風曲 （６０＋５０）ｍｍ×１０８ｍｍ 改良圧着張り 塗り目地 施工規模－ｍ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	改圧着 塗り目地 小口 屏風曲	ｍ	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327037008	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 平 ２２７ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張り 塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	改圧着 塗り目地 二丁掛 平	ｍ２	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327037010	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 標準曲 （１６８＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張り 塗り目地 施工規模－ｍ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	改圧着 塗り目地 二丁掛標準曲	ｍ	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327037012	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 曲 （２２７＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張り 塗り目地 施工規模－ｍ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	改圧着 塗り目地 二丁掛 曲	ｍ	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327037014	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 屏風曲（６０＋５０）ｍｍ×２２７ｍｍ 改良圧着張り 塗り目地 施工規模－ｍ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	改圧着 塗り目地 二丁掛屏風曲	ｍ	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327037502	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口 平 １０８ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張り 一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	改圧着 一本目地 小口 平	ｍ２	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327037504	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口 曲 （１０８＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張り 一本目地 施工規模－ｍ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	改圧着 一本目地 小口 曲	ｍ	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327037506	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口 屏風曲 （６０＋５０）ｍｍ×１０８ｍｍ 改良圧着張り 一本目地 施工規模－ｍ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	改圧着 一本目地 小口 屏風曲	ｍ	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327037508	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 平 ２２７ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張り 一本目地 施工規模３００ｍ２ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	改圧着 一本目地 二丁掛 平	ｍ２	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327037510	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 標準曲 （１６８＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張り 一本目地 施工規模－ｍ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	改圧着 一本目地 二丁掛標準曲	ｍ	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327037512	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 曲 （２２７＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧着張り 一本目地 施工規模－ｍ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	改圧着 一本目地 二丁掛 曲	ｍ	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327037514	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 屏風曲（６０＋５０）ｍｍ×２２７ｍｍ 改良圧着張り 一本目地 施工規模－ｍ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	改圧着 一本目地 二丁掛屏風曲	ｍ	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327030138	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 平 ２２７ｍｍ×６０ｍｍ 接着剤張り 施工規模１００ｍ２ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	接着剤張り 二丁掛 平	ｍ２	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327030140	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛 標準曲 （１６８＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 接着剤張り 施工規模－ｍ 材工共	外装壁タイル１（材工）磁器質	接着剤張り 二丁掛 標準曲	ｍ	248	9327	タイル工事
タイル工事	9327030004	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 平 ２２７ｍｍ×６０ｍｍ 密着張り 塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	密着張 塗り目地 二丁掛 平	ｍ２	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327030005	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 標準曲 （１６８＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 密着張り 塗り目地 施工規模－ｍ 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	密着張 塗り目地 二丁掛標準曲	ｍ	250	9327	タイル工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
タイル工事	9327032002	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 曲 （２２７＋５０）mm×６０mm 密着張り 塗り目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	密着張 塗り目地 二丁掛 曲	m	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327030006	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 屏風曲 （６０＋５０）mm×２２７mm 密着張り 塗り目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	密着張 塗り目地 二丁掛屏風曲	m	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327034702	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 平 ２２７mm×６０mm 密着張り 一本目地 施工規模３００m２ 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	密着張 一本目地 二丁掛 平	m２	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327034704	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 標準曲 （１６８＋５０）mm×６０mm 密着張り 一本目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	密着張 一本目地 二丁掛標準曲	m	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327034706	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 曲 （２２７＋５０）mm×６０mm 密着張り 一本目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	密着張 一本目地 二丁掛 曲	m	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327034708	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 屏風曲 （６０＋５０）mm×２２７mm 密着張り 一本目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	密着張 一本目地 二丁掛屏風曲	m	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327030016	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 平 ２２７mm×６０mm 改良圧着張り 塗り目地 施工規模３００m２ 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	改圧着 塗り目地 二丁掛 平	m２	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327030017	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 標準曲 （１６８＋５０）mm×６０mm 改良圧着張り 塗り目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	改圧着 塗り目地 二丁掛標準曲	m	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327034002	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 曲 （２２７＋５０）mm×６０mm 改良圧着張り 塗り目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	改圧着 塗り目地 二丁掛 曲	m	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327030018	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 屏風曲 （６０＋５０）mm×２２７mm 改良圧着張り 塗り目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	改圧着 塗り目地 二丁掛屏風曲	m	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327030078	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 平 ２２７mm×６０mm 改良圧着張り 一本目地 施工規模３００m２ 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	改圧着 一本目地 二丁掛 平	m２	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327030079	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 標準曲 （１６８＋５０）mm×６０mm 改良圧着張り 一本目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	改圧着 一本目地 二丁掛標準曲	m	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327034502	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 曲 （２２７＋５０）mm×６０mm 改良圧着張り 一本目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	改圧着 一本目地 二丁掛 曲	m	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327030080	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 屏風曲 （６０＋５０）mm×２２７mm 改良圧着張り 一本目地 施工規模－m 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	改圧着 一本目地 二丁掛屏風曲	m	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327030142	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 平 ２２７mm×６０mm 接着剤張り 施工規模１００m２ 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	接着剤張り 二丁掛 平	m２	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327030144	タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛 標準曲 （１６８＋５０）mm×６０mm 接着剤張り 施工規模－m 材工共	外装壁タイル２（材工）せっ器質	接着剤張り 二丁掛 標準曲	m	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327030067	タイル工事 外装壁モザイクタイル張り 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角 平 ３００mm×３００mm（目地共サイズ） モザイクタイル張り 施工規模３００m２ 材工共	外装壁モザイク１（材工）磁器質	モザイク 施釉 ５０角 平	m２	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327030132	タイル工事 外装壁モザイクタイル張り 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角 曲 ３００mm×５０mm（目地共サイズ） モザイクタイル張り 施工規模－m 材工共	外装壁モザイク１（材工）磁器質	モザイク 施釉 ５０角 曲	m	250	9327	タイル工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
タイル工事	9327030068	タイル工事 外装壁モザイクタイル張り 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角 二丁 ３００mm×３００mm（目地共サイズ） モザイクタイル張り 施工規模３００m２ 材工共	外装壁モザイク１（材工）磁器質	モザイク 施釉 ５０角 二丁	m２	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327030134	タイル工事 外装壁モザイクタイル張り 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角 二丁曲 ３００mm×１００mm（目地共サイズ） モザイクタイル張り 施工規模－m 材工共	外装壁モザイク１（材工）磁器質	モザイク 施釉 ５０角 二丁曲	m	250	9327	タイル工事
タイル工事	9327030136	タイル工事 外装壁モザイクタイル張り 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角 二丁屏風曲 ３００mm×５０mm（目地共サイズ） モザイクタイル張り 施工規模－m 材工共	外装壁モザイク１（材工）磁器質	モザイク施釉 ５０角二丁屏風曲	m	250	9327	タイル工事
木工事	9329020002	木工事 床 ころばし床組 米つが１等 Ｈ＝１５０ 大引き 根太 根太間隔３６０ 材工共	ころばし床組（材工）米つが１等	Ｈ＝１５０ 根太間隔３６０	m２	254	9329	木工事
木工事	9329020006	木工事 床 ころばし床組 杉１等 Ｈ＝１５０mm 大引き 根太 根太間隔３６０ 材工共	ころばし床組（材工）杉１等	Ｈ＝１５０ 根太間隔３６０	m２	254	9329	木工事
木工事	9329700002	木工事 床 際根太 米つが１等 ４０×４５mm 材工共	際根太（材工）	米つが１等 ４０×４５mm	m	254	9329	木工事
木工事	9329700004	木工事 床 際根太 杉１等 ４０×４５mm 材工共	際根太（材工）	杉１等 ４０×４５mm	m	254	9329	木工事
木工事	9329030036	木工事 床 床下地板張り ラワン合板（１類） Ｆ☆☆☆☆ 厚１２mm 材工共	床下地板張り（材工）Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板 １類 Ｔ１２mm	m２	254	9329	木工事
木工事	9329030038	木工事 床 床下地板張り ラワン合板（１類） Ｆ☆☆☆☆ 厚９mm 材工共	床下地板張り（材工）Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板 １類 Ｔ９mm	m２	254	9329	木工事
木工事	9329030040	木工事 床 床下地板張り ラワン合板（２類） Ｆ☆☆☆☆ 厚９mm 材工共	床下地板張り（材工）Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板 ２類 Ｔ９mm	m２	254	9329	木工事
木工事	9329040016	木工事 床 床板張り 縁甲板 ひのき無節 厚１５mm 材工共	床板張り（材工）	縁甲板 ひのき無節 Ｔ１５mm	m２	254	9329	木工事
木工事	9329050002	木工事 壁 間仕切軸組 米つが１等 Ｈ＝３，０００程度 大壁（土台，頭つなぎ９０×４５ 柱 ６０×６０ @１，８００ 間柱６０×３６ @４５０） 材工共	間仕切軸組（材工）米つが１等	Ｈ＝３０００程度大壁９０×４５	m２	254	9329	木工事
木工事	9329050004	木工事 壁 間仕切軸組 杉１等 Ｈ＝３，０００程度 大壁（土台，頭つなぎ９０×４５ 柱 ６０×６０ @１，８００ 間柱６０×３６ @４５０） 材工共	間仕切軸組（材工）杉１等	Ｈ＝３０００程度大壁９０×４５	m２	254	9329	木工事
木工事	9329050014	木工事 壁 間仕切軸組 米つが１等 Ｈ＝３，０００程度 真壁（土台，頭つなぎ９０×４５ 間柱４５×４０ @４５０） 材工共	間仕切軸組（材工）米つが１等	Ｈ３０００程度 真壁９０×４５	m２	254	9329	木工事
木工事	9329050016	木工事 壁 間仕切軸組 杉１等 Ｈ＝３，０００程度 真壁（土台，頭つなぎ９０×４５ 間柱４５×４０ @４５０） 材工共	間仕切軸組（材工）杉１等	Ｈ３０００程度 真壁９０×４５	m２	254	9329	木工事
木工事	9329060002	木工事 壁 胴縁組 米つが１等 木製軸組面（欠込み） 横４５×１８ @４５０ 材工共	胴縁組（材工）米つが１等	木製軸組面 横４５×１８	m２	254	9329	木工事
木工事	9329060008	木工事 壁 胴縁組 杉１等 木製軸組面（欠込み） 横４５×１８mm @４５０ 材工共	胴縁組（材工）杉１等	木製軸組面 横４５×１８	m２	254	9329	木工事
木工事	9329060010	木工事 壁 胴縁組 米つが１等 木製軸組面（添付け） 横４５×１８mm かい木４０×１８mm @４５０ 材工共	胴縁組（材工）米つが１等	木製軸組面 かい木４０×１８	m２	254	9329	木工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
木工事	9329060004	木工事 壁 胴縁組 米つが１等　コンクリート面 横４５×２４　縦４５×４０　＠４５０　木れんが共 材工共	胴縁組（材工）米つが１等	コンクリート面　縦４５×４０	ｍ２	254	9329	木工事
木工事	9329070026	木工事 壁 壁合板下地張り ラワン合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５mm 材工共	壁合板下地張り・材工Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　１類　Ｔ５．５mm	ｍ２	254	9329	木工事
木工事	9329070028	木工事 壁 壁合板下地張り ラワン合板（２類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５mm 材工共	壁合板下地張り・材工Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　２類　Ｔ５．５mm	ｍ２	254	9329	木工事
木工事	9329070030	木工事 壁 壁合板下地張り しな合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５mm 材工共	壁合板下地張り・材工Ｆ☆☆☆☆	しな合板　１類　Ｔ５．５mm	ｍ２	254	9329	木工事
木工事	9329070032	木工事 壁 壁合板下地張り しな合板（２類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５mm 材工共	壁合板下地張り・材工Ｆ☆☆☆☆	しな合板　２類　Ｔ５．５mm	ｍ２	254	9329	木工事
木工事	9329080026	木工事 壁 壁合板張り しな合板（２類）　Ｆ☆☆☆☆　厚４mm　目透し張り 材工共	壁合板張り（材工）Ｆ☆☆☆☆	しな合板２類　Ｔ４　目透し張り	ｍ２	254	9329	木工事
木工事	9329080028	木工事 壁 壁合板張り 天然化粧合板　厚５mm 材工共	壁合板張り（材工）	天然化粧合板　Ｔ５mm	ｍ２	254	9329	木工事
木工事	9329110018	木工事 壁 建具・出入口枠 スプルース　Ｗ１１０×Ｄ２５ 材工共	建具（出入口）枠（材工）	スプルースＷ１１０×Ｄ２５mm	m	254	9329	木工事
木工事	9329110020	木工事 壁 建具・出入口枠 スプルース　Ｗ８５×Ｄ２５ 材工共	建具（出入口）枠（材工）	スプルース　Ｗ８５×Ｄ２５mm	m	254	9329	木工事
木工事	9329110022	木工事 壁 建具・出入口枠 ＭＤＦ　Ｗ１１０×Ｄ２５ 材工共	建具（出入口）枠（材工）	ＭＤＦ　Ｗ１１０×Ｄ２５mm	m	254	9329	木工事
木工事	9329120020	木工事 壁 額縁 スプルース　Ｗ６５×Ｄ２５ 材工共	額縁（材工）	スプルース　Ｗ６５×Ｄ２５mm	m	254	9329	木工事
木工事	9329120022	木工事 壁 額縁 米つが　Ｗ６５×Ｄ２５ 材工共	額縁（材工）	米つが　Ｗ６５×Ｄ２５mm	m	254	9329	木工事
木工事	9329710004	木工事 壁 化粧柱 米つが　Ｗ８５×Ｄ８５ 材工共	化粧柱（材工）	米つが　Ｗ８５×Ｄ８５mm	m	254	9329	木工事
木工事	9329130012	木工事 壁 敷居 米つが　Ｗ８５×Ｄ３７ 材工共	敷居（材工）	米つが　Ｗ８５×Ｄ３７mm	m	254	9329	木工事
木工事	9329130014	木工事 壁 敷居 スプルース　Ｗ８５×Ｄ３７ 材工共	敷居（材工）	スプルース　Ｗ８５×Ｄ３７mm	m	254	9329	木工事
木工事	9329140012	木工事 壁 鴨居 米つが　Ｗ８５×Ｄ３５ 材工共	鴨居（材工）	米つが　８５×３５mm	m	256	9329	木工事
木工事	9329140014	木工事 壁 鴨居 スプルース　Ｗ８５×Ｄ３５ 材工共	鴨居（材工）	スプルース　８５×３５mm	m	256	9329	木工事
木工事	9329140018	木工事 壁 鴨居 集成材　Ｗ８５×Ｄ３５ 材工共	鴨居（材工）	集成材　８５×３５mm	m	256	9329	木工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
木工事	9329720002	木工事 壁 幅広付鴨居 米つが　Ｗ７０×Ｄ２０ 材工共	幅広付鴨居（材工）	米つが　７０×２０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329720004	木工事 壁 幅広付鴨居 スプルース　Ｗ７０×Ｄ２０ 材工共	幅広付鴨居（材工）	スプルース　７０×２０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329720008	木工事 壁 幅広付鴨居 集成材　Ｗ７０×Ｄ２０ 材工共	幅広付鴨居（材工）	集成材　７０×２０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329160012	木工事 壁 付鴨居 米つが　Ｗ３５×Ｄ２０ 材工共	付鴨居（材工）	米つが　３５×２０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329160014	木工事 壁 付鴨居 スプルース　Ｗ３５×Ｄ２０ 材工共	付鴨居（材工）	スプルース　３５×２０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329160018	木工事 壁 付鴨居 集成材　Ｗ３５×Ｄ２０ 材工共	付鴨居（材工）	集成材　３５×２０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329150002	木工事 壁 長押し 米つが　Ｈ＝９０ 材工共	長押し（材工）	米つが　Ｈ＝９０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329150004	木工事 壁 長押し スプルース　Ｈ＝９０ 材工共	長押し（材工）	スプルース　Ｈ＝９０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329150014	木工事 壁 長押し 集成材　Ｈ＝９０ 材工共	長押し（材工）	集成材　Ｈ＝９０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329170014	木工事 壁 上がりかまち たも　１００×５０ 材工共	上がりかまち（材工）	たも　１００×５０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329170018	木工事 壁 上がりかまち たも（積層材）　１００×５０ 材工共	上がりかまち（材工）	たも（積層材）１００×５０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329170006	木工事 壁 上がりかまち しおじ　１００×５０ 材工共	上がりかまち（材工）	しおじ　１００×５０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329170016	木工事 壁 上がりかまち 米ひば　１００×５０ 材工共	上がりかまち（材工）	米ひば　１００×５０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329170012	木工事 壁 上がりかまち 米ひば　１００×１００ 材工共	上がりかまち（材工）	米ひば　１００×１００ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329180008	木工事 壁 畳寄せ 米つが　Ｗ４０×Ｄ２０ 材工共	畳寄せ（材工）	米つが　４０×２０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329190002	木工事 壁 ぞうきんずり 米つが　Ｗ１５×Ｄ１０ 材工共	ぞうきんずり（材工）	米つが　１５×１０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329200002	木工事 壁 幅木 ラワン　Ｈ＝６０ 材工共	幅木（材工）	ラワン　Ｈ＝６０ｍｍ	m	256	9329	木工事
木工事	9329200008	木工事 壁 幅木 米つが　Ｈ＝６０ 材工共	幅木（材工）	米つが　Ｈ＝６０ｍｍ	m	256	9329	木工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
木工事	9329200014	木工事 壁 幅木 スプルース　Ｈ＝６０ 材工共	幅木（材工）	スプルース　Ｈ＝６０ｍｍ	ｍ	256	9329	木工事
木工事	9329200032	木工事 壁 幅木 ＭＤＦ　Ｈ＝６０ 材工共	幅木（材工）	ＭＤＦ　Ｈ＝６０ｍｍ	ｍ	256	9329	木工事
木工事	9329220010	木工事 天井 天井下地 米つが１等 釣木，野縁受け@９００，野縁@４５５ 材工共	天井下地（材工）米つが１等	釣木・野縁受け@９００	ｍ２	256	9329	木工事
木工事	9329220012	木工事 天井 天井下地 杉１等 釣木，野縁受け@９００，野縁@４５５ 材工共	天井下地（材工）杉１等	釣木・野縁受け@９００	ｍ２	256	9329	木工事
木工事	9329220014	木工事 天井 天井下地 米つが１等　軟質繊維板類下地 釣木，野縁受け@９００，野縁板１８×４０ 材工共	天井下地（材工）米つが１等	軟質繊維板類下地	ｍ２	256	9329	木工事
木工事	9329230022	木工事 天井 天井合板張り ラワン合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ 材工共	天井合板張り（材工）Ｆ☆☆☆☆	ラワン合板　１類　Ｔ５．５ｍｍ	ｍ２	256	9329	木工事
木工事	9329230024	木工事 天井 天井合板張り しな合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ 材工共	天井合板張り（材工）Ｆ☆☆☆☆	しな合板　１類　Ｔ５．５ｍｍ	ｍ２	256	9329	木工事
木工事	9329230026	木工事 天井 天井合板張り しな合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ　目透し張り 材工共	天井合板張り（材工）Ｆ☆☆☆☆	しな合板１類Ｔ５．５目透し張り	ｍ２	256	9329	木工事
木工事	9329270002	木工事 天井 回り縁 ラワン　Ｗ３０×Ｄ３０ 材工共	回り縁（材工）	ラワン　３０×３０ｍｍ	ｍ	256	9329	木工事
木工事	9329270006	木工事 天井 回り縁 米つが　Ｗ３０×Ｄ３０ 材工共	回り縁（材工）	米つが　３０×３０ｍｍ	ｍ	256	9329	木工事
木工事	9329270018	木工事 天井 回り縁 ＭＤＦ　Ｗ３０×Ｄ３０ 材工共	回り縁（材工）	ＭＤＦ　３０×３０ｍｍ	ｍ	256	9329	木工事
木工事	9329210018	木工事 カーテンボックス ラワン　１５０×１００×２５ 材工共	カーテンボックス（材工）	ラワン　１５０×１００ｍｍ	ｍ	256	9329	木工事
木工事	9329210020	木工事 カーテンボックス スプルース　１５０×１００×２５ 材工共	カーテンボックス（材工）	スプルース　１５０×１００ｍｍ	ｍ	256	9329	木工事
木工事	9329210022	木工事 カーテンボックス ＭＤＦ　１５０×１００×２５ 材工共	カーテンボックス（材工）	ＭＤＦ１５０×１００×２５ｍｍ	ｍ	256	9329	木工事
木工事	9329300002	木工事 クローゼット 米つが　Ｗ１，８００×Ｈ２，３００×Ｄ９００　天袋付き 折戸・レール別途 材工共	クローゼット（材工）	米つが　Ｗ１８００×Ｈ２３００	箇所	256	9329	木工事
木工事	9329280010	木工事 押入 米つが　Ｗ１，８００×Ｈ２，３００×Ｄ９００　天袋付き 敷居・鴨居別途 材工共	押入（材工）米つが	１８００×２３００×９００ｍｍ	箇所	256	9329	木工事
木工事	9329280012	木工事 押入 杉　Ｗ１，８００×Ｈ２，３００×Ｄ９００　天袋付き 敷居・鴨居別途 材工共	押入（材工）杉	１８００×２３００×９００ｍｍ	箇所	256	9329	木工事
木工事	9329280014	木工事 押入 米つが　Ｗ１，８００×Ｈ１，８００×Ｄ９００　天袋なし 敷居・鴨居別途 材工共	押入（材工）米つが	１８００×１８００×９００ｍｍ	箇所	256	9329	木工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
木工事	9329280016	木工事 押入 米つが　Ｗ９００×Ｈ２，３００×Ｄ９００　天袋付き 敷居・鴨居別途 材工共	押入（材工）米つが	９００×２３００×９００ｍｍ	箇所	256	9329	木工事
屋根及びとい工事	9331030002	屋根及びとい工事 下ぶき アスファルトルーフィング ９４０（旧２２ｋｇ品） 施工規模１００ｍ２ 材工共	下ぶき　アスルーフィング・材工	９４０　旧２２ｋｇ品	ｍ２	260	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331080080	屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 大波板　下地フック止め 施工規模３００ｍ２ 材工共	ストレートぶき（材工）	波形スレート無石綿　大波板	ｍ２	260	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331080082	屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 小波板　外壁張り 施工規模３００ｍ２ 材工共	ストレートぶき（材工）	波形スレート無石綿小波板外壁張	ｍ２	260	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331080084	屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 大波曲棟 施工規模－ 材工共	ストレートぶき（材工）	波形スレート無石綿　大波曲棟	ｍ	260	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331080086	屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 大波巴 施工規模－ 材工共	ストレートぶき（材工）	波形スレート無石綿　大波巴	箇所	260	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331080088	屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） けらば　大波 施工規模－ 材工共	ストレートぶき（材工）	波形スレート無石綿　けらば大波	ｍ	260	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331080090	屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 角（隅）当 施工規模－ 材工共	ストレートぶき（材工）	波形スレート無石綿　角（隅）当	ｍ	260	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331080092	屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 面戸　大波 施工規模－ 材工共	ストレートぶき（材工）	波形スレート無石綿　面戸　大波	ｍ	260	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331080094	屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 軒先曲加工 施工規模－ 材工共	ストレートぶき（材工）	波形スレート無石綿　軒先曲加工	ｍ	260	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331100010	屋根及びとい工事 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ）ぶき スレート小波用 （６３波） 厚０．８ｍｍ Ｇタイプ 施工規模１００ｍ２ 材工共	ガラス繊維強化プラ板ぶき・材工	スレート小波　６３波　Ｔ０．８	ｍ２	260	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331100012	屋根及びとい工事 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ）ぶき スレート小波用 （６３波） 厚１．０ｍｍ Ｇタイプ 施工規模１００ｍ２ 材工共	ガラス繊維強化プラ板ぶき・材工	スレート小波　６３波　Ｔ１	ｍ２	260	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331100014	屋根及びとい工事 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ）ぶき スレート大波用 （１３０波） 厚１．０ｍｍ Ｇタイプ 施工規模１００ｍ２ 材工共	ガラス繊維強化プラ板ぶき・材工	スレート大波　１３０波　Ｔ１	ｍ２	260	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331100016	屋根及びとい工事 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ）ぶき スレート大波用 （１３０波） 厚１．２ｍｍ Ｇタイプ 施工規模１００ｍ２ 材工共	ガラス繊維強化プラ板ぶき・材工	スレート大波１３０波　Ｔ１．２	ｍ２	260	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331130376	屋根及びとい工事 金属屋根工事 心木無しかわら棒ぶき ガルバリウム塗装鋼板 厚０．３５ｍｍ 通しつり子 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	金属板かわら棒ぶき（材工）	心木無　ガルバリウムＴ０．３５	ｍ２	260	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331130378	屋根及びとい工事 金属屋根工事 心木無しかわら棒ぶき ガルバリウム塗装鋼板 厚０．４ｍｍ 通しつり子 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	金属板かわら棒ぶき（材工）	心木無　ガルバリウム　Ｔ０．４	ｍ２	260	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9333060034	屋根及びとい工事 金属屋根工事 棟包み ガルバリウム塗装鋼板 厚０．４ｍｍ 糸幅３００ｍｍ 施工規模－ 材工共	棟包み（材工）	ガルバリウム塗装鋼板　Ｔ０．４	ｍ	260	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333060036	屋根及びとい工事 金属屋根工事 棟包み ガルバリウム塗装鋼板 厚０．６ｍｍ 糸幅４５０ｍｍ 施工規模－ 材工共	棟包み（材工）	ガルバリウム塗装鋼板　Ｔ０．６	ｍ	260	9333	金属工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
屋根及びとい工事	9333070022	屋根及びとい工事 金属屋根工事 水切り・雨押え ガルバリウム塗装鋼板　厚０．３５ｍｍ　糸幅１８０ｍｍ 施工規模－ 材工共	水切り・雨押え（材工）Ｗ１８０	ガルバリウム塗装鋼板Ｔ０．３５	ｍ	260	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333070020	屋根及びとい工事 金属屋根工事 水切り・雨押え ガルバリウム塗装鋼板　厚０．３５ｍｍ　糸幅２２０ｍｍ 施工規模－ 材工共	水切り・雨押え（材工）Ｗ２２０	ガルバリウム塗装鋼板Ｔ０．３５	ｍ	260	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333070026	屋根及びとい工事 金属屋根工事 水切り・雨押え ガルバリウム塗装鋼板　厚０．４ｍｍ　糸幅１８０ｍｍ 施工規模－ 材工共	水切り・雨押え（材工）Ｗ１８０	ガルバリウム塗装鋼板　Ｔ０．４	ｍ	260	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333070024	屋根及びとい工事 金属屋根工事 水切り・雨押え ガルバリウム塗装鋼板　厚０．４ｍｍ　糸幅２２０ｍｍ 施工規模－ 材工共	水切り・雨押え（材工）Ｗ２２０	ガルバリウム塗装鋼板　Ｔ０．４	ｍ	260	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333080024	屋根及びとい工事 金属屋根工事 下り谷どい ガルバリウム塗装鋼板　厚０．３５ｍｍ　糸幅４５０ｍｍ 施工規模－ 材工共	下り谷どい（材工）	ガルバリウム塗装鋼板Ｔ０．３５	ｍ	260	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333080026	屋根及びとい工事 金属屋根工事 下り谷どい ガルバリウム塗装鋼板　厚０．４ｍｍ　糸幅４５０ｍｍ 施工規模－ 材工共	下り谷どい（材工）	ガルバリウム塗装鋼板　Ｔ０．４	ｍ	260	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333080020	屋根及びとい工事 金属屋根工事 谷どい 耐酸被覆鋼板　厚０．６ｍｍ（タニコイル）　糸幅９００ｍｍ 施工規模－ 材工共	谷どい（材工）	耐酸被覆鋼板Ｔ０．６　Ｗ９００	ｍ	260	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333080028	屋根及びとい工事 金属屋根工事 谷どい ガルバリウム塗装鋼板　厚０．６ｍｍ　糸幅９００ｍｍ 施工規模－ 材工共	谷どい（材工）	ガルバリウム塗装鋼板　Ｔ０．６	ｍ	260	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9331130340	屋根及びとい工事 金属屋根工事 折板 山高８５タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚０．６ｍｍ　断熱材別途 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	金属板ぶき（材工）折板	山高８５タイプ　Ｔ０．６ｍｍ	ｍ２	262	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331130342	屋根及びとい工事 金属屋根工事 折板 山高８５タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚０．８ｍｍ　断熱材別途 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	金属板ぶき（材工）折板	山高８５タイプ　Ｔ０．８ｍｍ	ｍ２	262	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331130348	屋根及びとい工事 金属屋根工事 折板 山高１５０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚０．８ｍｍ　断熱材別途 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	金属板ぶき（材工）折板	山高１５０タイプ　Ｔ０．８ｍｍ	ｍ２	262	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331130350	屋根及びとい工事 金属屋根工事 折板 山高１５０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚１．０ｍｍ　断熱材別途 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	金属板ぶき（材工）折板	山高１５０タイプ　Ｔ１ｍｍ	ｍ２	262	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331130356	屋根及びとい工事 金属屋根工事 折板 山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚０．８ｍｍ　断熱材別途 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	金属板ぶき（材工）折板	山高１７０タイプ　Ｔ０．８ｍｍ	ｍ２	262	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331130358	屋根及びとい工事 金属屋根工事 折板 山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚１．０ｍｍ　断熱材別途 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	金属板ぶき（材工）折板	山高１７０タイプ　Ｔ１ｍｍ	ｍ２	262	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331130364	屋根及びとい工事 金属屋根工事 はぜ式折板 山高１６０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚０．８ｍｍ　断熱材別途 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	金属板ぶき（材工）はぜ式折板	山高１６０タイプ　Ｔ０．８ｍｍ	ｍ２	262	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331130366	屋根及びとい工事 金属屋根工事 はぜ式折板 山高１６０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚１．０ｍｍ　断熱材別途 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	金属板ぶき（材工）はぜ式折板	山高１６０タイプ　Ｔ１ｍｍ	ｍ２	262	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331130372	屋根及びとい工事 金属屋根工事 はぜ式折板 山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚０．８ｍｍ　断熱材別途 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	金属板ぶき（材工）はぜ式折板	山高１７０タイプ　Ｔ０．８ｍｍ	ｍ２	262	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331130374	屋根及びとい工事 金属屋根工事 はぜ式折板 山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板　厚１．０ｍｍ　断熱材別途 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	金属板ぶき（材工）はぜ式折板	山高１７０タイプ　Ｔ１ｍｍ	ｍ２	262	9331	屋根工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
屋根及びとい工事	9333310002	屋根及びとい工事 金属屋根工事 タイトフレーム 折板　山高８５タイプ 施工規模－ 材工共	タイトフレーム（材工）折板	山高８５タイプ	m	262	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333310004	屋根及びとい工事 金属屋根工事 タイトフレーム 折板　山高１５０タイプ 施工規模－ 材工共	タイトフレーム（材工）折板	山高１５０タイプ	m	262	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333310006	屋根及びとい工事 金属屋根工事 タイトフレーム 折板　山高１７０タイプ 施工規模－ 材工共	タイトフレーム（材工）折板	山高１７０タイプ	m	262	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333310008	屋根及びとい工事 金属屋根工事 タイトフレーム はぜ式折板　山高１６０タイプ 施工規模－ 材工共	タイトフレーム材工　はぜ式折板	山高１６０タイプ	m	262	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333310010	屋根及びとい工事 金属屋根工事 タイトフレーム はぜ式折板　山高１７０タイプ 施工規模－ 材工共	タイトフレーム材工　はぜ式折板	山高１７０タイプ	m	262	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333320012	屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先面戸 折板　山高８５タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共	軒先面戸（材工）折板	山高８５タイプ	m	262	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333320014	屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先面戸 折板　山高１５０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共	軒先面戸（材工）折板	山高１５０タイプ	m	262	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333320016	屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先面戸 折板　山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共	軒先面戸（材工）折板	山高１７０タイプ	m	262	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333320018	屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先面戸 はぜ式折板　山高１６０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共	軒先面戸（材工）はぜ式折板	山高１６０タイプ	m	262	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333320020	屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先面戸 はぜ式折板　山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共	軒先面戸（材工）はぜ式折板	山高１７０タイプ	m	262	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333330012	屋根及びとい工事 金属屋根工事 止面戸 折板　山高８５タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　コーキング共 施工規模－ 材工共	止面戸（材工）折板	山高８５タイプ	m	262	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333330014	屋根及びとい工事 金属屋根工事 止面戸 折板　山高１５０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　コーキング共 施工規模－ 材工共	止面戸（材工）折板	山高１５０タイプ	m	262	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333330016	屋根及びとい工事 金属屋根工事 止面戸 折板　山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　コーキング共 施工規模－ 材工共	止面戸（材工）折板	山高１７０タイプ	m	262	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333330018	屋根及びとい工事 金属屋根工事 止面戸 はぜ式折板　山高１６０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　コーキング共 施工規模－ 材工共	止面戸（材工）はぜ式折板	山高１６０タイプ	m	262	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333330020	屋根及びとい工事 金属屋根工事 止面戸 はぜ式折板　山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　コーキング共 施工規模－ 材工共	止面戸（材工）はぜ式折板	山高１７０タイプ	m	262	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333340012	屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先フレーム 折板　山高８５タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共	軒先フレーム（材工）折板	山高８５タイプ	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333340014	屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先フレーム 折板　山高１５０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共	軒先フレーム（材工）折板	山高１５０タイプ	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333340016	屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先フレーム 折板　山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共	軒先フレーム（材工）折板	山高１７０タイプ	m	264	9333	金属工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
屋根及びとい工事	9333340018	屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先フレーム はぜ式折板　山高１６０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共	軒先フレーム（材工）はぜ式折板	山高１６０タイプ	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333340020	屋根及びとい工事 金属屋根工事 軒先フレーム はぜ式折板　山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用 施工規模－ 材工共	軒先フレーム（材工）はぜ式折板	山高１７０タイプ	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333060028	屋根及びとい工事 金属屋根工事 棟包み 折板　山高８５タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　エプロンなし 施工規模－ 材工共	棟包み（材工）折板	山高８５タイプ	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333060030	屋根及びとい工事 金属屋根工事 棟包み 折板　山高１５０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　エプロンなし 施工規模－ 材工共	棟包み（材工）折板	山高１５０タイプ	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333060032	屋根及びとい工事 金属屋根工事 棟包み 折板　山高１７０タイプ　ガルバリウム塗装鋼板用　エプロンなし 施工規模－ 材工共	棟包み（材工）折板	山高１７０タイプ	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9331170002	屋根及びとい工事 かわらぶき 和がわら いぶしがわら　銀色　切妻屋根　勾配４０／１００程度 施工規模１００ｍ２ 桟木含む 材工共	和がわら（材工）	いぶしがわら　銀色	ｍ２	264	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9331170004	屋根及びとい工事 かわらぶき 和がわら 釉薬がわら　標準色（シルバー）　切妻屋根　勾配４０／１００程度 施工規模１００ｍ２ 桟木含む 材工共	和がわら（材工）	釉薬がわら　標準色（シルバー）	ｍ２	264	9331	屋根工事
屋根及びとい工事	9333100012	屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型（前高型）　幅１２０ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共	軒どい（材工）	塩ビ　角型　前高型Ｗ１２０ｍｍ	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333100014	屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型（前高型）　幅１５０ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共	軒どい（材工）	塩ビ　角型　前高型Ｗ１５０ｍｍ	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333100017	屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型（前高型）　幅２００ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共	軒どい（材工）	塩ビ　角型　前高型Ｗ２００ｍｍ	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333100018	屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型　幅１２０ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共	軒どい（材工）	塩ビ　角型　Ｗ１２０ｍｍ	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333100020	屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型　幅１５０ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共	軒どい（材工）	塩ビ　角型　Ｗ１５０ｍｍ	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333100022	屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型　幅２００ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共	軒どい（材工）	塩ビ　角型　Ｗ２００ｍｍ	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333110014	屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＵ管　径７５ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共	たてどい（材工）	ＶＵ管　径７５　継手含む	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333110016	屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＵ管　径１００ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共	たてどい（材工）	ＶＵ管　径１００　継手含む	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333110018	屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＵ管　径１２５ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共	たてどい（材工）	ＶＵ管　径１２５　継手含む	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333110020	屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＰ管　径７５ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共	たてどい（材工）	ＶＰ管　径７５　継手含む	m	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333110022	屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＰ管　径１００ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共	たてどい（材工）	ＶＰ管　径１００　継手含む	m	264	9333	金属工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
屋根及びとい工事	9333110024	屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＰ管　径１２５ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共	たてどい（材工）	ＶＰ管　径１２５　継手含む	ｍ	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333390002	屋根及びとい工事 とい工事 エルボ φ７５用　８０°エルボ　同径 施工規模－ 材工共	エルボ（材工）	径７５用　８０度エルボ　同径	箇所	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333390004	屋根及びとい工事 とい工事 エルボ φ１００用　８０°エルボ　同径 施工規模－ 材工共	エルボ（材工）	径１００用　８０度エルボ　同径	箇所	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333390006	屋根及びとい工事 とい工事 エルボ φ１２５用　８０°エルボ　同径 施工規模－ 材工共	エルボ（材工）	径１２５用　８０度エルボ　同径	箇所	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333120008	屋根及びとい工事 とい工事 集水器 塩ビ　角型　１２０用 施工規模－ 材工共	集水器（材工）	塩ビ　角型　１２０用	箇所	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333120010	屋根及びとい工事 とい工事 集水器 塩ビ　角型　１５０用 施工規模－ 材工共	集水器（材工）	塩ビ　角型　１５０用	箇所	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333120012	屋根及びとい工事 とい工事 集水器 塩ビ　角型　２００用 施工規模－ 材工共	集水器（材工）	塩ビ　角型　２００用	箇所	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333130008	屋根及びとい工事 とい工事 下部養生管 白ガス管　８０Ａ×１，８００ｍｍ 施工規模－ 材工共	とい下部養生管（材工）	白ガス管　８０Ａ×１８００	箇所	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333130004	屋根及びとい工事 とい工事 下部養生管 白ガス管　１００Ａ×１，８００ｍｍ 施工規模－ 材工共	とい下部養生管（材工）	白ガス管　１００Ａ×１８００	箇所	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事	9333130006	屋根及びとい工事 とい工事 下部養生管 白ガス管　１２５Ａ×１，８００ｍｍ 施工規模－ 材工共	とい下部養生管（材工）	白ガス管　１２５Ａ×１８００	箇所	264	9333	金属工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130292	屋根及びとい工事 折版Ｆ２００Ⅱ型 ガルバリウム鋼板　厚０．８ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業	折版Ｆ２００－２型（材工）	ガルバリウム鋼板　Ｔ０．８	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130294	屋根及びとい工事 折版Ｆ８０ ガルバリウム鋼板　厚０．８ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業	折版Ｆ８０（材工）	ガルバリウム鋼板　Ｔ０．８	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130296	屋根及びとい工事 丸馳折版Ⅱ型 ガルバリウム鋼板　厚０．８ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業	丸馳折版２型（材工）	ガルバリウム鋼板　Ｔ０．８	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130416	屋根及びとい工事 瓦棒Ｆ－４０Ｋ ガルバリウム鋼板　厚０．４ｍｍ　働き幅４００ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業	金属板ぶき（材工）	瓦棒Ｆ－４０Ｋ　Ｔ０．４ｍｍ	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130300	屋根及びとい工事 Ａ号瓦棒葺 ガルバリウム鋼板　厚０．４ｍｍ　働き幅４１８ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業	Ａ号瓦棒葺（材工）	ガルバリウム鋼板　Ｔ０．４	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130418	屋根及びとい工事 段ルーフ２７５ ガルバリウム鋼板　厚０．６ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業	金属板ぶき（材工）	段ルーフ２７５　Ｔ０．６ｍｍ	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130420	屋根及びとい工事 Ｒ－Ｔ工法（ステンレスシーム・溶接工法）　ＳＵＳ４４５Ｊ１　厚０．４ｍｍ　露出２Ｄ仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業	金属板ぶき（材工）	Ｒ－Ｔ工法　ＳＵＳ４４５Ｊ１	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130422	屋根及びとい工事 Ｒ－Ｔ工法（ステンレスシーム・溶接工法）　ＳＵＳ４４５Ｊ２　厚０．４ｍｍ　露出カラーステンレス施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業	金属板ぶき（材工）	Ｒ－Ｔ工法　ＳＵＳ４４５Ｊ２	ｍ２	266	9331	屋根工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130382	屋根及びとい工事 元旦スプリングルーフ８５０ カラーガルバリウム鋼板　厚０．４ｍｍ　裏貼り　継手捨板　継手カバー吊子　バックアップ材含む 施工規模３００ｍ２ 材工共 元旦ビューティ工業	元旦スプリングルーフ８５０材工	カラーガルバリウム鋼板	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130384	屋根及びとい工事 元旦スプリングルーフ８００ カラーガルバリウム鋼板　厚０．４ｍｍ　裏貼り　継手捨板　継手カバー吊子含む 施工規模３００ｍ２ 材工共 元旦ビューティ工業	元旦スプリングルーフ８００材工	カラーガルバリウム鋼板	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130386	屋根及びとい工事 元旦ＴＲＸ カラーガルバリウム鋼板　厚０．４ｍｍ　裏貼り　桟カバー　吊子含む 施工規模３００ｍ２ 材工共 元旦ビューティ工業	元旦ＴＲＸ　（材工）	カラーガルバリウム鋼板	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130168	屋根及びとい工事 タイマルーフM型 フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　横段葺き 施工規模３００ｍ２ 材工共 カナメ	タイマルーフM型（材工）	フッ素ＧＬ鋼板　Ｔ０．４	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130170	屋根及びとい工事 カナメルーフ フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　金属がわら 施工規模３００ｍ２ 材工共 カナメ	カナメルーフ（材工）	フッ素ＧＬ鋼板　Ｔ０．４	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130237	屋根及びとい工事 タイマルーフＦ２５ フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　横葺き 施工規模３００ｍ２ 材工共 カナメ	タイマルーフＦ２５（材工）	フッ素ＧＬ鋼板　Ｔ０．４	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130264	屋根及びとい工事 美段一文字９ 金属横葺屋根キャップレス工法　フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　ＬＮタイプ　長１，９９２ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本鐵板	金属板ぶき（材工）	美段一文字９　Ｔ０．４	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130266	屋根及びとい工事 美段一文字１５ 金属横葺屋根キャップレス工法　フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　２２５タイプ　長３，９９０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本鐵板	金属板ぶき（材工）	美段一文字１５　Ｔ０．４	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130263	屋根及びとい工事 美段一文字２１ 金属横葺屋根キャップレス工法　フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　２５０タイプ　長３，９９０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本鐵板	金属板ぶき（材工）	美段一文字２１　Ｔ０．４	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130267	屋根及びとい工事 美段一文字３５ 金属横葺屋根キャップレス工法　フッ素ＧＬ鋼板　厚０．５ｍｍ　３００タイプ　長３，９９０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本鐵板	金属板ぶき（材工）	美段一文字３５　Ｔ０．５	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130128	屋根及びとい工事 ケミカラーオーシマメタル Ｃ．Ｏ．Ｍ．　厚０．５ｍｍ　Ｖ１－１１５波 施工規模５００ｍ２ 材工共 大島応用	ケミカラーオーシマメタル・材工	Ｔ０．５　Ｖ１－１１５波	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130130	屋根及びとい工事 ケミカラーワイドリブ Ｃ．Ｏ．Ｍ．　厚０．８ｍｍ　Ｗ－２００ 施工規模５００ｍ２ 材工共 大島応用	ケミカラーワイドリブ（材工）	Ｔ０．８　Ｗ－２００	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130424	屋根及びとい工事 レオフィットルーフ 一文字葺き　２６５×１，２００×厚０．４ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共 カラーガルバリウム鋼板の場合、専用防水シート・プライマー・役物は別途。 東邦レオ	レオフィットルーフ　一文字葺き	２６５×１２００×Ｔ０．４ｍｍ	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130430	屋根及びとい工事 レオフィットルーフ　外断熱 一文字葺き　２６５×１，２００×厚０．４ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共 カラーガルバリウム鋼板の場合、断熱材（専用接着剤共）厚５０ｍｍは含む。専用防水シート・プライマー・役物は別途。 東邦レオ	レオフィットルーフ　外断熱	一文字葺き　２６５×１２００	ｍ２	266	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130394	屋根及びとい工事 アイルーフ７５ 溶融亜鉛めっき鋼板　厚１．０ｍｍ 施工規模１０００ｍ２ 材工共 運賃・役物・図面別途 東邦シートフレーム	アイルーフ７５（材工）	溶融亜鉛めっき鋼板　Ｔ１ｍｍ	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130396	屋根及びとい工事 ユニルーフ ＲＣ２（ＦＩＸ）　ガルバリウム鋼板 施工規模１００ｍ 材工共 網入型硝子仕様，下地・水切別途 日昌グラシス	ユニルーフ（材工）	ＲＣ２ＦＩＸ　ガルバリウム鋼板	ｍ	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331030008	屋根及びとい工事 マルエスシングル ＳＮ－５０１仕様 施工規模１５０ｍ２ 材工共 コンクリート下地，勾配２／１０～５／１０，下葺材込 日新工業	マルエスシングル（材工）	ＳＮ－５０１仕様	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331030010	屋根及びとい工事 マルエスシングル ＳＮ－５０２仕様 施工規模１５０ｍ２ 材工共 コンクリート下地，勾配１／１０～３／１０，下葺材込 日新工業	マルエスシングル（材工）	ＳＮ－５０２仕様	ｍ２	268	9331	屋根工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
屋根及びとい工事【公表価格】	9331030012	屋根及びとい工事 マルエスシングル ＳＮ－５０１Ｂ仕様（断熱仕様） 施工規模１５０ｍ２ 材工共 コンクリート下地，勾配２／１０～５／１０，下葺材込 断熱材３０ｍｍ 日新工業	マルエスシングル（材工）	ＳＮ－５０１Ｂ仕様（断熱仕様）	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331030014	屋根及びとい工事 マルエスシングル ＳＮ－５０２Ｂ仕様（断熱仕様） 施工規模１５０ｍ２ 材工共 コンクリート下地，勾配１／１０～３／１０，下葺材込 断熱材３０ｍｍ 日新工業	マルエスシングル（材工）	ＳＮ－５０２Ｂ仕様（断熱仕様）	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331030016	屋根及びとい工事 マルエスシングル ＳＮ－８０３仕様 施工規模１５０ｍ２ 材工共 耐水合板下地，勾配２．５／１０～５／１０ 日新工業	マルエスシングル（材工）	ＳＮ－８０３仕様	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331030018	屋根及びとい工事 マルエスシングル ＳＮ－８０４仕様 施工規模１５０ｍ２ 材工共 耐水合板下地，勾配５／１０以上 日新工業	マルエスシングル（材工）	ＳＮ－８０４仕様	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331030020	屋根及びとい工事 マルエスシングル ＳＮ－５０５仕様 施工規模１５０ｍ２ 材工共 耐水合板下地，化粧壁用 日新工業	マルエスシングル（材工）	ＳＮ－５０５仕様	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331060042	屋根及びとい工事 イーグルエクサ 平板陶器瓦 ４１．３ｋｇ／約１２枚／ｍ２ 施工規模切妻屋根１００ｍ２以上 材工共 材料運搬費別途 マルスギ	イーグルロック（材工）	平板陶器瓦 ４１．３ｋｇ	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331060044	屋根及びとい工事 防災フィット 平板陶器瓦 ４４．４ｋｇ／約１２枚／ｍ２（標準工法） 施工規模切妻屋根１００ｍ２以上 材工共 材料運搬費別途 マルスギ	防災フィット（材工）	平板陶器瓦 ４４．４ｋｇ	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331060046	屋根及びとい工事 イーグルマキシム 洋風陶器瓦 ３５．１ｋｇ／約１２枚／ｍ２ 施工規模切妻屋根１００ｍ２以上 材工共 材料運搬費別途 マルスギ	イーグルマキシム（材工）	洋風陶器瓦 ３５．１ｋｇ	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331170010	屋根及びとい工事 和形防災瓦 和形陶器瓦 ４１．７ｋｇ／約１６枚／ｍ２ 施工規模切妻屋根１００ｍ２以上 材工共 材料運搬費別途 マルスギ	和形防災瓦（材工）	和形陶器瓦 ４１．７ｋｇ	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331170012	屋根及びとい工事 スーパーＪⅡ（和形緩勾配瓦） 和形陶器瓦 ４１．７ｋｇ／約１６枚／ｍ２ 施工規模切妻屋根１００ｍ２以上 材工共 材料運搬費別途 マルスギ	スーパーＪ２ 緩勾配材工	和形陶器瓦 ４１．７ｋｇ	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130398	屋根及びとい工事 一文字はやぶき 銅版 ０．３５×１７５型 施工規模１００ｍ２ 材工共 山内金属	一文字はやぶき 銅版（材工）	０．３５×１７５型	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130400	屋根及びとい工事 一文字はやぶき タイマカラー ０．３５×１７５型 施工規模１００ｍ２ 材工共 山内金属	一文字はやぶきタイマカラー材工	０．３５×１７５型	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130402	屋根及びとい工事 一文字はやぶき カラーステンレス ０．３５×１７５型 施工規模１００ｍ２ 材工共 山内金属	一文字はやぶきカラーステンレス	０．３５×１７５型	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130404	屋根及びとい工事 一文字はやぶき チタン ０．３×１７５型 施工規模１００ｍ２ 材工共 山内金属	一文字はやぶき チタン（材工）	０．３×１７５型	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130406	屋根及びとい工事 シャダンルーフ２０ 遮熱鋼板 厚０．４ｍｍ 施工規模１００ｍ２ 材工共 山内金属	シャダンルーフ２０（材工）	遮熱鋼板 Ｔ０．４ｍｍ	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130408	屋根及びとい工事 シャダンルーフ１２ カラーステンレス 厚０．４ｍｍ 施工規模１００ｍ２ 材工共 山内金属	シャダンルーフ１２（材工）	カラーステンレス Ｔ０．４ｍｍ	ｍ２	268	9331	屋根工事
屋根及びとい工事【公表価格】	9331130410	屋根及びとい工事 シャダンルーフ１２ カラーＧＬ 厚０．４ｍｍ 施工規模１００ｍ２ 材工共 山内金属	シャダンルーフ１２（材工）	カラーＧＬ Ｔ０．４ｍｍ	ｍ２	268	9331	屋根工事
金属工事 あと施工アンカー【公表価格】	9355010102	金属工事 あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー） ホーク・カットアンカー ＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010104	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010106	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010108	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010110	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010112	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010202	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010204	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010206	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010208	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010210	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010212	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010302	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010304	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010306	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ａ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010620	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010622	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010624	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010626	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010628	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010630	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010920	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010922	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010924	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010926	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010928	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010930	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010560	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010562	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010564	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ａ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011120	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011122	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011124	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011126	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011128	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011130	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011420	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011422	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011424	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011426	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011428	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011430	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011060	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011062	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011064	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ａ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012120	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012122	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012124	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012126	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012128	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012130	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012420	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012422	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012424	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012426	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012428	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012430	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012060	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012062	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012064	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012620	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012622	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012624	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012626	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012628	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012630	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012920	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012922	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012924	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012926	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012928	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012930	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012560	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012562	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012564	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013120	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013122	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013124	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013126	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013128	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013130	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013420	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013422	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013424	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013426	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013428	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013430	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013060	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013062	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013064	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014120	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014122	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014124	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014126	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014128	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014130	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014420	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014422	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014424	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014426	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014428	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014430	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014060	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014062	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014064	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014620	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014622	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014624	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014626	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014628	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014630	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014920	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014922	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014924	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014926	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014928	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014930	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014560	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014562	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014564	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015120	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１０ＣＡ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	本体ホーク・カットＭ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015122	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１２ＣＡ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．５×全長５０（５２） 施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	本体ホーク・カットＭ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015124	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃１６ＣＡ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．４×全長６０（６３） 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	本体ホーク・カットＭ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015126	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２０ＣＡ ネジ径Ｍ２０ 外径２５．４×全長８３ 施工基準数４５ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	本体ホーク・カットＭ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015128	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２２ＣＡ ネジ径Ｍ２２ 外径２８．５×全長９３ 施工基準数２７ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	本体ホーク・カットＭ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015130	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・カットアンカー　＃２４ＣＡ ネジ径Ｍ２４ 外径３１．８×全長１１０ 施工基準数２０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	本体ホーク・カットＭ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015420	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１０７０ ネジ径Ｍ１０ 外径１４×全長７０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	スリーブ　ホーク　Ｍ１０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015422	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 外径１７．３×全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	スリーブ　ホーク　Ｍ１２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015424	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ１６１２５ ネジ径Ｍ１６ 外径２１．７×全長１２５ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	スリーブ　ホーク　Ｍ１６ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015426	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２０１７０ ネジ径Ｍ２０ 外径２７．２×全長１７０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	スリーブ　ホーク　Ｍ２０ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015428	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２２２００ ネジ径Ｍ２２ 外径３１．８×全長２００ 施工基準数２７ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	スリーブ　ホーク　Ｍ２２ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015430	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ホーク・アンカーボルト　Ｂ２４２００ ネジ径Ｍ２４ 外径３４×全長２００ 施工基準数２０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	スリーブ　ホーク　Ｍ２４ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015060	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１０４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ スリーブ長１５．９×全長４５０ 施工基準数１４０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	スリーブ　差筋　Ｄ１０　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015062	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１３６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ スリーブ長１９．１×全長６００ 施工基準数１１０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	スリーブ　差筋　Ｄ１３　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015064	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　差筋アンカー　ＷＤ１６７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ スリーブ長２３．４×全長７５０ 施工基準数６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 ケー・エフ・シー	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	スリーブ　差筋　Ｄ１６　ＫＦＣ	本	272	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010120	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６（Ｗ１／４） 外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	本体　ストロング　Ｍ６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010122	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８（Ｗ５／１６） 外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	本体　ストロング　Ｍ８　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010124	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ１０（Ｗ３／８） 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	本体　ストロング　Ｍ１０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010126	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ１２（Ｗ１／２） 外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	本体　ストロング　Ｍ１２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010128	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ１６（Ｗ５／８） 外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	本体　ストロング　Ｍ１６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010130	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ２０（Ｗ３／４） 外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	本体　ストロング　Ｍ２０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010132	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ２２（Ｗ７／８） 外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	本体　ストロング　Ｍ２２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010310	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010312	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010314	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010640	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６（Ｗ１／４） 外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	本体　ストロング　Ｍ６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010642	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８（Ｗ５／１６） 外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	本体　ストロング　Ｍ８　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010644	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ１０（Ｗ３／８） 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	本体　ストロング　Ｍ１０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010646	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ１２（Ｗ１／２） 外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	本体　ストロング　Ｍ１２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010648	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ１６（Ｗ５／８） 外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	本体　ストロング　Ｍ１６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010650	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ２０（Ｗ３／４） 外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	本体　ストロング　Ｍ２０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010652	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ２２（Ｗ７／８） 外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	本体　ストロング　Ｍ２２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010570	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010572	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010574	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011140	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６（Ｗ１／４） 外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	本体　ストロング　Ｍ６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011142	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８（Ｗ５／１６） 外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	本体　ストロング　Ｍ８　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011144	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ１０（Ｗ３／８） 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	本体　ストロング　Ｍ１０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011146	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ１２（Ｗ１／２） 外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	本体　ストロング　Ｍ１２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011148	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ１６（Ｗ５／８） 外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	本体　ストロング　Ｍ１６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011150	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ２０（Ｗ３／４） 外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	本体　ストロング　Ｍ２０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011152	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ２２（Ｗ７／８） 外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	本体　ストロング　Ｍ２２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011070	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011072	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011074	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012140	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６（Ｗ１／４） 外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	本体　ストロング　Ｍ６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012142	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８（Ｗ５／１６） 外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	本体　ストロング　Ｍ８　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012144	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ１０（Ｗ３／８） 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	本体　ストロング　Ｍ１０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012146	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ１２（Ｗ１／２） 外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	本体　ストロング　Ｍ１２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012148	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ１６（Ｗ５／８） 外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	本体　ストロング　Ｍ１６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012150	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ２０（Ｗ３／４） 外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	本体　ストロング　Ｍ２０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012152	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ２２（Ｗ７／８） 外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	本体　ストロング　Ｍ２２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012070	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012072	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012074	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012640	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６（Ｗ１／４） 外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	本体　ストロング　Ｍ６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012642	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８（Ｗ５／１６） 外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	本体　ストロング　Ｍ８　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012644	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ１０（Ｗ３／８） 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	本体　ストロング　Ｍ１０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012646	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ１２（Ｗ１／２） 外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	本体　ストロング　Ｍ１２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012648	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ１６（Ｗ５／８） 外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	本体　ストロング　Ｍ１６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012650	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ２０（Ｗ３／４） 外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	本体　ストロング　Ｍ２０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012652	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ２２（Ｗ７／８）　外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	本体　ストロング　Ｍ２２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012570	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012572	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012574	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013140	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６（Ｗ１／４）　外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	本体　ストロング　Ｍ６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013142	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８（Ｗ５／１６）　外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	本体　ストロング　Ｍ８　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013144	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ１０（Ｗ３／８）　外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	本体　ストロング　Ｍ１０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013146	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ１２（Ｗ１／２）　外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	本体　ストロング　Ｍ１２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013148	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ１６（Ｗ５／８）　外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	本体　ストロング　Ｍ１６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013150	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ２０（Ｗ３／４）　外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	本体　ストロング　Ｍ２０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013152	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ２２（Ｗ７／８）　外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	本体　ストロング　Ｍ２２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013070	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013072	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013074	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014140	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６（Ｗ１／４）　外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	本体　ストロング　Ｍ６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014142	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８（Ｗ５／１６）　外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	本体　ストロング　Ｍ８　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014144	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ１０（Ｗ３／８）　外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	本体　ストロング　Ｍ１０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014146	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ１２（Ｗ１／２）　外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	本体　ストロング　Ｍ１２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014148	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ１６（Ｗ５／８）　外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	本体　ストロング　Ｍ１６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014150	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ２０（Ｗ３／４）　外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	本体　ストロング　Ｍ２０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014152	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ２２（Ｗ７／８）　外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	本体　ストロング　Ｍ２２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014070	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014072	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014074	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014640	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６（Ｗ１／４）　外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	本体　ストロング　Ｍ６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014642	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８（Ｗ５／１６）　外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	本体　ストロング　Ｍ８　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014644	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ１０（Ｗ３／８）　外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	本体　ストロング　Ｍ１０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014646	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ１２（Ｗ１／２）　外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	本体　ストロング　Ｍ１２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014648	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ１６（Ｗ５／８）　外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	本体　ストロング　Ｍ１６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014650	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ２０（Ｗ３／４）　外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	本体　ストロング　Ｍ２０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014652	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ２２（Ｗ７／８）　外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	本体　ストロング　Ｍ２２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014570	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014572	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014574	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015140	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－６，Ｊ－２０ ネジ径Ｍ６（Ｗ１／４）　外径１０．５×全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	本体　ストロング　Ｍ６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015142	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－８，Ｊ－２５ ネジ径Ｍ８（Ｗ５／１６）　外径１２×全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	本体　ストロング　Ｍ８　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015144	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１０，Ｊ－３０ ネジ径Ｍ１０（Ｗ３／８） 外径１４×全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	本体　ストロング　Ｍ１０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015146	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１２，Ｊ－４０ ネジ径Ｍ１２（Ｗ１／２） 外径１７．５×全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	本体　ストロング　Ｍ１２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015148	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－１６，Ｊ－５０ ネジ径Ｍ１６（Ｗ５／８） 外径２１．５×全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	本体　ストロング　Ｍ１６　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015150	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２０，Ｊ－６０ ネジ径Ｍ２０（Ｗ３／４） 外径２５．５×全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	本体　ストロング　Ｍ２０　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015152	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ストロングアンカー　ＪＭ－２２，Ｊ－７０ ネジ径Ｍ２２（Ｗ７／８） 外径２８．５×全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	本体　ストロング　Ｍ２２　岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015070	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１０×４５０ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４５０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	スリーブ　異形差筋　Ｄ１０岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015072	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１３×６００ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	スリーブ　異形差筋　Ｄ１３岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015074	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　異形差筋アンカー（ＢＤアンカー）　ＢＤ－１６×７５０ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７５０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 岡部	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	スリーブ　異形差筋　Ｄ１６岡部	本	273	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010425	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010426	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010427	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010428	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010429	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010430	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010431	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１０５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010432	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１０６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010433	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１０８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010434	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１０９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010435	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１００ 施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010436	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１０１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010437	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１２６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010438	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１２７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010439	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１２９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010440	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１２１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010441	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１２１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010442	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５０ 施工基準数１００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１２１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010443	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０ 施工基準数１００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１６８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010444	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１６１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010445	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１６１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010446	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１６１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010447	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－１６１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010448	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１００ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－２０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010449	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－２０１３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010450	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５０ 施工基準数５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－２０１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010451	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９０ 施工基準数５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－２０１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010452	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３０ 施工基準数５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	芯棒オールＣ－２０２３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010453	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５ ネジ径Ｍ６　全長２５ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	シーティーＣＴ－６２５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010454	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０ ネジ径Ｍ８　全長３０ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	シーティーＣＴ－８３０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010455	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０ ネジ径Ｍ１０　全長４０ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	シーティーＣＴ１０４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010456	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０ ネジ径Ｍ１２　全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	シーティーＣＴ１２５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010457	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０ ネジ径Ｍ１６　全長６０ 施工基準数１００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	シーティーＣＴ１６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010458	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６ 全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010459	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８ 全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010460	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010461	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010462	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010463	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010464	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010465	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010931	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010932	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010933	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010934	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010935	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010936	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010937	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１０５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010938	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１０６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010939	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１０８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010940	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１０９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010941	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１００ 施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010942	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１０１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010943	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１２６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010944	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１２７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010945	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１２９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010946	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１２１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010947	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１２１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010948	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５０ 施工基準数１００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１２１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010949	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０ 施工基準数１００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１６８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010950	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１６１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010951	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１６１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010952	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１６１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010953	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－１６１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010954	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１００ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－２０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010955	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－２０１３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010956	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５０ 施工基準数５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－２０１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010957	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９０ 施工基準数５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－２０１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010958	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３０ 施工基準数５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	芯棒オールＣ－２０２３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010959	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５ ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	シーティーＣＴ－６２５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010960	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０ ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	シーティーＣＴ－８３０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010961	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	シーティーＣＴ１０４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010962	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	シーティーＣＴ１２５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010963	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	シーティーＣＴ１６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010964	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６ 全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010965	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８ 全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010966	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010967	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010968	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010969	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010970	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010971	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011431	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011432	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011433	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011434	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011435	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011436	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011437	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１０５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011438	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１０６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011439	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１０８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011440	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１０９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011441	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１００ 施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011442	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１０１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011443	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１２６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011444	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１２７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011445	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１２９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011446	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１２１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011447	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１２１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011448	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５０ 施工基準数１００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１２１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011449	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０ 施工基準数１００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１６８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011450	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１６１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011451	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１６１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011452	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１６１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011453	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－１６１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011454	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－２０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011455	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－２０１３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011456	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５０ 施工基準数５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－２０１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011457	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９０ 施工基準数５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－２０１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011458	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３０ 施工基準数５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	芯棒オールＣ－２０２３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011459	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５ ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	シーティーＣＴ－６２５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011460	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０ ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	シーティーＣＴ－８３０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011461	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	シーティーＣＴ１０４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011462	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	シーティーＣＴ１２５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011463	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	シーティーＣＴ１６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011464	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６ 全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011465	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８ 全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011466	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011467	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011468	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011469	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011470	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011471	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012431	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012432	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012433	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012434	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012435	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012436	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012437	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１０５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012438	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１０６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012439	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１０８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012440	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１０９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012441	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１００ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012442	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１０１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012443	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１２６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012444	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１２７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012445	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１２９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012446	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１２１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012447	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１２１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012448	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１２１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012449	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１６８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012450	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１０００ 施工基準数１００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１６１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012451	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１６１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012452	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１６１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012453	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－１６１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012454	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１００ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－２０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012455	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－２０１３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012456	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－２０１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012457	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－２０１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012458	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	芯棒オールＣ－２０２３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012459	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５ ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	シーティーＣＴ－６２５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012460	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０ ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	シーティーＣＴ－８３０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012461	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	シーティーＣＴ１０４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012462	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	シーティーＣＴ１２５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012463	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	シーティーＣＴ１６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012464	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６ 全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012465	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８ 全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012466	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012467	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012468	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012469	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012470	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012471	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012931	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012932	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012933	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012934	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012935	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012936	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012937	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１０５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012938	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１０６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012939	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１０８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012940	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１０９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012941	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１００ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012942	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１０１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012943	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１２６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012944	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１２７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012945	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１２９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012946	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１２１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012947	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１２１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012948	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１２１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012949	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１６８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012950	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１６１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012951	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１６１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012952	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１６１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012953	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－１６１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012954	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１００ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－２０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012955	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－２０１３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012956	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－２０１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012957	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－２０１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012958	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	芯棒オールＣ－２０２３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012959	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５ ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	シーティーＣＴ－６２５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012960	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０ ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	シーティーＣＴ－８３０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012961	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	シーティーＣＴ１０４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012962	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	シーティーＣＴ１２５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012963	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	シーティーＣＴ１６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012964	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６ 全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012965	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８ 全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012966	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012967	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012968	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012969	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012970	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012971	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013431	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013432	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013433	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013434	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013435	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013436	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013437	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１０５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013438	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１０６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013439	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１０８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013440	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１０９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013441	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１００ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013442	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１０１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013443	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１２６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013444	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１２７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013445	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１２９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013446	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１２１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013447	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１２１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013448	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１２１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013449	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１６８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013450	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１６１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013451	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１６１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013452	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１６１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013453	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－１６１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013454	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１００ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－２０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013455	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－２０１３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013456	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－２０１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013457	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－２０１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013458	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	芯棒オールＣ－２０２３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013459	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５ ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	シーティーＣＴ－６２５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013460	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０ ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	シーティーＣＴ－８３０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013461	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	シーティーＣＴ１０４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013462	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	シーティーＣＴ１２５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013463	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	シーティーＣＴ１６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013464	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６ 全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013465	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８ 全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013466	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013467	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013468	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013469	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013470	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ２２　全長９０　施工基準数２７　標準Ｂ　上向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013471	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ２４　全長１１０　施工基準数１３　標準Ｂ　上向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014431	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６　全長４５　施工基準数２００　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014432	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６　全長６０　施工基準数２００　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014433	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８　全長４０　施工基準数２００　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014434	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８　全長５０　施工基準数２００　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014435	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８　全長７０　施工基準数２００　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014436	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８　全長９０　施工基準数２００　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014437	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０　全長５０　施工基準数２００　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１０５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014438	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０　全長６０　施工基準数２００　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１０６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014439	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０　全長８０　施工基準数２００　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１０８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014440	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０　全長９０　施工基準数１５０　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１０９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014441	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０　全長１００　施工基準数１５０　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014442	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０　全長１２０　施工基準数１５０　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１０１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014443	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２　全長６０　施工基準数１５０　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１２６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014444	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２　全長７０　施工基準数１５０　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１２７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014445	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２　全長９０　施工基準数１５０　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１２９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014446	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２　全長１００　施工基準数１００　標準Ｃ　下向打　材工共　サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１２１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014447	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１２１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014448	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１２１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014449	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１６８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014450	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１６１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014451	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１６１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014452	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１６１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014453	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－１６１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014454	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１００ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－２０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014455	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－２０１３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014456	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－２０１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014457	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－２０１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014458	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	芯棒オールＣ－２０２３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014459	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５ ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	シーティーＣＴ－６２５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014460	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０ ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	シーティーＣＴ－８３０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014461	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	シーティーＣＴ１０４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014462	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	シーティーＣＴ１２５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014463	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	シーティーＣＴ１６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014464	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６ 全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014465	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８ 全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014466	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014467	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014468	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014469	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014470	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014471	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014931	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014932	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014933	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014934	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014935	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014936	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014937	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１０５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014938	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１０６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014939	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１０８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014940	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１０９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014941	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１００ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014942	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１０１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014943	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１２６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014944	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１２７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014945	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１２９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014946	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１２１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014947	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１２１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014948	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１２１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014949	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１６８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014950	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１６１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014951	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１６１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014952	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１６１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014953	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－１６１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014954	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１００ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－２０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014955	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－２０１３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014956	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－２０１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014957	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－２０１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014958	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	芯棒オールＣ－２０２３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014959	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５ ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	シーティーＣＴ－６２５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014960	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０ ネジ径Ｍ８　全長３０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	シーティーＣＴ－８３０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014961	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０ ネジ径Ｍ１０　全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	シーティーＣＴ１０４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014962	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０ ネジ径Ｍ１２　全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	シーティーＣＴ１２５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014963	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０ ネジ径Ｍ１６　全長６０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	シーティーＣＴ１６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014964	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６ 全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014965	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８ 全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014966	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014967	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014968	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014969	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014970	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014971	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015431	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６４５ ネジ径Ｍ６ 全長４５ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オール　Ｃ－６４５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015432	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－６６０ ネジ径Ｍ６ 全長６０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オール　Ｃ－６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015433	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８４０ ネジ径Ｍ８ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オール　Ｃ－８４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015434	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８５０ ネジ径Ｍ８ 全長５０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オール　Ｃ－８５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015435	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８７０ ネジ径Ｍ８ 全長７０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オール　Ｃ－８７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015436	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－８９０ ネジ径Ｍ８ 全長９０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オール　Ｃ－８９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015437	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０５０ ネジ径Ｍ１０ 全長５０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１０５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015438	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０６０ ネジ径Ｍ１０ 全長６０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１０６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015439	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１０８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015440	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０９０ ネジ径Ｍ１０ 全長９０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１０９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015441	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１０ ネジ径Ｍ１０ 全長１００ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015442	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１０１２ ネジ径Ｍ１０ 全長１２０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１０１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015443	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２６０ ネジ径Ｍ１２ 全長６０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１２６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015444	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２７０ ネジ径Ｍ１２ 全長７０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１２７０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015445	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２９０ ネジ径Ｍ１２ 全長９０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１２９０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015446	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１２１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015447	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１２ ネジ径Ｍ１２ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１２１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015448	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１２１５ ネジ径Ｍ１２ 全長１５０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１２１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015449	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６８０ ネジ径Ｍ１６ 全長８０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１６８０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015450	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１０ ネジ径Ｍ１６ 全長１００ 施工基準数１００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１６１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015451	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１６１２サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015452	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１５ ネジ径Ｍ１６ 全長１５０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１６１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015453	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－１６１９ ネジ径Ｍ１６ 全長１９０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－１６１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015454	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１０ ネジ径Ｍ２０ 全長１００ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－２０１０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015455	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１３ ネジ径Ｍ２０ 全長１３０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－２０１３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015456	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１５ ネジ径Ｍ２０ 全長１５０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－２０１５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015457	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０１９ ネジ径Ｍ２０ 全長１９０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－２０１９サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015458	金属工事　あと施工アンカー 芯棒打込み式（金属拡張アンカー）　オールアンカー　Ｃ－２０２３ ネジ径Ｍ２０ 全長２３０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	芯棒オールＣ－２０２３サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015459	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－６２５ ネジ径Ｍ６ 全長２５ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	シーティーＣＴ－６２５サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015460	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－８３０ ネジ径Ｍ８ 全長３０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	シーティーＣＴ－８３０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015461	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	シーティーＣＴ１０４０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015462	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	シーティーＣＴ１２５０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015463	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　シーティーアンカー（めねじ）　ＣＴ－１６６０ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数１００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	シーティーＣＴ１６６０サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015464	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－６Ｍ ネジ径Ｍ６ 全長３０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	グリップ　ＧＡ－６Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015465	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－８Ｍ ネジ径Ｍ８ 全長３５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	グリップ　ＧＡ－８Ｍ　サンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015466	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１０Ｍ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	グリップ　ＧＡ－１０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015467	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１２Ｍ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	グリップ　ＧＡ－１２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015468	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－１６Ｍ ネジ径Ｍ１６ 全長６０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	グリップ　ＧＡ－１６Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015469	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２０Ｍ ネジ径Ｍ２０ 全長８０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	グリップ　ＧＡ－２０Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015470	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２２Ｍ ネジ径Ｍ２２ 全長９０ 施工基準数２７ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	グリップ　ＧＡ－２２Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015471	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　グリップアンカー（めねじ）　ＧＡ－２４Ｍ ネジ径Ｍ２４ 全長１１０ 施工基準数１３ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	グリップ　ＧＡ－２４Ｍサンコー	本	274	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010466	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010467	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010468	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010469	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010470	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010471	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010472	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010473	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010474	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ａ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010475	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ａ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	テーパーナット　ＴＮ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010476	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	テーパーナット　ＴＮ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010477	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	本体　ナット　Ｎ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010478	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	本体　ナット　Ｎ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010479	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	スリーブ　セット　ＳＡ１０８０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010480	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ下	スリーブ　セットＳＡ１２１００	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040002	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ａ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040004	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ａ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040006	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ａ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040008	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ａ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040010	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ａ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040012	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ａ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040014	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ａ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040016	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ａ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040018	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ａ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040020	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ａ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040022	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ａ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040024	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ａ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ａ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010972	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010973	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010974	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010975	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010976	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010977	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010978	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010979	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010980	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ａ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010981	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ａ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	テーパーナット　ＴＮ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010982	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	テーパーナット　ＴＮ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010983	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	本体　ナット　Ｎ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010984	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	本体　ナット　Ｎ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010985	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	スリーブ　セット　ＳＡ１０８０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355010986	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ横	スリーブ　セットＳＡ１２１００	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040502	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ａ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040504	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ａ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040506	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ａ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040508	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ａ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040510	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ａ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040512	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ａ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040514	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ａ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040516	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ａ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040518	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ａ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040520	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ａ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040522	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ａ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355040524	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ａ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ａ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011472	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011473	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011474	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011475	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011476	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011477	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011478	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011479	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011480	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ａ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011481	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ａ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	テーパーナット　ＴＮ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011482	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	テーパーナット　ＴＮ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011483	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	本体　ナット　Ｎ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011484	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	本体　ナット　Ｎ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011485	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	スリーブ　セット　ＳＡ１０８０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355011486	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ａ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ａ上	スリーブ　セットＳＡ１２１００	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355041002	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ａ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355041004	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ａ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355041006	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ａ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355041008	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ａ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355041010	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ａ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355041012	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ａ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355041014	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ａ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355041016	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ａ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355041018	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ａ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355041020	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ａ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355041022	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ａ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355041024	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ａ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ａ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012472	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012473	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012474	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012475	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012476	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012477	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012478	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012479	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012480	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012481	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	テーパーナット　ＴＮ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012482	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	テーパーナット　ＴＮ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012483	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	本体　ナット　Ｎ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012484	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	本体　ナット　Ｎ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012485	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	スリーブ　セット　ＳＡ１０８０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012486	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ下	スリーブ　セットＳＡ１２１００	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042002	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ｂ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042004	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ｂ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042006	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ｂ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042008	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ｂ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042010	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ｂ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042012	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ｂ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042014	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ｂ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042016	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ｂ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042018	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ｂ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042020	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ｂ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042022	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ｂ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042024	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ｂ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ｂ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012972	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012973	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012974	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012975	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012976	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012977	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012978	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012979	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012980	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012981	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	テーパーナット　ＴＮ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012982	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	テーパーナット　ＴＮ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012983	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	本体　ナット　Ｎ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012984	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	本体　ナット　Ｎ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012985	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	スリーブ　セット　ＳＡ１０８０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355012986	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ横	スリーブ　セットＳＡ１２１００	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042502	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ｂ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042504	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ｂ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042506	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ｂ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042508	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ｂ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042510	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ｂ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042512	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ｂ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042514	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ｂ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042516	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ｂ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042518	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ｂ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042520	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ｂ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042522	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ｂ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355042524	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ｂ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ｂ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013472	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013473	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013474	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013475	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013476	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013477	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013478	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013479	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013480	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013481	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	テーパーナット　ＴＮ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013482	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	テーパーナット　ＴＮ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013483	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	本体　ナット　Ｎ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013484	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	本体　ナット　Ｎ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013485	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	スリーブ　セット　ＳＡ１０８０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355013486	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｂ上	スリーブ　セットＳＡ１２１００	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355043002	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ｂ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355043004	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ｂ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355043006	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ｂ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355043008	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ｂ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355043010	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ｂ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355043012	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ｂ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355043014	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ｂ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355043016	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ｂ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355043018	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ｂ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355043020	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ｂ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355043022	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ｂ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355043024	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ｂ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ｂ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014472	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014473	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014474	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014475	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014476	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014477	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014478	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014479	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014480	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014481	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	テーパーナット　ＴＮ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014482	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	テーパーナット　ＴＮ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014483	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	本体　ナット　Ｎ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014484	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	本体　ナット　Ｎ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014485	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	スリーブ　セット　ＳＡ１０８０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014486	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ下	スリーブ　セットＳＡ１２１００	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044002	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ｃ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044004	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ｃ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044006	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ｃ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044008	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ｃ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044010	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ｃ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044012	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ｃ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044014	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ｃ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044016	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ｃ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044018	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ｃ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044020	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ｃ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044022	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ｃ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044024	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ｃ 下向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ｃ下	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014972	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014973	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014974	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014975	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014976	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014977	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014978	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014979	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014980	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014981	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	テーパーナット　ＴＮ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014982	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	テーパーナット　ＴＮ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014983	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	本体　ナット　Ｎ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014984	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	本体　ナット　Ｎ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014985	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	スリーブ　セット　ＳＡ１０８０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355014986	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ横	スリーブ　セットＳＡ１２１００	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044502	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ｃ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044504	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ｃ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044506	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ｃ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044508	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ｃ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044510	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ｃ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044512	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ｃ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044514	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ｃ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044516	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ｃ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044518	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ｃ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044520	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ｃ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044522	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ｃ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355044524	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ｃ 横向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ｃ横	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015472	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０４５ 外径Ｄ１０ 全長４５ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	ウェルドＨＡＳ１０４５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015473	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０５５ 外径Ｄ１０ 全長５５ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	ウェルドＨＡＳ１０５５サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015474	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ウェルドアンカー（溶接用）　ＨＡＳ－１０６０ 外径Ｄ１０ 全長６０ 施工基準数２２０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	ウェルドＨＡＳ１０６０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015475	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－６５０ ネジ径Ｍ６ 全長５０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	ボルト　ＢＡ－６５０　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015476	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－８６５ ネジ径Ｍ８ 全長６５ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	ボルト　ＢＡ－８６５　サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015477	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	ボルト　ＢＡ－１０８０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015478	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１２１０ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	ボルト　ＢＡ－１２１０サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015479	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－１６１２ ネジ径Ｍ１６ 全長１２０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	ボルト　ＢＡ－１６１２サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015480	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　ボルトアンカー（おねじ）　ＢＡ－２０１６ ネジ径Ｍ２０ 全長１６０ 施工基準数４５ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンコーテクノ	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	ボルト　ＢＡ－２０１６サンコー	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015481	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数２００ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	テーパーナット　ＴＮ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015482	金属工事　あと施工アンカー 内部コーン打込み式（金属拡張アンカー）　テーパーナットアンカー　ＴＮ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	テーパーナット　ＴＮ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015483	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１０４０ ネジ径Ｍ１０ 全長４０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	本体　ナット　Ｎ１０４０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015484	金属工事　あと施工アンカー 本体打込み式（金属拡張アンカー）　ナットアンカー　Ｎ１２５０ ネジ径Ｍ１２ 全長５０ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	本体　ナット　Ｎ１２５０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015485	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１０８０ ネジ径Ｍ１０ 全長８０ 施工基準数１６０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	スリーブ　セット　ＳＡ１０８０	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355015486	金属工事　あと施工アンカー スリーブ打込み式（金属拡張アンカー）　セットアンカー　ＳＡ１２１００ ネジ径Ｍ１２ 全長１００ 施工基準数１３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 サンライズ産業	金属拡張アンカ（材工）標準Ｃ上	スリーブ　セットＳＡ１２１００	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355045002	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１０ 全長４９０ 施工基準数１１０ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１０　標準Ｃ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355045004	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１３ 全長６２０ 施工基準数８０ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１３　標準Ｃ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355045006	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１６ 全長７７０ 施工基準数５０ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１６　標準Ｃ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355045008	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂）　ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ１９ 全長９６０ 施工基準数３０ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ１９　標準Ｃ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355045010	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２２ 全長１１３０ 施工基準数２２ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２２　標準Ｃ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355045012	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 鉄筋呼び径Ｄ２５ 全長１３００ 施工基準数１１ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｄ２５　標準Ｃ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355045014	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ ネジ径Ｍ１０ 全長１４０ 施工基準数１２４ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１０　標準Ｃ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355045016	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ ネジ径Ｍ１２ 全長１６０ 施工基準数８４ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１２　標準Ｃ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355045018	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ ネジ径Ｍ１６ 全長２１０ 施工基準数５５ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ１６　標準Ｃ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355045020	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ ネジ径Ｍ２０ 全長３００ 施工基準数３８ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２０　標準Ｃ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355045022	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ ネジ径Ｍ２２ 全長３６０ 施工基準数２２ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２２　標準Ｃ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事　あと施工アンカー【公表価格】	9355045024	金属工事　あと施工アンカー 接着系アンカー（エポキシアクリレート樹脂） ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ ネジ径Ｍ２４ 全長４２０ 施工基準数１４ 標準Ｃ 上向打 材工共 前田工繊	接着アンカエポアクリレート材工	ボルトメイト　Ｍ２４　標準Ｃ上	本	275	9355	あと施工アンカー工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333010012	金属工事 軽量鉄骨下地（壁）　軽量鉄骨壁下地 スタッド　７５形 @３００　スタッド高さ　Ｈ≦４．０ｍ　直張り用 施工規模５００ｍ２ 材工共	軽量鉄骨壁下地（材工）	スタッド　７５形　@３００	ｍ２	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333010010	金属工事 軽量鉄骨下地（壁）　軽量鉄骨壁下地 スタッド　７５形 @４５０　スタッド高さ　Ｈ≦４．０ｍ　下地張りあり 施工規模５００ｍ２ 材工共	軽量鉄骨壁下地（材工）	スタッド　７５形　@４５０	ｍ２	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020002	金属工事 軽量鉄骨下地（壁）　壁下地開口補強 スタッド　５０形 Ｗ９００×Ｈ２，０００mm程度　扉等三方補強 施工規模一 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド　５０形　Ｗ９００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020004	金属工事 軽量鉄骨下地（壁）　壁下地開口補強 スタッド　５０形 Ｗ１，２００×Ｈ２，０００mm程度　扉等三方補強 施工規模一 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド　５０形　Ｗ１２００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020006	金属工事 軽量鉄骨下地（壁）　壁下地開口補強 スタッド　５０形 Ｗ１，６００×Ｈ２，０００mm程度　扉等三方補強 施工規模一 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド　５０形　Ｗ１６００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020008	金属工事 軽量鉄骨下地（壁）　壁下地開口補強 スタッド　５０形 Ｗ３００×Ｈ６００mm程度　ダクト等四方補強 施工規模一 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド　５０形　Ｗ３００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020010	金属工事 軽量鉄骨下地（壁）　壁下地開口補強 スタッド　５０形 Ｗ４５０×Ｈ９００mm程度　ダクト等四方補強 施工規模一 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド　５０形　Ｗ４５０	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020012	金属工事 軽量鉄骨下地（壁）　壁下地開口補強 スタッド　５０形 Ｗ６００×Ｈ１，２００mm程度　ダクト等四方補強 施工規模一 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド　５０形　Ｗ６００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020016	金属工事 軽量鉄骨下地（壁）　壁下地開口補強 スタッド　６５形 Ｗ１，２００×Ｈ２，０００mm程度　扉等三方補強 施工規模一 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド　６５形　Ｗ１２００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020024	金属工事 軽量鉄骨下地（壁）　壁下地開口補強 スタッド　６５形 Ｗ６００×Ｈ１，２００mm程度　ダクト等四方補強 施工規模一 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド　６５形　Ｗ６００	箇所	278	9333	金属工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020026	金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド ７５形 Ｗ９００×Ｈ２，０００mm程度 扉等三方補強 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド ７５形 Ｗ９００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020028	金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド ７５形 Ｗ１，２００×Ｈ２，０００mm程度 扉等三方補強 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド ７５形 Ｗ１２００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020030	金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド ７５形 Ｗ１，６００×Ｈ２，０００mm程度 扉等三方補強 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド ７５形 Ｗ１６００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020032	金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド ７５形 Ｗ３００×Ｈ６００mm程度 ダクト等四方補強 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド ７５形 Ｗ３００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020034	金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド ７５形 Ｗ４５０×Ｈ９００mm程度 ダクト等四方補強 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド ７５形 Ｗ４５０	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020036	金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド ７５形 Ｗ６００×Ｈ１，２００mm程度 ダクト等四方補強 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド ７５形 Ｗ６００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020040	金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド ９０形 Ｗ１，２００×Ｈ２，０００mm程度 扉等三方補強 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド ９０形 Ｗ１２００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020048	金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド ９０形 Ｗ６００×Ｈ１，２００mm程度 ダクト等四方補強 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド ９０形 Ｗ６００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020050	金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド １００形 Ｗ９００×Ｈ２，０００mm程度 扉等三方補強 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド １００形 Ｗ９００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020052	金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド １００形 Ｗ１，２００×Ｈ２，０００mm程度 扉等三方補強 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド １００形 Ｗ１２００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020054	金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド １００形 Ｗ１，６００×Ｈ２，０００mm程度 扉等三方補強 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド １００形 Ｗ１６００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020056	金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド １００形 Ｗ３００×Ｈ６００mm程度 ダクト等四方補強 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド １００形 Ｗ３００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020058	金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド １００形 Ｗ４５０×Ｈ９００mm程度 ダクト等四方補強 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド １００形 Ｗ４５０	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・壁）	9333020060	金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド １００形 Ｗ６００×Ｈ１，２００mm程度 ダクト等四方補強 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨壁下地開口補強（材工）	スタッド １００形 Ｗ６００	箇所	278	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・天井）	9333040008	金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋内天井下地開口部補強 野縁 １９形 ９００×９００mm又はφ９００mm以下 ボード等切込み共 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨屋内天井下地開口部補強	野縁１９形 ９００×９００mm	箇所	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・天井）	9333040010	金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋内天井下地開口部補強 野縁 １９形 １，２００×１，２００mm又はφ１，２００mm以下 ボード等切込み共 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨屋内天井下地開口部補強	野縁１９形 １２００×１２００	箇所	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・天井）	9333040014	金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋内天井下地開口部補強 野縁 １９形 ３００×２，４００mm程度 ボード等切込み共 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨屋内天井下地開口部補強	野縁１９形３００×２４００mm	箇所	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・天井）	9333040018	金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋内天井下地開口部補強 野縁 １９形 ６００×１，２００mm程度 ボード等切込み共 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨屋内天井下地開口部補強	野縁１９形６００×１２００mm	箇所	280	9333	金属工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事（軽量鉄骨下地・天井）	9333040020	金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋内天井下地開口部補強 野縁 １９形 ６００×２，４００mm程度 ボード等切込み共 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨屋内天井下地開口部補強	野縁１９形６００×２４００mm	箇所	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・天井）	9333040022	金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋内天井下地開口部補強 野縁 １９形 ６００×３，６００mm程度 ボード等切込み共 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨屋内天井下地開口部補強	野縁１９形６００×３６００mm	箇所	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・天井）	9333040024	金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁 ２５形 ３００×３００mm又はφ３００mm以下 ボード等切込み共 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強	野縁２５形 ３００×３００mm	箇所	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・天井）	9333040030	金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁 ２５形 ９００×９００mm又はφ９００mm以下 ボード等切込み共 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強	野縁２５形 ９００×９００mm	箇所	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・天井）	9333040032	金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁 ２５形 １，２００×１，２００mm又はφ１，２００mm以下 ボード等切込み共 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強	野縁２５形 １２００×１２００	箇所	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・天井）	9333040034	金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁 ２５形 ３００×１，２００mm程度 ボード等切込み共 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強	野縁２５形３００×１２００mm	箇所	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・天井）	9333040036	金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁 ２５形 ３００×２，４００mm程度 ボード等切込み共 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強	野縁２５形３００×２４００mm	箇所	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・天井）	9333040038	金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁 ２５形 ３００×３，６００mm程度 ボード等切込み共 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強	野縁２５形３００×３６００mm	箇所	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・天井）	9333040040	金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁 ２５形 ６００×１，２００mm程度 ボード等切込み共 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強	野縁２５形６００×１２００mm	箇所	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・天井）	9333040042	金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁 ２５形 ６００×２，４００mm程度 ボード等切込み共 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強	野縁２５形６００×２４００mm	箇所	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・天井）	9333040044	金属工事 軽量鉄骨下地（天井） 屋外天井下地開口部補強 野縁 ２５形 ６００×３，６００mm程度 ボード等切込み共 施工規模－ 材工共	軽量鉄骨屋外天井下地開口部補強	野縁２５形６００×３６００mm	箇所	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・床）	9333050002	金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地 体育館用 高さ３００mm程度 組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	体育館用軽量鉄骨床下地（材工）	体育館 Ｈ３００mm程度	ｍ２	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・床）	9333050078	金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地 体育館用 高さ５００mm程度 組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	体育館用軽量鉄骨床下地（材工）	体育館 Ｈ５００mm程度	ｍ２	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・床）	9333050082	金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地 体育館用 高さ７００mm程度 組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	体育館用軽量鉄骨床下地（材工）	体育館 Ｈ７００mm程度	ｍ２	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・床）	9333050094	金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地 柔道場用 高さ３００mm程度 組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	体育館用軽量鉄骨床下地（材工）	柔道場 Ｈ３００mm程度	ｍ２	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・床）	9333050098	金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地 柔道場用 高さ５００mm程度 組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	体育館用軽量鉄骨床下地（材工）	柔道場 Ｈ５００mm程度	ｍ２	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・床）	9333050102	金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地 柔道場用 高さ７００mm程度 組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	体育館用軽量鉄骨床下地（材工）	柔道場 Ｈ７００mm程度	ｍ２	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・床）	9333050114	金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地 剣道場用 高さ３００mm程度 組床式・置床式 施工規模１，０００ｍ２ 材工共	体育館用軽量鉄骨床下地（材工）	剣道場 Ｈ３００mm程度	ｍ２	280	9333	金属工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事（軽量鉄骨下地・床）	9333050118	金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地 剣道場用 高さ５００mm程度 組床式・置床式 施工規模１，０００m２ 材工共	体育館用軽量鉄骨床下地（材工）	剣道場 Ｈ５００mm程度	ｍ２	280	9333	金属工事
金属工事（軽量鉄骨下地・床）	9333050122	金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地 剣道場用 高さ７００mm程度 組床式・置床式 施工規模１，０００m２ 材工共	体育館用軽量鉄骨床下地（材工）	剣道場 Ｈ７００mm程度	ｍ２	280	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333200002	金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 階段すべり止め金具 ステンレス Ｗ＝３５mm ゴム入り 直張りタイプ 施工規模５０m 材工共	階段すべり止め金具（材工）	ステンレス Ｗ３５mm ゴム入	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333200004	金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 階段すべり止め金具 真ちゅう Ｗ＝３５mm ゴム入り 直張りタイプ 施工規模５０m 材工共	階段すべり止め金具（材工）	真ちゅう Ｗ３５mm ゴム入	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333200006	金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 階段すべり止め金具 アルミ Ｗ＝３５mm ゴム入り 直張りタイプ 施工規模５０m 材工共	階段すべり止め金具（材工）	アルミ Ｗ３５mm ゴム入	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333210002	金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 目地金物 真ちゅう 幅３mm×高１２mm×長１，８２０mm 施工規模５０m 材工共	目地金物（材工）	真ちゅう ３×１２×１８２０	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333210004	金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 目地金物 ステンレス 幅３mm×高１２mm×長１，８２０mm 施工規模５０m 材工共	目地金物（材工）	ステンレス ３×１２×１８２０	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333230002	金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 屋上丸環 亜鉛めっき φ１９mm 内径１００mm 施工規模－ 材工共	屋上丸環（材工）	亜鉛めっき 径１９ 内径１００	箇所	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333230004	金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 屋上丸環 ステンレス φ１９mm 内径１００mm 施工規模－ 材工共	屋上丸環（材工）	ステンレス 径１９ 内径１００	箇所	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333230006	金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 屋上丸環 ステンレス だ円 （国土交通省型） 施工規模－ 材工共	屋上丸環（材工）	ステンレス だ円 国土交通省型	箇所	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333240004	金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 タラップ ステンレス φ１９mm Ｗ＝４００mm 施工規模－ 材工共	タラップ（材工）	ステンレス 径１９×Ｗ４００	箇所	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333240006	金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 タラップ ステンレス φ２２mm Ｗ＝４００mm 施工規模－ 材工共	タラップ（材工）	ステンレス 径２２×Ｗ４００	箇所	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333270002	金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 ルーフドレン（縦型） 屋上用 差し込み式１００ アスファルト防水用 施工規模－ 都市再生機構型ＡＥ－６０１ 材工共	ルーフドレン（材工）	縦型 屋上用 差し込み式１００	箇所	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333280002	金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 フロアドレン（縦型） 廊下，踊り場用 差し込み式７５ モルタル防水用 施工規模－ 都市再生機構型ＡＥ－６０５ 材工共	フロアドレン（材工）	縦型 廊下用 差し込み式７５	箇所	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333290002	金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 バルコニードレン（縦型） バルコニー中継用 １００ モルタル防水用 施工規模－ 都市再生機構型ＡＥ－６０４ 材工共	バルコニードレン（材工）	縦型 バルコニー中継用 １００	箇所	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260016	金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 壁付手すり ビニル（プレーン） φ３４mm 施工規模１００m 材工共	手すり（材工）壁付	ビニル プレーン 径３４	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260018	金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 壁付手すり ビニル（プレーン） φ４０mm 施工規模１００m 材工共	手すり（材工）壁付	ビニル プレーン 径４０	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260020	金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 壁付手すり ビニル（木目調） φ３４mm 施工規模１００m 材工共	手すり（材工）壁付	ビニル 木目調 径３４	m	284	9333	金属工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260022	金属工事（タラップ・雑工事）　手すり 壁付手すり ビニル（木目調）　φ４０mm 施工規模１００m 材工共	手すり（材工）壁付	ビニル　木目調　径４０	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260024	金属工事（タラップ・雑工事）　手すり 壁付手すり ステンレス　φ３４mm 施工規模１００m 材工共	手すり（材工）壁付	ステンレス　径３４	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260026	金属工事（タラップ・雑工事）　手すり 壁付手すり ステンレス　φ４２．７mm 施工規模１００m 材工共	手すり（材工）壁付	ステンレス　径４２．７	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260028	金属工事（タラップ・雑工事）　手すり 壁付手すり スチール（亜鉛めっき）　φ３４mm 施工規模１００m 材工共	手すり（材工）壁付	スチール　亜鉛めっき　径３４	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260030	金属工事（タラップ・雑工事）　手すり 壁付手すり スチール（亜鉛めっき）　φ４２．７mm 施工規模１００m 材工共	手すり（材工）壁付	スチール亜鉛めっき　径４２．７	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260032	金属工事（タラップ・雑工事）　手すり 壁付手すり スチール（錆止め塗装）　φ３４mm 施工規模１００m 材工共	手すり（材工）壁付	スチール　錆止め塗装　径３４	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260034	金属工事（タラップ・雑工事）　手すり 壁付手すり スチール（錆止め塗装）　φ４２．７mm 施工規模１００m 材工共	手すり（材工）壁付	スチール錆止め塗装　径４２．７	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260036	金属工事（タラップ・雑工事）　手すり 階段手すり ビニル　Ｈ＝８５０mm　φ３４mm　手すり子段２本ＳＵＳφ２２mm 施工規模５０m 材工共	手すり（材工）階段	ビニル　Ｈ８５０×径３４mm	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260014	金属工事（タラップ・雑工事）　手すり 階段手すり ステンレス　Ｈ＝８５０mm　φ３４mm　手すり子φ２２mm　@３００mm 施工規模５０m 材工共	手すり（材工）階段	ステンレス　Ｈ８５０mm	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260008	金属工事（タラップ・雑工事）　手すり 階段手すり スチール　めっき仕上げ　Ｈ＝８５０mm　φ４２．７mm　手すり子φ２５mm　@３００mm 施工規模５０m 材工共	手すり（材工）階段	スチールメッキ　Ｈ８５０mm	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260038	金属工事（タラップ・雑工事）　手すり バルコニー手すり アルミ（ＢＬ品）　Ｈ＝１，１００mm　Ｗ＝１，８００mm 床支持式　格子タイプ　１５０型 施工規模５０m 一段笠木 材工共	手すり（材工）バルコニー	アルミ　ＢＬ品　１５０型	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260040	金属工事（タラップ・雑工事）　手すり バルコニー手すり アルミ（ＢＬ品）　Ｈ＝１，１００mm　Ｗ＝１，８００mm 床支持式　格子タイプ　３００型 施工規模５０m 一段笠木 材工共	手すり（材工）バルコニー	アルミ　ＢＬ品　３００型	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260042	金属工事（タラップ・雑工事）　手すり バルコニー手すり アルミ（一般品）　Ｈ＝１，１００mm　Ｗ＝１，８００mm 床支持式　格子タイプ 施工規模５０m 一段笠木 材工共	手すり（材工）バルコニー	アルミ　一般品	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260012	金属工事（タラップ・雑工事）　手すり バルコニー手すり ステンレス　Ｈ＝１，１００mm　φ３４mm　手すり子φ２２mm 施工規模５０m 材工共	手すり（材工）バルコニー	ステンレス　Ｈ１１００	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9333260002	金属工事（タラップ・雑工事）　手すり バルコニー手すり スチール　Ｈ＝１，１００mm　φ４２．７mm　手すり子φ２５mm 施工規模５０m 材工共	手すり（材工）バルコニー	スチール　Ｈ１１００	m	284	9333	金属工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9347610010	金属工事（タラップ・雑工事）　カーテンレール カーテンレール シングル　Ｃ型　ＳＵＳ　天井直付 施工規模１００m 材工共	カーテンレール取付け（材工）	カーテンレール　シングル　Ｃ型	m	284	9347	内装工事
金属工事（タラップ，雑工事）	9347610020	金属工事（タラップ・雑工事）　カーテンレール カーテンレール ダブル　Ｃ型　ＳＵＳ　天井直付 施工規模１００m 材工共	カーテンレール取付け（材工）	カーテンレール　ダブル　Ｃ型	m	284	9347	内装工事
金属工事（笠木）	9333250202	金属工事（笠木）　笠木 笠木（アルミ既製品）　直線　シルバー　Ｗ＝１５０mm　薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線　シルバー　Ｗ１５０　薄肉	m	286	9333	金属工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事（笠木）	9333250204	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 シルバー W＝１７５mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 シルバー W１７５ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250206	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 シルバー W＝２００mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 シルバー W２００ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250208	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 シルバー W＝２２５mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 シルバー W２２５ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250210	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 シルバー W＝２５０mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 シルバー W２５０ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250212	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 シルバー W＝２７５mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 シルバー W２７５ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250214	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 シルバー W＝３００mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 シルバー W３００ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250216	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 カラー W＝１５０mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 カラー W１５０ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250218	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 カラー W＝１７５mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 カラー W１７５ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250220	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 カラー W＝２００mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 カラー W２００ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250222	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 カラー W＝２２５mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 カラー W２２５ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250224	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 カラー W＝２５０mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 カラー W２５０ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250226	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 カラー W＝２７５mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 カラー W２７５ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250228	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 カラー W＝３００mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 カラー W３００ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250258	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 ブラック W＝１５０mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 ブラック W１５０ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250260	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 ブラック W＝１７５mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 ブラック W１７５ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250262	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 ブラック W＝２００mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 ブラック W２００ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250264	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 ブラック W＝２２５mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 ブラック W２２５ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250266	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 ブラック W＝２５０mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 ブラック W２５０ 薄肉	m	286	9333	金属工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事（笠木）	9333250268	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 ブラック W＝２７５mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 ブラック W２７５ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250270	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） 直線 ブラック W＝３００mm 薄肉タイプ 施工規模５０m 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	直線 ブラック W３００ 薄肉	m	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250230	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー シルバー W＝１５０mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー シルバーW１５０薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250232	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー シルバー W＝１７５mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー シルバーW１７５薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250234	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー シルバー W＝２００mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー シルバーW２００薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250236	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー シルバー W＝２２５mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー シルバーW２２５薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250238	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー シルバー W＝２５０mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー シルバーW２５０薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250240	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー シルバー W＝２７５mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー シルバーW２７５薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250242	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー シルバー W＝３００mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー シルバーW３００薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250244	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー カラー W＝１５０mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー カラー W１５０薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250246	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー カラー W＝１７５mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー カラー W１７５薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250248	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー カラー W＝２００mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー カラー W２００薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250250	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー カラー W＝２２５mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー カラー W２２５薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250252	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー カラー W＝２５０mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー カラー W２５０薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250254	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー カラー W＝２７５mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー カラー W２７５薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250256	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー カラー W＝３００mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー カラー W３００薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250272	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー ブラック W＝１５０mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー ブラックW１５０薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250274	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー ブラック W＝１７５mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー ブラックW１７５薄肉	箇所	286	9333	金属工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事（笠木）	9333250276	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー ブラック W＝２００mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー ブラックW２００薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250278	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー ブラック W＝２２５mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー ブラックW２２５薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250280	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー ブラック W＝２５０mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー ブラックW２５０薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250282	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー ブラック W＝２７５mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー ブラックW２７５薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（笠木）	9333250284	金属工事（笠木） 笠木 笠木（アルミ既製品） コーナー ブラック W＝３００mm 薄肉タイプ 施工規模１０箇所 材工共	笠木（材工）アルミ既製品	コーナー ブラックW３００薄肉	箇所	286	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380002	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 床＋床 クリアランス１００ 施工規模５０m 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 床＋床 １００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380004	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 床コーナー クリアランス１００ 施工規模５０m 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 床コーナー １００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380018	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 壁＋壁 クリアランス１００ 施工規模５０m 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 壁＋壁 １００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380020	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 壁コーナー クリアランス１００ 施工規模５０m 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 壁コーナー １００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380022	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 天井＋天井 クリアランス１００ 施工規模５０m 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 天井＋天井 １００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380024	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 天井コーナー クリアランス１００ 施工規模５０m 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 天井コーナー１００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380010	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 外部 壁＋壁 クリアランス１００ 施工規模５０m 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ外部 壁＋壁 １００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380012	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 外部 壁コーナー クリアランス１００ 施工規模５０m 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ外部 壁コーナー １００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380014	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 外部 屋根＋屋根 クリアランス１００ 施工規模５０m 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ外部 屋根＋屋根 １００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380016	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 外部 屋根コーナー クリアランス１００ 施工規模５０m 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ外部 屋根コーナー１００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380026	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 床＋床 クリアランス１５０ 施工規模５０m 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 床＋床 １５０	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380028	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 床コーナー クリアランス１５０ 施工規模５０m 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 床コーナー １５０	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380030	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 壁＋壁 クリアランス１５０ 施工規模５０m 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 壁＋壁 １５０	m	288	9333	金属工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380032	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 壁コーナー クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 壁コーナー １５０	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380034	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 天井＋天井 クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 天井＋天井 １５０	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380036	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 天井コーナー クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 天井コーナー１５０	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380038	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 外部 壁＋壁 クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ外部 壁＋壁 １５０	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380040	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 外部 壁コーナー クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ外部 壁コーナー １５０	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380042	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 外部 屋根＋屋根 クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ外部 屋根＋屋根 １５０	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380044	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 外部 屋根コーナー クリアランス１５０ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ外部 屋根コーナー１５０	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380046	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 床＋床 クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 床＋床 ２００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380048	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 床コーナー クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 床コーナー ２００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380050	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 壁＋壁 クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 壁＋壁 ２００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380052	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 壁コーナー クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 壁コーナー ２００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380054	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 天井＋天井 クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 天井＋天井 ２００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380056	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 内部 天井コーナー クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ内部 天井コーナー２００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380058	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 外部 壁＋壁 クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ外部 壁＋壁 ２００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380060	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 外部 壁コーナー クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ外部 壁コーナー ２００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380062	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 外部 屋根＋屋根 クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ外部 屋根＋屋根 ２００	m	288	9333	金属工事
金属工事（エキスパンションジョイント）	9333380064	金属工事（エキスパンションジョイント） エキスパンションジョイント エキスパンションジョイント アルミ 外部 屋根コーナー クリアランス２００ 施工規模５０ｍ 材工共	エキスパンションジョイント材工	アルミ外部 屋根コーナー２００	m	288	9333	金属工事
左官工事	9335530002	左官工事 床 コンクリート面直均し 木ごて ２回 施工規模３００ｍ２ 手間のみ	床コンクリート面直均し（工）	木ごて２回	ｍ２	292	9335	左官工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
左官工事	9335530004	左官工事 床 コンクリート面直均し 木ごて　１回 施工規模３００ｍ２ 手間のみ	床コンクリート面直均し（工）	木ごて１回	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335540004	左官工事 床 コンクリート面直均し仕上げ 木ごて 施工規模３００ｍ２ 手間のみ	床コンクリート面直均仕上げ・工	木ごて	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335020002	左官工事 床 コンクリート面直均し仕上げ はけ引き 施工規模３００ｍ２ 手間のみ	床コンクリ面はけ引き仕上げ・工	はけ引き　施工規模３００	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335040008	左官工事 床 保護モルタル塗り 厚１５ｍｍ　コンクリート下地　防水層保護のみ（ラス張別途） 施工規模３００ｍ２ 材工共	床モルタル塗り（材工）	保護モルタル塗り　Ｔ１５ｍｍ	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335040010	左官工事 床 防水剤入りモルタル塗り 厚３０ｍｍ　コンクリート下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	床モルタル塗り（材工）	防水剤入り　Ｔ３０ｍｍ	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335040016	左官工事 床 モルタル塗り はけ引き　厚３０ｍｍ　コンクリート下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	床モルタル塗り（材工）	はけ引き　Ｔ３０ｍｍ	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335630002	左官工事 床 セルフレベリング 厚１０ｍｍ　コンクリート下地　せっこう系 施工規模３００ｍ２ 材工共	セルフレベリング（材工）	Ｔ１０ｍｍ　せっこう系	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335630004	左官工事 床 セルフレベリング 厚１０ｍｍ　コンクリート下地　セメント系 施工規模３００ｍ２ 材工共	セルフレベリング（材工）	Ｔ１０ｍｍセメント系規模３００	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335030004	左官工事 床 硬質材入り直均し仕上げ 金ごて 施工規模３００ｍ２ 材工共	床硬質材入り直均し仕上げ・材工	金ごて	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335090002	左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 部分補修　コンクリート下地　不陸２．０ｍｍ以内　目地廻り別途 施工規模－ 材工共	壁コンクリ打放し面補修（材工）	部分補修　不陸２ｍｍ以内	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335090012	左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 全面補修　コンクリート下地　吹付け下地用　目地廻り別途 施工規模－ 材工共	壁コンクリ打放し面補修（材工）	全面補修　吹付け下地用	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335090010	左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 全面補修　コンクリート下地　ペンキ下地用　目地廻り別途 施工規模－ 材工共	壁コンクリ打放し面補修（材工）	全面補修　ペンキ下地用	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335090014	左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 全面補修　コンクリート下地　タイル下地用　目地廻り別途 施工規模－ 材工共	壁コンクリ打放し面補修（材工）	全面補修　タイル下地	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335090006	左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 化粧目地補修　コンクリート下地　目地幅１５～３０ｍｍ 施工規模－ 材工共	壁コンクリ打放し面補修（材工）	化粧目地補修　幅１５～３０ｍｍ	ｍ	292	9335	左官工事
左官工事	9335090008	左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 窓回り補修　コンクリート下地 施工規模－ 材工共	壁コンクリ打放し面補修（材工）	窓回り補修	ｍ	292	9335	左官工事
左官工事	9335100002	左官工事 壁 薄塗りモルタル 金ごて　厚３．０ｍｍ　コンクリート下地　硬質骨材（けい砂）入り 施工規模３００ｍ２ 材工共	壁モルタル塗り（材工）	薄塗り　Ｔ３　硬質骨材	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335100004	左官工事 壁 薄塗りモルタル 金ごて　厚３．０ｍｍ　コンクリート下地　軽量骨材（パーライト）入り 施工規模３００ｍ２ 材工共	壁モルタル塗り（材工）	薄塗り　Ｔ３　軽量骨材	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335100008	左官工事 壁 薄塗りモルタル 金ごて　厚６．０ｍｍ　コンクリート下地　硬質骨材（けい砂）入り 施工規模３００ｍ２ 材工共	壁モルタル塗り（材工）	薄塗り　Ｔ６　硬質骨材	ｍ２	292	9335	左官工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
左官工事	9335100010	左官工事 壁 薄塗りモルタル 金ごて　厚６．０ｍｍ　コンクリート下地　軽量骨材（パーライト）入り 施工規模３００ｍ２ 材工共	壁モルタル塗り（材工）	薄塗り　Ｔ６　軽量骨材	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335100024	左官工事 壁 モルタル塗り 金ごて　厚２０ｍｍ　コンクリートブロック・れんが下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	壁モルタル塗り（材工）	金ごて　Ｔ２０　れんが下地	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335100026	左官工事 壁 モルタル塗り 金ごて　厚１５ｍｍ　軽量気泡コンクリート（ＡＬＣ）下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	壁モルタル塗り（材工）	金ごて　Ｔ１５　ＡＬＣ下地	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335100028	左官工事 壁 モルタル塗り はけ引き　厚２０ｍｍ　コンクリート下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	壁モルタル塗り（材工）	はけ引き　Ｔ２０　コンクリート	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335190006	左官工事 壁 防水下地モルタル塗り コンクリート下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	壁下地モルタル塗り（材工）	防水下地　コンクリート下地	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335190012	左官工事 壁 立上り防水下地モルタル塗り 厚２０ｍｍ　Ｈ＝３００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－ 材工共	壁下地モルタル塗り（材工）	立上り　防水下地　Ｔ２０ｍｍ	ｍ	292	9335	左官工事
左官工事	9335190014	左官工事 壁 立上り入隅Ｒ取りモルタル 防水下地 施工規模－ 材工共	壁下地モルタル塗り（材工）	立上り　入隅Ｒ取りモルタル	ｍ	292	9335	左官工事
左官工事	9335190016	左官工事 壁 立上り保護モルタル塗り 厚２０ｍｍ　Ｈ＝３００ｍｍ　コンクリート下地（ラス張別途） 施工規模－ 材工共	壁下地モルタル塗り（材工）	立上り保護　Ｈ３００　ラス張別	ｍ	292	9335	左官工事
左官工事	9335270002	左官工事 天井 モルタル塗り 金ごて　厚１２ｍｍ　コンクリート下地　３回塗 施工規模３００ｍ２ 材工共	天井モルタル塗り（材工）	金ごて　Ｔ１２　３回塗	ｍ２	292	9335	左官工事
左官工事	9335300002	左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 屋根防水剤入りモルタル塗り 厚３０ｍｍ　コンクリート下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	屋根モルタル塗り（材工）	防水剤入り　Ｔ３０ｍｍ	ｍ２	294	9335	左官工事
左官工事	9335300004	左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 屋根パーライトモルタル塗り 厚６０ｍｍ（断熱用）　コンクリート下地 施工規模３００ｍ２ 材工共	屋根モルタル塗り（材工）	パーライト塗り　Ｔ６０ｍｍ	ｍ２	294	9335	左官工事
左官工事	9335310004	左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 水切りモルタル塗り 金ごて　糸幅３００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－ 材工共	水切モルタル塗り（材工）	金ごて　糸幅３００ｍｍ	ｍ	294	9335	左官工事
左官工事	9335320002	左官工事 屋根・笠木・窓台ほか バルコニー溝防水モルタル塗り 金ごて　糸幅１００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－ 材工共	バルコニー溝防水モルタル・材工	金ごて　糸幅１００ｍｍ	ｍ	294	9335	左官工事
左官工事	9335320004	左官工事 屋根・笠木・窓台ほか バルコニー溝防水モルタル塗り 金ごて　糸幅２００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－ 材工共	バルコニー溝防水モルタル・材工	金ごて　糸幅２００ｍｍ	ｍ	294	9335	左官工事
左官工事	9335640002	左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 笠木・天端コンクリート打放し面補修 糸幅１００～２００ｍｍ 施工規模－ 材工共	笠木天端ＣＯ打放し面補修・材工	糸幅１００～２００ｍｍ	ｍ	294	9335	左官工事
左官工事	9335330002	左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 笠木モルタル塗り 金ごて　糸幅１５０ｍｍ～２００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－ 材工共	笠木モルタル塗り（材工）	金ごて　糸幅１５０～２００ｍｍ	ｍ	294	9335	左官工事
左官工事	9335330010	左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 笠木モルタル塗り 金ごて　糸幅２００ｍｍ～２５０ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－ 材工共	笠木モルタル塗り（材工）	金ごて　糸幅２００～２５０ｍｍ	ｍ	294	9335	左官工事
左官工事	9335330006	左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 笠木モルタル塗り 金ごて　糸幅２５０ｍｍ～３００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－ 材工共	笠木モルタル塗り（材工）	金ごて　糸幅２５０～３００ｍｍ	ｍ	294	9335	左官工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
左官工事	9335330012	左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 笠木モルタル塗り 金ごて　糸幅３００mm～４００mm　コンクリート下地 施工規模ー 材工共	笠木モルタル塗り（材工）	金ごて　糸幅３００～４００mm	m	294	9335	左官工事
左官工事	9335350004	左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 窓台モルタル塗り 金ごて　糸幅２００mm　コンクリート下地 施工規模ー 材工共	窓台モルタル塗り（材工）	金ごて　糸幅２００mm	m	294	9335	左官工事
左官工事	9335410002	左官工事 階段室 ボーダーモルタル塗り 金ごて　糸幅１００mm　コンクリート下地　壁付き 施工規模ー 材工共	階段ボーダーモルタル塗り・材工	金ごて　糸幅１００mm	m	294	9335	左官工事
左官工事	9335410004	左官工事 階段室 ボーダーモルタル塗り 金ごて　糸幅１５０mm　コンクリート下地　ささらげた（小口） 施工規模ー 材工共	階段ボーダーモルタル塗り・材工	金ごて　糸幅１５０mm	m	294	9335	左官工事
左官工事	9335400010	左官工事 階段室 手すり壁モルタル塗り 施工規模ー 材工共	階段モルタル塗り（材工）	手すり壁塗り	ｍ２	294	9335	左官工事
左官工事	9335450002	左官工事 目地入れ・その他 コーキング用目地入れ 幅１０mm 施工規模ー 材工共	コーキング目地入れ（材工）	Ｗ１０mm	m	294	9335	左官工事
左官工事	9335460002	左官工事 目地入れ・その他 木製目地入れ 幅１０mm 施工規模ー 材工共	木製目地入れ（材工）	Ｗ１０mm	m	294	9335	左官工事
左官工事	9335480002	左官工事 目地入れ・その他 犬走りモルタル塗り 金ごて　厚３０mm 施工規模ー 材工共	犬走りモルタル塗り（材工）	金ごて　Ｔ３０mm	ｍ２	294	9335	左官工事
左官工事	9335500002	左官工事 目地入れ・その他 コンクリート面サンダー掛け 施工規模ー 材工共	コンクリ面サンダー掛け（材工）	１ｍ２当たり	ｍ２	294	9335	左官工事
左官工事	9335570002	左官工事 目地入れ・その他 開口部額縁モルタル 糸幅　５０mm～１５０mm 施工規模ー 材工共	開口部額縁モルタル塗り（材工）	糸幅５０～１５０mm	m	294	9335	左官工事
左官工事	9335580002	左官工事 目地入れ・その他 出隅・入隅補修 施工規模ー 材工共	出隅・入隅補修（材工）	１ｍ当たり	m	294	9335	左官工事
左官工事	9335660002	左官工事 目地入れ・その他 柱底均しモルタル Ａ種（無収縮モルタル）　４００mm角　厚５０mm　（鉄骨工事に計上） 施工規模ー 材工共	柱底均しモルタル（材工）	Ａ種　４００mm角　Ｔ５０mm	箇所	294	9335	左官工事
左官工事【公表価格】	9335650006	左官工事 東邦スカイモルα 厚４０mm　コロニアル・シングル下地 施工規模５００ｍ２ 材工共 東邦レオ	モルタル塗り（材工）	東邦スカイモルα　コロニアル	ｍ２	294	9335	左官工事
左官工事【公表価格】	9335510002	左官工事 クイックセラミックフロー 厚１０mm 施工規模４００ｍ２ 材工共 宇部興産建材	セルフレベリング仕上げ（材工）	クイックセラミックフロー	ｍ２	294	9335	左官工事
吹付工事	9337010030	吹付工事 素地調整 セメント系下地調整塗材：ＣＭ－２　こて塗り 下地　コンクリート 施工規模３００ｍ２ 材工共	吹付け素地調整（材工）	セメント系　ＣＭ－２　こて塗り	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337010010	吹付工事 素地調整 合成樹脂エマルションパテ 下地　せっこうボード・その他ボード 施工規模３００ｍ２ 材工共	吹付け素地調整（材工）	合成樹脂エマルションパテ	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337010034	吹付工事 素地調整 エポキシ樹脂ワニス 下地　押出成形セメント板 施工規模３００ｍ２ 材工共	吹付け素地調整（材工）	エポキシ樹脂ワニス	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337020044	吹付工事 薄付け仕上塗材仕上げ 外装薄塗材Ｅ（スキン） 着色骨材砂壁状　主材塗２ 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ６９０９ 材工共	薄付け仕上塗材（材工）	外装　Ｅ　スキン	ｍ２	301	9337	吹付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
吹付工事	9337020024	吹付工事 薄付け仕上塗材仕上げ 外装薄塗材Ｓｉ（シリカリシン） 砂壁状 主材塗２ 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 材工共	薄付け仕上塗材（材工）	外装 Ｓｉ シリカリシン	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337030050	吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２ 水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	厚付け仕上塗材（材工）	外装 Ｃ 吹付け アクリル	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337030052	吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	厚付け仕上塗材（材工）	外装 Ｃ 吹付け ウレタン	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337030054	吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 凸部処理 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	厚付け仕上塗材（材工）	外装 Ｃ 凸部処理 アクリル	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337030056	吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 凸部処理 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	厚付け仕上塗材（材工）	外装 Ｃ 凸部処理 ウレタン	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337030010	吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 内装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１ 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	厚付け仕上塗材（材工）	内装 Ｃ 吹付け 下塗１	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337030014	吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 内装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 凸部処理 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	厚付け仕上塗材（材工）	内装 Ｃ 凸部処理 下塗１	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337030062	吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２ 水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	厚付け仕上塗材（材工）	外装 Ｅ 吹付け アクリル	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337030064	吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	厚付け仕上塗材（材工）	外装 Ｅ 吹付け ウレタン	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337030066	吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 凸部処理 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	厚付け仕上塗材（材工）	外装 Ｅ 凸部処理 アクリル	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337030068	吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 凸部処理 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	厚付け仕上塗材（材工）	外装 Ｅ 凸部処理 ウレタン	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337030042	吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 内装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１ 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	厚付け仕上塗材（材工）	内装 Ｅ 吹付け 下塗１	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337030046	吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 内装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 凸部処理 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	厚付け仕上塗材（材工）	内装 Ｅ 凸部処理 下塗１	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337040086	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＣＥ ゆず肌状 アクリル	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337040088	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＣＥ ゆず肌状 ウレタン	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337040202	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＣＥ ゆず肌状 シリコン	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337040204	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＣＥ ゆず肌状 ふっ素	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337040090	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２ 水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＣＥ 凹凸状 アクリル	ｍ２	301	9337	吹付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
吹付工事	9337040092	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＣＥ 凹凸状 ウレタン	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337040206	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２ 水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＣＥ 凹凸状 シリコン	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337040208	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２ 水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＣＥ 凹凸状 ふっ素	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337040094	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＣＥ 凸部処理 アクリル	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337040096	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＣＥ 凸部処理 ウレタン	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337040210	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＣＥ 凸部処理 シリコン	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337040212	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＣＥ 凸部処理 ふっ素	ｍ２	301	9337	吹付工事
吹付工事	9337040098	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	可とうＣＥ ゆず肌状 アクリル	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040100	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	可とうＣＥ ゆず肌状 ウレタン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040214	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	可とうＣＥ ゆず肌状 シリコン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040216	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	可とうＣＥ ゆず肌状 ふっ素	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040102	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２ 水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	可とうＣＥ 凹凸状 アクリル	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040104	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	可とうＣＥ 凹凸状 ウレタン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040218	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２ 水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	可とうＣＥ 凹凸状 シリコン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040220	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２ 水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	可とうＣＥ 凹凸状 ふっ素	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040106	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	可とうＣＥ 凸部処理 アクリル	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040108	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	可とうＣＥ 凸部処理 ウレタン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040222	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	可とうＣＥ 凸部処理 シリコン	ｍ２	303	9337	吹付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
吹付工事	9337040224	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	可とうＣＥ 凸部処理 ふっ素	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040112	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｓｉ ゆず肌状 ウレタン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040226	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｓｉ ゆず肌状 シリコン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040228	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｓｉ ゆず肌状 ふっ素	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040116	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｓｉ 凹凸状 ウレタン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040230	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｓｉ 凹凸状 シリコン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040232	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｓｉ 凹凸状 ふっ素	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040120	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｓｉ 凸部処理 ウレタン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040234	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｓｉ 凸部処理 シリコン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040236	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｓｉ（シリカタイル） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｓｉ 凸部処理 ふっ素	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040124	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｅ ゆず肌状 ウレタン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040238	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｅ ゆず肌状 シリコン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040240	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｅ ゆず肌状 ふっ素	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040128	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｅ 凹凸状 ウレタン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040242	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｅ 凹凸状 シリコン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040244	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｅ 凹凸状 ふっ素	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040132	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｅ 凸部処理 ウレタン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040246	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｅ 凸部処理 シリコン	ｍ２	303	9337	吹付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
吹付工事	9337040248	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材Ｅ（アクリルタイル） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層Ｅ 凸部処理 ふっ素	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040136	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＲＥ ゆず肌状 ウレタン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040250	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＲＥ ゆず肌状 シリコン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040252	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・主材塗１・上塗２ 水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＲＥ ゆず肌状 ふっ素	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040140	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＲＥ 凹凸状 ウレタン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040254	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２ 水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＲＥ 凹凸状 シリコン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040256	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） 凹凸状 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２ 水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＲＥ 凹凸状 ふっ素	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040144	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＲＥ 凸部処理 ウレタン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040258	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＲＥ 凸部処理 シリコン	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040260	吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＲＥ（水系エポキシタイル） 凸部処理 吹付け 下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・上塗２ 水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	複層ＲＥ 凸部処理 ふっ素	ｍ２	303	9337	吹付工事
吹付工事	9337040152	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２ 水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水ＣＥ ゆず肌状 アクリル	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040154	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水ＣＥ ゆず肌状 ウレタン	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040262	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２ 水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水ＣＥ ゆず肌状 シリコン	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040264	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ ゆず肌状 ローラー塗 下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２ 水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水ＣＥ ゆず肌状 ふっ素	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040156	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凹凸状 吹付け 下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２ 水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水ＣＥ 凹凸状 アクリル	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040158	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凹凸状 吹付け 下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２ 水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水ＣＥ 凹凸状 ウレタン	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040266	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凹凸状 吹付け 下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２ 水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水ＣＥ 凹凸状 シリコン	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040268	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凹凸状 吹付け 下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２ 水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水ＣＥ 凹凸状 ふっ素	ｍ２	305	9337	吹付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
吹付工事	9337040160	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凸部処理　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・凸部処理・上塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水ＣＥ　凸部処理　アクリル	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040162	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凸部処理　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・凸部処理・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水ＣＥ　凸部処理　ウレタン	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040270	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凸部処理　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・凸部処理・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水ＣＥ　凸部処理　シリコン	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040272	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＣＥ 凸部処理　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・凸部処理・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水ＣＥ　凸部処理　ふっ素	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040166	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル）　ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水Ｅ　ゆず肌状　ウレタン	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040274	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル）　ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水Ｅ　ゆず肌状　シリコン	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040276	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル）　ゆず肌状　ローラー塗　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水Ｅ　ゆず肌状　ふっ素	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040170	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル）　凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水Ｅ　凹凸状　ウレタン	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040278	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル）　凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水Ｅ　凹凸状　シリコン	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040280	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル）　凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水Ｅ　凹凸状　ふっ素	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040174	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル）　凸部処理　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・凸部処理・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水Ｅ　凸部処理　ウレタン	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040282	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル）　凸部処理　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・凸部処理・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水Ｅ　凸部処理　シリコン	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040284	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材Ｅ（ダンセイタイル）　凸部処理　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・凸部処理・上塗２　水系ふっ素つやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水Ｅ　凸部処理　ふっ素	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040180	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＲＥ 凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水ＲＥ　凹凸状　アクリル	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040182	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＲＥ 凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２　水系ウレタンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水ＲＥ　凹凸状　ウレタン	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337040286	吹付工事 防水形複層仕上塗材仕上げ 防水形複層塗材ＲＥ 凹凸状　吹付け　下塗１・増塗１・基層塗２・模様塗１・上塗２　水系シリコンつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	複層仕上塗材（材工）	防水ＲＥ　凹凸状　シリコン	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9345310002	吹付工事 マスチック塗材仕上げ ＭＲ－Ａ（内外装用）　凹凸状　ローラー塗　主材 施工規模３００ｍ２ 材工共	マスチック塗材（材工）	ＭＲ－Ａ　内外装用　凹凸状	ｍ２	305	9345	塗装工事
吹付工事	9345310006	吹付工事 マスチック塗材仕上げ ＭＲ－ＡＥ（内外装用）　凹凸状　ローラー塗　主材・仕上１・仕上２ 施工規模３００ｍ２ 材工共	マスチック塗材（材工）	ＭＲ－ＡＥ　内外装用　凹凸状	ｍ２	305	9345	塗装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
吹付工事	9345310016	吹付工事 マスチック塗材仕上げ ＭＲ－ＣＥ（内装用） 凹凸状 ローラー塗 主材・仕上１・仕上２ 施工規模３００ｍ２ 材工共	マスチック塗材（材工）	ＭＲ－ＣＥ 内装用 凹凸状	ｍ２	305	9345	塗装工事
吹付工事	9337200006	吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ 軽量骨材仕上塗材（パーライト） エマルション系 下塗１・主材塗厚３ｍｍ 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	軽量骨材仕上塗材（材工）	エマルション系 下塗１・塗厚３	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事	9337200008	吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ 軽量骨材仕上塗材（パーライト） エマルション系 下塗１・主材塗厚５ｍｍ 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共	軽量骨材仕上塗材（材工）	エマルション系 下塗１・塗厚５	ｍ２	305	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337080004	吹付工事 セメント系厚付け仕上げ（外装厚塗材Ｃ・内装厚塗材Ｃ） キクスイ タイロック 外装 ビュートップアクリル 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	セメント系厚付仕上塗材（材工）	キクスイタイロック	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337210014	吹付工事 合成樹脂エマルション系厚付け仕上げ（外装厚塗材Ｅ） ソフトスタッコ 内外装 厚付吹放し 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	合成樹脂エマルション厚仕上塗材	ソフトスタッコ 厚付吹放し	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337210016	吹付工事 合成樹脂エマルション系厚付け仕上げ（外装厚塗材Ｅ） シポロック 内外装 厚付吹放し 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	合成樹脂エマルション厚仕上塗材	シポロック 厚付吹放し	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337210018	吹付工事 合成樹脂エマルション系厚付け仕上げ（外装厚塗材Ｅ） キクスイ タイロックＲ 内外装 上塗りなし 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	合成樹脂エマルション厚仕上塗材	キクスイタイロックＲ	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337210022	吹付工事 合成樹脂エマルション系厚付け仕上げ（外装厚塗材Ｅ） ラフトンスタッコ 内外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン	合成樹脂エマルション厚仕上塗材	ラフトンスタッコ	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100035	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） シポカケンＤＯ 内外装 アクリル系リシン 施工規模５００ｍ２ 材工共 エスケー化研	エマルション薄付け仕上材・材工	シポカケンＤＯ	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100114	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） シポロール 内外装 リシン状スチップル模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	エマルション薄付け仕上材・材工	シポロール リシン状スチップル	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100116	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） シポカケン＃３００ 内装 じゅらく状 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	エマルション薄付け仕上材・材工	シポカケン＃３００ じゅらく状	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100081	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） セラスカケン 内外装 アクリル系スキン（細目） 施工規模５００ｍ２ 材工共 エスケー化研	エマルション薄付け仕上材・材工	セラスカケン 細目	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100010	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） キクスイ コートリシン 外装 下塗含まず 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	エマルション薄付け仕上材・材工	キクスイコートリシン	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100014	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） キクスイ コートリシン荒目 外装 下塗含まず 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	エマルション薄付け仕上材・材工	キクスイコートリシン荒目	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100016	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） キクスイ じゅらく 内装 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	エマルション薄付け仕上材・材工	キクスイじゅらく	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100075	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） キクスイ グラストＳｉ 外装 セラミック系多彩リシン 下塗含まず 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	エマルション薄付け仕上材・材工	キクスイグラストＳｉ	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100118	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） キクスイ マスロールＡ 内外装 ゆず肌状（ローラー） 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	エマルション薄付け仕上材・材工	キクスイマスロールＡ ゆず肌状	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100031	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ダイヤＥＰリシン 内外装 アクリル系リシン 施工規模５００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	エマルション薄付け仕上材・材工	ダイヤＥＰリシン	ｍ２	306	9337	吹付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
吹付工事【公表価格】	9337100079	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ダイヤスキン 内外装 セラミック系多彩リシン 施工規模５００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	エマルション薄付け仕上材・材工	ダイヤスキン	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100038	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ＧＯリシン 外装 施工規模５００ｍ２ 材工共 神東塗料	エマルション薄付け仕上材・材工	ＧＯリシン	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100044	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） スズカリシン 内外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン	エマルション薄付け仕上材・材工	スズカリシン	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100082	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） スズカスキン 内外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン	エマルション薄付け仕上材・材工	スズカスキン	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100112	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ニッペリシン 内外装 砂壁状仕上げ（２工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	エマルション薄付け仕上材・材工	ニッペリシン　砂壁状仕上げ	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100122	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） エコプラスＦ 内装 吹付け仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	エマルション薄付け仕上材・材工	エコプラスＦ　吹付け仕上げ	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100124	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） エコプラスＰ 内装 平吹き 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	エマルション薄付け仕上材・材工	エコプラスＰ　平吹き	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100134	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） けいそうどペイント 内装 吹付け仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	エマルション薄付け仕上材・材工	けいそうどペイント吹付け仕上げ	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100022	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ジュラクペン 外装 有機質砂壁状塗料 Ｊ２工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	エマルション薄付け仕上材・材工	ジュラクペン　Ｊ２工法	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100023	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ジュラクペンアート 外装 有機質砂壁状塗料　砂岩調 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	エマルション薄付け仕上材・材工	ジュラクペンアート　砂岩調	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100126	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） シルタッチティエラ 外装 パティング仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	エマルション薄付け仕上材・材工	シルタッチティエラ　パティング	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100128	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） シルタッチＥＸ 外装 塗り放し仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	エマルション薄付け仕上材・材工	シルタッチＥＸ　塗り放し仕上げ	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100132	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ナチュラルカラー 外装 多彩塗料　シーラレスカラー工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	エマルション薄付け仕上材・材工	ナチュラルカラー　多彩塗料	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100130	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） モアダンテ 外装 石材調塗料　Ｆ工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	エマルション薄付け仕上材・材工	モアダンテ　石材調塗料	ｍ２	306	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100104	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ジョリパットアルファ 内外装 ゆず肌 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	エマルション薄付け仕上材・材工	ジョリパットアルファ　ゆず肌	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100106	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） ジョリパットアルファ 内外装 マイルドプラスター　コテ仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	エマルション薄付け仕上材・材工	ジョリパットアルファ　マイルド	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100085	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） セラスキン 内外装 砂壁状 施工規模３００ｍ２ 材工共 山本窯業化工	エマルション薄付け仕上材・材工	セラスキン　砂壁状	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100094	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） テラックス 内外装 ゆず肌状 施工規模３００ｍ２ 材工共 山本窯業化工	エマルション薄付け仕上材・材工	テラックス　ゆず肌状	ｍ２	307	9337	吹付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
吹付工事【公表価格】	9337100098	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） セラキューブＥＸ 内外装 砂壁状　水系シリコーン仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 山本窯業化工	エマルション薄付け仕上材・材工	セラキューブＥＸ　砂壁状	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337100100	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） セラキャストＸ 内外装 キャスト模様 水系シリコーン仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 山本窯業化工	エマルション薄付け仕上材・材工	セラキャストＸ　キャスト模様	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150108	吹付工事 合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｅ・内装薄塗材Ｅ） テラックス２０００Ｓｉ 内外装 砂壁状 施工規模３００ｍ２ 材工共 山本窯業化工	エマルション薄付け仕上材・材工	テラックス２０００Ｓｉ　砂壁状	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150104	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） セラミクリーン 内外装 ゆず肌状ローラー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	防水形複層仕上塗材（材工）	セラミクリーン　ゆず肌ローラー	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150122	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） セラミクリーンタイル 内外装 吹放し仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	防水形複層仕上塗材（材工）	セラミクリーンタイル　吹放し	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150084	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ニュートップレスクリーン 内外装 多機能型　ゆず肌状ローラー仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	防水形複層仕上塗材（材工）	ニュートップレスクリーン	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150124	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ニュートップレスクリーンタイル 内外装多機能型　吹放し仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	防水形複層仕上塗材（材工）	ニュートップレスクリーンタイル	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150114	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ソフトリシン 内外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	防水形複層仕上塗材（材工）	ソフトリシン	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150116	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） セラミソフトリシン 内外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	防水形複層仕上塗材（材工）	セラミソフトリシン	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150069	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＢｅニューＳｉ 内外装 スチップル 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	防水形複層仕上塗材（材工）	ＢｅニューＳｉ　スチップル	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150070	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＢｅニューＤ 内外装 スチップル 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	防水形複層仕上塗材（材工）	ＢｅニューＤ　スチップル	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150072	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＢｅニューＳ 内外装 スチップル 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	防水形複層仕上塗材（材工）	ＢｅニューＳ　スチップル	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150073	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＢｅニューＳＴ 内外装 凹凸状 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	防水形複層仕上塗材（材工）	ＢｅニューＳＴ　凹凸状	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150146	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ダイヤニューデポールＲ 内外装 多機能型（単層）さざ波模様 施工規模５００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	防水形複層仕上塗材（材工）	ダイヤニューデポールＲ	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150148	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ダイヤニューデポールＳ 内外装 多機能型（単層）凹凸状 施工規模５００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	防水形複層仕上塗材（材工）	ダイヤニューデポールＳ	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150064	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） カイテキウォール 内外装 アクリルシリコーン系　Ｒ工法 施工規模５００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	防水形複層仕上塗材（材工）	カイテキウォール	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150088	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ビューレ 内外装 多機能性 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン	防水形複層仕上塗材（材工）	ビューレ　多機能性	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150090	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ビューレタイル 内外装 多機能性 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン	防水形複層仕上塗材（材工）	ビューレタイル　多機能性	ｍ２	307	9337	吹付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
吹付工事【公表価格】	9337150126	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＤＡＮフレッシュＲ 内外装 なみがた仕上げ（３工程）Ａ６９０９ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	防水形複層仕上塗材（材工）	ＤＡＮフレッシュＲ なみがた	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150128	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＤＡＮフレッシュＳ 内外装 凹凸状仕上げ（３工程）Ａ６９０９相当 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	防水形複層仕上塗材（材工）	ＤＡＮフレッシュＳ 凹凸状	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150130	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＤＡＮシリコンセラＲ 内外装 なみがた仕上げ（３工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	防水形複層仕上塗材（材工）	ＤＡＮシリコンセラＲ なみがた	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150132	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ＤＡＮシリコンセラＳ 内外装 凹凸状仕上げ（３工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	防水形複層仕上塗材（材工）	ＤＡＮシリコンセラＳ 凹凸状	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150024	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） ニューソフトワンコート 外装 低汚染型仕上塗材，ローラータイル工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	防水形複層仕上塗材（材工）	ニューソフトワンコート	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150025	吹付工事 防水形合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ（防水形外装薄塗材Ｅ） パスコート 外装 透湿型仕上塗材，ＰＦ－２工法 パストップ仕上 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ化学	防水形複層仕上塗材（材工）	パスコート	ｍ２	307	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337020050	吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） ソフトロール 内外装 リシン状スチップル模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	薄付け複層仕上塗材（材工）	ソフトロール	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337020052	吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） ＳＫ撥水リシン 内外装 標準リシン状 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	薄付け複層仕上塗材（材工）	ＳＫ撥水リシン 標準リシン状	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337020054	吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） セラミタイトリシン 内外装 リシン状 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	薄付け複層仕上塗材（材工）	セラミタイトリシン リシン状	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337020056	吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） セラミタイトペイント 内外装 平滑状 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	薄付け複層仕上塗材（材工）	セラミタイトペイント 平滑状	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337020058	吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） シリカリシン 内外装 砂壁状 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	薄付け複層仕上塗材（材工）	シリカリシン 砂壁状	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337020060	吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） シリカペイント 内外装 平滑状 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	薄付け複層仕上塗材（材工）	シリカペイント 平滑状	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337020062	吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） キクスイ 弾性リシン 内外装 砂壁状 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	薄付け複層仕上塗材（材工）	キクスイ 弾性リシン 砂壁状	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337020064	吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） ダイヤＳＰリシン 内外装 砂壁状 施工規模５００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	薄付け複層仕上塗材（材工）	ダイヤＳＰリシン 砂壁状	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337020066	吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） ダイヤＳＰコート 内外装 平滑状 施工規模５００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	薄付け複層仕上塗材（材工）	ダイヤＳＰコート 平滑状	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337020068	吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） ダイヤダンセイリシン 内外装 砂壁状 施工規模５００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	薄付け複層仕上塗材（材工）	ダイヤダンセイリシン 砂壁状	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337020070	吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） ラフトンシリカリシン 内外装 砂壁状 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン	薄付け複層仕上塗材（材工）	ラフトンシリカリシン 砂壁状	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337020072	吹付工事 その他薄付け仕上げ（外装薄塗材Ｓｉ・けい酸質系平滑仕上塗材・可とう形薄塗材） ラフトン弾性リシン 内外装 砂壁状 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン	薄付け複層仕上塗材（材工）	ラフトン弾性リシン 砂壁状	ｍ２	308	9337	吹付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
吹付工事【公表価格】	9337110014	吹付工事 セメント系複層仕上げ（複層仕上塗材Ｃ・複層仕上塗材ＣＥ） ミラクマウント 内外装 ポリマーセメント系 施工規模５００ｍ２ 材工共 エスケー化研	セメント系複層仕上塗材（材工）	ミラクマウント	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337110013	吹付工事 セメント系複層仕上げ（複層仕上塗材Ｃ・複層仕上塗材ＣＥ） キクスイ　タイル・ルナ 内外装 ポリマーセメント系凹凸状仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	セメント系複層仕上塗材（材工）	キクスイ　タイル・ルナ	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337120027	吹付工事 合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材Ｅ） レナラック 内外装 アクリル系凹凸状吹付タイル 施工規模５００ｍ２ 材工共 エスケー化研	エマルション複層仕上塗材・材工	レナラック	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337120110	吹付工事 合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材Ｅ） レナコート 内装 上塗り材なし（単色） 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	エマルション複層仕上塗材・材工	レナコート　上塗り材なし	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337120014	吹付工事 合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材Ｅ） キクスイ　タイル・エマルナ 内外装 ピュートップアクリル凹凸仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	エマルション複層仕上塗材・材工	キクスイ　タイル・エマルナ	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337120032	吹付工事 合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材Ｅ） ソフタイル　中塗Ｓ 内外装 水性アクリルウレタン系　凹凸仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 神東塗料	エマルション複層仕上塗材・材工	ソフタイル　中塗Ｓ	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337120038	吹付工事 合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材Ｅ） ラフトンジャンボ 内外装 アクリル仕上げ　凹凸状 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン	エマルション複層仕上塗材・材工	ラフトンジャンボ	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337120102	吹付工事 合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材Ｅ） ニッペタイルラックＥＭＡ 内外装 アクリル仕上げ　凹凸状（４工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	エマルション複層仕上材アクリル	ニッペタイルラックＥＭＡ	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337120104	吹付工事 合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材Ｅ） ニッペタイルラックＥＭＡ 内外装 ウレタン仕上げ　凹凸状（４工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	エマルション複層仕上材ウレタン	ニッペタイルラックＥＭＡ	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180008	吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） ボンフロンＨＢＰ－ＳＲ 外装 複層仕上塗材ＲＥ・低汚染型ふっ素仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	ボンフロンＨＢＰ－ＳＲ	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337120075	吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） レナキャスト 内外装 エポキシ系凹凸状吹付タイル 施工規模５００ｍ２ 材工共 エスケー化研	エマルション複層仕上塗材・材工	レナキャスト	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337120066	吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） マルチタイルラフＲＥ 内外装 上塗コスモレタン 施工規模３００ｍ２ 材工共 関西ペイント	エマルション複層仕上塗材・材工	マルチタイルラフＲＥ	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337120068	吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） キクスイ　タイル・エポ 内外装 ピュートップアクリル　凹凸仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	エマルション複層仕上塗材・材工	キクスイ　タイル・エポ	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337120073	吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） ダイヤエポンＥ（１液型） 内外装 エポキシ水系凹凸状　パーマルウレタン仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	エマルション複層仕上塗材・材工	ダイヤエポンＥ（１液型）	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337120078	吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） ラフトンジャンボＲＥ 内外装 エポキシ系アクリル仕上げ　凹凸状 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン	エマルション複層仕上塗材・材工	ラフトンジャンボＲＥ	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337120106	吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） ニッペタイルラックＥＰＯ 内外装 アクリル仕上げ　凹凸状（４工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	エマルション複層仕上材アクリル	ニッペタイルラックＥＰＯ	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337120108	吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） ニッペタイルラックＥＰＯ 内外装 ウレタン仕上げ　凹凸状（４工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	エマルション複層仕上材ウレタン	ニッペタイルラックＥＰＯ	ｍ２	308	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337040188	吹付工事 複層仕上げ（複層塗材Ｓｉ） セラミタイトタイル 内外装 上塗り材（プリーズコート） 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	複層仕上塗材（材工）	セラミタイトタイル　上塗り材	ｍ２	309	9337	吹付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
吹付工事【公表価格】	9337040190	吹付工事 複層仕上げ（複層塗材Ｓｉ） セラミロール 内外装 上塗り材（プリーズコート） 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	複層仕上塗材（材工）	セラミロール　上塗り材	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337040192	吹付工事 複層仕上げ（複層塗材Ｓｉ） シリカロール 内外装 ビュートップアクリル　ゆず肌状（ローラー） 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	複層仕上塗材（材工）	シリカロール　ゆず肌状ローラー	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337040194	吹付工事 複層仕上げ（複層塗材Ｓｉ） シリカタイル・ルナ 内外装 ビュートップアクリル　凹凸状 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	複層仕上塗材（材工）	シリカタイル・ルナ　凹凸状	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337040196	吹付工事 複層仕上げ（複層塗材Ｓｉ） ダイヤＳＰタイルマウント 内外装 ＳＰ仕上 施工規模５００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	複層仕上塗材（材工）	ダイヤＳＰタイルマウント　ＳＰ	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337040198	吹付工事 複層仕上げ（複層塗材Ｓｉ） ダイヤＳＰロール 内外装 ＳＰ仕上 施工規模５００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	複層仕上塗材（材工）	ダイヤＳＰロール　ＳＰ仕上	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337040200	吹付工事 複層仕上げ（複層塗材Ｓｉ） ラフトンジャンボＳｉ 内外装 シリカ系アクリル仕上げ　凹凸状 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン	複層仕上塗材（材工）	ラフトンジャンボＳｉ	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150136	吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ボンフロン弾性ＨＢ－ＳＲ 外装 防水形複層仕上塗材Ｅ・低汚染型ふっ素仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック	防水形複層仕上塗材（材工）	ボンフロン弾性ＨＢ－ＳＲ	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150102	吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ダンツークリーン 内外装 吹放し仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	防水形複層仕上塗材（材工）	ダンツークリーン	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150043	吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） レナフレンド 内外装 吹放し，弾性ウレタン仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 エスケー化研	防水形複層仕上塗材（材工）	レナフレンド	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150074	吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） レナエクセレント 内外装 吹放し，弾性ウレタン仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 エスケー化研	防水形複層仕上塗材（材工）	レナエクセレント	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150152	吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ダンツーコート 内外装 吹放し仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	防水形複層仕上塗材（材工）	ダンツーコート　吹放し仕上げ	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150154	吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ダンツーキャスト 内外装 吹放し仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	防水形複層仕上塗材（材工）	ダンツーキャスト　吹放し仕上げ	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150032	吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） アレスゴムタイルニューラフ 外装 上塗アレス水性弾性ウレタン　さざ波仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 関西ペイント	防水形複層仕上塗材（材工）	アレスゴムタイルニューラフ	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150034	吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） キクスイ　弾性タイル・ルナ 外装 ビュートップアクリル弾性　アクリルゴム凹凸状 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	防水形複層仕上塗材（材工）	キクスイ弾性タイル・ルナ	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150066	吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ダイヤスーパーダンセイマウント 内外装 高弾性アクリルゴム系M工法パーマルウレタン仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	防水形複層仕上塗材（材工）	ダイヤスーパーダンセイマウント	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150166	吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ラフトン弾性ジャンボＧ 内外装 弾性アクリル仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン	防水形複層仕上塗材（材工）	ラフトン弾性ジャンボＧ	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150156	吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ＮＴ弾性コート 外装 凹凸工法　水性ウレタン仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料	防水形複層仕上塗材（材工）	ＮＴ弾性コート　凹凸工法	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337150138	吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ＤＡＮタイル 内外装 ウレタン仕上げ　凹凸状（５工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	防水形複層仕上塗材（材工）	ＤＡＮタイル　ウレタン仕上げ	ｍ２	309	9337	吹付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
吹付工事【公表価格】	9337150140	吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ＤＡＮエクセル 内外装 ウレタン仕上げ（５工程） Ａ６０２１壁面塗膜防水 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	防水形複層仕上塗材（材工）	ＤＡＮエクセル ウレタン仕上げ	ｍ２	309	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337090018	吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ セラミタイトソフト 内装 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	軽量骨材仕上塗材（材工）	セラミタイトソフト	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337090020	吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ シポライトＡ 内装 厚５．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	軽量骨材仕上塗材（材工）	シポライトＡ Ｔ５ｍｍ	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337090022	吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ シポライトＢ 内装 厚３．０ｍｍ クリヤー 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	軽量骨材仕上塗材（材工）	シポライトＢ Ｔ３ｍｍ	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337090002	吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ キクスイ パールロック 内装 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	軽量骨材仕上塗材（材工）	キクスイパールロック	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337090024	吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ キクスイ ヒルトン 内装 砂壁状 厚３．０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	軽量骨材仕上塗材（材工）	キクスイヒルトン 砂壁状	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337090006	吹付工事 軽量骨材仕上塗材仕上げ アロック 内装 施工規模３００ｍ２ 材工共 スチライト工業	軽量骨材仕上塗材（材工）	アロック	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180038	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン 水性ＡＣ－ＳＲ クリヤー工法 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	ボンフロン水性ＡＣ－ＳＲ	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180040	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン ＡＣドライ－ＳＲ クリヤー工法 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	ボンフロンＡＣドライ－ＳＲ	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180042	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン ＷＲ－１００ＨＢＳＲ 改修工法 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	ボンフロンＷＲ－１００ＨＢＳＲ	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180044	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン ＷＲ－１００ＳＣＳＲ 工期短縮型改修工法 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	ボンフロンＷＲ－１００ＳＣＳＲ	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180046	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン ＨＢＣ－ＳＲ 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	ボンフロンＨＢＣ－ＳＲ	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180048	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン 水性ＨＢＣ－ＳＲ 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	ボンフロン水性ＨＢＣ－ＳＲ	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180050	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン パレ 薄塗工法 セラミック調 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	ボンフロンパレ 薄塗工法	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180052	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ボンフロン ＤＥつち ふらっと 土壁調 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	ボンフロンＤＥつち ふらっと	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180034	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ セラタイトＦ 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	セラタイトＦ	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180054	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ 水性セラタイトＦ 外装 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	水性セラタイトＦ	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180017	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ワイドエポーレＦ 外装 平滑 下塗ワイドシーラーＥＰＯ 施工規模３００ｍ２ 材工共 スズカファイン	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	ワイドエポーレＦ	ｍ２	310	9337	吹付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
吹付工事【公表価格】	9337180058	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ オーデフレッシュＦ１００Ⅲ 内外装 なみがた仕上げ（３工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	オーデフレッシュＦ１００　３	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180060	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ デュフロン４ＦⅡフレッシュ 内外装 平滑（３工程）金属面 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	デュフロン４Ｆ２フレッシュ	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180064	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ デュフロン４ＦⅡプーレスーパーフレッシュクリヤー 内外装 平滑（３工程）コンクリート打放し生地仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	デュフロン４Ｆ２プーレクリヤー	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180066	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ デュフロン４ＦⅡプーレスーパーフレッシュカラークリヤー 内外装 平滑（３工程）コンクリート打放し生地仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	デュフロン４Ｆ２カラークリヤー	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180070	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ 水性４Ｆプーレクリヤー 内外装 平滑（３工程）コンクリート打放し生地仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	水性４Ｆプーレクリヤー	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180072	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ 水性４Ｆプーレカラークリヤー 内外装 平滑（３工程）コンクリート打放し生地仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	水性４Ｆプーレカラークリヤー	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337180068	吹付工事 ふっ素樹脂仕上げ ファイン４Ｆセラミック 内外装 なみがた仕上げ（３工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	ふっ素樹脂仕上塗材（材工）	ファイン４Ｆセラミック	ｍ２	310	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337240010	吹付工事 ウォールコートＡＧ 外装 アクリルウレタン２液トップ仕様　ローラースチップル模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	弾性吹付材　ウォールコートＡＧ	アクリルウレタン２液スチップル	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337240020	吹付工事 ウォールコートＡＧ 外装 アクリルウレタン２液トップ仕様　ゆず肌模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	弾性吹付材　ウォールコートＡＧ	アクリルウレタン２液ゆず肌模様	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337240030	吹付工事 ウォールコートＡＧ 外装 水性アクリルウレタントップ仕様　ローラースチップル模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	弾性吹付材　ウォールコートＡＧ	水性アクリルウレタンスチップル	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337240040	吹付工事 ウォールコートＡＧ 外装 水性アクリルウレタントップ仕様　ゆず肌模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	弾性吹付材　ウォールコートＡＧ	水性アクリルウレタンゆず肌模様	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337240050	吹付工事 ウォールコートＡＧ 外装 シリコントップ仕様　ローラースチップル模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	弾性吹付材　ウォールコートＡＧ	シリコントップ　スチップル	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337240060	吹付工事 ウォールコートＡＧ 外装 シリコントップ仕様　ゆず肌模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	弾性吹付材　ウォールコートＡＧ	シリコントップ　ゆず肌模様	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337050026	吹付工事 エレガンストーン 内外装 自然石調装飾仕上げ（単色仕上げ） 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	仕上材塗り（材工）	エレガンストーン	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337050028	吹付工事 エレガンスタイルＴＳ 内外装 陶磁器調装飾仕上げ（標準タイプ） 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	仕上材塗り（材工）	エレガンスタイルＴＳ	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337050030	吹付工事 セラミライトエコＧ 厚３０ｍｍ　不燃断熱湿式工法 施工規模１０００ｍ２ 材工共 エスケー化研	不燃断熱仕上塗材（材工）	セラミライトエコＧ　Ｔ３０ｍｍ	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337050032	吹付工事 ダンセラボン 厚４．５ｍｍ　防結露屋根３０分耐火 施工規模５００ｍ２ 材工共 エスケー化研	現場吹付不燃仕上塗材（材工）	ダンセラボン　Ｔ４．５ｍｍ	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337050034	吹付工事 ダンセラボン 厚１５ｍｍ　防結露不燃 施工規模５００ｍ２ 材工共 エスケー化研	現場吹付不燃仕上塗材（材工）	ダンセラボン　Ｔ１５ｍｍ	ｍ２	311	9337	吹付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
吹付工事【公表価格】	9337160044	吹付工事 パラトーンＳ－Ｓｉ工法 外装 アクリルゴム系防水＋トップコート（シリコン系） スチップル模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	複層弾性仕上塗材（材工）	パラトーンＳ－Ｓｉ工法	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337160050	吹付工事 パラトーンＴ－Ｓｉ工法 外装 アクリルゴム系防水＋トップコート（シリコン系） 玉吹き模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	複層弾性仕上塗材（材工）	パラトーンＴ－Ｓｉ工法	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337160052	吹付工事 パラトーンＫ－Ｓｉ工法 外装 アクリルゴム系防水＋トップコート（シリコン系） ヘッドカット模様 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業	複層弾性仕上塗材（材工）	パラトーンＫ－Ｓｉ工法	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337210008	吹付工事 サンドストーン 外装 砂岩調仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 菊水化学工業	合成樹脂エマルション厚仕上塗材	サンドストーン	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337050024	吹付工事 ダイヤアールストーン 内外装 目地なしＳ工法 天然石調厚付け多彩模様仕上げ（単色吹き） 施工規模５００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	仕上材塗り（材工）	ダイヤアールストーン	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337210010	吹付工事 ダイヤアールストーン 外装 １段目地Ｗ工法 施工規模５００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	合成樹脂エマルション厚仕上塗材	ダイヤアールストーン	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337210028	吹付工事 ポルトガード ＡＦシステム 外装 低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂 クリヤー 下塗り溶剤タイプ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 セントラルコンクリート	合成樹脂エマルション厚仕上塗材	ポルトガード ＡＦシステム	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337210032	吹付工事 ポルトガード ＡＦ－Ｅシステム 外装 低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂 カラークリヤー 下塗り溶剤タイプ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 セントラルコンクリート	合成樹脂エマルション厚仕上塗材	ポルトガード ＡＦ－Ｅシステム	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337210034	吹付工事 ポルトガード ＡＦエイジングシステム 外装 低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂 クリヤー部分色合わせ 下塗り溶剤タイプ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 セントラルコンクリート	合成樹脂エマルション厚仕上塗材	ポルトガドＡＦエイジングＳＹＳ	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337210036	吹付工事 ポルトガード ＡＦエイジングプラスシステム 外装 低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂 クリヤー全面色合わせ下塗り溶剤タイプ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 セントラルコンクリート	合成樹脂エマルション厚仕上塗材	ポルトガドＡＦエイジ＋ＳＹＳ	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337050008	吹付工事 ランデックスコートＰ－５０００ 水性無機質仕上材 上塗り２回 プライマー込み 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 大日技研工業	仕上材塗り（材工）	ランデックスコートＰ－５０００	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337050022	吹付工事 ランデックスコートＰ－５０００ＮＴ 水性無機質仕上材 上塗り２回 プライマー込み 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 大日技研工業	仕上材塗り（材工）	ランデックスＰ－５０００ＮＴ	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337170002	吹付工事 ランデックスコートＷＳ疎水剤 内装 透明・半透明カラー コンクリート打放し保護材 Ａ工法 ２回塗り 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 大日技研工業	コンクリート打放し保護材・材工	ランデックスコートＷＳ疎水剤Ａ	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337170004	吹付工事 ランデックスコートＷＳ疎水剤 外装 透明・半透明カラー コンクリート打放し保護材 Ｂ工法 ３回塗りプライマー込み 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 大日技研工業	コンクリート打放し保護材・材工	ランデックスコートＷＳ疎水剤Ｂ	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337230002	吹付工事 ダイステンダー２０００ 内外装 打放しコンクリート仕上げ用 透湿撥水アクリルシリコン系クリヤー 施工規模６００ｍ２ 材工共 タウンアート	透湿撥水性仕上塗材（材工）	ダイステンダー ２０００	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337230004	吹付工事 ダイステンダー３０００ 内外装 打放しコンクリート仕上げ用 透湿撥水ふっ素系クリヤー 施工規模６００ｍ２ 材工共 タウンアート	透湿撥水性仕上塗材（材工）	ダイステンダー ３０００	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337050016	吹付工事 アドグラみかげ コテ塗りみかげ石 バーナー仕上げ 施工規模１００ｍ２ 材工共 アイワテック	仕上材塗り（材工）	アドグラみかげ バーナー仕上げ	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337050018	吹付工事 アドグラライム コテ塗りライムストーン 平滑仕上げ 施工規模１００ｍ２ 材工共 アイワテック	仕上材塗り（材工）	アドグラライム 平滑仕上げ	ｍ２	311	9337	吹付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
吹付工事【公表価格】	9337050020	吹付工事 アドグラランダム コテ塗りライムストーン　乱貼仕上げ 施工規模１００ｍ２ 材工共 アイワテック	仕上材塗り（材工）	アドグラランダム　乱貼仕上げ	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337050036	吹付工事 アドグラクリアガード 内外装 アクリルシリコン樹脂仕上げ 施工規模１００ｍ２ 材工共 アイワテック	仕上材塗り（材工）	アドグラクリアガード	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9337210002	吹付工事 セラグラニーＷＳ３ 内外装 石材調 施工規模３００ｍ２ 材工共 山本窯業化工	合成樹脂エマルション厚仕上塗材	セラグラニーＷＳ３　石材調	ｍ２	311	9337	吹付工事
吹付工事【公表価格】	9347590040	吹付工事 外断熱 水性サーモアイウォールＦ 外装 外壁用遮熱塗料　なみがた仕上げ（３工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	外断熱（材工）	水性サーモアイウォールＦ	ｍ２	311	9347	内装工事
吹付工事【公表価格】	9347590050	吹付工事 外断熱 水性サーモアイウォールＳｉ 外装 外壁用遮熱塗料　なみがた仕上げ（３工程） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	外断熱（材工）	水性サーモアイウォールＳｉ	ｍ２	311	9347	内装工事
金属製建具工事	9341010002	金属製建具工事 スチール製建具 両面フラッシュドア 片開き　枠見込１００程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチールフラッシュドア（工）	両面　片開き　１．８ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341010004	金属製建具工事 スチール製建具 両面フラッシュドア 親子開き　枠見込１００程度　２．４ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチールフラッシュドア（工）	両面　親子開　２．４ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341010006	金属製建具工事 スチール製建具 両面フラッシュドア 両開き　枠見込１００程度　３．６ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチールフラッシュドア（工）	両面　両開き　３．６ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341020002	金属製建具工事 スチール製建具 アングルドア 片開き　枠見込１００程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチールアングルドア（工）	片開き　１．８ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341020004	金属製建具工事 スチール製建具 アングルドア 親子開き　枠見込１００程度　２．４ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチールアングルドア（工）	親子開　２．４ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341020006	金属製建具工事 スチール製建具 アングルドア 両開き　枠見込１００程度　３．６ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチールアングルドア（工）	両開き　３．６ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341030002	金属製建具工事 スチール製建具 防火扉 片開きフラッシュ　枠見込１００程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチール防火扉（工）	片開きフラッシュ１．８ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341030004	金属製建具工事 スチール製建具 防火扉 片開きフラッシュ　枠見込１００程度　戸袋枠付き　２．０ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチール防火戸（工）	片開きフラッシュ２．０ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341030006	金属製建具工事 スチール製建具 防火扉 両開きフラッシュ　枠見込１００程度　３．６ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチール防火戸（工）	両開きフラッシュ３．６ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341030008	金属製建具工事 スチール製建具 防火扉 両開きフラッシュ　枠見込１００程度　戸袋枠付き　４．０ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチール防火戸（工）	両開きフラッシュ４．０ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341040002	金属製建具工事 スチール製建具 防音扉 片開き　枠見込１２０程度　グレモンハンドル式　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチール防音扉（工）	片開き　１．８ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341040004	金属製建具工事 スチール製建具 防音扉 親子開き　枠見込１２０程度　グレモンハンドル式　２．４ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチール防音戸（工）	親子開　２．４ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341040006	金属製建具工事 スチール製建具 防音扉 両開き　枠見込１２０程度　グレモンハンドル式　３．６ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチール防音戸（工）	両開き　３．６ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属製建具工事	9341050002	金属製建具工事 スチール製建具 軽量ドア 片開きフラッシュ　枠見込１００程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチール軽量ドア（工）	片開きフラッシュ１．８ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341050004	金属製建具工事 スチール製建具 軽量ドア 親子開きフラッシュ　枠見込１００程度　２．４ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチール軽量ドア（工）	親子開フラッシュ２．４ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341050006	金属製建具工事 スチール製建具 軽量ドア 両開きフラッシュ　枠見込１００程度　３．６ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	スチール軽量ドア（工）	両開きフラッシュ３．６ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341100002	金属製建具工事 スチール製建具 固定ガラリ 枠見込１００程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	固定ガラリ（工）	枠見込１００～３．１５ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341110008	金属製建具工事 スチール製建具 三方枠 枠見込１００　１．８ｍ２基準 施工規模－ 手間のみ	三方枠（工）	枠見込１００　１．８ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341110010	金属製建具工事 スチール製建具 三方枠 枠見込１２０　１．８ｍ２基準 施工規模－ 手間のみ	三方枠（工）	枠見込１２０　１．８ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341110012	金属製建具工事 スチール製建具 三方枠 枠見込１５０　１．８ｍ２基準 施工規模－ 手間のみ	三方枠（工）	枠見込１５０　１．８ｍ２基準	ｍ２	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341120002	金属製建具工事 スチール製建具 カーテンボックス １００～１５０ｍｍ 施工規模－ 手間のみ	カーテンボックス（工）	１００～１５０ｍｍ	ｍ	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341130002	金属製建具工事 スチール製建具 アングル スチール製 施工規模－ 手間のみ	アングル（工）	スチール製	ｍ	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341140002	金属製建具工事 スチール製建具 ぜん板 スチール製　１００ｍｍ以下 施工規模－ 手間のみ	ぜん板（工）	スチール製　１００ｍｍ以下	ｍ	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341150002	金属製建具工事 スチール製建具 額縁 スチール製　１００ｍｍ以下 施工規模－ 手間のみ	額縁（工）	スチール製　１００ｍｍ以下	ｍ	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341160002	金属製建具工事 スチール製建具 二段水切り スチール製　１２０ｍｍ以下 施工規模－ 手間のみ	二段水切り（工）	スチール製　１２０ｍｍ以下	ｍ	314	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341060002	金属製建具工事 アルミ製建具 フラッシュドア 片開き　枠見込７０程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	アルミフラッシュドア（工）	片開き　１．８ｍ２基準	ｍ２	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341060004	金属製建具工事 アルミ製建具 フラッシュドア 両開き　枠見込７０程度　３．６ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	アルミフラッシュドア（工）	両開き　３．６ｍ２基準	ｍ２	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341070002	金属製建具工事 アルミ製建具 かまちドア 片開き　枠見込７０程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	アルミかまちドア（工）	片開き　１．８ｍ２基準	ｍ２	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341070004	金属製建具工事 アルミ製建具 かまちドア 両開き　枠見込７０程度　３．６ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	アルミかまちドア（工）	両開き　３．６ｍ２基準	ｍ２	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341080002	金属製建具工事 アルミ製建具 パネルドア 片開き　枠見込７０程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	アルミパネルドア（工）	片開き　１．８ｍ２基準	ｍ２	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341080004	金属製建具工事 アルミ製建具 パネルドア 両開き　枠見込７０程度　３．６ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	アルミパネルドア（工）	両開き　３．６ｍ２基準	ｍ２	316	9341	金属製建具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
金属製建具工事	9341090002	金属製建具工事 アルミ製建具 アルミサッシ 引違い窓　枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	アルミサッシ（工）	引違い窓　～３．１５ｍ２基準	ｍ２	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341090004	金属製建具工事 アルミ製建具 アルミサッシ 回転窓　枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	アルミサッシ（工）	回転窓　～３．１５ｍ２基準	ｍ２	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341090008	金属製建具工事 アルミ製建具 アルミサッシ はめ殺し窓　枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	アルミサッシ（工）	はめ殺し窓　～３．１５ｍ２基準	ｍ２	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341090010	金属製建具工事 アルミ製建具 アルミサッシ 片引き窓　枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	アルミサッシ（工）	片引き窓　３．１５ｍ２基準	ｍ２	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341090012	金属製建具工事 アルミ製建具 アルミサッシ 上げ下げ窓　枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	アルミサッシ（工）	上げ下げ窓　３．１５ｍ２基準	ｍ２	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341090014	金属製建具工事 アルミ製建具 アルミサッシ すべり出し窓　枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	アルミサッシ（工）	すべり出し窓　３．１５ｍ２基準	ｍ２	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341100004	金属製建具工事 アルミ製建具 固定ガラリ 枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間のみ	固定ガラリ（工）	枠見込７０　～３．１５ｍ２基準	ｍ２	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341170006	金属製建具工事 アルミ製建具 網戸 １．６２ｍ２基準 施工規模２００枚 現場レール付けは別途 手間のみ	網戸（工）	１．６２ｍ２基準　規模２００	枚	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341130004	金属製建具工事 アルミ製建具 アングル アルミ製 施工規模ー 手間のみ	アングル（工）	アルミ製	ｍ	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341140004	金属製建具工事 アルミ製建具 ぜん板 アルミ製　１００ｍｍ以下 施工規模ー 手間のみ	ぜん板（工）	アルミ製　１００ｍｍ以下	ｍ	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341150004	金属製建具工事 アルミ製建具 額縁 アルミ製　１００ｍｍ以下 施工規模ー 手間のみ	額縁（工）	アルミ製　１００ｍｍ以下	ｍ	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341160004	金属製建具工事 アルミ製建具 二段水切り アルミ製　１２０ｍｍ以下 施工規模ー 手間のみ	二段水切り（工）	アルミ製　１２０ｍｍ以下	ｍ	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341180002	金属製建具工事 特殊金物 ドアクローザ 施工規模ー 手間のみ	ドアクローザ（工）	１箇所当たり	箇所	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341190002	金属製建具工事 特殊金物 フロアヒンジ 施工規模ー 手間のみ	フロアヒンジ（工）	１箇所当たり	箇所	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341200002	金属製建具工事 特殊金物 ピボットヒンジ 施工規模ー 手間のみ	ピボットヒンジ（工）	１箇所当たり	箇所	316	9341	金属製建具工事
金属製建具工事	9341210002	金属製建具工事 特殊金物 押板 施工規模ー 手間のみ	押板（工）	１箇所当たり	箇所	316	9341	金属製建具工事
木製建具工事	9339010098	木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア ラワン合板　幅９００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　片開き	ラワン　Ｗ９００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010100	木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア しな合板　幅９００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　片開き	しな　Ｗ９００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
木製建具工事	9339010102	木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア プリント合板　幅９００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　片開き	プリント　Ｗ９００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010104	木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア ポリエステル合板　幅９００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　片開き	ポリエステルＷ９００Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010106	木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア メラミン化粧合板　幅９００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　片開き	メラミンＷ９００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010108	木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア 練付け合板（ローズウッド）　幅９００mm×高２，０００mm 見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　片開き	練付け　Ｗ９００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010110	木製建具工事 フラッシュドア 親子開きフラッシュドア ラワン合板　幅１，２００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模５箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　親子開	ラワン　Ｗ１２００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010112	木製建具工事 フラッシュドア 親子開きフラッシュドア しな合板　幅１，２００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模５箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　親子開	しな　Ｗ１２００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010114	木製建具工事 フラッシュドア 親子開きフラッシュドア プリント合板　幅１，２００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模５箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　親子開	プリントＷ１２００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010116	木製建具工事 フラッシュドア 親子開きフラッシュドア ポリエステル合板　幅１，２００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模５箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　親子開	ポリ　Ｗ１２００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010118	木製建具工事 フラッシュドア 親子開きフラッシュドア メラミン化粧合板　幅１，２００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模５箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　親子開	メラミンＷ１２００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010120	木製建具工事 フラッシュドア 親子開きフラッシュドア 練付け合板（ローズウッド）　幅１，２００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模５箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　親子開	練付け　Ｗ１２００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010122	木製建具工事 フラッシュドア 両開きフラッシュドア ラワン合板　幅１，８００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　両開き	ラワン　Ｗ１８００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010124	木製建具工事 フラッシュドア 両開きフラッシュドア しな合板　幅１，８００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　両開き	しな　Ｗ１８００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010126	木製建具工事 フラッシュドア 両開きフラッシュドア プリント合板　幅１，８００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　両開き	プリントＷ１８００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010128	木製建具工事 フラッシュドア 両開きフラッシュドア ポリエステル合板　幅１，８００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　両開き	ポリ　Ｗ１８００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010130	木製建具工事 フラッシュドア 両開きフラッシュドア メラミン化粧合板　幅１，８００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　両開き	メラミンＷ１８００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010132	木製建具工事 フラッシュドア 両開きフラッシュドア 練付け合板（ローズウッド）　幅１，８００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　両開き	練付け　Ｗ１８００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010134	木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア ラワン合板　幅１，８００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　引違い	ラワン　Ｗ１８００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010136	木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア しな合板　幅１，８００mm×高２，０００mm　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　引違い	しな　Ｗ１８００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
木製建具工事	9339010138	木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア プリント合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　引違い	プリントＷ１８００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010140	木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア ポリエステル合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　引違い	ポリ　Ｗ１８００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010142	木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア メラミン化粧合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　引違い	メラミンＷ１８００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339010144	木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア 練付け合板（ローズウッド）　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共	フラッシュドア（材工）　引違い	練付け　Ｗ１８００×Ｈ２０００	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339020002	木製建具工事 フラッシュドア 額入り割増し 幅６５０×高７５０程度 施工規模－ ガラス別途 材工共	額入り割増し（材工）	Ｗ６５０×Ｈ７５０程度	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339030002	木製建具工事 フラッシュドア ガラリ付き割増し 木製　幅６５０×高３００程度 施工規模－ 材工共	ガラリ付き割増し（材工）	Ｗ６５０×Ｈ３００程度　木製	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339030004	木製建具工事 フラッシュドア ガラリ付き割増し アルミ製　幅６５０×高３００程度 施工規模－ 材工共	ガラリ付き割増し（材工）	Ｗ６５０×Ｈ３００程度　アルミ	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339060002	木製建具工事 特殊金物 ドアクローザ 手間のみ 施工規模３０箇所 手間のみ	ドアクローザ（工）	手間のみ　施工規模３０	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339070002	木製建具工事 特殊金物 フロアヒンジ 手間のみ 施工規模１０箇所 手間のみ	フロアヒンジ（工）	手間のみ　施工規模１０	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339080002	木製建具工事 特殊金物 ピボットヒンジ 手間のみ 施工規模３０箇所 手間のみ	ピボットヒンジ（工）	手間のみ　施工規模３０	箇所	320	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100014	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま）　一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　両面新鳥の子　カシュー又は目はじき 施工規模５０枚 材工共	ふすま（材工）一般集合住宅	両面新鳥の子　カシュー	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100016	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま）　一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　片面新鳥の子　カシュー又は目はじき 施工規模５０枚 材工共	ふすま（材工）一般集合住宅	片面新鳥の子　カシュー	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100006	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま）　一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　両面新鳥の子　米杉素地 施工規模５０枚 材工共	ふすま（材工）一般集合住宅	両面新鳥の子　米杉素地	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100008	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま）　一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　片面新鳥の子　米杉素地 施工規模５０枚 材工共	ふすま（材工）一般集合住宅	片面新鳥の子　米杉素地	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100010	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま）　一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　両面新鳥の子　女桑 施工規模５０枚 材工共	ふすま（材工）一般集合住宅	両面新鳥の子　女桑	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100012	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま）　一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　片面新鳥の子　女桑 施工規模５０枚 材工共	ふすま（材工）一般集合住宅	片面新鳥の子　女桑	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100002	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま）　一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　両面鳥の子　カシュー又は目はじき 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共	ふすま（材工）一般集合住宅	両面鳥の子　カシュー	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100004	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま）　一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　片面鳥の子　カシュー又は目はじき 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共	ふすま（材工）一般集合住宅	片面鳥の子　カシュー	枚	321	9339	木製建具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
木製建具工事	9339100018	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ 両面鳥の子 米杉素地 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共	ふすま（材工）一般集合住宅	両面鳥の子 米杉素地	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100020	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ 片面鳥の子 米杉素地 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共	ふすま（材工）一般集合住宅	片面鳥の子 米杉素地	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100022	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ 両面鳥の子 女桑 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共	ふすま（材工）一般集合住宅	両面鳥の子 女桑	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100024	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ 片面鳥の子 女桑 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共	ふすま（材工）一般集合住宅	片面鳥の子 女桑	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100026	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ 両面新鳥の子 カシュー又は目はじき 施工規模５０枚 材工共	ふすま（材工）公共住宅	両面新鳥の子 カシュー	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100028	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ 片面新鳥の子 カシュー又は目はじき 施工規模５０枚 材工共	ふすま（材工）公共住宅	片面新鳥の子 カシュー	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100030	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ 両面新鳥の子 米杉素地 施工規模５０枚 材工共	ふすま（材工）公共住宅	両面新鳥の子 米杉素地	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100032	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ 片面新鳥の子 米杉素地 施工規模５０枚 材工共	ふすま（材工）公共住宅	片面新鳥の子 米杉素地	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100034	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ 両面鳥の子 カシュー又は目はじき 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共	ふすま（材工）公共住宅	両面鳥の子 カシュー	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100036	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ 片面鳥の子 カシュー又は目はじき 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共	ふすま（材工）公共住宅	片面鳥の子 カシュー	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100038	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ 両面鳥の子 米杉素地 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共	ふすま（材工）公共住宅	両面鳥の子 米杉素地	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100040	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公共住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ 片面鳥の子 米杉素地 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共	ふすま（材工）公共住宅	片面鳥の子 米杉素地	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100048	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公団住宅和洋ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ 鳥の子・ビニルクロス見込２７ 施工規模５０枚 縁米杉 カシュー塗り，目はじき 材工共	ふすま（材工）公団住宅和洋	鳥の子・ビニルクロス	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100060	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公団住宅賃貸ふすま 幅９３０ｍｍ×高１，８５０ｍｍ 両面新鳥の子（押入も同じ） 標準 施工規模５０枚 縁 塩ビ製うるしつや消し 引手 プラスチック製 芯材 ダンボール 材工共	ふすま（材工）公団住宅賃貸	両面新鳥の子 標準	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100062	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公団住宅賃貸ふすま 幅９３０ｍｍ×高１，８５０ｍｍ 片面新鳥の子 片面ビニル紙 標準 施工規模５０枚 縁 塩ビ製うるしつや消し 引手 プラスチック製 芯材 ダンボール 材工共	ふすま（材工）公団住宅賃貸	片面新鳥の子 標準	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100064	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公団住宅賃貸ふすま 幅１，３００ｍｍ×高１，８５０ｍｍ 両面新鳥の子（押入も同じ） 幅広 施工規模５０枚 縁 塩ビ製うるしつや消し 引手 プラスチック製 芯材 ダンボール 材工共	ふすま（材工）公団住宅賃貸	両面新鳥の子 幅広	枚	321	9339	木製建具工事
木製建具工事	9339100066	木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公団住宅賃貸ふすま 幅９３０ｍｍ×高６００ｍｍ 両面新鳥の子（押入も同じ）天袋 施工規模５０枚 縁 塩ビ製うるしつや消し 引手 プラスチック製 芯材 ダンボール 材工共	ふすま（材工）公団住宅賃貸	両面新鳥の子 天袋	枚	321	9339	木製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341230426	自動扉工事 ＮＡＴＲＵＳ Ｖ－８５ＳＬ 片引 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ナブテスコ	自動扉（材工）上部センサー片引	ＮＡＴＲＵＳ Ｖ－８５ＳＬ	箇所	322	9341	金属製建具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
自動扉工事【公表価格】	9341230428	自動扉工事 ＮＡＴＲＵＳ Ｖ－１５０ＳＬ 片引 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ナブテスコ	自動扉（材工）上部センサー片引	ＮＡＴＲＵＳ Ｖ－１５０ＳＬ	箇所	322	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341230430	自動扉工事 ＮＡＴＲＵＳ Ｖ－８５ＳＬ 引分 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ナブテスコ	自動扉（材工）上部センサー引分	ＮＡＴＲＵＳ Ｖ－８５ＳＬ	箇所	322	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341230432	自動扉工事 ＮＡＴＲＵＳ Ｖ－１５０ＳＬ 引分 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ナブテスコ	自動扉（材工）上部センサー引分	ＮＡＴＲＵＳ Ｖ－１５０ＳＬ	箇所	322	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341230059	自動扉工事 テラオカ ＳＯＶ－７０Ｋ 片引 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 寺岡オートドア	自動扉（材工）上部センサー片引	テラオカ ＳＯＶ－７０Ｋ	箇所	322	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341230060	自動扉工事 テラオカ ＳＯＶ－１００Ｋ 片引 中量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 寺岡オートドア	自動扉（材工）上部センサー片引	テラオカ ＳＯＶ－１００Ｋ	箇所	322	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341230063	自動扉工事 テラオカ ＳＯＶ－１６０Ｋ 引分 中量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 寺岡オートドア	自動扉（材工）上部センサー引分	テラオカ ＳＯＶ－１６０Ｋ	箇所	322	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341230064	自動扉工事 テラオカ ＳＯＶ－２００Ｋ 引分 中量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 寺岡オートドア	自動扉（材工）上部センサー引分	テラオカ ＳＯＶ－２００Ｋ	箇所	322	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341230410	自動扉工事 Ｓ－ミリオン Ｍ－３３０ 片引 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 三和シヤッター工業	自動扉（材工）上部センサー片引	Ｓ－ミリオン Ｍ－３３０	箇所	322	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341230412	自動扉工事 Ｓ－ミリオン Ｈ－５５０ 片引 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 三和シヤッター工業	自動扉（材工）上部センサー片引	Ｓ－ミリオン Ｈ－５５０	箇所	322	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341230414	自動扉工事 Ｓ－ミリオン Ｍ－４４０ 引分 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 三和シヤッター工業	自動扉（材工）上部センサー引分	Ｓ－ミリオン Ｍ－４４０	箇所	322	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341230416	自動扉工事 Ｓ－ミリオン Ｈ－６６０ 引分 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 三和シヤッター工業	自動扉（材工）上部センサー引分	Ｓ－ミリオン Ｈ－６６０	箇所	322	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341230294	自動扉工事 ショウワオート ＥＲＳ－７００Ｓ 片引 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 昭和オート	自動扉（材工）上部センサー片引	ショウワオート ＥＲＳ７００Ｓ	箇所	322	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341230296	自動扉工事 ショウワオート ＥＲＳ－７５０Ｓ 片引 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 昭和オート	自動扉（材工）上部センサー片引	ショウワオート ＥＲＳ７５０Ｓ	箇所	322	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341230298	自動扉工事 ショウワオート ＥＲＳ－７００ＳＷ 引分 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 昭和オート	自動扉（材工）上部センサー引分	ショウワオートＥＲＳ７００ＳＷ	箇所	322	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341230300	自動扉工事 ショウワオート ＥＲＳ－７５０ＳＷ 引分 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 昭和オート	自動扉（材工）上部センサー引分	ショウワオートＥＲＳ７５０ＳＷ	箇所	322	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341233502	自動扉工事 ドリーム ＤＣ－５３ＰＳＩ－Ｎ 片引 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 扶桑電機工業	自動扉（材工）上部センサー片引	ドリーム ＤＣ－５３ＰＳＩ－Ｎ	箇所	323	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341233504	自動扉工事 ドリーム ＤＣ－４３ＳＩ－Ｎ 片引 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 扶桑電機工業	自動扉（材工）上部センサー片引	ドリーム ＤＣ－４３ＳＩ－Ｎ	箇所	323	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341233506	自動扉工事 ドリーム ＤＣ－５３ＰＳＳＩ－Ｎ 引分 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 扶桑電機工業	自動扉（材工）上部センサー引分	ドリームＤＣ－５３ＰＳＳＩ－Ｎ	箇所	323	9341	金属製建具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
自動扉工事【公表価格】	9341233508	自動扉工事 ドリーム ＤＣ－４３ＳＳＩ－Ｎ 引分 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 扶桑電機工業	自動扉（材工）上部センサー引分	ドリーム　ＤＣ－４３ＳＳＩ－Ｎ	箇所	323	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341233002	自動扉工事 ＴＨＵハシダ ＥＤＭ１８ＮⅡ－Ｓ 片引 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ハシダ技研工業	自動扉（材工）上部センサー片引	ＴＨＵハシダＥＤＭ１８Ｎ２－Ｓ	箇所	323	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341233004	自動扉工事 ＴＨＵハシダ ＥＤＭ３０ＮⅡ－Ｓ 片引 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ハシダ技研工業	自動扉（材工）上部センサー片引	ＴＨＵハシダＥＤＭ３０Ｎ２－Ｓ	箇所	323	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341233006	自動扉工事 ＴＨＵハシダ ＥＤＭ１８ＮⅡ－Ｄ 引分 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ハシダ技研工業	自動扉（材工）上部センサー引分	ＴＨＵハシダＥＤＭ１８Ｎ２－Ｄ	箇所	323	9341	金属製建具工事
自動扉工事【公表価格】	9341233008	自動扉工事 ＴＨＵハシダ ＥＤＭ３０ＮⅡ－Ｄ 引分 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） ハシダ技研工業	自動扉（材工）上部センサー引分	ＴＨＵハシダＥＤＭ３０Ｎ２－Ｄ	箇所	323	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240104	シャッター工事 重量シャッター 防煙シャッター 幅３，０００×高２，５００ｍｍ 電動式 三方ステンレス 施工規模５箇所 煙感連動 材工共	シャッター（材工）防煙	３０００×２５００　電動式	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240106	シャッター工事 重量シャッター 防煙シャッター 幅３，０００×高２，５００ｍｍ 上部手動式 三方ステンレス 施工規模５箇所 煙感連動 材工共	シャッター（材工）防煙	３０００×２５００　上部手動	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240108	シャッター工事 重量シャッター 防煙シャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ 電動式 三方ステンレス 施工規模５箇所 煙感連動 材工共	シャッター（材工）防煙	４５００×３０００　電動式	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240110	シャッター工事 重量シャッター 防煙シャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ 上部手動式 三方ステンレス 施工規模５箇所 煙感連動 材工共	シャッター（材工）防煙	４５００×３０００　上部手動	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240112	シャッター工事 重量シャッター 防火シャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ 電動式 三方ステンレス 施工規模５箇所 煙感連動 材工共	シャッター（材工）防火	４５００×３０００　電動式	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240114	シャッター工事 重量シャッター 防火シャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ 上部手動式 三方ステンレス 施工規模５箇所 煙感連動 材工共	シャッター（材工）防火	４５００×３０００　上部手動	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240116	シャッター工事 重量シャッター 防火シャッター 幅７，０００×高３，０００ｍｍ 電動式 三方ステンレス 施工規模５箇所 煙感連動 材工共	シャッター（材工）防火	７０００×３０００　電動式	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240118	シャッター工事 重量シャッター 防火シャッター 幅７，０００×高３，０００ｍｍ 上部手動式 三方ステンレス 施工規模５箇所 煙感連動 材工共	シャッター（材工）防火	７０００×３０００　上部手動	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240120	シャッター工事 重量シャッター スチールシャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ 電動式 三方ステンレス 施工規模５箇所 材工共	シャッター（材工）スチール	４５００×３０００　電動式	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240122	シャッター工事 重量シャッター スチールシャッター 幅７，０００×高３，０００ｍｍ 電動式 三方ステンレス 施工規模５箇所 材工共	シャッター（材工）スチール	７０００×３０００　電動式	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240124	シャッター工事 重量シャッター 大型スチールシャッター 幅１２，０００×高５，０００ｍｍ 電動式 施工規模５箇所 材工共	シャッター（材工）大型スチール	１２０００×５０００　電動式	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240126	シャッター工事 重量シャッター ステンレスシャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ 電動式 三方ステンレス（ケースはＳＴ） 施工規模５箇所 材工共	シャッター（材工）ステンレス	４５００×３０００　電動式	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240128	シャッター工事 重量シャッター ステンレスシャッター 幅７，０００×高３，０００ｍｍ 電動式 三方ステンレス（ケースはＳＴ） 施工規模５箇所 材工共	シャッター（材工）ステンレス	７０００×３０００　電動式	箇所	326	9341	金属製建具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
シャッター工事	9341240130	シャッター工事 重量シャッター スチールグリルシャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ 電動式 施工規模５箇所 材工共	シャッター材工 スチールグリル	４５００×３０００ 電動式	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240132	シャッター工事 重量シャッター スチールグリルシャッター 幅７，０００×高３，０００ｍｍ 電動式 施工規模５箇所 材工共	シャッター材工 スチールグリル	７０００×３０００ 電動式	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240134	シャッター工事 重量シャッター ステンレスグリルシャッター 幅４，０００×高３，０００ｍｍ 電動式 三方ステンレス（ケースはＳＴ） 施工規模５箇所 材工共	シャッター材工ステンレスグリル	４０００×３０００ 電動式	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240136	シャッター工事 重量シャッター ステンレスグリルシャッター 幅７，０００×高３，０００ｍｍ 電動式 三方ステンレス（ケースはＳＴ） 施工規模５箇所 材工共	シャッター材工ステンレスグリル	７０００×３０００ 電動式	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240138	シャッター工事 軽量シャッター 軽量シャッター 幅２，５００×高２，５００ｍｍ×０．８ｍｍ スチールケース３面 施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共	シャッター材工 軽量０．８ｍｍ	２５００×２５００	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240140	シャッター工事 軽量シャッター 軽量シャッター 幅２，５００×高２，５００ｍｍ×０．８ｍｍ スチールケース３面 三方ステンレス 施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共	シャッター材工 軽量０．８ｍｍ	２５００×２５００ 三方ＳＵＳ	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240142	シャッター工事 軽量シャッター 軽量シャッター 幅２，５００×高２，５００ｍｍ×０．５ｍｍ スチールケース３面 排煙ステンレスグリル（Ｈ７００）付き 施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共	シャッター材工 軽量０．５ｍｍ	２５００×２５００ 排煙グリル	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240144	シャッター工事 軽量シャッター 軽量シャッター 幅５，０００×高２，５００ｍｍ×０．８ｍｍ スチールケース３面 三方ステンレス 連窓 施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共	シャッター材工 軽量０．８ｍｍ	５０００×２５００ 三方 連窓	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240146	シャッター工事 軽量シャッター スチールグリルシャッター 幅２，５００×高２，５００ｍｍ スチールケース３面 施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共	シャッター材工 軽量ＳＴグリル	２５００×２５００	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240148	シャッター工事 軽量シャッター ステンレスグリルシャッター 幅２，５００×高２，５００ｍｍ スチールケース３面 三方ステンレス 施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共	シャッター材工軽量ＳＵＳグリル	２５００×２５００	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240150	シャッター工事 軽量シャッター 軽量電動シャッター 幅４，０００×高２，５００ｍｍ×０．８ｍｍ 施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共	シャッター材工 軽量電動０．８	４０００×２５００	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240152	シャッター工事 軽量シャッター 軽量電動シャッター 幅４，０００×高２，５００ｍｍ×０．８ｍｍ 三方ステンレス 施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共	シャッター材工 軽量電動０．８	４０００×２５００ 三方ＳＵＳ	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341240154	シャッター工事 軽量シャッター 軽量電動シャッター 幅３，０００×高２，５００ｍｍ×０．５ｍｍ 施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共	シャッター材工 軽量電動０．５	３０００×２５００	箇所	326	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341250026	シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチールオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００ｍｍ スタンダード型 ０．５ｍｍ 明り窓（アクリル３ｍｍ）４個付き 施工規模５箇所 材工共	オーバーヘッドドア（材工）	スチール ４０００×３０００	箇所	327	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341250028	シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００ｍｍ スタンダード型 ０．５ｍｍ 明り窓（アクリル３ｍｍ）４個付き 施工規模５箇所 材工共	オーバーヘッドドア材工 アルミ	４０００×３０００ 明り窓付き	箇所	327	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341250030	シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００ｍｍ スタンダード型 ステンレスレール 施工規模５箇所 材工共	オーバーヘッドドア材工 アルミ	４０００×３０００ＳＵＳレール	箇所	327	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341250032	シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００ｍｍ ローヘッド型 ステンレスレール レール枠 施工規模５箇所 材工共	オーバーヘッドドア材工 アルミ	４０００×３０００ ローヘッド	箇所	327	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341250034	シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００ｍｍ ハイリフト型 施工規模５箇所 材工共	オーバーヘッドドア材工 アルミ	４０００×３０００ ハイリフト	箇所	327	9341	金属製建具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
シャッター工事	9341250036	シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） ファイバーグラスオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００mm　スタンダード型　ステンレスレール　レール枠 施工規模５箇所 材工共	オーバーヘッドドア（材工）	ファイバーＧ４０００×３０００	箇所	327	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341250038	シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） コマーシャルオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００mm　スタンダード型　ステンレスレール　レール枠 施工規模５箇所 材工共	オーバーヘッドドア（材工）	コマーシャル４０００×３０００	箇所	327	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341250040	シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００mm スタンダード型　チェーンホイスト式 施工規模５箇所 材工共	オーバーヘッドドア材工　アルミ	４０００×３０００　ホイスト式	箇所	327	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341250042	シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００mm スタンダード型　電動式 施工規模５箇所 材工共	オーバーヘッドドア材工　アルミ	４０００×３０００　電動式	箇所	327	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341260002	シャッター工事 防煙垂壁 防煙垂壁 幅５，０００×高５００mm　回転式　アルミ額縁付き 施工規模５箇所 材工共	防煙垂壁（シャッター）（材工）	Ｈ５００　回転式　アルミ額縁付	箇所	327	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341260006	シャッター工事 防煙垂壁 防煙垂壁 幅５，０００×高５００mm　巻取式 施工規模５箇所 材工共	防煙垂壁（シャッター）（材工）	Ｈ５００　巻取式	箇所	327	9341	金属製建具工事
シャッター工事	9341260008	シャッター工事 防煙垂壁 防煙垂壁 幅５，０００×高５００mm　巻取式　三方ステンレス 施工規模５箇所 材工共	防煙垂壁（シャッター）（材工）	Ｈ５００　巻取式　三方ＳＵＳ	箇所	327	9341	金属製建具工事
ガラス工事	9343010002	ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ３ １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共	フロート板ガラス（材工）	ＦＬ３　～２．１８ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343010016	ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ８ １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共	フロート板ガラス（材工）	ＦＬ８　～２．１８ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343010018	ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ８ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共	フロート板ガラス（材工）	ＦＬ８　～４．４５ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343010020	ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ８ １枚面積規模　４．４５１～６．８１ｍ２ 材工共	フロート板ガラス（材工）	ＦＬ８　～６．８１ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343010024	ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ１０ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共	フロート板ガラス（材工）	ＦＬ１０　～４．４５ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343010026	ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ１０ １枚面積規模　４．４５１～６．８１ｍ２ 材工共	フロート板ガラス（材工）	ＦＬ１０　～６．８１ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343030004	ガラス工事 一般板ガラス 網入型板ガラス ＦＷ６．８クロスワイヤ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共	網入型板ガラス（材工）	ＦＷ６．８　～４．４５ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343040004	ガラス工事 一般板ガラス 網入磨き板ガラス ＰＷ６．８クロスワイヤ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共	網入磨き板ガラス（材工）	ＰＷ６．８　～４．４５ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343050004	ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ　ＦＬ５ １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共	熱線吸収板ガラス（材工）	Ｇ・Ｂ　ＦＬ５　～２．１８	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343050006	ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ　ＦＬ５ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共	熱線吸収板ガラス（材工）	Ｇ・Ｂ　ＦＬ５　～４．４５ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343050008	ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ　ＦＬ６ １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共	熱線吸収板ガラス（材工）	Ｇ・Ｂ　ＦＬ６　～２．１８	ｍ２	330	9343	ガラス工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ガラス工事	9343050010	ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ ＦＬ６ １枚面積規模 ２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共	熱線吸収板ガラス（材工）	Ｇ・Ｂ ＦＬ６ ～４．４５ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343050012	ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ ＦＬ８ １枚面積規模 ～２．１８ｍ２ 材工共	熱線吸収板ガラス（材工）	Ｇ・Ｂ ＦＬ８ ～２．１８	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343050014	ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ ＦＬ８ １枚面積規模 ２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共	熱線吸収板ガラス（材工）	Ｇ・Ｂ ＦＬ８ ～４．４５ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343050016	ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ ＦＬ８ １枚面積規模 ４．４５１～６．８１ｍ２ 材工共	熱線吸収板ガラス（材工）	Ｇ・Ｂ ＦＬ８ ～６．８１ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343080002	ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ６ 片面反射 １枚面積規模 ～２．１８ｍ２ 材工共	熱線反射ガラス（材工）	ＦＬ６ ～２．１８ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343080004	ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ６ 片面反射 １枚面積規模 ２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共	熱線反射ガラス（材工）	ＦＬ６ ～４．４５ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343080006	ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ８ 片面反射 １枚面積規模 ～２．１８ｍ２ 材工共	熱線反射ガラス（材工）	ＦＬ８ ～２．１８ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343080008	ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ８ 片面反射 １枚面積規模 ２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共	熱線反射ガラス（材工）	ＦＬ８ ～４．４５ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343080010	ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ８ 片面反射 １枚面積規模 ４．４５１～６．８１ｍ２ 材工共	熱線反射ガラス（材工）	ＦＬ８ ～６．８１ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343080014	ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ１０ 片面反射 １枚面積規模 ２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共	熱線反射ガラス（材工）	ＦＬ１０ ～４．４５ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343080016	ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ１０ 片面反射 １枚面積規模 ４．４５１～６．８１ｍ２ 材工共	熱線反射ガラス（材工）	ＦＬ１０ ～６．８１ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343080046	ガラス工事 加工ガラス 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ６ 片面反射 １枚面積規模 ～２．１８ｍ２ 材工共	熱線反射ガラス（材工）	高遮蔽 ＦＬ６ ～２．１８ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343080048	ガラス工事 加工ガラス 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ６ 片面反射 １枚面積規模 ２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共	熱線反射ガラス（材工）	高遮蔽 ＦＬ６ ～４．４５ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343080050	ガラス工事 加工ガラス 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ８ 片面反射 １枚面積規模 ～２．１８ｍ２ 材工共	熱線反射ガラス（材工）	高遮蔽 ＦＬ８ ～２．１８ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343080052	ガラス工事 加工ガラス 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ８ 片面反射 １枚面積規模 ２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共	熱線反射ガラス（材工）	高遮蔽 ＦＬ８ ～４．４５ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343080054	ガラス工事 加工ガラス 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ８ 片面反射 １枚面積規模 ４．４５１～６．８１ｍ２ 材工共	熱線反射ガラス（材工）	高遮蔽 ＦＬ８ ～６．８１ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343080058	ガラス工事 加工ガラス 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ１０ 片面反射 １枚面積規模 ２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共	熱線反射ガラス（材工）	高遮蔽 ＦＬ１０ ４．４５ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343080060	ガラス工事 加工ガラス 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ１０ 片面反射 １枚面積規模 ４．４５１～６．８１ｍ２ 材工共	熱線反射ガラス（材工）	高遮蔽 ＦＬ１０ ６．８１ｍ２	ｍ２	330	9343	ガラス工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ガラス工事	9343100094	ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ４（学校向け） １枚面積規模 ～０．２ｍ２ 材工共	強化ガラス（材工）	ＦＬ４（学校向け） ～０．２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343100096	ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ４（学校向け） １枚面積規模 ０．２０１～２．０ｍ２ 材工共	強化ガラス（材工）	ＦＬ４（学校向け） ～２ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343100048	ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ５ １枚面積規模 ０．２０１～２．０ｍ２ 材工共	強化ガラス（材工）	ＦＬ５ ～２ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343100050	ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ５ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	強化ガラス（材工）	ＦＬ５ ～４ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343100052	ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ６ １枚面積規模 ０．２０１～２．０ｍ２ 材工共	強化ガラス（材工）	ＦＬ６ ～２ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343100054	ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ６ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	強化ガラス（材工）	ＦＬ６ ～４ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343100058	ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ８ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	強化ガラス（材工）	ＦＬ８ ～４ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343090082	ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ３・ＦＬ３ １枚面積規模 ～０．２ｍ２ 材工共	合わせガラス（材工）	ＦＬ３・ＦＬ３ ～０．２ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343090084	ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ３・ＦＬ３ １枚面積規模 ０．２０１～２．０ｍ２ 材工共	合わせガラス（材工）	ＦＬ３・ＦＬ３ ～２ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343090090	ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ５・ＦＬ５ １枚面積規模 ０．２０１～２．０ｍ２ 材工共	合わせガラス（材工）	ＦＬ５・ＦＬ５ ～２ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343090092	ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ５・ＦＬ５ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	合わせガラス（材工）	ＦＬ５・ＦＬ５ ～４ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343090114	ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ６・ＦＬ６ １枚面積規模 ０．２０１～２．０ｍ２ 材工共	合わせガラス（材工）	ＦＬ６・ＦＬ６ ～２ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343090116	ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ６・ＦＬ６ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	合わせガラス（材工）	ＦＬ６・ＦＬ６ ～４ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343090118	ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ８・ＦＬ８ １枚面積規模 ０．２０１～２．０ｍ２ 材工共	合わせガラス（材工）	ＦＬ８・ＦＬ８ ～２ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343090120	ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ８・ＦＬ８ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	合わせガラス（材工）	ＦＬ８・ＦＬ８ ～４ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343090122	ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ１０・ＦＬ１０ １枚面積規模 ０．２０１～２．０ｍ２ 材工共	合わせガラス（材工）	ＦＬ１０・ＦＬ１０ ～２ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343090124	ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ１０・ＦＬ１０ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	合わせガラス（材工）	ＦＬ１０・ＦＬ１０ ～４ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343090094	ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ３・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ １枚面積規模 ～０．２ｍ２ 材工共	合わせガラス・材工～０．２ｍ２	ＦＬ３・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３	ｍ２	332	9343	ガラス工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ガラス工事	9343090096	ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ３・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ １枚面積規模 ０．２０１～２．０ｍ２ 材工共	合わせガラス（材工） ～２ｍ２	ＦＬ３・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343090038	ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ５・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ １枚面積規模 ０．２０１～２．０ｍ２ 材工共	合わせガラス（材工） ～２ｍ２	ＦＬ５・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343090040	ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ５・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	合わせガラス（材工） ～４ｍ２	ＦＬ５・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343110042	ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ３・Ａ６・ＦＬ３ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	複層ガラス（材工）	ＦＬ３・Ａ６・ＦＬ３ ～４ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343110044	ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ５・Ａ６・ＦＬ５ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	複層ガラス（材工）	ＦＬ５・Ａ６・ＦＬ５ ～４ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343110064	ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ６・Ａ６・ＦＬ６ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	複層ガラス（材工）	ＦＬ６・Ａ６・ＦＬ６ ～４ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343110046	ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ８・Ａ６・ＦＬ８ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	複層ガラス（材工）	ＦＬ８・Ａ６・ＦＬ８ ～４ｍ２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343110050	ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ３・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	複層ガラス（材工） ～４ｍ２	ＦＬ３・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343110052	ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ５・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	複層ガラス（材工） ～４ｍ２	ＦＬ５・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343110072	ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ６・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ６ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	複層ガラス（材工） ～４ｍ２	ＦＬ６・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ６	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343110054	ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	複層ガラス（材工）	ＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８ ～４	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343110074	ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ６・Ａ６・ＰＷ６．８ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	複層ガラス（材工）	ＦＬ６・Ａ６・ＰＷ６．８ ～４	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343110076	ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ８・Ａ６・ＰＷ６．８ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	複層ガラス（材工）	ＦＬ８・Ａ６・ＰＷ６．８ ～４	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343110082	ガラス工事 加工ガラス Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ３・Ａ６・ＦＬ３ １枚面積規模 ０．２０１～２．０ｍ２ 材工共	Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（材工）	ＬｏｗＥ３・Ａ６・ＦＬ３ ～２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343110084	ガラス工事 加工ガラス Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ３・Ａ６・ＦＬ３ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（材工）	ＬｏｗＥ３・Ａ６・ＦＬ３ ～４	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343110086	ガラス工事 加工ガラス Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ５・Ａ６・ＦＬ５ １枚面積規模 ０．２０１～２．０ｍ２ 材工共	Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（材工）	ＬｏｗＥ５・Ａ６・ＦＬ５ ～２	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343110088	ガラス工事 加工ガラス Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ５・Ａ６・ＦＬ５ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（材工）	ＬｏｗＥ５・Ａ６・ＦＬ５ ～４	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343110090	ガラス工事 加工ガラス Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ６・Ａ６・ＦＬ６ １枚面積規模 ０．２０１～２．０ｍ２ 材工共	Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（材工）	ＬｏｗＥ６・Ａ６・ＦＬ６ ～２	ｍ２	332	9343	ガラス工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ガラス工事	9343110092	ガラス工事 加工ガラス Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ６・Ａ６・ＦＬ６ １枚面積規模 ２．００１～４．０ｍ２ 材工共	Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（材工）	ＬｏｗＥ６・Ａ６・ＦＬ６ ～４	ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343180012	ガラス工事 補助材 シーリング（非硬化性） シリコーン系（２液） ５×５ シーリングは片面延べｍ当たりの価格である ゴンドラ施工の場合は別途割増しが必要である 材工共	シーリング（材工）	シリコーン系（２液） ５×５	ｍ	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343180014	ガラス工事 補助材 シーリング（非硬化性） シリコーン系（２液） ６×６ シーリングは片面延べｍ当たりの価格である ゴンドラ施工の場合は別途割増しが必要である 材工共	シーリング（材工）	シリコーン系（２液） ６×６	ｍ	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343180016	ガラス工事 補助材 シーリング（非硬化性） シリコーン系（２液） ７×７ シーリングは片面延べｍ当たりの価格である ゴンドラ施工の場合は別途割増しが必要である 材工共	シーリング（材工）	シリコーン系（２液） ７×７	ｍ	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343180022	ガラス工事 補助材 ガラス突き合わせ ジョイントシーリング（シリコーン１液） Ｉ型 ８×６ 材工共	シーリング（材工）	ガラス突き合わせ Ｉ型	ｍ	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343180024	ガラス工事 補助材 ガラス突き合わせ ジョイントシーリング（シリコーン１液） Ｔ型 ８×６，１２×８ 材工共	シーリング（材工）	ガラス突き合わせ Ｔ型	ｍ	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343180026	ガラス工事 補助材 ガラス突き合わせ ジョイントシーリング（シリコーン１液） Ｈ型 （１２×８）×２，８×８ 材工共	シーリング（材工）	ガラス突き合わせ Ｈ型	ｍ	332	9343	ガラス工事
ガラス工事	9343190002	ガラス工事 補助材 養生フィルム 材工共	養生フィルム（材工）	片面ｍ２当たり	片面ｍ２	332	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343140018	ガラス工事 その他のガラス類 ワイヤーウェーブライト（網入波型ガラス） ７×７７０×９１０ｍｍ 大波平葺 ０．６２ｍ２／枚 施工規模１００ｍ２ 防錆処理費別途 材工共 日昌グラシス	網入波型ガラス（材工）	７×７７０×９１０ 大波平葺	ｍ２	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343140022	ガラス工事 その他のガラス類 ワイヤーウェーブライト（網入波型ガラス） ７×７７０×１，８２０ｍｍ 大波平葺 １．３０ｍ２／枚 施工規模１００ｍ２ 防錆処理費別途 材工共 日昌グラシス	網入波型ガラス（材工）	７×７７０×１８２０ 大波平葺	ｍ２	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343140024	ガラス工事 その他のガラス類 ワイヤーウェーブライト（網入波型ガラス） ７×７７０×２，１２１ｍｍ 大波平葺 １．５４ｍ２／枚 施工規模１００ｍ２ 防錆処理費別途 材工共 日昌グラシス	網入波型ガラス（材工）	７×７７０×２１２１ 大波平葺	ｍ２	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343140028	ガラス工事 その他のガラス類 ワイヤーウェーブライト（網入波型ガラス） ７×７７０×１，８２０ｍｍ 大波 １．４０ｍ２／枚 施工規模１００ｍ２ 防錆処理費別途 壁シール工法 材工共 日昌グラシス	網入波型ガラス（材工）	７×７７０×１８２０ 大波	ｍ２	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343131006	ガラス工事 その他のガラス類 プロフィリットガラス ７×２６２×２，０００ｍｍ（Ｕ７シングル） 施工規模１５０ｍ２ サッシ枠別途 材工共 日昌グラシス	プロフィリットガラス（材工）	７×２６２×２０００ シングル	ｍ２	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343131004	ガラス工事 その他のガラス類 プロフィリットガラス ７×２６２×３，０００ｍｍ（Ｕ７シングル） 施工規模１５０ｍ２ サッシ枠別途 材工共 日昌グラシス	プロフィリットガラス（材工）	７×２６２×３０００ シングル	ｍ２	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343131008	ガラス工事 その他のガラス類 プロフィリットガラス ７×２６２×３，０００ｍｍ（Ｕ７ダブル） 施工規模１５０ｍ２ サッシ枠別途 材工共 日昌グラシス	プロフィリットガラス（材工）	７×２６２×３０００ ダブル	ｍ２	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343131002	ガラス工事 その他のガラス類 プロフィリットガラス ７×２６２×４，０００ｍｍ（Ｕ７ダブル） 施工規模１５０ｍ２ サッシ枠別途 材工共 日昌グラシス	プロフィリットガラス（材工）	７×２６２×４０００ ダブル	ｍ２	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343150010	ガラス工事 その他のガラス類 ワイヤーユニルーフ Ｃ－２１８型 施工規模１００ｍ 屋根材取合い水切り関係別途 材工共 日昌グラシス	網入りガラスドーム（材工）	ワイヤユニルーフ Ｃ－２１８型	ｍ	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343130006	ガラス工事 その他のガラス類 ガラスブロック壁積み（平積み） １４５×１４５×９５ｍｍ ベーシック（クリヤー） ４２個／ｍ２ 施工規模５ｍ２ サッシ枠，運搬及び諸経費別途 材工共 日本電気硝子	ガラスブロック壁積み（材工）	１４５×１４５×９５ベーシック	ｍ２	334	9343	ガラス工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
ガラス工事【公表価格】	9343130010	ガラス工事 その他のガラス類 ガラスブロック壁積み（平積み） １９０×１９０×９５ｍｍ ベーシック（クリヤー） ２５個／ｍ２ 施工規模５ｍ２ サッシ枠，運搬及び諸経費別途 材工共 日本電気硝子	ガラスブロック壁積み（材工）	１９０×１９０×９５ベーシック	ｍ２	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343130022	ガラス工事 その他のガラス類 ガラスブロック壁積み（平積み） ３００×３００×９８ｍｍ ベーシック（クリヤー） １０個／ｍ２ 施工規模５ｍ２ サッシ枠，運搬及び諸経費別途 材工共 日本電気硝子	ガラスブロック壁積み（材工）	３００×３００×９８ベーシック	ｍ２	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343130030	ガラス工事 その他のガラス類 ガラスブロック壁積み（平積み） １４５×１４５×９５ｍｍ オパリーン（乳白色） ４２個／ｍ２ 施工規模５ｍ２ サッシ枠，運搬及び諸経費別途 材工共 日本電気硝子	ガラスブロック壁積み（材工）	１４５×１４５×９５オパリーン	ｍ２	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343210014	ガラス工事 防煙垂壁 スモークフェンス Ｔ型 Ｈ５００ｍｍ 耐震タイプ 施工規模１００ｍ 材工共 日本板硝子	スモークフェンス（材工）	Ｔ型 耐震タイプ	ｍ	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343210006	ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ツリコ Ｈ５００ｍｍ アルミタイプ 施工規模１００ｍ Ｍ式一般タイプ 材工共 ミヨシ	三好式ガラス防煙垂壁（材工）	Ｍ式ツリコ アルミタイプ	ｍ	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343210016	ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ツリコ Ｈ５００ｍｍ 免震用ＭＴタイプ 施工規模１００ｍ ＭＴタイプ 材工共 ミヨシ	三好式ガラス防煙垂壁（材工）	Ｍ式ツリコ 免震用ＭＴタイプ	ｍ	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343210008	ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ツリコ Ｈ５００ｍｍ ステンレス包着タイプ 施工規模１００ｍ ＭＳタイプ 材工共 ミヨシ	三好式ガラス防煙垂壁（材工）	Ｍ式ツリコ ステンレス包着	ｍ	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343210010	ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ツリコアール Ｈ５００ｍｍ アルミタイプ 施工規模－ｍ ＭＲタイプ 材工共 ミヨシ	三好式ガラス防煙垂壁（材工）	Ｍ式ツリコアール アルミタイプ	ｍ	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343210018	ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ダンスモーク Ｈ５００ｍｍ 引っ掛けタイプ 施工規模１００ｍ ＭＤＳ引っ掛けタイプ 材工共 ミヨシ	三好式ガラス防煙垂壁（材工）	Ｍ式ダンスモーク引っ掛けタイプ	ｍ	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343210024	ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ＦＣタイプ Ｈ５００ｍｍ 透明テンションスタイル 施工規模５０ｍ ＭＦＣ透明テンションスタイルタイプ 材工共 ミヨシ	三好式ガラス防煙垂壁（材工）	Ｍ式ＦＣタイプ 透明テンション	ｍ	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343210026	ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ＦＣタイプ Ｈ５００ｍｍ 半透明テンションスタイル 施工規模５０ｍ ＭＦＣ半透明テンションスタイルタイプ 材工共 ミヨシ	三好式ガラス防煙垂壁（材工）	Ｍ式ＦＣタイプ半透明テンション	ｍ	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343210028	ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ＬＥＤサインボウタレ Ｈ５００ｍｍ エッジライト方式 施工規模１ｍ Ｍ式ＬＥＤサインボウタレタイプ 材工共 ミヨシ	三好式ガラス防煙垂壁（材工）	Ｍ式ＬＥＤサインボウタレ	ｍ	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343210030	ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ＭＦＴＴ Ｈ５００ｍｍ テンションタイプ 施工規模５０ｍ ＭＦＴＴ テンションタイプ 材工共 ミヨシ	三好式ガラス防煙垂壁（材工）	Ｍ式ＭＦＴＴ テンション	ｍ	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343210032	ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ＭＦＰＰ Ｈ５００ｍｍ パネルタイプ 施工規模５０ｍ ＭＦＰＰパネルタイプ 材工共 ミヨシ	三好式ガラス防煙垂壁（材工）	Ｍ式ＭＦＰＰ パネル	ｍ	334	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343162002	ガラス工事 窓用フィルム グラステクト ５０Ｌｉ 飛散防止 紫外線カット 低虹形 施工規模５０ｍ２ 材工共 きもと	窓用フィルム	グラステクト ５０Ｌｉ	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343161804	ガラス工事 窓用フィルム クリエイシア９０ ＧＦ１４５１（エコマーク認定／飛散防止／ＵＶカット） 施工規模５０ｍ２ 材工共 サンゲツ	窓用フィルム	クリエイシア９０ ＧＦ１４５１	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343161806	ガラス工事 窓用フィルム コア７０ ＧＦ１１０２（遮熱／飛散防止／ハードコート／ＵＶカット） 施工規模５０ｍ２ 材工共 サンゲツ	窓用フィルム	コア７０ ＧＦ１１０２	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343161808	ガラス工事 窓用フィルム フリーフィットⅢ ＧＦ１４２１（型板すりガラス用／飛散防止／ハードコート／ＵＶカット） 施工規模５０ｍ２ 材工共 サンゲツ	窓用フィルム	フリーフィット３ ＧＦ１４２１	ｍ２	335	9343	ガラス工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ガラス工事【公表価格】	9343160092	ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＮＡＮＯ８０Ｓ　日射調整・飛散防止・ＵＶカット・防虫 施工規模５０ｍ２ 材工共 スリーエムジャパン	窓用フィルム　スコッチティント	ＮＡＮＯ８０Ｓ　日射調整	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343160084	ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ８０ＣＬＩＳ　日射調整・飛散防止・ＵＶカット・防虫 施工規模５０ｍ２ 材工共 スリーエムジャパン	窓用フィルム　スコッチティント	ＲＥ８０ＣＬＩＳ　日射調整	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343160072	ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ３５ＡＭＡＲ　日射調整・ＵＶカット 施工規模５０ｍ２ 材工共 スリーエムジャパン	窓用フィルム　スコッチティント	ＲＥ３５ＡＭＡＲ　日射調整	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343160014	ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ１８ＳＩＡＲ　日射調整・飛散防止・ＵＶカット・防虫 施工規模５０ｍ２ 材工共 スリーエムジャパン	窓用フィルム　スコッチティント	ＲＥ１８ＳＩＡＲ　日射調整	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343160010	ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ１５ＳＩＡＲＸ（外貼可）　日射調整・飛散防止・ＵＶカット 施工規模５０ｍ２ 材工共 スリーエムジャパン	窓用フィルム　スコッチティント	ＲＥ１５ＳＩＡＲＸ　外貼可	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343160094	ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ３５ＳＩＡＲ　日射調整・飛散防止・ＵＶカット 施工規模５０ｍ２ 材工共 スリーエムジャパン	窓用フィルム　スコッチティント	ＲＥ３５ＳＩＡＲ　日射調整	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343160044	ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ３５ＮＥＡＲＬ　日射調整・ＵＶカット 施工規模５０ｍ２ 材工共 スリーエムジャパン	窓用フィルム　スコッチティント	ＲＥ３５ＮＥＡＲＬ　日射調整	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343160016	ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＳＨ２ＣＬＡＲ　飛散防止・ＵＶカット 施工規模５０ｍ２ 材工共 スリーエムジャパン	窓用フィルム　スコッチティント	ＳＨ２ＣＬＡＲ　飛散防止	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343160080	ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＩＳ２ＣＬＡＲ　飛散防止・ＵＶカット・防虫 施工規模５０ｍ２ 材工共 スリーエムジャパン	窓用フィルム　スコッチティント	ＩＳ２ＣＬＡＲ　飛散防止	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343160076	ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ２０ＳＭＡＲ　日射調整・ＵＶカット 施工規模５０ｍ２ 材工共 スリーエムジャパン	窓用フィルム　スコッチティント	ＲＥ２０ＳＭＡＲ　日射調整	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343160078	ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ３５ＳＭＡＲ　日射調整・ＵＶカット 施工規模５０ｍ２ 材工共 スリーエムジャパン	窓用フィルム　スコッチティント	ＲＥ３５ＳＭＡＲ　日射調整	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343161026	ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ　１５０１ＵＨ 透明　飛散防止対策用　ハードコート 施工規模５０ｍ２ 材工共 リンテック	窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ	１５０１ＵＨ　透明	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343161006	ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ　１５０１Ｅ 透明　飛散防止対策用　外貼り用 施工規模５０ｍ２ 材工共 リンテック	窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ	１５０１Ｅ　透明	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343161014	ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ　１５６１ＵＨ－Ｆ 透明　高性能飛散防止対策用 施工規模５０ｍ２ 材工共 リンテック	窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ	１５６１ＵＨ－Ｆ　透明	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343161003	ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ　１０１５ＵＨ（Ｎ）　シルバー濃　熱線遮断用　ハーフミラー　ハードコート 施工規模５０ｍ２ 材工共 リンテック	窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ	１０１５ＵＨ（Ｎ）　シルバー濃	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343161002	ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ　１０３５ＵＨ（Ｎ）　シルバー淡　熱線遮断用　ハーフミラー　ハードコート 施工規模５０ｍ２ 材工共 リンテック	窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ	１０３５ＵＨ（Ｎ）　シルバー淡	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343161019	ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ　２１１５（Ｎ）　シルバー濃　熱線遮断用　外貼り用 施工規模５０ｍ２ 材工共 リンテック	窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ	２１１５（Ｎ）　シルバー濃	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343161020	ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ　１３２１　マット淡　外貼り用 施工規模５０ｍ２ 材工共 リンテック	窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ	１３２１　マット淡	ｍ２	335	9343	ガラス工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
ガラス工事【公表価格】	9343161022	ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ １９０５ＵＨ オレンジ　高領域紫外線カット用 施工規模５０ｍ２ 材工共 リンテック	窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ	１９０５ＵＨ　オレンジ	ｍ２	335	9343	ガラス工事
ガラス工事【公表価格】	9343161108	ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳオプトロンＧ グリーン　防虫対策用　内貼り用 施工規模５０ｍ２ 材工共 リンテック	窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ	オプトロンＧ　グリーン	ｍ２	335	9343	ガラス工事
金属外装工事【公表価格】	9333400022	金属外装工事 サイディングハイシャドー 厚０．６ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板 材工共 三晃金属工業	金属外装（材工）	サイディングハイシャドー	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400024	金属外装工事 サイディングＳ 厚０．５ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板 材工共 三晃金属工業	金属外装（材工）	サイディングＳ	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400026	金属外装工事 サイディングＦ 厚０．５ｍｍ　カラーガルバリウム鋼板 材工共 三晃金属工業	金属外装（材工）	サイディングＦ	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400016	金属外装工事 カイロン 厚１．６ｍｍ　溶融亜鉛めっき鋼板　フッ素樹脂焼付塗装 材工共 山形メタル	金属外装（材工）	カイロン　溶融亜鉛めっき鋼板	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400018	金属外装工事 カイロンＡ 厚２．０ｍｍ　アルミニウム板　フッ素樹脂焼付塗装 材工共 山形メタル	金属外装（材工）	カイロンＡ　アルミニウム板	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400020	金属外装工事 カイロンＳ３０４ 厚１．５ｍｍ　ステンレス（ＳＵＳ３０４）　フッ素樹脂焼付塗装 材工共 山形メタル	金属外装（材工）	カイロンＳ３０４　ステンレス	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400060	金属外装工事 ヨド不燃パネルバリアロック　ＰＧ－３００ＮＧＬ 厚１７．５ｍｍ　働き幅３００ｍｍ　表材：遮熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：厚１３ｍｍ　ロックウールボード 材工共 淀川製鋼所	ヨド不燃パネルバリアロック	ＰＧ－３００ＮＧＬ　幅３００	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400062	金属外装工事 ヨド不燃パネルバリアロック　ＰＧ－４５０ＮＧＬ 厚１７．５ｍｍ　働き幅４５０ｍｍ　表材：遮熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：厚１３ｍｍ　ロックウールボード 材工共 淀川製鋼所	ヨド不燃パネルバリアロック	ＰＧ－４５０ＮＧＬ　幅４５０	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400064	金属外装工事 ヨドロッキーサイディング　ＧＦ－２０５ＧＬ 厚１４．５ｍｍ　働き幅３００ｍｍ　表材：カラーＧＬ　裏材：厚１１ｍｍ　ロックウールボード 材工共 淀川製鋼所	ヨドロッキーサイディング	ＧＦ－２０５ＧＬ　幅３００	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400066	金属外装工事 ヨドアルタイサイディング　ＳＴ－１０１ＧＬ 厚１４ｍｍ　働き幅２２８ｍｍ　表材：カラーＧＬ　裏材：厚９ｍｍ　石膏ボード 材工共 淀川製鋼所	ヨドアルタイサイディング	ＳＴ－１０１ＧＬ　幅２２８	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400068	金属外装工事 ヨド耐火パネルグランウォールＨｙｐｅｒ　ＹＴＰＧ 厚９１ｍｍ　働き幅６００ｍｍ　表材：遮熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ロックウール 材工共 淀川製鋼所	ヨド耐火パネルグランウォール	ハイパー　ＹＴＰＧ幅６００遮熱	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400070	金属外装工事 ヨド耐火パネルグランウォールＨｙｐｅｒ　ＹＴＰＧ 厚９１ｍｍ　働き幅９００ｍｍ　表材：遮熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ロックウール 材工共 淀川製鋼所	ヨド耐火パネルグランウォール	ハイパー　ＹＴＰＧ幅９００遮熱	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400072	金属外装工事 ヨド耐火パネルグランウォールＨｙｐｅｒ　ＹＴＰＧ 厚９１ｍｍ　働き幅６００ｍｍ　表材：フッ素系遮熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ロックウール 材工共 淀川製鋼所	ヨド耐火パネルグランウォール	ハイパーＹＴＰＧ幅６００フッ素	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400074	金属外装工事 ヨド耐火パネルグランウォールＨｙｐｅｒ　ＹＴＰＧ 厚９１ｍｍ　働き幅９００ｍｍ　表材：フッ素系遮熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ロックウール 材工共 淀川製鋼所	ヨド耐火パネルグランウォール	ハイパーＹＴＰＧ幅９００フッ素	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400076	金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｒ 厚２５ｍｍ　働き幅６００ｍｍ　表材：遮熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ウレタンフォーム 材工共 淀川製鋼所	ヨド断熱パネルファインパネル	ハイパーＹＦＰ－Ｒ２５幅６００	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400078	金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｒ 厚２５ｍｍ　働き幅９００ｍｍ　表材：遮熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ウレタンフォーム 材工共 淀川製鋼所	ヨド断熱パネルファインパネル	ハイパーＹＦＰ－Ｒ２５幅９００	ｍ２	337	9333	金属工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
金属外装工事【公表価格】	9333400080	金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｒ 厚３５ｍｍ　働き幅６００ｍｍ　表材：遮熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ウレタンフォーム 材工共 淀川製鋼所	ヨド断熱パネルファインパネル	ハイパーＹＦＰ－Ｒ３５幅６００	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400082	金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｒ 厚３５ｍｍ　働き幅９００ｍｍ　表材：遮熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：ウレタンフォーム 材工共 淀川製鋼所	ヨド断熱パネルファインパネル	ハイパーＹＦＰ－Ｒ３５幅９００	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400084	金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｆ 厚２５ｍｍ　働き幅６００ｍｍ　表材：遮熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：イソシアヌレートフォーム 材工共 淀川製鋼所	ヨド断熱パネルファインパネル	ハイパーＹＦＰ－Ｆ２５幅６００	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400086	金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｆ 厚２５ｍｍ　働き幅９００ｍｍ　表材：遮熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：イソシアヌレートフォーム 材工共 淀川製鋼所	ヨド断熱パネルファインパネル	ハイパーＹＦＰ－Ｆ２５幅９００	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400088	金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｆ 厚３５ｍｍ　働き幅６００ｍｍ　表材：遮熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：イソシアヌレートフォーム 材工共 淀川製鋼所	ヨド断熱パネルファインパネル	ハイパーＹＦＰ－Ｆ３５幅６００	ｍ２	337	9333	金属工事
金属外装工事【公表価格】	9333400090	金属外装工事 ヨド断熱パネルファインパネルＨｙｐｅｒ　ＹＦＰ－Ｆ 厚３５ｍｍ　働き幅９００ｍｍ　表材：遮熱バリアＨｙｐｅｒＧＬカラー　裏材：ヨドカラーＧＬ抗菌仕様　芯材：イソシアヌレートフォーム 材工共 淀川製鋼所	ヨド断熱パネルファインパネル	ハイパーＹＦＰ－Ｆ３５幅９００	ｍ２	337	9333	金属工事
塗装工事	9345010005	塗装工事 素地ごしらえ 木部 Ｂ種 標１８．２．２ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	木部　Ｂ種	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010008	塗装工事 素地ごしらえ 鉄鋼面 Ａ種 標１８．２．３ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	鉄鋼面　Ａ種	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010010	塗装工事 素地ごしらえ 鉄鋼面 Ｂ種 標１８．２．３ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	鉄鋼面　Ｂ種	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010012	塗装工事 素地ごしらえ 鉄鋼面 Ｃ種 標１８．２．３ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	鉄鋼面　Ｃ種	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010014	塗装工事 素地ごしらえ 亜鉛めっき鋼面 Ａ種 標１８．２．４ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	亜鉛めっき鋼面　Ａ種	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010017	塗装工事 素地ごしらえ 亜鉛めっき鋼面 Ｂ種 標１８．２．４ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	亜鉛めっき鋼面　Ｂ種	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010018	塗装工事 素地ごしらえ モルタル・せっこうプラスター面 Ａ種，建築用下地調整塗材 標１８．２．５ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	モルタル面　Ａ種　下地調整塗材	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010020	塗装工事 素地ごしらえ モルタル・せっこうプラスター面 Ａ種，合成樹脂エマルションパテ（耐水形） 標１８．２．５ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	モルタル面　Ａ種　合成樹脂パテ	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010056	塗装工事 素地ごしらえ コンクリート面 Ａ種，建築用下地調整塗材 標１８．２．６ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	コンクリート面　Ａ種　下地調整	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010058	塗装工事 素地ごしらえ コンクリート面 Ａ種，合成樹脂エマルションパテ（耐水形） 標１８．２．６ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	コンクリート面　Ａ種　パテ	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010060	塗装工事 素地ごしらえ コンクリート面 Ｂ種 標１８．２．６ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	コンクリート面　Ｂ種	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010062	塗装工事 素地ごしらえ ＡＬＣパネル面 Ａ種，建築用下地調整塗材 標１８．２．６ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	ＡＬＣパネル面　Ａ種　下地調整	ｍ２	342	9345	塗装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗装工事	9345010064	塗装工事 素地ごしらえ ＡＬＣパネル面 Ａ種，合成樹脂エマルションパテ（耐水形） 標１８．２．６ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	ＡＬＣパネル面　Ａ種　パテ	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010066	塗装工事 素地ごしらえ ＡＬＣパネル面 Ｂ種 標１８．２．６ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	ＡＬＣパネル面　Ｂ種	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010048	塗装工事 素地ごしらえ 押出成形セメント板面 Ａ種 標１８．２．６ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	押出成形セメント板面　Ａ種	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010032	塗装工事 素地ごしらえ せっこうボード・その他ボード面 Ａ種 標１８．２．７ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	せっこうその他ボード面　Ａ種	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010046	塗装工事 素地ごしらえ 各種ボード面 コーナー処理（出入隅） 標１９．７．３ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	各種ボード面　コーナー処理	ｍ	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010044	塗装工事 素地ごしらえ 各種ボード面 寒冷紗張り・パテ２回共 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）	各種ボード面寒冷紗張りパテ２共	ｍ２	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010202	塗装工事 素地ごしらえ（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） 木部 Ａ種 標１８．２．２ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）細幅物	木部　Ａ種	ｍ	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010212	塗装工事 素地ごしらえ（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） 鉄鋼面 Ｃ種 標１８．２．３ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）細幅物	鉄鋼面　Ｃ種	ｍ	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345010216	塗装工事 素地ごしらえ（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） 亜鉛めっき鋼面 Ｂ種 標１８．２．４ 材工共	塗装素地ごしらえ（材工）細幅物	亜鉛めっき鋼面　Ｂ種	ｍ	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345030234	塗装工事 錆止め塗料塗り（細幅物：現場１回塗り　糸幅１００ｍｍ程度） 鉄鋼面 鉛・クロムフリーさび止めペイント 標１８．３．３ 材工共	錆止め塗料塗り（材工）細幅物	鉄鋼面　鉛・クロムフリーさび止	ｍ	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345030236	塗装工事 錆止め塗料塗り（細幅物：現場１回塗り　糸幅１００ｍｍ程度） 鉄鋼・亜鉛めっき鋼面 水系さび止めペイント 標１８．３．３ 材工共	錆止め塗料塗り（材工）細幅物	鉄鋼・亜鉛めっき鋼面水系さび止	ｍ	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345030230	塗装工事 錆止め塗料塗り（細幅物：現場１回塗り　糸幅１００ｍｍ程度） 亜鉛めっき鋼面 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント 標１８．３．３ 材工共	錆止め塗料塗り（材工）細幅物	亜鉛めっき鋼面一液変性エポキシ	ｍ	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345030238	塗装工事 錆止め塗料塗り（細幅物：現場１回塗り　糸幅１００ｍｍ程度） 亜鉛めっき鋼面 変性エポキシ樹脂プライマー 標１８．３．３ 材工共	錆止め塗料塗り（材工）細幅物	亜鉛めっき鋼面変性エポキシ樹脂	ｍ	342	9345	塗装工事
塗装工事	9345050038	塗装工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント（ＳＯＰ） 鉄鋼面（Ａ種） 標１８．４．３ 材工共	合成樹脂調合ペイント（材工）	鉄鋼面　Ａ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345140002	塗装工事 各種塗料塗り クリヤラッカー（ＣＬ） 木部（Ａ種）（Ｈ３１）標１８．５．２ 材工共	クリヤラッカー（材工）	木部　Ａ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345110016	塗装工事 各種塗料塗り アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ） コンクリート・モルタル面（Ａ種） 標１８．６．２ 材工共	アクリル樹脂系非水分散形塗料	コンクリ・モルタル面　Ａ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345110018	塗装工事 各種塗料塗り アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ） コンクリート・モルタル面（Ｂ種） 標１８．６．２ 材工共	アクリル樹脂系非水分散形塗料	コンクリ・モルタル面　Ｂ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345440002	塗装工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　２級　アクリルシリコン樹脂 標１８．７．２ 材工共	耐候性塗料塗り（材工）	鉄鋼面２級アクリルシリコン樹脂	ｍ２	344	9345	塗装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗装工事	9345440004	塗装工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　３級　ポリウレタン樹脂 標１８．７．２ 材工共	耐候性塗料塗り（材工）	鉄鋼面３級ポリウレタン樹脂	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345440006	塗装工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 亜鉛めっき鋼面　２級　アクリルシリコン樹脂 標１８．７．３ 材工共	耐候性塗料塗り（材工）	亜鉛めっき鋼面２級アクリル	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345440008	塗装工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 亜鉛めっき鋼面　３級　ポリウレタン樹脂 標１８．７．３ 材工共	耐候性塗料塗り（材工）	亜鉛めっき鋼面３級ポリウレタン	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345440010	塗装工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート面・押出成形セメント板面（Ａ種） 標１８．７．４ 材工共	耐候性塗料塗り（材工）	コンクリ・押出成形セメントＡ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345440012	塗装工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート面・押出成形セメント板面（Ｂ種） 標１８．７．４ 材工共	耐候性塗料塗り（材工）	コンクリ・押出成形セメントＢ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345440014	塗装工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート面・押出成形セメント板面（Ｃ種） 標１８．７．４ 材工共	耐候性塗料塗り（材工）	コンクリ・押出成形セメントＣ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345070004	塗装工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ－Ｇ） 左官仕上・ボード面（Ａ種） 標１８．８．２ 材工共	つや有エマルションペイント材工	左官仕上・ボード面　Ａ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345070002	塗装工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ－Ｇ） 左官仕上・ボード面（Ｂ種） 標１８．８．２ 材工共	つや有エマルションペイント材工	左官仕上・ボード面　Ｂ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345070006	塗装工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ－Ｇ） 木部 標１８．８．３ 材工共	つや有エマルションペイント材工	木部	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345070008	塗装工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ－Ｇ） 鉄鋼面（Ａ種） 標１８．８．４ 材工共	つや有エマルションペイント材工	鉄鋼面　Ａ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345070010	塗装工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ－Ｇ） 鉄鋼面（Ｂ種） 標１８．８．４ 材工共	つや有エマルションペイント材工	鉄鋼面　Ｂ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345070012	塗装工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ－Ｇ） 亜鉛めっき鋼面 標１８．８．５ 材工共	つや有エマルションペイント材工	亜鉛めっき鋼面	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345060002	塗装工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ） 左官仕上・ボード面（Ａ種） 標１８．９．２ 材工共	エマルションペイント（材工）	左官仕上・ボード面　Ａ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345080002	塗装工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルション模様塗料（ＥＰ－Ｔ） 左官仕上・ボード面（Ａ種） （Ｈ３１）標１８．１０．２ 材工共	エマルション模様塗料（材工）	左官仕上・ボード面　Ａ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345080004	塗装工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルション模様塗料（ＥＰ－Ｔ） 左官仕上・ボード面（Ｂ種） （Ｈ３１）標１８．１０．２ 材工共	エマルション模様塗料（材工）	左官仕上・ボード面　Ｂ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345160002	塗装工事 各種塗料塗り １液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス（１－ＵＣ） 木部（Ａ種） （Ｈ３１）標１８．１１．２ 材工共	ポリウレタン樹脂ワニス（材工）	１液　油変性　木部　Ａ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345160004	塗装工事 各種塗料塗り １液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス（１－ＵＣ） 木部（Ｂ種） （Ｈ３１）標１８．１１．２ 材工共	ポリウレタン樹脂ワニス（材工）	１液　油変性　木部　Ｂ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345160006	塗装工事 各種塗料塗り ２液形ポリウレタン樹脂ワニス（２－ＵＣ） 木部（Ａ種） （Ｈ３１）標１８．１１．２ 材工共	ポリウレタン樹脂ワニス（材工）	２液　木部　Ａ種	ｍ２	344	9345	塗装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗装工事	9345160008	塗装工事 各種塗料塗り ２液形ポリウレタン樹脂ワニス（２－ＵＣ） 木部（Ｂ種） （Ｈ３１）標１８．１１．２ 材工共	ポリウレタン樹脂ワニス（材工）	２液　木部　Ｂ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345430002	塗装工事 各種塗料塗り 木材保護塗料塗り（ＷＰ） 木部（Ａ種） 標１８．１２．２ 材工共	木材保護塗料塗り（材工）	木部　Ａ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345430004	塗装工事 各種塗料塗り 木材保護塗料塗り（ＷＰ） 木部（Ｂ種） 標１８．１２．２ 材工共	木材保護塗料塗り（材工）	木部　Ｂ種	ｍ２	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345060008	塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） 合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ） 左官仕上・ボード面（Ａ種） 標１８．９．２ 材工共	エマルションペイント　細幅物	左官仕上・ボード面　Ａ種	ｍ	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345060010	塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） 合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ） 左官仕上・ボード面（Ｂ種） 標１８．９．２ 材工共	エマルションペイント　細幅物	左官仕上・ボード面　Ｂ種	ｍ	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345160010	塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） １液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス（１－ＵＣ） 木部（Ａ種） （Ｈ３１）標１８．１１．２ 材工共	ポリウレタン樹脂ワニス　細幅物	１液　油変性　木部　Ａ種	ｍ	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345160012	塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） １液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス（１－ＵＣ） 木部（Ｂ種） （Ｈ３１）標１８．１１．２ 材工共	ポリウレタン樹脂ワニス　細幅物	１液　油変性　木部　Ｂ種	ｍ	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345160014	塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） ２液形ポリウレタン樹脂ワニス（２－ＵＣ） 木部（Ａ種） （Ｈ３１）標１８．１１．２ 材工共	ポリウレタン樹脂ワニス　細幅物	２液　木部　Ａ種	ｍ	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345160016	塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） ２液形ポリウレタン樹脂ワニス（２－ＵＣ） 木部（Ｂ種） （Ｈ３１）標１８．１１．２ 材工共	ポリウレタン樹脂ワニス　細幅物	２液　木部　Ｂ種	ｍ	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345430006	塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） 木材保護塗料塗り（ＷＰ） 木部（Ａ種） 標１８．１２．２ 材工共	木材保護塗料塗り（材工）細幅物	木部　Ａ種	ｍ	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345430008	塗装工事 各種塗料塗り（細幅物：糸幅１００ｍｍ程度） 木材保護塗料塗り（ＷＰ） 木部（Ｂ種） 標１８．１２．２ 材工共	木材保護塗料塗り（材工）細幅物	木部　Ｂ種	ｍ	344	9345	塗装工事
塗装工事	9345350002	塗装工事 建具塗装 木製建具 下地処理（新設） 材工共	建具塗装（材工）　木製	下地処理　新設	ｍ２	347	9345	塗装工事
塗装工事	9345350004	塗装工事 建具塗装 木製建具 下地処理（改修） 材工共	建具塗装（材工）　木製	下地処理　改修	ｍ２	347	9345	塗装工事
塗装工事	9345350006	塗装工事 建具塗装 木製建具 合成樹脂調合ペイント　２回塗り（下地処理は含まない） 材工共	建具塗装（材工）　木製	合成樹脂調合ペイント　２回塗り	ｍ２	347	9345	塗装工事
塗装工事	9345350008	塗装工事 建具塗装 木製建具 合成樹脂調合ペイント　３回塗り（下地処理は含まない） 材工共	建具塗装（材工）　木製	合成樹脂調合ペイント　３回塗り	ｍ２	347	9345	塗装工事
塗装工事	9345350110	塗装工事 建具塗装 鋼製建具 下地処理（新設）　（素地ごしらえ，錆止めを含む） 材工共	建具塗装（材工）　鋼製	下地処理　新設	ｍ２	347	9345	塗装工事
塗装工事	9345350112	塗装工事 建具塗装 鋼製建具 下地処理（改修）　（４種けれん程度） 材工共	建具塗装（材工）　鋼製	下地処理　改修	ｍ２	347	9345	塗装工事
塗装工事	9345350102	塗装工事 建具塗装 鋼製建具 全面下地処理（改修）　（けれん，錆止めを含む） 材工共	建具塗装（材工）　鋼製	全面下地処理　改修	ｍ２	347	9345	塗装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗装工事	9345350104	塗装工事 建具塗装 鋼製建具 部分下地処理（改修）　（けれん，錆止めを含む） 材工共	建具塗装（材工）　鋼製	部分下地処理　改修	ｍ２	347	9345	塗装工事
塗装工事	9345350108	塗装工事 建具塗装 鋼製建具 合成樹脂調合ペイント　３回塗り（下地処理は含まない） 材工共	建具塗装（材工）　鋼製	合成樹脂調合ペイント　３回塗り	ｍ２	347	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345400010	塗装工事 防錆防食塗装 ボンフロンＨＢＭ－５０ＳＲ（低汚染型） アルミニウム板面　溶剤ふっ素樹脂塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック	防錆・防食塗装（材工）	ボンフロンＨＢＭ－５０ＳＲ	ｍ２	349	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345320080	塗装工事 防カビ塗料塗り 防菌・防カビ液体プラスチック（バイオデックスシーンＳＩ）　（新築）バイオデックスシーンＳＩ（プライマー込） 施工規模１００ｍ２ 材工共 ニッシン・ジャパン	防カビ工事・材工バイオデックス	防菌防カビ液体プラスチック新築	ｍ２	349	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345320082	塗装工事 防カビ塗料塗り 防菌・防カビ液体プラスチック（バイオデックスシーンＳＩ）　（改修）殺菌剤・バイオデックスシーンＳＩ 施工規模１００ｍ２ 材工共 ニッシン・ジャパン	防カビ工事・材工バイオデックス	防菌防カビ液体プラスチック改修	ｍ２	349	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345320031	塗装工事 防カビ塗料塗り 浴室防カビ塗装工法　（改修）塗装下地タイプ　ＥＰ２回塗 施工規模３００ｍ２ 交通費別途（東京を除く） 材工共 パルカ	防カビ工事　浴室防カビ塗装工法	改修　塗装下地　ＥＰ２回塗	ｍ２	349	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345320033	塗装工事 防カビ塗料塗り 室内防カビ塗装工法 Ａ級塗装下地タイプ　ＥＰ２回塗 施工規模３００ｍ２ 交通費別途（東京を除く） 材工共 パルカ	防カビ工事　室内防カビ塗装工法	Ａ級塗装下地　ＥＰ２回塗	ｍ２	349	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345320035	塗装工事 防カビ塗料塗り 室内防カビ塗装工法 Ａ級クロス下地タイプ　ＥＰ２回塗 施工規模３００ｍ２ 交通費別途（東京を除く） 材工共 パルカ	防カビ工事　室内防カビ塗装工法	Ａ級クロス下地　ＥＰ２回塗	ｍ２	349	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345320037	塗装工事 防カビ塗料塗り 室内防カビ塗装工法　（新築）　ＥＰ２回塗 施工規模３００ｍ２ 交通費別途（東京を除く） 材工共 パルカ	防カビ工事　室内防カビ塗装工法	新築　ＥＰ２回塗	ｍ２	349	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345320040	塗装工事 防カビ塗料塗り クロス防カビ貼工法　（新築）　量産品（クロス別途） 施工規模３００ｍ２ 交通費別途（東京を除く） 材工共 パルカ	防カビ工事（材工）	クロス防カビ貼工法　新築	ｍ２	349	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345320042	塗装工事 防カビ塗料塗り クロス防カビ貼替工法　（改修）クロス下地タイプ　量産品 施工規模３００ｍ２ 交通費別途（東京を除く） 材工共 パルカ	防カビ工事（材工）	クロス防カビ貼替工法　改修	ｍ２	349	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345320013	塗装工事 結露防止 結露防止特殊塗料セキュレート 塗厚０．６ｍｍ（カラー）　下地は，ＲＣ・モルタル・木部・塩ビ等で，下塗り費用も含む 施工規模３００ｍ２ 鉄部下塗り２回の場合は，下塗り費用として別途加算が必要 材工共 茶谷産業	結露防止特殊塗料セキュレート	Ｔ０．６ｍｍ　カラー	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345320015	塗装工事 結露防止 結露防止特殊塗料セキュレート 塗厚０．９ｍｍ（カラー）　下地は，ＲＣ・モルタル・木部・塩ビ等で，下塗り費用も含む 施工規模３００ｍ２ 鉄部下塗り２回の場合は，下塗り費用として別途加算が必要 材工共 茶谷産業	結露防止特殊塗料セキュレート	Ｔ０．９ｍｍ　カラー	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345320016	塗装工事 結露防止 結露防止特殊塗料セキュレート 塗厚１．２ｍｍ（カラー）　下地は，ＲＣ・モルタル・木部・塩ビ等で，下塗り費用も含む 施工規模３００ｍ２ 鉄部下塗り２回の場合は，下塗り費用として別途加算が必要 材工共 茶谷産業	結露防止特殊塗料セキュレート	Ｔ１．２ｍｍ　カラー	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345320017	塗装工事 結露防止 結露防止特殊塗料セキュレート 塗厚１．５ｍｍ（カラー）　下地は，ＲＣ・モルタル・木部・塩ビ等で，下塗り費用も含む 施工規模３００ｍ２ 鉄部下塗り２回の場合は，下塗り費用として別途加算が必要 材工共 茶谷産業	結露防止特殊塗料セキュレート	Ｔ１．５ｍｍ　カラー	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345340060	塗装工事 遮熱塗料塗り アレスクール１液Ｓｉ 金属系屋根材　素地調整別途 施工規模１００ｍ２ 材工共 関西ペイント	遮熱塗装（材工）	アレスクール１液Ｓｉ　金属系	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345340062	塗装工事 遮熱塗料塗り アレスクール１液Ｓｉ 新生瓦・波形スレート屋根　素地調整別途 施工規模１００ｍ２ 材工共 関西ペイント	遮熱塗装（材工）	アレスクール１液Ｓｉ　新生瓦	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345340002	塗装工事 遮熱塗料塗り ランデックスコートＰ－５０００クール＆エコ 無機高分子系仕上げ材（内外壁面）　素地調整別途 施工規模５００ｍ２ 材工共 大日技研工業	遮熱塗装（材工）	ランデックスコートＰ－５０００	ｍ２	351	9345	塗装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗装工事【公表価格】	9345340090	塗装工事 遮熱塗料塗り ＥＣＯ遮熱シールドＫ 折板／瓦棒屋根用 施工規模１００ｍ２ 材工共 北近畿緑地建設	遮熱塗装（材工）	ＥＣＯ遮熱シールドＫ折板／瓦棒	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345340092	塗装工事 遮熱塗料塗り ＥＣＯ遮熱シールドＧ 板硝子用 施工規模６０ｍ２ 材工共 北近畿緑地建設	遮熱塗装（材工）	ＥＣＯ遮熱シールドＧ　板硝子用	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345340096	塗装工事 遮熱塗料塗り クールタイト 屋根用遮熱塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	遮熱塗装（材工）	クールタイト　屋根用	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345340098	塗装工事 遮熱塗料塗り クールタイトＳｉ 屋根用遮熱塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	遮熱塗装（材工）	クールタイトＳｉ　屋根用	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345340100	塗装工事 遮熱塗料塗り クールタイトＦ 屋根用遮熱塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	遮熱塗装（材工）	クールタイトＦ　屋根用	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345340102	塗装工事 遮熱塗料塗り 水性クールタイトシリコン 屋根用遮熱塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	遮熱塗装（材工）	水性クールタイトシリコン屋根用	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345340104	塗装工事 遮熱塗料塗り 水性クールタイトフッソ 屋根用遮熱塗料 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	遮熱塗装（材工）	水性クールタイトフッソ　屋根用	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345340004	塗装工事 遮熱塗料塗り クールテクト工法 外壁用遮熱塗装工法（新築）Ｓｉ仕上 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	遮熱塗装（材工）	クールテクト工法　遮熱塗装新築	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345340006	塗装工事 遮熱塗料塗り クールテクト工法 外壁用遮熱塗装工法（改修）Ｓｉ仕上 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	遮熱塗装（材工）	クールテクト工法　遮熱塗装改修	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345340010	塗装工事 遮熱断熱塗料塗り クールサーム セラミック遮熱断熱塗料塗装　鉄板 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 大高商会	断熱塗装（材工）	クールサーム　鉄板	ｍ２	351	9345	塗装工事
塗装工事【公表価格】	9345340030	塗装工事 遮熱断熱塗料塗り クールサーム セラミック遮熱断熱塗料塗装　劣化スレート 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 大高商会	断熱塗装（材工）	クールサーム　劣化スレート	ｍ２	351	9345	塗装工事
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347070122	内装工事（ビニル系床工事）　ビニル床タイル 複層ビニル床タイル 厚２．０ｍｍ　プレーン　ＪＩＳ記号ＦＴ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ビニル床タイル（材工）	複層　Ｔ２ｍｍ　プレーン　ＦＴ	ｍ２	354	9347	内装工事
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347070120	内装工事（ビニル系床工事）　ビニル床タイル 複層ビニル床タイル 厚２．０ｍｍ　マーブル　ＪＩＳ記号ＦＴ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ビニル床タイル（材工）	複層　Ｔ２ｍｍ　マーブル　ＦＴ	ｍ２	354	9347	内装工事
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347070124	内装工事（ビニル系床工事）　ビニル床タイル 複層ビニル床タイル 厚３．０ｍｍ　プリントタイプ　ＪＩＳ記号ＦＴ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ビニル床タイル（材工）	複層　Ｔ３ｍｍ　プリントタイプ	ｍ２	354	9347	内装工事
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347070130	内装工事（ビニル系床工事）　ビニル床タイル コンポジションビニル床タイル 厚３．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＫＴ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ビニル床タイル（材工）	コンポジション　Ｔ３ｍｍ	ｍ２	354	9347	内装工事
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347100046	内装工事（ビニル系床工事）　特殊床タイル 帯電防止置敷きビニル床タイル 厚４．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＯＡ 施工規模３００ｍ２ 材工共	特殊床タイル（材工）	帯電防止置敷きビニル　Ｔ４ｍｍ	ｍ２	354	9347	内装工事
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347100048	内装工事（ビニル系床工事）　特殊床タイル 帯電防止置敷きビニル床タイル 厚５．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＯＡ 施工規模３００ｍ２ 材工共	特殊床タイル（材工）	帯電防止置敷きビニル　Ｔ５ｍｍ	ｍ２	354	9347	内装工事
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347100042	内装工事（ビニル系床工事）　特殊床タイル 防滑性コンポジションビニル床タイル 厚３．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＫＴ 施工規模３００ｍ２ 材工共	特殊床タイル（材工）	防滑性コンポジション　Ｔ３ｍｍ	ｍ２	354	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347100044	内装工事（ビニル系床工事）　特殊床タイル 視覚障害者用単層ビニル床タイル 厚７．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＴＴ 施工規模－ 材工共	特殊床タイル（材工）	視覚障害者用単層　Ｔ７ｍｍ	枚	354	9347	内装工事
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347080020	内装工事（ビニル系床工事）　ゴム床タイル ゴム床タイル 厚３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ゴム床タイル（材工）	Ｔ３ｍｍ	ｍ２	354	9347	内装工事
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347080022	内装工事（ビニル系床工事）　ゴム床タイル ゴム床タイル 厚４．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ゴム床タイル（材工）	Ｔ４ｍｍ	ｍ２	354	9347	内装工事
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347080024	内装工事（ビニル系床工事）　ゴム床タイル ゴム床タイル 厚５．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ゴム床タイル（材工）	Ｔ５ｍｍ	ｍ２	354	9347	内装工事
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347080026	内装工事（ビニル系床工事）　ゴム床タイル ゴム床タイル 厚６．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ゴム床タイル（材工）	Ｔ６ｍｍ	ｍ２	354	9347	内装工事
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347090028	内装工事（ビニル系床工事）　コルク床タイル コルク床タイル 厚３．２ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 東亜コルク　ＨＫ－Ｎ シリーズ 材工共	コルクタイル（材工）	Ｔ３．２ｍｍ	ｍ２	354	9347	内装工事
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347090030	内装工事（ビニル系床工事）　コルク床タイル コルク床タイル 厚４．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 東亜コルク　ＨＫ－Ｎ シリーズ 材工共	コルクタイル（材工）	Ｔ４ｍｍ	ｍ２	354	9347	内装工事
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347090032	内装工事（ビニル系床工事）　コルク床タイル コルク床タイル 厚５．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 東亜コルク　ＨＫ－Ｎ シリーズ 材工共	コルクタイル（材工）	Ｔ５ｍｍ	ｍ２	354	9347	内装工事
内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コルクタイル）	9347090034	内装工事（ビニル系床工事）　コルク床タイル コルク床タイル 厚７．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 東亜コルク　ＨＫ－Ｎ シリーズ 材工共	コルクタイル（材工）	Ｔ７ｍｍ	ｍ２	354	9347	内装工事
内装工事（ビニル床シート）	9347120004	内装工事（ビニル系床工事）　ビニル床シート　発泡層なし 複層ビニル床シート 厚２．０ｍｍ　マーブル　ＪＩＳ記号ＦＳ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ビニル床シート（材工）	複層　Ｔ２ｍｍ　マーブル　ＦＳ	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（ビニル床シート）	9347120008	内装工事（ビニル系床工事）　ビニル床シート　発泡層なし 複層ビニル床シート 厚２．５ｍｍ　マーブル　ＪＩＳ記号ＦＳ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ビニル床シート（材工）	複層　Ｔ２．５　マーブル　ＦＳ	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（ビニル床シート）	9347120172	内装工事（ビニル系床工事）　ビニル床シート　発泡層なし 防滑性複層ビニル床シート 厚２．５ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＳ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ビニル床シート（材工）	防滑性複層　Ｔ２．５ｍｍ　ＦＳ	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（ビニル床シート）	9347120178	内装工事（ビニル系床工事）　ビニル床シート　発泡層あり 発泡複層ビニル床シート 厚２．８ｍｍ　ＪＩＳ記号ＨＳ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ビニル床シート（材工）	発泡複層　Ｔ２．８ｍｍ　ＨＳ	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（ビニル床シート）	9347120180	内装工事（ビニル系床工事）　ビニル床シート　発泡層あり 発泡複層ビニル床シート 厚３．５ｍｍ　ＪＩＳ記号ＨＳ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ビニル床シート（材工）	発泡複層　Ｔ３．５ｍｍ　ＨＳ	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（ビニル床シート）	9347120182	内装工事（ビニル系床工事）　ビニル床シート　発泡層あり クッションフロア 厚１．８ｍｍ　ＪＩＳ記号ＫＳ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ビニル床シート（材工）	クッションフロア　Ｔ１．８ＫＳ	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（ビニル床シート）	9347120184	内装工事（ビニル系床工事）　ビニル床シート　発泡層あり クッションフロア 厚２．３ｍｍ　ＪＩＳ記号ＫＳ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ビニル床シート（材工）	クッションフロア　Ｔ２．３ＫＳ	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（ビニル床シート）	9347530006	内装工事（ビニル系床工事）　特殊床シート 帯電防止複層ビニル床シート 厚２．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＳ 施工規模３００ｍ２ 材工共	特殊床シート（材工）	帯電防止複層ビニル　Ｔ２　ＦＳ	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（ビニル床シート）	9347530008	内装工事（ビニル系床工事）　特殊床シート 導電性複層ビニル床シート 厚２．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＳ 施工規模３００ｍ２ 材工共	特殊床シート（材工）	導電性複層ビニル　Ｔ２　ＦＳ	ｍ２	356	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
内装工事（ビニル床シート）	9347530010	内装工事（ビニル系床工事） 特殊床シート 耐動荷重複層ビニル床シート 厚２．０ｍｍ ＪＩＳ記号ＦＳ 施工規模３００ｍ２ 材工共	特殊床シート（材工）	耐動荷重複層ビニル Ｔ２ ＦＳ	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（ビニル床シート）	9347540002	内装工事（ビニル系床工事） リノリウム床 リノリウム床シート 厚２．５ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共	リノリウム床（材工）	Ｔ２．５ｍｍ	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（ビニル床シート）	9347110008	内装工事（ビニル系床工事） 幅木 ソフト幅木 厚２．０×高７５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ 材工共 木製幅木は木工事を参照	幅木（材工）	ソフト Ｔ２×Ｈ７５ｍｍ	ｍ	356	9347	内装工事
内装工事（ビニル床シート）	9347110002	内装工事（ビニル系床工事） 幅木 ソフト幅木 厚２．０×高１００ｍｍ 施工規模１，０００ｍ 材工共 木製幅木は木工事を参照	幅木（材工）	ソフト Ｔ２×Ｈ１００ｍｍ	ｍ	356	9347	内装工事
内装工事（ビニル床シート）	9347110038	内装工事（ビニル系床工事） 幅木 長尺幅木 厚２．０×高６０ｍｍ×長２５，５０ｍ 施工規模１，０００ｍ 材工共 木製幅木は木工事を参照	幅木（材工）	長尺幅木 Ｔ２×Ｈ６０ｍｍ	ｍ	356	9347	内装工事
内装工事（ビニル床シート）	9347110040	内装工事（ビニル系床工事） 幅木 長尺幅木 厚２．０×高７５ｍｍ×長２５，５０ｍ 施工規模１，０００ｍ 材工共 木製幅木は木工事を参照	幅木（材工）	長尺幅木 Ｔ２×Ｈ７５ｍｍ	ｍ	356	9347	内装工事
内装工事（ビニル床シート）	9347110042	内装工事（ビニル系床工事） 幅木 長尺幅木 厚２．０×高１００ｍｍ×長２５，５０ｍ 施工規模１，０００ｍ 材工共 木製幅木は木工事を参照	幅木（材工）	長尺幅木 Ｔ２×Ｈ１００ｍｍ	ｍ	356	9347	内装工事
内装工事（タイルカーペット，カーペット）	9347550020	内装工事（ビニル系床工事） タイルカーペット（材工共） タイルカーペット 総厚７．０×５００×５００ｍｍ パイル素材ＢＣＦ，Ｎ１００ 施工規模５００ｍ２ 材工共	タイルカーペット（材工）	総厚７ｍｍ パイル素材	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（タイルカーペット，カーペット）	9347560010	内装工事（ビニル系床工事） ニードルパンチカーペット（材工共） ニードルパンチカーペット 厚４．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共	ニードルパンチカーペット・材工	Ｔ４ｍｍ	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（タイルカーペット，カーペット）	9347560020	内装工事（ビニル系床工事） ニードルパンチカーペット（材工共） ニードルパンチカーペット 厚７．０ｍｍ ラバー付き 施工規模３００ｍ２ 材工共	ニードルパンチカーペット・材工	Ｔ７ｍｍ ラバー付き	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（タイルカーペット，カーペット）	9347140006	内装工事（ビニル系床工事） カーペット敷込み（手間のみ） カーペット グリッパー工法（フェルト敷き手間共） 施工規模３００ｍ２ 手間のみ	カーペット敷込み（工）	グリッパー フェルト敷き手間共	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（タイルカーペット，カーペット）	9347140008	内装工事（ビニル系床工事） カーペット敷込み（手間のみ） カーペット 接着工法（全面接着工法） 施工規模３００ｍ２ 手間のみ	カーペット敷込み（工）	接着工法 全面接着工法	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（タイルカーペット，カーペット）	9347140014	内装工事（ビニル系床工事） カーペット敷込み（手間のみ） カーペット 階段工法（グリッパー工法） 施工規模－ 手間のみ	カーペット敷込み（工）	階段工法 グリッパー工法	ｍ２	356	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210001	内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） カラートップＵ ウレタン系防塵塗料 コーティング工法 工場 倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗床（材工）	カラートップＵ	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210004	内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） アクアコート４４－Ｅ 厚０．３ｍｍ エポキシ系 防塵塗床 倉庫 工場等 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイレジン	塗床（材工）	アクアコート４４－Ｅ	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210006	内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） グリップコートＧ－３０ 厚１．５ｍｍ エポキシ系流しのべ工法 耐薬 耐摩耗 １２色 ＣＲ 精密印刷 製菓 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業	塗床（材工）	グリップコートＧ－３０	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210376	内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） グリップコートＵ－２０Ｅ 厚１．５ｍｍ ウレタン系流しのべ工法 消音ソフト 耐摩耗 歩行域 精密 一般床 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業	塗床（材工）	グリップコートＵ－２０Ｅ	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210008	内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） グリップコートＧ－１０ 厚０．３ｍｍ エポキシ系防塵塗料 清掃性 耐摩耗 倉庫 工場 一般床 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業	塗床（材工）	グリップコートＧ－１０	ｍ２	360	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210009	内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） グリップコートＵ－２０Ｈ 厚１．５ｍｍ 硬質弾性ウレタン流しのべ工法 耐摩耗 製薬・半導体工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業	塗床（材工）	グリップコートＵ－２０Ｈ	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210013	内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） アートフロアーＥＵコートＦＸ ２回塗り 硬質ポリウレタン系 １２色 施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工	塗床（材工）	アートフロアーＥＵコートＦＸ	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210015	内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） パールフロアーＰＦ－２２００ 厚２．０ｍｍ ポリウレタン系 各色 一般床 学校 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース	塗床（材工）	パールフロアーＰＦ－２２００	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210750	内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） クリンカラーＡベスト 厚０．１５～０．２ｍｍ アクリル系防塵塗料 平滑（つや有り） 工場 倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	塗床（材工）	クリンカラーＡベスト平滑つや有	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210752	内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） クリンカラーＡベスト 厚０．１５～０．４ｍｍ アクリル系防塵塗料 防滑（つや有り） 工場 倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	塗床（材工）	クリンカラーＡベスト防滑つや有	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210754	内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） クリンカラーＡベスト 厚０．１５～０．２ｍｍ アクリル系防塵塗料 平滑（つや消し） 工場 倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	塗床（材工）	クリンカラーＡベスト平滑つや消	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210756	内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） クリンカラーＡベスト 厚０．１５～０．４ｍｍ アクリル系防塵塗料 防滑（つや消し） 工場 倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ペイント	塗床（材工）	クリンカラーＡベスト防滑つや消	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210352	内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） ユカクリートスタンダード 厚０．２ｍｍ エポキシ系 工場 倉庫 事務所等 施工規模３００ｍ２ 材工共 大同塗料	塗床（材工）	ユカクリートスタンダード	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210199	内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） セブンフロアーＵＴ型 樹脂浸透硬化防塵塗床 施工規模３００ｍ２ 材工共 三重産業	塗床（材工）	セブンフロアーＵＴ型	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210396	内装工事（塗床） 学校，病院床用 フロアトップＵ－１００ＮＥＯ 厚２．０ｍｍ 硬質ウレタン 流しのべ 整備工場 車輌 施工規模３００ｍ２ 材工共 アトミクス	塗床（材工）	フロアトップＵ－１００ＮＥＯ	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210590	内装工事（塗床） 学校，病院床用 ユカクリートタイル＃７０ 厚１．５ｍｍ エポキシ系 工場 倉庫 事務所 施工規模３００ｍ２ 材工共 大同塗料	塗床（材工）	ユカクリートタイル＃７０	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210065	内装工事（塗床） 学校，病院床用 アートフロアーＮＳ２ 厚１．５ｍｍ 弾性ウレタン系 １２色 学校 マンション 施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工	塗床（材工）	アートフロアーＮＳ２	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210570	内装工事（塗床） 学校，病院床用 ユータックＦエコ 厚２．０ｍｍ 流しのべ工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料	塗床（材工）	ユータックＦエコ 流しのべ工法	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210710	内装工事（塗床） 学校，病院床用 ランデックスコートＲ８００Ａ型 サイクリングロード テニスコート 校庭 歩道 倉庫床等 施工規模－ 材工共 大日技研工業	塗床（材工）	ランデックスコートＲ８００Ａ型	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210714	内装工事（塗床） 学校，病院床用 ランデックスコートＲ８００Ｃ型 ローラースケート場 駐車場（特に耐摩耗硬度の必要な場所）等 施工規模－ 材工共 大日技研工業	塗床（材工）	ランデックスコートＲ８００Ｃ型	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210103	内装工事（塗床） 体育館用 レヂンエースＦ 厚８．０ｍｍ ポリウレタン系 スムース仕上げ セミ・ノンスリップ 体育館 スポーツホール 施工規模７００ｍ２ 材工共 長谷川体育施設	塗床（材工）	レヂンエースＦ Ｔ８ｍｍ	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210111	内装工事（塗床） 体育館用 サーファムＳ 厚９．０ｍｍ ゴムチップ ウレタン系 体育館 スポーツホール 施工規模３００ｍ２ 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム	塗床（材工）	サーファムＳ Ｔ９ｍｍ	ｍ２	360	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210778	内装工事（塗床） 体育館用 Ａｑｕｒｅｘ フロア クリヤー ４回塗り ウレタン系 体育館 スポーツホール 施工規模６００ｍ２ 材工共 和信化学工業	塗床（材工）	Ａｑｕｒｅｘ フロア クリヤー	ｍ２	360	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210116	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） フロアトップ＃８０００ 厚０．８ｍｍ エポキシ系 ２回塗り（金ごて） 耐久 耐薬品 高級床 施工規模３００ｍ２ 材工共 アトミクス	塗床（材工）	フロアトップ＃８０００	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210118	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） イサムフロアーＶ コーティング工法 アクリル防塵塗床材 倉庫 事務所 通路 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料	塗床（材工）	イサムフロアーＶ	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210119	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） エポロフロアーＵ コーティング工法 エポキシウレタン樹脂 耐水 耐薬品 耐油 工場 倉庫 食堂 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料	塗床（材工）	エポロフロアーＵ	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210120	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） エポロフロアーＥＳ コーティング工法 エポキシ樹脂 耐薬品 耐油 耐摩耗 工場 食堂 病院 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料	塗床（材工）	エポロフロアーＥＳ	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210690	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） エポロフロアーＥＴローラー用 厚１．０ｍｍ ＥＲ－２工法 無溶剤エポキシ樹脂 耐油 耐薬品 耐摩耗 工場 倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料	塗床（材工）	エポロフロアーＥＴ	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210550	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） ケミクリートＥＰカラー コーティング工法 エポキシ系 防塵塗料 工場 倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗床（材工）	ケミクリートＥＰカラー	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210123	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） ケミクリートＥ 厚約０．８ｍｍ 流しのべコーティング工法 エポキシ系 耐薬品 耐摩耗 美装 工場 倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗床（材工）	ケミクリートＥ Ｔ約０．８ｍｍ	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210624	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） ビューコート 厚約３．３ｍｍ 流しのべペースト工法 ウレタン樹脂系 耐薬品 耐久性 耐衝撃 工場 倉庫 通路 階段 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗床（材工）	ビューコート Ｔ約３．３ｍｍ	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210730	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） カラートップＳＲ 厚約７．０ｍｍ Ａ工法 ウレタン樹脂系 防水 耐磨耗 駐車場 屋外通路 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗床（材工）	カラートップＳＲ Ａ工法	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210732	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） カラートップＳＲ 厚約３．０ｍｍ Ｂ工法 ウレタン樹脂系 防水 耐磨耗 駐車場 屋外通路 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗床（材工）	カラートップＳＲ Ｂ工法	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210734	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） カラートップＳＲ 厚約３．０ｍｍ スロープ工法 ウレタン樹脂系 防水 耐磨耗 駐車場 屋外通路 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗床（材工）	カラートップＳＲ スロープ工法	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210736	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） カラートップＳＲ 厚約２．０ｍｍ 立上り工法 Ｈ３００ｍｍ ウレタン樹脂系 防水 耐磨耗 駐車場 屋外通路 施工規模ー 材工共 エービーシー商会	塗床（材工）	カラートップＳＲ 立上り工法	ｍ	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210135	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） ＢクリートＮＡ工法 厚１．０ｍｍ エポキシ樹脂系 耐摩耗 工場 倉庫 駐車場 施工規模２００ｍ２ 材工共 サンベスト工業	塗床（材工）	ＢクリートＮＡ工法	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210716	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） アーキフロアーＥＨ無溶剤 厚１．０ｍｍ 耐薬品高強度２液形エポキシ塗床材 倉庫 食品・化学工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	塗床（材工）	アーキフロアーＥＨ無溶剤	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210718	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） アーキフロアーＥＨ 厚０．１５ｍｍ 耐薬品高強度２液形エポキシ塗床材 倉庫 工場 教室 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	塗床（材工）	アーキフロアーＥＨ	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210720	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） アーキフロアーＡＷＧ 厚０．１５ｍｍ 水性反応硬化型アクリル塗床材 工場 機械室 電気室 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	塗床（材工）	アーキフロアーＡＷＧ	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210722	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） アーキフロアーＵＴ 厚０．１５ｍｍ ２液形ウレタン塗床材 工場 実験室 駐車場 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	塗床（材工）	アーキフロアーＵＴ	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210724	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） 水性速硬型ミラクフロアー 厚０．１５ｍｍ ２液形 水性エポキシ塗床材 工場 事務室 機械・食品工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 エスケー化研	塗床（材工）	水性速硬型ミラクフロアー	ｍ２	361	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210145	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） ロードカラー＃２００ アクリル系 防塵床 半つや ２０色 金ごてモルタル 工場 倉庫 事務所 施工規模３００ｍ２ 材工共 神東塗料	塗床（材工）	ロードカラー＃２００	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210146	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） ユカトップＡ－ＥＸ アクリル系 防塵床 つや有 金ごてモルタル 工場 倉庫 事務所 施工規模３００ｍ２ 材工共 神東塗料	塗床（材工）	ユカトップＡ－ＥＸ	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210650	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） グリップコートＧ－４５Ｎ 厚５．０ｍｍ エポキシモルタル工法 無臭 耐摩耗 耐熱湯 耐熱 食品・製菓工場 厨房 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業	塗床（材工）	グリップコートＧ－４５Ｎ	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210652	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） グリップコートＧ－４０Ｎ 厚５．０ｍｍ エポキシモルタル工法 耐油 耐摩耗 防滑性 清掃性 自動車 機械工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業	塗床（材工）	グリップコートＧ－４０Ｎ	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210157	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） タイテックスＥＰ－ＣＦ 厚１．０ｍｍ 耐薬品床 工場 クリーンルーム 施工規模３００ｍ２ 材工共 太平工業	塗床（材工）	タイテックスＥＰ－ＣＦ	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210166	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） エパールＦ Ｆ－１工法 厚１．２ｍｍ エポキシ系 カラー舗装 耐薬品 事務所 研究所ほか 施工規模３００ｍ２ 材工共 ポース	塗床（材工）	エパールＦ Ｆ－１工法	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210167	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） クリエイトＥＰ＃３０００ 厚１．２ｍｍ エポキシ系 カラー 耐薬品 施工規模２００ｍ２ 材工共 東和産業	塗床（材工）	クリエイトＥＰ＃３０００	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210169	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） ハードコートＥＰ７００ 厚０．２ｍｍ エポキシ系 カラー２回塗り 防塵 耐油 施工規模２００ｍ２ 材工共 東和産業	塗床（材工）	ハードコートＥＰ７００	ｍ２	361	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210760	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） オッシャーコート Ｅ－３１０ 厚０．２ｍｍ ＥＴ－１ エポキシ防塵工法 工場 倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 タイムケミカル	塗床（材工）	オッシャーコート Ｅ－３１０	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210565	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） オッシャーコート ＥＣ－５５１ 厚２．０ｍｍ ＥＦ－４ エポキシペースト工法 工場 倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 タイムケミカル	塗床（材工）	オッシャーコート ＥＣ－５５１	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210766	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） エバーフロア 厚４．０ｍｍ ＵＷ－Ｐ４００ ペースト工法 食品工場 化学工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗床（材工）	エバーフロア ＵＷ－Ｐ４００	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210768	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） エバーフロア 厚５．０ｍｍ ＵＷ－Ｍ５００ モルタル工法 保冷・保温倉庫 厨房 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗床（材工）	エバーフロア ＵＷ－Ｍ５００	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210769	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） エバーフロア 厚８．０ｍｍ ＵＷ－Ｍ８００ モルタル工法 保冷・保温倉庫 厨房 施工規模３００ｍ２ 材工共 シーカ・ジャパン	塗床（材工）	エバーフロア ＵＷ－Ｍ８００	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210704	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） アートフロアーＨＵ 厚１．２ｍｍ 硬質ウレタン系 １２色 工場 厨房 倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工	塗床（材工）	アートフロアーＨＵ	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210200	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） セブンフロアーＥＦ型 厚２．５ｍｍ エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 三重産業	塗床（材工）	セブンフロアーＥＦ型 Ｔ２．５	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210201	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） セブンフロアーＥＦ型 厚５．０ｍｍ エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 三重産業	塗床（材工）	セブンフロアーＥＦ型 Ｔ５ｍｍ	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210780	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） アクアスティッフ 厚１．０ｍｍ 水性硬質ウレタン系薄型塗床材 平滑 低臭気 食品工場 化学工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 三井化学産資	塗床（材工）	アクアスティッフ Ｔ１ｍｍ	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210782	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） アクアスティッフ 厚１．５ｍｍ 水性硬質ウレタン系薄型塗床材 防滑 低臭気 食品工場 化学工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 三井化学産資	塗床（材工）	アクアスティッフ Ｔ１．５ｍｍ	ｍ２	362	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210213	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） アクリトーンフロア（Ｆシリーズ） 厚２．０ｍｍ ＦＣ工法 MMA樹脂系 食品工場 厨房 施工規模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗床（材工）	アクリトーンフロア ＦＣ工法	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210215	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） アクリトーンフロア（Ｆシリーズ） 厚４．０ｍｍ ＦＭ１工法 MMA樹脂系 冷蔵庫等 施工規模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	塗床（材工）	アクリトーンフロア ＦＭ１工法	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210431	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） ジョリエース 厚０．３ｍｍ Ｅコーティング工法 エポキシ系 工場 倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	塗床（材工）	ジョリエースＥコーティング工法	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210350	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） ジョリエース 厚１．０ｍｍ Ｅ流しのべ工法 エポキシ系 工場 倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	塗床（材工）	ジョリエース Ｅ流しのべ工法	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210458	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） ジョリエース 厚２．０ｍｍ ＦＲＰフロアー工法 ポリエステル系 食品工場 化学工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	塗床（材工）	ジョリエースＦＲＰフロアー工法	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210460	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） ジョリエース 厚２．０ｍｍ MMAペースト工法 アクリル系 食品工場 化学工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	塗床（材工）	ジョリエースMMAペースト工法	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210673	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） ファブリカ 厚１．５ｍｍ ファブリカ工法 特殊変性ウレタン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	塗床（材工）	ファブリカ ファブリカ工法	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210638	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） ピュアクリートHF 厚９．０ｍｍ モルタル工法 水系硬質ウレタン系 食品工場 化学工場 施工規模１００ｍ２ 材工共 キューケン	塗床（材工）	ピュアクリートＨＦ	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210659	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） エポローンＥ 厚１．０ｍｍ コーティング工法（２回塗り） エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック	塗床（材工）	エポローンＥ コーティング工法	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210660	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） エポローンＥ 厚２．０ｍｍ ペースト工法 エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック	塗床（材工）	エポローンＥ Ｔ２ペースト工法	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210662	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） エポローンＥ 厚３．０ｍｍ ペーストコーティング工法 エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック	塗床（材工）	エポローンＥ Ｔ３ペースト工法	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210664	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） エポローンＥ 厚３．０ｍｍ ペースト防滑工法 エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック	塗床（材工）	エポローンＥ ペースト防滑工法	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210666	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） エポローンＥ ライニング工法（ガラスクロス１ｐｌｙ） エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック	塗床（材工）	エポローンＥ ライニング工法	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210669	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） エポローンＥ 厚６．０ｍｍ モルタルＡ工法 上塗りつき エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック	塗床（材工）	エポローンＥ モルタルＡ工法	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210576	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） ユータックＥ－３０Ｎ 厚１．０ｍｍ 流しのべ工法 エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料	塗床（材工）	ユータックＥ３０Ｎ流しのべ工法	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210692	内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか） サンセキトップＳＡ－３Ｎ アクリルウレタン樹脂即硬化タイプ ３回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 三石	塗床（材工）	サンセキトップ ＳＡ－３Ｎ	ｍ２	362	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210225	内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用 耐摩耗ほか） カラクリート 厚約１．２～１．５ｍｍ コンクリート同時散布工法 赤・茶・グレー系 工場 倉庫 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗床（材工）	カラクリート 赤茶グレー	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210226	内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用 耐摩耗ほか） フェロコン 厚約１．２～１．５ｍｍ コンクリート同時散布工法 赤・茶・グレー系 工場 倉庫 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗床（材工）	フェロコン 赤茶グレー	ｍ２	363	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210626	内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用 耐摩耗ほか） デザインクリート 押型デザイン床 公園 遊歩道 住宅 テーマパーク他 施工規模１００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗床（材工）	デザインクリート押型デザイン床	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210597	内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用 耐摩耗ほか） スムースコート 厚１．０ｍｍ 緊急工事用速硬塗床材 緑色系 工場 倉庫 駐車場 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗床（材工）	スムースコート 緊急工事用	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210266	内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用 耐摩耗ほか） タフコンカラー 耐摩耗性床仕上材 緑 倉庫 工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 美州興産	塗床（材工）	タフコンカラー 緑	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210267	内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用 耐摩耗ほか） タフコンカラー 耐摩耗性床仕上材 一般色 倉庫 工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 美州興産	塗床（材工）	タフコンカラー 一般色	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210268	内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用 耐摩耗ほか） タフコンスチール 耐摩耗性床仕上材 茶 倉庫 工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 美州興産	塗床（材工）	タフコンスチール 茶	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210269	内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用 耐摩耗ほか） タフコンスチール 耐摩耗性床仕上材 ナチュラル 倉庫 工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 美州興産	塗床（材工）	タフコンスチール ナチュラル	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210270	内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用 耐摩耗ほか） タフコンスチール 耐摩耗性床仕上材 緑 倉庫 工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 美州興産	塗床（材工）	タフコンスチール 緑	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210278	内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用 耐摩耗ほか） エスエスコン 鋼鉄粉 グリーン系 ２５ｋｇ入 施工規模３００ｍ２ 材工共 三重産業	塗床（材工）	エスエスコン グリーン系	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210279	内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用 耐摩耗ほか） エスエスコン 鋼鉄粉 一般色 ２５ｋｇ入 施工規模３００ｍ２ 材工共 三重産業	塗床（材工）	エスエスコン 一般色	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210296	内装工事（塗床） 耐水，防食塗床材 アートフロアー ＥＰ５１ 厚１．０ｍｍ エポキシ系 セルフレベリングタイプ １２色 理化学実験室 施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工	塗床（材工）	アートフロアーＥＰ５１	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210297	内装工事（塗床） 耐水，防食塗床材 アートフロアー ＥＭ型 厚５．０ｍｍ エポキシ系 レジンモルタルタイプ 化学工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工	塗床（材工）	アートフロアーＥＭ型 Ｔ５ｍｍ	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210706	内装工事（塗床） 耐水，防食塗床材 レジンモルタルＥＭ－Ｓ 厚５．０ｍｍ エポキシ樹脂モルタル 施工規模３００ｍ２ 材工共 東和産業	塗床（材工）	レジンモルタルＥＭ－Ｓ	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210468	内装工事（塗床） 耐水，防食塗床材 ジョリエース 厚１．５ｍｍ ＦＲＰ重防食工法 ビニルエステル系 めっき工場廃液処理槽 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	塗床（材工）	ジョリエース ＦＲＰ重防食工法	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210314	内装工事（塗床） ノンスタテックスＸＰ－Ⅱ 厚０．２ｍｍ エポキシ系 ３回塗り（ローラー刷毛） 静電気障害防止用 施工規模３００ｍ２ 材工共 アトミクス	塗床（材工）	ノンスタテックスＸＰ－２	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210317	内装工事（塗床） ケミコンダクトＲＥ 厚約０．９ｍｍ エポキシ系 帯電防止床材 コーティング工法 抵抗値１０＾８Ω以下 精密機械工場 ＣＲ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会	塗床（材工）	ケミコンダクトＲＥ	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210389	内装工事（塗床） グリップコート ＥＸ３００Ｓ 厚１．０ｍｍ 導電性エポキシ系 流しのべ工法 １２色 静電防止耐薬 ＣＲ 粉体 塗装工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業	塗床（材工）	グリップコートＥＸ３００Ｓ	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210377	内装工事（塗床） グリップコート ＥＸ－１００ 厚０．４ｍｍ エポキシ導電塗料 静電防止 防塵 耐薬 製薬・半導体工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業	塗床（材工）	グリップコートＥＸ－１００	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210325	内装工事（塗床） アートフロアー ＥＣＰ５１ 厚１．０ｍｍ エポキシ系 セルフレベリングタイプ 帯電防止用 施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工	塗床（材工）	アートフロアーＥＣＰ５１	ｍ２	363	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210328	内装工事（塗床） ハードモルタル 厚３．０～５．０ｍｍ エポキシ系 工場 施工規模２００ｍ２ 材工共 東和産業	塗床（材工）	ハードモルタル	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210708	内装工事（塗床） エレカット 厚２．０ｍｍ 導電性エポキシ系 静電気防止 施工規模２００ｍ２ 材工共 東和産業	塗床（材工）	エレカット Ｔ２ｍｍ	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210442	内装工事（塗床） ジョリエース 厚０．３ｍｍ ドーデンコーティング工法 エポキシ系 導電性 防塵 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業	塗床（材工） ジョリエース	ドーデンコーティング工法	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210604	内装工事（塗床） アッシュフォードフォーミュラ 平均使用量５ｍ２／ｌ 初期養生・密閉・防塵効果 表面強化 工場 倉庫 駐車場 施工規模３００ｍ２ 材工共 コスモトレードアンドサービス	塗床（材工）	アッシュフォードフォーミュラ	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（塗床）【公表価格】	9347210758	内装工事（塗床） ステリコートＵＣ Ａｇ＋ 厚４．０～６．０ｍｍ ポリウレタン・セメント系骨材配合 食品工場 施工規模５０ｍ２ 材工共 ニッシン・ジャパン	塗床（材工）	ステリコートＵＣ Ａｇ＋	ｍ２	363	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347010032	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード 普通張り なら 厚１５×幅７５×長５００ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共	フローリングボード（材工）	単層 普通張り なら Ｔ１５	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347010034	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード 普通張り ぶな 厚１５×幅７５×長５００ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共	フローリングボード（材工）	単層 普通張り ぶな Ｔ１５	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347010036	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード 普通張り かば 厚１５×幅７５×長５００ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共	フローリングボード（材工）	単層 普通張り かば Ｔ１５	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347010038	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード 直張り なら 厚１５×幅７５×長５００ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ ２mm厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共	フローリングボード（材工）	単層 直張り なら Ｔ１５	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347010040	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード 直張り ぶな 厚１５×幅７５×長５００ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ ２mm厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共	フローリングボード（材工）	単層 直張り ぶな Ｔ１５	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347010042	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード 直張り かば 厚１５×幅７５×長５００ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ ２mm厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共	フローリングボード（材工）	単層 直張り かば Ｔ１５	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347010044	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード 特殊張り（体育館・武道場用） なら 厚１８×幅７５×長５００ｍｍ以上 施工規模１，０００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共	フローリングボード（材工）	単層 特殊張り なら Ｔ１８	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347010046	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード 特殊張り（体育館・武道場用） ぶな 厚１８×幅７５×長５００ｍｍ以上 施工規模１，０００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共	フローリングボード（材工）	単層 特殊張り ぶな Ｔ１８	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347010048	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード 特殊張り（体育館・武道場用） かば 厚１８×幅７５×長５００ｍｍ以上 施工規模１，０００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共	フローリングボード（材工）	単層 特殊張り かば Ｔ１８	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347020020	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り フローリングブロック 乾式工法 なら 厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ 施工規模３００ｍ２ ２mm厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共	フローリングブロック（材工）	乾式工法 なら Ｔ１５ｍｍ	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347020022	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り フローリングブロック 乾式工法 ぶな 厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ 施工規模３００ｍ２ ２mm厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共	フローリングブロック（材工）	乾式工法 ぶな Ｔ１５ｍｍ	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347020024	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り フローリングブロック 乾式工法 かば 厚１５×幅３０３×長３０３ｍｍ 施工規模３００ｍ２ ２mm厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共	フローリングブロック（材工）	乾式工法 かば Ｔ１５ｍｍ	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347050008	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 複合フローリング 普通張り なら 厚１２×幅３０３×長１，８１８ｍｍ 表層０．３ｍｍ程度 施工規模１，５００ｍ２ 塗装品 下地合板張りは別途 材工共	複合フローリング（材工）	複合 普通張り ならＴ１２ｍｍ	ｍ２	366	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
内装工事（フローリング張り工事）	9347050012	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 複合フローリング 直張り 厚１３ｍｍ ＬＬ４５ 施工規模１，５００ｍ２ 塗装品 材工共	複合フローリング（材工）	複合 直張り Ｔ１３ ＬＬ４５	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347050014	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 複合フローリング 直張り 厚１４ｍｍ ＬＬ４０ 施工規模１，５００ｍ２ 塗装品 材工共	複合フローリング（材工）	複合 直張り Ｔ１４ ＬＬ４０	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347010056	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 大型積層フローリング 特殊張り（体育館・武道場用） なら 厚１８×３００×１，８００ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共	フローリングボード（材工）	大型積層 特殊張なら Ｔ１８	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347010058	内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 大型積層フローリング 特殊張り（体育館・武道場用） かば 厚１８×３００×１，８００ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共	フローリングボード（材工）	大型積層 特殊張かば Ｔ１８	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347060010	内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ サンダー掛け 荒掛・中掛・仕上掛 施工規模３００ｍ２ 材工共	フローリング塗装（材工）	仕上げサンダー掛け 荒掛・中掛	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347060002	内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ ウレタン樹脂ワニス ３回塗り １液性 施工規模３００ｍ２ 材工共	フローリング塗装（材工）	仕上げウレタン樹脂 ３回塗り	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347060012	内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ オイルステイン ２回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共	フローリング塗装（材工）	仕上げオイルステイン ２回塗り	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347060006	内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ ワックス １回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共	フローリング塗装（材工）	仕上げワックス １回塗り	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347060008	内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ フロアーオイル １回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共	フローリング塗装（材工）	仕上げフロアーオイル １回塗り	ｍ２	366	9347	内装工事
内装工事（フローリング張り工事）	9347060014	内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ エキスパンションゴム 厚１５～２０×幅１５～２０ｍｍ 施工規模－ 材工共	フローリング塗装（材工）	仕上エキスパンションゴムＴ１５	ｍ	366	9347	内装工事
内装工事 集合住宅用床下地	9347192002	内装工事（集合住宅用床下地） 乾式二重床 床高 １２０～１８０ｍｍ程度，洋室向け，標準品 施工規模１，５００ ＬＬ－４５・ＬＨ－５５ 材工共	床下地（材工） 乾式二重床	床高１２０～１８０ｍｍＬＨ５５	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事 集合住宅用床下地	9347192012	内装工事（集合住宅用床下地） 乾式二重床 床高 １２０～１８０ｍｍ程度，洋室向け，標準品 施工規模１，５００ ＬＬ－４０・ＬＨ－５０（ΔＬＬ（Ⅱ）－３・ΔＬＨ（Ⅱ）－２） 材工共	床下地（材工） 乾式二重床	床高１２０～１８０ｍｍＬＨ５０	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事 集合住宅用床下地	9347192014	内装工事（集合住宅用床下地） 乾式二重床 床高 ２００～２４０ｍｍ程度，洋室向け，標準品 施工規模１，５００ ＬＬ－４０・ＬＨ－５０（ΔＬＬ（Ⅱ）－３・ΔＬＨ（Ⅱ）－２） 材工共	床下地（材工） 乾式二重床	床高２００～２４０ｍｍＬＨ５０	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事 集合住宅用床下地	9347192016	内装工事（集合住宅用床下地） 乾式二重床 システム根太 床高 １２０～１８０ｍｍ程度 施工規模－ 材工共	床下地（材工） 乾式二重床	システム根太 床高１８０ｍｍ	ｍ	368	9347	内装工事
内装工事 集合住宅用床下地	9347192018	内装工事（集合住宅用床下地） 乾式二重床 システム根太 床高 ２００～２４０ｍｍ程度 施工規模－ 材工共	床下地（材工） 乾式二重床	システム根太 床高２４０ｍｍ	ｍ	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347190010	内装工事（床下地） 床下地 ネダフォーム 厚３３・４０・５０×５９５×９００ｍｍ（和室用） 施工規模２５０ｍ２ 材工共 三昌フォームテック	床下地（材工）	ネダフォーム Ｔ３３ｍｍ	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347190012	内装工事（床下地） 床下地 ネダフォーム 厚６５・８０×５９５×９００ｍｍ（和室用） 施工規模２５０ｍ２ 材工共 三昌フォームテック	床下地（材工）	ネダフォーム Ｔ６５ｍｍ	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347190006	内装工事（床下地） 床下地 ネダフォーム 厚９５×５９５×９００ｍｍ（和室用） 施工規模２５０ｍ２ 材工共 三昌フォームテック	床下地（材工）	ネダフォーム Ｔ９５ｍｍ	ｍ２	368	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
内装工事（床下地）【公表価格】	9347190122	内装工事（床下地） 床下地 ネダフォームＬＤＫ４５５ 厚３３・４０・５０×５９５×９０９mm（洋室用） 施工規模２５０m２ 材工共 三昌フォームテック	床下地（材工）	ネダフォームＬＤＫ４５５Ｔ３３	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347190124	内装工事（床下地） 床下地 ネダフォームＬＤＫ４５５ 厚６５・８０×５９５×９０９mm（洋室用） 施工規模２５０m２ 材工共 三昌フォームテック	床下地（材工）	ネダフォームＬＤＫ４５５Ｔ６５	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347190126	内装工事（床下地） 床下地 ネダフォームＬＤＫ４５５ 厚９５×５９５×９０９mm（洋室用） 施工規模２５０m２ 材工共 三昌フォームテック	床下地（材工）	ネダフォームＬＤＫ４５５Ｔ９５	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347190116	内装工事（床下地） 床下地 フリーフロアー ＣＰＲ 床高調整範囲５３～１９８mm 住宅用 ＬＬ－４０・ＬＨ－５０ 施工規模３００m２ 下地合板は別途 材工共 フクビ化学工業	フリーフロアー ＣＰＲ（材工）	床高調整範囲５３～１９８mm	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347190118	内装工事（床下地） 床下地 フリーフロアー ＣＰＲ 床高調整範囲１９８～２４３mm 住宅用 ＬＬ－４０・ＬＨ－５０ 施工規模３００m２ 下地合板は別途 材工共 フクビ化学工業	フリーフロアー ＣＰＲ（材工）	床高調整範囲１９８～２４３mm	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347190120	内装工事（床下地） 床下地 フリーフロアー ＣＰＲ 床高調整範囲２４３～３４３mm 住宅用 ＬＬ－４０・ＬＨ－５０ 施工規模３００m２ 下地合板は別途 材工共 フクビ化学工業	フリーフロアー ＣＰＲ（材工）	床高調整範囲２４３～３４３mm	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347192006	内装工事（床下地） 床下地 フリーフロアー ＣＰＲ 床高調整範囲３４３～４２８mm 住宅用 ＬＬ－４０・ＬＨ－５０ 施工規模３００m２ 下地合板は別途 材工共 フクビ化学工業	フリーフロアー ＣＰＲ（材工）	床高調整範囲３４３～４２８mm	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347192009	内装工事（床下地） 床下地 フリーフロアー ＣＰＲ－ＳＥ 床高調整範囲８０～１５６mm 住宅用 ΔＬ＝０ 特別評価法認定品 施工規模３００m２ 下地合板は別途 材工共 フクビ化学工業	フリーフロアーＣＰＲ－ＳＥ材工	床高調整範囲８０～１５６mm	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347190104	内装工事（床下地） 床下地 ＹＰＥ－Ｇ２（壁先） ＬＬ－４０・ＬＨ－５０ 適応床高 ５５～１，１３４mm Ｈ＝１５０程度 施工規模５００m２ 材工共 万協	床下地（材工）ＹＰＥ－Ｇ２壁先	床高５５～１１３４mm	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347190106	内装工事（床下地） 床下地 ＹＰＥ－ＴＧ（壁先） ＬＬ－４０・ＬＨ－５０ 適応床高 ６４．５～１，１４８．５mm Ｈ＝１５０程度 施工規模５００m２ 材工共 万協	床下地（材工）ＹＰＥ－ＴＧ壁先	床高６４．５～１１４８．５mm	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347192010	内装工事（床下地） 床下地 ＹＰＥ（壁先） ＬＬ－４０・ＬＨ－５０ 適応床高 ５５～１，１３４mm Ｈ＝１５０程度 施工規模５００m２ 材工共 万協	床下地（材工）ＹＰＥ（壁先）	床高５５～１１３４mm	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347190110	内装工事（床下地） 床下地 ＹＰＥ－Ｓ４（壁先） ＬＬ－４０・ＬＨ－５０ 適応床高 ５９～１，１４２mm Ｈ＝１５０程度 施工規模５００m２ 材工共 万協	床下地（材工）ＹＰＥ－Ｓ４壁先	床高５９～１１４２mm	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347190112	内装工事（床下地） 床下地 ＵＲ２５（壁先） 都市再生機構適合資材 適応床高 ６０～１，１３９mm Ｈ＝１５０程度 施工規模５００m２ 材工共 万協	床下地（材工）ＵＲ２５壁先	床高６０～１１３９mm	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（床下地）【公表価格】	9347620010	内装工事（床下地） 床下調湿材 フジホームゲル「調湿師」 床下タイプ 施工規模３０m２ 材工共 富士シリシア化学	床下調湿材（材工）	フジホームゲル「調湿師」床下	ｍ２	368	9347	内装工事
内装工事（畳敷き）	9347180056	内装工事（畳敷き） １畳 建材畳 床ＪＩＳ ＫＴ－Ⅲ型 表ＪＡＳ ３種 綿引 ２等（公共建築工事標準仕様Ｄ種） 施工規模１００枚 材工共	畳敷き（材工）１畳 建材畳床	表 綿引２等 施工規模１００	枚	371	9347	内装工事
内装工事（畳敷き）	9347180066	内装工事（畳敷き） １畳 建材畳 床ＪＩＳ ＫＴ－Ⅲ型 表ＪＡＳ ３種 綿引 ２等（公共建築工事標準仕様Ｄ種） 施工規模６枚 材工共	畳敷き（材工）１畳 建材畳床	表 綿引２等 施工規模６	枚	371	9347	内装工事
内装工事（畳敷き）	9347180022	内装工事（畳敷き） １畳 畳表替え 表ＪＡＳ ３種 綿引 ２等 施工規模５０枚 材工共	畳敷き（材工）１畳 畳表替え	表 綿引２等 施工規模５０	枚	371	9347	内装工事
内装工事（畳敷き）	9347180030	内装工事（畳敷き） １畳 畳裏返し 表ＪＡＳ ３種 綿引 ２等 施工規模５０枚 材工共	畳敷き（材工）１畳 畳裏返し	表 綿引２等 施工規模５０	枚	371	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
内装工事（畳敷き）	9347180078	内装工事（畳敷き） 半畳 建材畳 床ＪＩＳ ＫＴ－Ⅲ型 表ＪＡＳ ３種 綿引 ２等（公共建築工事標準仕様Ｄ種） 施工規模１００枚 材工共	畳敷き（材工）半畳 建材畳床	表 綿引２等 施工規模１００	枚	371	9347	内装工事
内装工事（畳敷き）	9347180080	内装工事（畳敷き） 半畳 建材畳 床ＪＩＳ ＫＴ－Ⅲ型 表ＪＡＳ ３種 綿引 ２等（公共建築工事標準仕様Ｄ種） 施工規模６枚 材工共	畳敷き（材工）半畳 建材畳床	表 綿引２等 施工規模６	枚	371	9347	内装工事
内装工事（畳敷き）	9347180082	内装工事（畳敷き） 半畳 畳表替え 表ＪＡＳ ３種 綿引 ２等 施工規模５０枚 材工共	畳敷き（材工）半畳 畳表替え	表 綿引２等 施工規模５０	枚	371	9347	内装工事
内装工事（畳敷き）	9347180084	内装工事（畳敷き） 半畳 畳裏返し 表ＪＡＳ ３種 綿引 ２等 施工規模５０枚 材工共	畳敷き（材工）半畳 畳裏返し	表 綿引２等 施工規模５０	枚	371	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347220002	内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ 準不燃 突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 壁・天井用 材工共	せっこうボード張り（材工）	Ｔ９．５ｍｍ 準不燃 突付け	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347220010	内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうボード張り 厚１５．０ｍｍ 不燃 突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 壁・天井用 材工共	せっこうボード張り（材工）	Ｔ１５ｍｍ 不燃 突付け	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347220032	内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ 準不燃 目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 天井用 材工共	せっこうボード張り（材工）	Ｔ９．５ｍｍ 準不燃 目透し	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347220035	内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうボード張り 厚１２．５ｍｍ 不燃 目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 壁・天井用 材工共	せっこうボード張り（材工）	Ｔ１２．５ｍｍ 不燃 目透し	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347220036	内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ 準不燃 ＧＬ工法 施工規模１，０００ｍ２ パテ処理含まず 材工共	せっこうボード張り（材工）	Ｔ９．５ｍｍ 準不燃 ＧＬ工法	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347220040	内装工事（壁・天井） 壁・天井 化粧せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ 準不燃 直張り 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め ジプトーン程度 材工共	化粧せっこうボード張り（材工）	Ｔ９．５ｍｍ 準不燃 直張り	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347220046	内装工事（壁・天井） 壁・天井 シージングせっこうボード張り 厚９．５ｍｍ 準不燃 直張り 施工規模１，０００ｍ２ 防水用 軽量鉄骨下地 ビス止め 材工共	シージングせっこうボード張材工	Ｔ９．５ｍｍ 準不燃 直張り	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347220048	内装工事（壁・天井） 壁・天井 シージングせっこうボード張り 厚１２．５ｍｍ 準不燃 直張り 施工規模１，０００ｍ２ 防水用 軽量鉄骨下地 ビス止め 材工共	シージングせっこうボード張材工	Ｔ１２．５ｍｍ 準不燃 直張り	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347220050	内装工事（壁・天井） 壁・天井 シージングせっこうボード張り 厚９．５ｍｍ 準不燃 ＧＬ工法 施工規模５００ｍ２ 防水用 パテ処理含まず 材工共	シージングせっこうボード張材工	Ｔ９．５ｍｍ 準不燃 ＧＬ工法	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347220052	内装工事（壁・天井） 壁・天井 シージングせっこうボード張り 厚１２．５ｍｍ 準不燃 ＧＬ工法 施工規模５００ｍ２ 防水用 パテ処理含まず 材工共	シージングせっこうボード張材工	Ｔ１２．５ｍｍ準不燃 ＧＬ工法	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347220054	内装工事（壁・天井） 壁・天井 吸音せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ 準不燃 直張り 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 材工共	吸音せっこうボード張り（材工）	Ｔ９．５ｍｍ 準不燃 直張り	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347220058	内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうラスボード張り 厚７．０ｍｍ 直張り 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 材工共	ラスせっこうボード張り（材工）	Ｔ７ｍｍ 直張り	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347220060	内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうラスボード張り 厚９．５ｍｍ 直張り 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 材工共	ラスせっこうボード張り（材工）	Ｔ９．５ｍｍ 直張り	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347240006	内装工事（壁・天井） 壁・天井 けい酸カルシウム板張り 厚１０ｍｍ 不燃 突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め タイプ２ ０．８ＦＫ 材工共	けい酸カルシウム板張り（材工）	Ｔ１０ｍｍ 不燃 突付け	ｍ２	374	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
内装工事（壁・天井）	9347240008	内装工事（壁・天井） 壁・天井 けい酸カルシウム板張り 厚１２ｍｍ 不燃 突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め タイプ２ ０．８ＦＫ 材工共	けい酸カルシウム板張り（材工）	Ｔ１２ｍｍ 不燃 突付け	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347240014	内装工事（壁・天井） 壁・天井 けい酸カルシウム板張り 厚１０ｍｍ 不燃 目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め タイプ２ ０．８ＦＫ 材工共	けい酸カルシウム板張り（材工）	Ｔ１０ｍｍ 不燃 目透し	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347240016	内装工事（壁・天井） 壁・天井 けい酸カルシウム板張り 厚１２ｍｍ 不燃 目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め タイプ２ ０．８ＦＫ 材工共	けい酸カルシウム板張り（材工）	Ｔ１２ｍｍ 不燃 目透し	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347240020	内装工事（壁・天井） 壁・天井 けい酸カルシウム吸音板張り 厚６ｍｍ 不燃 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 材工共	けい酸カルシウム板張り（材工）	吸音板 Ｔ６ｍｍ 不燃	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347240042	内装工事（壁・天井） 壁・天井 化粧けい酸カルシウム板張り 厚６ｍｍ 不燃 施工規模１，０００ｍ２ 捨張り別途 比重１．０程度以上（硬質系） 材工共	けい酸カルシウム板張り（材工）	化粧板 Ｔ６ｍｍ 不燃 比重１	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347240028	内装工事（壁・天井） 壁・天井 化粧けい酸カルシウム板張り 厚６ｍｍ 不燃 施工規模１，０００ｍ２ 捨張り別途 比重０．８程度 材工共	けい酸カルシウム板張り（材工）	化粧板 Ｔ６ｍｍ不燃比重０．８	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347250016	内装工事（壁・天井） 壁・天井 耐火壁 １時間耐火 強化せっこうボード厚１２．５＋１２．５ｍｍ（二重張り） 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地共 スタッド６５ｍｍ 両面張り 四周（シール）処理含まず 材工共	耐火壁（材工） １時間耐火	強化せっこう１２．５＋１２．５	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347250018	内装工事（壁・天井） 壁・天井 耐火壁 １時間耐火 強化せっこうボード厚１５＋１５ｍｍ（二重張り） 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地共 スタッド６５ｍｍ 両面張り 四周（シール）処理含まず 材工共	耐火壁（材工） １時間耐火	強化せっこう１５＋１５ｍｍ	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347250020	内装工事（壁・天井） 壁・天井 耐火壁 １時間耐火 強化せっこうボード厚２１＋２１ｍｍ（二重張り） 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地共 スタッド６５ｍｍ 両面張り 四周（シール）処理含まず 材工共	耐火壁（材工） １時間耐火	強化せっこう２１＋２１ｍｍ両面	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347250026	内装工事（壁・天井） 壁・天井 耐火壁 １時間耐火 強化せっこうボード厚２１＋２１ｍｍ（二重張り） 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地共 スタッド６５ｍｍ 片面張り 四周（シール）処理含まず 継目処理含む 材工共	耐火壁（材工） １時間耐火	強化せっこう２１＋２１ｍｍ片面	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347250022	内装工事（壁・天井） 壁・天井 耐火壁 １時間耐火 強化せっこうボード厚１２．５＋硬質せっこうボード厚９．５ｍｍ（二重張り） 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地共 スタッド６５ｍｍ 両面張り 四周（シール）処理含まず 材工共	耐火壁（材工） １時間耐火	強化１２．５＋硬質９．５ｍｍ	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347250024	内装工事（壁・天井） 壁・天井 耐火壁 １時間耐火 強化せっこうボード厚２１＋硬質せっこうボード厚９．５ｍｍ（二重張り） 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地共 スタッド６５ｍｍ 両面張り 四周（シール）処理含まず 材工共	耐火壁（材工） １時間耐火	強化２１＋硬質９．５ｍｍ	ｍ２	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347250028	内装工事（壁・天井） 壁・天井 耐火壁 １時間耐火 四周（シール）処理 片面 材工共	耐火壁（材工） １時間耐火	四周（シール）処理 片面	ｍ	374	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347230054	内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚４ｍｍ 突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 材工共	スレートボード（材工）	フレキシブル板Ｔ４ｍｍ 突付け	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347230056	内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚５ｍｍ 突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 材工共	スレートボード（材工）	フレキシブル板Ｔ５ｍｍ 突付け	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347230058	内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚６ｍｍ 突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 材工共	スレートボード（材工）	フレキシブル板Ｔ６ｍｍ 突付け	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347230060	内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚８ｍｍ 突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 材工共	スレートボード（材工）	フレキシブル板Ｔ８ｍｍ 突付け	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347230062	内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚４ｍｍ 目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 材工共	スレートボード（材工）	フレキシブル板Ｔ４ｍｍ 目透し	ｍ２	376	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
内装工事（壁・天井）	9347230064	内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚５ｍｍ 目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 材工共	スレートボード（材工）	フレキシブル板Ｔ５ｍｍ 目透し	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347230066	内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚６ｍｍ 目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 材工共	スレートボード（材工）	フレキシブル板Ｔ６ｍｍ 目透し	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347230068	内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚８ｍｍ 目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 ビス止め 材工共	スレートボード（材工）	フレキシブル板Ｔ８ｍｍ 目透し	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347280002	内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚９ｍｍ 不燃 フラットタイプ（捨張り工法） 内部用 施工規模１，０００ｍ２ 下地せっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共	ロックウール吸音板張り（材工）	Ｔ９ｍｍ 不燃 フラット捨張	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347280004	内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚１２ｍｍ 不燃 フラットタイプ（捨張り工法） 内部用 施工規模１，０００ｍ２ 下地せっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共	ロックウール吸音板張り（材工）	Ｔ１２ｍｍ 不燃 フラット捨張	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347280008	内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚１２ｍｍ 不燃 凹凸タイプ（捨張り工法） 内部用 施工規模１，０００ｍ２ 下地せっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共	ロックウール吸音板張り（材工）	Ｔ１２ｍｍ 不燃 凹凸捨張	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347280012	内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚１５ｍｍ 不燃 凹凸タイプ（捨張り工法） 内部用 施工規模１，０００ｍ２ 下地せっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共	ロックウール吸音板張り（材工）	Ｔ１５ｍｍ 不燃 凹凸捨張	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347280016	内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚１９ｍｍ 不燃 凹凸タイプ（捨張り工法） 内部用 施工規模１，０００ｍ２ 下地せっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共	ロックウール吸音板張り（材工）	Ｔ１９ｍｍ 不燃 凹凸捨張	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347280010	内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚１２ｍｍ 不燃 凹凸タイプ（捨張り工法） 軒天用 施工規模１，０００ｍ２ 下地シージングせっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共	ロックウール吸音板張り（材工）	Ｔ１２ 不燃凹凸捨張シージング	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347280020	内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚９ｍｍ 不燃 フラットタイプ（直張り工法） 内部用 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 材工共	ロックウール吸音板張り（材工）	Ｔ９ｍｍ 不燃 フラット直張	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347280022	内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚１２ｍｍ 不燃 フラットタイプ（直張り工法） 内部用 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下地 材工共	ロックウール吸音板張り（材工）	Ｔ１２ｍｍ 不燃 フラット直張	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347290002	内装工事（壁・天井） 壁・天井 グラスウール敷込み 厚２５ｍｍ ２４ｋｇ／ｍ３（天） 施工規模５００ｍ２ 材工共	グラスウール敷込み（材工）	２５ｍｍ ２４ｋｇ／ｍ３（天）	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347290004	内装工事（壁・天井） 壁・天井 グラスウール敷込み 厚５０ｍｍ ２４ｋｇ／ｍ３（天） 施工規模５００ｍ２ 材工共	グラスウール敷込み（材工）	５０ｍｍ ２４ｋｇ／ｍ３	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347290006	内装工事（壁・天井） 壁・天井 グラスウール敷込み 厚１００ｍｍ ２４ｋｇ／ｍ３（天） 施工規模５００ｍ２ 材工共	グラスウール敷込み（材工）	１００ｍｍ ２４ｋｇ／ｍ３	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347300002	内装工事（壁・天井） 壁・天井 グラスウールボード張り（ガラスクロス押さえ） 厚２５ｍｍ ３２ｋｇ／ｍ３（壁） 施工規模５００ｍ２ 化粧ボタンワッシャー止め 材工共	グラスウールボード張り（材工）	２５ｍｍ ３２ｋｇ／ｍ３（壁）	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347300004	内装工事（壁・天井） 壁・天井 グラスウールボード張り（ガラスクロス押さえ） 厚５０ｍｍ ３２ｋｇ／ｍ３（壁） 施工規模５００ｍ２ 化粧ボタンワッシャー止め 材工共	グラスウールボード張り（材工）	５０ｍｍ ３２ｋｇ／ｍ３	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347320004	内装工事（壁・天井） 壁・天井 複合板 せっこうボード厚９．５＋硬質ポリウレタンフォーム厚１０ｍｍ 圧着張り工法 施工規模５００ｍ２ 材工共	複合板ウレタンフォーム（材工）	硬質ポリウレタンＴ１０ 圧着張	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347320006	内装工事（壁・天井） 壁・天井 複合板 せっこうボード厚９．５＋硬質ポリウレタンフォーム厚１５ｍｍ 圧着張り工法 施工規模５００ｍ２ 材工共	複合板ウレタンフォーム（材工）	硬質ポリウレタンＴ１５ 圧着張	ｍ２	376	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
内装工事（壁・天井）	9347320010	内装工事（壁・天井） 壁・天井 複合板 せっこうボード厚９．５＋硬質ポリウレタンフォーム厚１０ｍｍ　ＧＬ工法 施工規模５００ｍ２ 材工共	複合板ウレタンフォーム（材工）	硬質ポリウレタンＴ１０　ＧＬ	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347320012	内装工事（壁・天井） 壁・天井 複合板 せっこうボード厚９．５＋硬質ポリウレタンフォーム厚１５ｍｍ　ＧＬ工法 施工規模５００ｍ２ 材工共	複合板ウレタンフォーム（材工）	硬質ポリウレタンＴ１５　ＧＬ	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347340002	内装工事（壁・天井） 壁・天井 複合板 せっこうボード厚９．５＋押出法ポリスチレンフォーム厚２５ｍｍ　Ｓ１工法 施工規模５００ｍ２ 材工共	複合板ポリスチレンフォーム材工	せっこうボードＴ９．５　Ｓ１	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347340004	内装工事（壁・天井） 壁・天井 複合板 合板厚２．５＋押出法ポリスチレンフォーム厚２５ｍｍ　Ｓ１工法 施工規模５００ｍ２ 材工共	複合板ポリスチレンフォーム材工	合板Ｔ２．５　Ｓ１工法	ｍ２	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347380002	内装工事（壁・天井） 壁・天井 回り縁 アルミ　９，１２ｍｍ　突付け 施工規模５００ｍ 材工共	回り縁（材工）	アルミ　９・１２ｍｍ　突付け	ｍ	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347380004	内装工事（壁・天井） 壁・天井 回り縁 アルミ　９，１２ｍｍ　目透し 施工規模５００ｍ 材工共	回り縁（材工）	アルミ　９・１２ｍｍ　目透し	ｍ	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347380006	内装工事（壁・天井） 壁・天井 回り縁 塩ビ　９，１２ｍｍ　突付け 施工規模５００ｍ 材工共	回り縁（材工）	塩ビ　９・１２ｍｍ　突付け	ｍ	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347380008	内装工事（壁・天井） 壁・天井 回り縁 塩ビ　９，１２ｍｍ　目透し 施工規模５００ｍ 材工共	回り縁（材工）	塩ビ　９・１２ｍｍ　目透し	ｍ	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347390002	内装工事（壁・天井） 壁・天井 下がり壁見切縁 アルミ 施工規模ー 材工共	見切り縁（材工）	下がり壁　アルミ	ｍ	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347390004	内装工事（壁・天井） 壁・天井 下がり壁見切縁 塩ビ 施工規模ー 材工共	見切り縁（材工）	下がり壁　塩ビ	ｍ	376	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347600010	内装工事（壁・天井） 壁・天井 ビニルクロス 量産品 施工規模５００ｍ２ 材工共	クロス張り（材工）	ビニルクロス　量産品	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347600020	内装工事（壁・天井） 壁・天井 ビニルクロス 中級品 施工規模５００ｍ２ 材工共	クロス張り（材工）	ビニルクロス　中級品	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347600030	内装工事（壁・天井） 壁・天井 ビニルクロス エコクロス（オレフィン，ケナフ） 施工規模５００ｍ２ 材工共	クロス張り（材工）	ビニルクロス　エコクロス	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347600040	内装工事（壁・天井） 壁・天井 織物クロス 並品 施工規模５００ｍ２ 材工共	クロス張り（材工）	織物クロス　並品	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347400002	内装工事（壁・天井） 壁・天井 コーナー用塩ビアングル　１５ｍｍ 施工規模ー 材工共	コーナー用アングル（材工）	塩ビアングル　１５ｍｍ	ｍ	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347400006	内装工事（壁・天井） 壁・天井 コーナー用アルミアングル　１５ｍｍ 施工規模ー 材工共	コーナー用アングル（材工）	アルミアングル　１５ｍｍ	ｍ	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347410002	内装工事（壁・天井） 壁・天井 点検口 アルミ　４５０×４５０ｍｍ 施工規模ー 下地開口補強・ボード切込み・仕上張り共，スタンダードタイプ 材工共	天井点検口（材工）	アルミ　４５０×４５０ｍｍ	箇所	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347410004	内装工事（壁・天井） 壁・天井 点検口 アルミ　６００×６００ｍｍ 施工規模ー 下地開口補強・ボード切込み・仕上張り共，スタンダードタイプ 材工共	天井点検口（材工）	アルミ　６００×６００ｍｍ	箇所	378	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
内装工事（壁・天井）	9347420002	内装工事（壁・天井） 壁・天井 ボード開口 ３００×１，２００ｍｍ 施工規模－ 手間のみ ボード切込み 手間のみ	ボード開口（工）	３００×１２００ｍｍ	箇所	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347420004	内装工事（壁・天井） 壁・天井 ボード開口 ３００×２，４００ｍｍ 施工規模－ 手間のみ ボード切込み 手間のみ	ボード開口（工）	３００×２４００ｍｍ	箇所	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347420006	内装工事（壁・天井） 壁・天井 ボード開口 ６００角又はφ６００ｍｍ 施工規模－ 手間のみ ボード切込み 手間のみ	ボード開口（工）	６００角・径６００ｍｍ	箇所	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347430028	内装工事（壁・天井） 壁・天井 スパンドレル アルミ 厚１．０×幅１００ｍｍ シルバーアルマイト フラット・押出形材 施工規模１００ｍ２ 軽量鉄骨下地別途 材工共	スパンドレル（材工）	アルミ Ｔ１ｍｍ シルバー	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347430004	内装工事（壁・天井） 壁・天井 スパンドレル アルミ 厚１．０×幅１００ｍｍ 電解着色 フラット・押出形材 施工規模１００ｍ２ 軽量鉄骨下地別途 材工共	スパンドレル（材工）	アルミ Ｔ１ｍｍ 電解着色	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347380014	内装工事（壁・天井） 壁・天井 スパンドレル用回り縁 アルミ シルバーアルマイト 施工規模－ 材工共	回り縁（材工）	スパンドレル用 シルバー	ｍ	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）	9347380016	内装工事（壁・天井） 壁・天井 スパンドレル用回り縁 アルミ 電解着色 施工規模－ 材工共	回り縁（材工）	スパンドレル用 電解着色	ｍ	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347571040	内装工事（壁・天井） 壁・天井 三洋ＵＬ壁工法 Ｆタイプ スタッドピッチ３０３ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 下地ボード別途 材工共 三洋工業	壁・天井（材工） 下地ボード別途	スタッドピッチ３０３ｍｍ	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347570010	内装工事（壁・天井） 壁・天井 メッシュパネルシステム天井 アルミＴバー ２５巾 １，０００×１，０００ シルバー 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンゴ	壁・天井（材工）	メッシュパネル シルバー	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347570020	内装工事（壁・天井） 壁・天井 メッシュパネルシステム天井 アルミＴバー ２５巾 １，０００×１，０００ 焼付塗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンゴ	壁・天井（材工）	メッシュパネル 焼付塗装	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347330008	内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＮＦ 厚２０ｍｍ 現場発泡 ノンフロン 壁・柱型・壁付き梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス	結露防止（材工）	アキレスエアロンＦＲＮＦ ２０	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347330016	内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＮＦ 厚２５ｍｍ 現場発泡 ノンフロン 壁・柱型・壁付き梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス	結露防止（材工）	アキレスエアロンＦＲＮＦ ２５	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347330009	内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＮＦ 厚３０ｍｍ 現場発泡 ノンフロン 壁・柱型・壁付き梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス	結露防止（材工）	アキレスエアロンＦＲＮＦ ３０	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347330020	内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ 厚２０ｍｍ 現場発泡 Ａ種１Ｈ 壁・柱型・壁付き梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス	結露防止（材工） Ｔ２０ｍｍ	アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347330022	内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ 厚２５ｍｍ 現場発泡 Ａ種１Ｈ 壁・柱型・壁付き梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス	結露防止（材工） Ｔ２５ｍｍ	アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347330024	内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ 厚３０ｍｍ 現場発泡 Ａ種１Ｈ 壁・柱型・壁付き梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス	結露防止（材工） Ｔ３０ｍｍ	アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347330026	内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ 厚４０ｍｍ 現場発泡 Ａ種１Ｈ 壁・柱型・壁付き梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス	結露防止（材工） Ｔ４０ｍｍ	アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347330408	内装工事（壁・天井） 結露防止 パフピュアーエース ＬＧ５０１０ 厚２０ｍｍ 現場発泡 Ａ種１Ｈ 壁・柱・壁含む梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 日本パフテム	結露防止（材工）	パフピュアーエース Ｔ２０	ｍ２	378	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347330410	内装工事（壁・天井） 結露防止 パフピュアーエース ＬＧ５０１０ 厚２５ｍｍ 現場発泡 Ａ種１Ｈ 壁・柱・壁含む梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 日本パフテム	結露防止（材工）	パフピュアーエース Ｔ２５	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347330412	内装工事（壁・天井） 結露防止 パフピュアーエース ＬＧ５０１０ 厚３０ｍｍ 現場発泡 Ａ種１Ｈ 壁・柱・壁含む梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 日本パフテム	結露防止（材工）	パフピュアーエース Ｔ３０	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347330414	内装工事（壁・天井） 結露防止 パフピュアーエース ＬＧ５０１０ 厚４０ｍｍ 現場発泡 Ａ種１Ｈ 壁・柱・壁含む梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 日本パフテム	結露防止（材工）	パフピュアーエース Ｔ４０	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347581010	内装工事（壁・天井） 吸音・断熱 ダンパックコスモファイバー 吹込工法 天井用 厚２００ｍｍ 施工規模１００ｍ２ 材工共 王子製袋	吸音・断熱（材工）	ダンパックコスモファイバー吹込	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347581020	内装工事（壁・天井） 吸音・断熱 ダンパックコスモファイバー 湿式吹込工法 壁・床用 厚１００ｍｍ 施工規模１００ｍ２ 材工共 王子製袋	吸音・断熱（材工）	ダンパックコスモファイバー湿式	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347581030	内装工事（壁・天井） 吸音・断熱 ダンパックコスモファイバー 吹付工法 天井・壁共通 厚４０ｍｍ グレー 施工規模５００ｍ２ 材工共 王子製袋	吸音・断熱（材工）	ダンパックコスモ グレー	ｍ２	378	9347	内装工事
内装工事（壁・天井）【公表価格】	9347581040	内装工事（壁・天井） 吸音・断熱 ダンパックコスモファイバー 吹付工法 天井・壁共通 厚４０ｍｍ ベージュ 施工規模５００ｍ２ 材工共 王子製袋	吸音・断熱（材工）	ダンパックコスモ ベージュ	ｍ２	378	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200197	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 オフィスフロア ＩＳ５００Ｎ ５００×５００ Ｈ４０，Ｈ５０ オールスチール製 ＯＡ用事務室改修用 施工規模１００ｍ２ ビニルタイル及びタイルカーペットは別途 材工共 センクシア	フリーアクセスフロア（材工）	オフィスフロア ＩＳ５００Ｎ	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200438	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 オフィスフロア ＷＳＡ５００Ｎ ５００×５００×２３．４ｍｍ ウッドコアスチール製 ＯＡ用事務室改修用 施工規模１００ｍ２ ビニルタイル及びタイルカーペットは別途 材工共 センクシア	フリーアクセスフロア（材工）	オフィスフロア ＷＳＡ５００	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200448	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 オフィスフロア ＷＳＢ５００Ｎ ５００×５００×２３ｍｍ ウッドコアスチール製 ＯＡ用事務室改修用 施工規模１００ｍ２ ビニルタイル及びタイルカーペットは別途 材工共 センクシア	フリーアクセスフロア（材工）	オフィスフロア ＷＳＢ５００	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200308	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ネットワークフロア ２９ ６００×６００×２９ｍｍ 超高強度軽量コンクリート ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイテック	フリーアクセスフロア（材工）	ネットワークフロア ２９	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200310	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ネットワークフロア ４０ ６００×６００×４０ｍｍ 超高強度軽量コンクリート ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイテック	フリーアクセスフロア（材工）	ネットワークフロア ４０	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200440	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ネットワークフロア ４０プラス ６００×６００×４０ｍｍ 超高強度軽量コンクリート ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイテック	フリーアクセスフロア（材工）	ネットワークフロア ４０プラス	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200450	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ハイスチール ３０００Ｎ １６５×１６５×７０ｍｍ スチール製 独立支柱 ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイテック	フリーアクセスフロア（材工）	ハイスチール ３０００Ｎ	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200312	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ハイスチール ５０００Ｎ １６５×１６５×７０ｍｍ スチール製 独立支柱 ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイテック	フリーアクセスフロア（材工）	ハイスチール ５０００Ｎ	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200452	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ハイスチール ３０００Ｎ １６５×１６５×９３ｍｍ スチール製 独立支柱 ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイテック	ハイスチール ３０００Ｎ	１６５×１６５×９３	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200454	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ハイスチール ５０００Ｎ １６５×１６５×９３ｍｍ スチール製 独立支柱 ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイテック	ハイスチール ５０００Ｎ	１６５×１６５×９３	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200442	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 クワッドフィックス６００ ６００×６００×５０～１６５ｍｍ スチール＋ウッドコア製 ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイテック	フリーアクセスフロア（材工）	クワッドフィックス６００	ｍ２	382	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200279	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＳＤフロア ＳＰ５００Ｆ ５００×５００×２５ｍｍ スチール（３，０００Ｎ） ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ タイルカーペットは別途 材工共 昭電	フリーアクセスフロア（材工）	ＳＤフロア ＳＰ５００Ｆ	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200296	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 フリーＡＸＥＺ・４０ ４０Ｈ ５００×５００×４０ｍｍ 亜鉛めっき鋼板 ＯＡ用事務室改修用 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びタイルカーペットは別途 材工共 フリーＡＸＥＺ	フリーアクセスフロア（材工）	フリーＡＸＥＺ・４０ ４０Ｈ	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200297	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 フリーＡＸＥＺ・７０ ７０Ｈ ５００×５００×７０ｍｍ 亜鉛めっき鋼板 ＯＡ用事務室改修用 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びタイルカーペットは別途 材工共 フリーＡＸＥＺ	フリーアクセスフロア（材工）	フリーＡＸＥＺ・７０ ７０Ｈ	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200270	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＩＢフロアＡＰ－ＵＮ Ｈ＝５０ 溝構法 樹脂＋鋼板 ＯＡ用事務室改修用 施工規模２００ｍ２ タイルカーペットは別途 材工共 ナカ工業	フリーアクセスフロア（材工）	ＩＢフロアＡＰ－ＵＮ	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200273	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＩＢフロアＡＮ３０００－ＤＰ Ｈ＝５０～１００ ５００×５００ｍｍ 鋼板製（中空パネル） ＯＡ用事務室改修用 施工規模２００ｍ２ タイルカーペットは別途 材工共 ナカ工業	フリーアクセスフロア（材工）	ＩＢフロアＡＮ３０００－ＤＰ	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200416	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＩＢフロアＡＺ３０００－ＤＰ Ｈ＝６０～１００ ５００×５００ｍｍ 鋼板＋軽量モルタル ＯＡ用事務室改修用 施工規模２００ｍ２ タイルカーペットは別途 材工共 ナカ工業	フリーアクセスフロア（材工）	ＩＢフロアＡＺ３０００－ＤＰ	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200444	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 クリーンＯＡフロア Ｔ－５０Ｒ ２５０×２５０×５０ｍｍ 再生ＰＰ樹脂（３０００Ｎ） ＯＡ用事務室 施工規模１００ｍ２ カーペットは別途 材工共 フクビ化学工業	フリーアクセスフロア（材工）	クリーンＯＡフロア Ｔ－５０Ｒ	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200446	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＯＡフロア ＬＭ３０００ ５００×５００×３０ｍｍ 木質系（３０００Ｎ） ＯＡ用事務室 施工規模１００ｍ２ カーペットは別途 材工共 フクビ化学工業	フリーアクセスフロア（材工）	ＯＡフロア ＬＭ３０００	ｍ２	382	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200456	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ニチアスパットフロア Ｍ３００Ａ ５００×５００×２１．０ｍｍ Ｈ１００ ＧＲＣ ＯＡ用事務室 施工規模５００ｍ２ ビニルタイルは８，０００円／ｍ２加算 カーペットの場合は別途 材工共 ニチアス	フリーアクセスフロア（材工）	ニチアスパットフロアＭ３００Ａ	ｍ２	384	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200424	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ニチアスオメガフロア Ｍ３００Ａ ５００×５００×３１．５ｍｍ Ｈ１００ コンクリート板 ＯＡ用事務室 施工規模５００ｍ２ カーペットは別途 材工共 ニチアス	フリーアクセスフロア（材工）	ニチアスオメガフロアＭ３００Ａ	ｍ２	384	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200300	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＸＳ ４０Ｐ ５００×５００×３４．５ｍｍ 樹脂製 ＯＡ用事務室 施工規模１５０ｍ２ ＧＡ－１００程度タイルカーペットを含む 材工共 未来工業	フリーアクセスフロア（材工）	ＸＳ４０Ｐ ５００×３４．５	ｍ２	384	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200301	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＸＳ ５０Ｐ ５００×５００×４４．５ｍｍ 樹脂製 ＯＡ用事務室 施工規模１５０ｍ２ ＧＡ－１００程度タイルカーペットを含む 材工共 未来工業	フリーアクセスフロア（材工）	ＸＳ５０Ｐ ５００×４４．５	ｍ２	384	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200430	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 モバフロアＤＡ型 Ｈ＝１５０～３００ ４５０×４５０×３２ｍｍ アルミダイカスト（重量板） 電算室，制御室 施工規模３００ｍ２ ビニルタイルを含む 材工共 アーレスティ	フリーアクセスフロア（材工）	モバフロア ＤＡ型	ｍ２	384	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200432	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 モバフロア５０Ａ型 Ｈ＝１５０～３００ ５００×５００×３６ｍｍ アルミダイカスト（重量板） 電算室，制御室 施工規模３００ｍ２ ビニルタイルを含む 材工共 アーレスティ	フリーアクセスフロア（材工）	モバフロア ５０Ａ型	ｍ２	384	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200434	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 モバフロアＬ６０Ａ型 Ｈ＝１５０～３００ ６００×６００×４５ｍｍ アルミダイカスト（重量板） 電算室，制御室 施工規模３００ｍ２ ビニルタイルを含む 材工共 アーレスティ	フリーアクセスフロア（材工）	モバフロア Ｌ６０Ａ型	ｍ２	384	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200436	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 モバフロアＬ６０Ｓ型 Ｈ＝３００ ６００×６００×４５ｍｍ アルミダイカスト（重量板） 電算室，制御室 施工規模３００ｍ２ ビニルタイルを含む 材工共 アーレスティ	フリーアクセスフロア（材工）	モバフロア Ｌ６０Ｓ型	ｍ２	384	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200275	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 ダクトフロアＳＤタイプ Ｈ＝３００ ＳＤ４５０Ａ，５００Ａ，６００Ａ アルミ合金 電算室，通信機器室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイルを含む カーペットは別途 材工共 昭電	フリーアクセスフロア（材工）	ダクト ＳＤ４５０～６００Ａ	ｍ２	384	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200206	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 ＩＢフロアＣＳ－ＮＲ Ｈ＝２００～３５０ ６００×６００ｍｍ 鋼板＋軽量モルタル 電算室 施工規模２００ｍ２ メラミン化粧板貼付仕上げ 材工共 ナカ工業	フリーアクセスフロア（材工）	ＩＢフロアＣＳ－ＮＲ	ｍ２	384	9347	内装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200208	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 ＩＢフロアＣＳ－ＳＲ Ｈ＝４００～６００ ６００×６００ｍｍ 鋼板＋軽量モルタル 電算室 施工規模２００ｍ２ メラミン化粧板貼付仕上げ 材工共 ナカ工業	フリーアクセスフロア（材工）	ＩＢフロアＣＳ－ＳＲ	ｍ２	384	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200024	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 フリーアクセスフロア Ｄ４５０ ４５０×４５０×３３．５ｍｍ アルミ合金 電算室，制御室 施工規模１００ｍ２ ビニルタイルを含む ウイスカ対策別途 材工共 センクシア	フリーアクセスフロア（材工）	フリーアクセスフロア Ｄ４５０	ｍ２	384	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200026	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 フリーアクセスフロア Ｅ４５０ ４５０×４５０×３３．５ｍｍ アルミ合金 電算室，制御室 施工規模１００ｍ２ ビニルタイルを含む ウイスカ対策別途 材工共 センクシア	フリーアクセスフロア（材工）	フリーアクセスフロア Ｅ４５０	ｍ２	384	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200028	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 フリーアクセスフロア Ａ５００ ５００×５００×３３．５ｍｍ アルミ合金 電算室，制御室 施工規模１００ｍ２ ビニルタイルを含む ウイスカ対策別途 材工共 センクシア	フリーアクセスフロア（材工）	フリーアクセスフロア Ａ５００	ｍ２	384	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア）【公表価格】	9347200032	ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 フリーアクセスフロア Ａ６００Ｌ ６００×６００×４６ｍｍ アルミ合金 電算室，制御室 施工規模１００ｍ２ ビニルタイルを含む ウイスカ対策別途 材工共 センクシア	フリーアクセスフロア（材工）	フリーアクセスフロアＡ６００Ｌ	ｍ２	384	9347	内装工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010232	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット フェローウォール６０ 高遮音タイプ 厚６７ｍｍ 遮音性能 ５１．１ｄｂ ５００Ｈｚ 材工共 オカムラ	間仕切ユニット（材工）	フェローウォール６０ 高遮音	ｍ２	388	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010176	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット フェローウォール１００ 高遮音タイプ 厚１００ｍｍ 遮音性能 ５７．６ｄｂ ５００Ｈｚ 材工共 オカムラ	間仕切ユニット（材工）	フェローウォール１００ 高遮音	ｍ２	388	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010018	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ナック・ウォール アルミ ＫＷ－ＧＷ－３Ｌ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ 材工共 小松ウオール工業	間仕切ユニット（材工）	ナックウォール ＫＷ－ＧＷ３Ｌ	ｍ２	388	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010020	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ナック・ウォール アルミ ＫＷ－ＧＷ－４Ｌ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ 材工共 小松ウオール工業	間仕切ユニット（材工）	ナックウォール ＫＷ－ＧＷ４Ｌ	ｍ２	388	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010022	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ナック・ウォール アルミ ドアＧＯＤ－３Ｌ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ 材工共 小松ウオール工業	間仕切ユニット（材工）	ナックウォール ドアＧＯＤ３Ｌ	組	388	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010024	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット マイティ・ウォール 不燃 通常仕様 ＭＷ－ＰＷ４Ｌ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ 材工共 小松ウオール工業	間仕切ユニット（材工）	マイティウォールＭＷ－ＰＷ４Ｌ	ｍ２	388	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010026	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット マイティ・ウォール 不燃 通常仕様 ドアＰＯＤ－３Ｌ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ 材工共 小松ウオール工業	間仕切ユニット（材工）	マイティウォールドアＰＯＤ３Ｌ	組	388	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010028	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スクール・ウォール アルミ ＳＰ－Ｃ－３ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ２，８００ｍｍ 学校用 材工共 小松ウオール工業	間仕切ユニット（材工）	スクールウォール ＳＰ－Ｃ－３	ｍ２	388	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010030	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スクール・ウォール アルミ 出入口Ａ－６ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ２，８００ｍｍ 学校用 材工共 小松ウオール工業	間仕切ユニット（材工）	スクールウォール 出入口Ａ－６	組	388	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010003	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スパンドライン アルミ ＳＬ－ＣＰＰ（パネル） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ 内壁用 材工共 コマニー	間仕切ユニット（材工）ｍ２当り	スパンドライン ＳＬ－ＣＰＰ	ｍ２	388	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010004	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スパンドライン アルミ ＳＬ－ＣＰＤ（ドア） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ 内壁用 材工共 コマニー	間仕切ユニット（材工）セット	スパンドライン ＳＬ－ＣＰＤ	セット	388	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010010	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スパンドウォール 鋼製 不燃 ＳＷ－ＣＰＰ（パネル） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ 内壁用 材工共 コマニー	間仕切ユニット（材工）	スパンドウォール ＳＷ－ＣＰＰ	ｍ２	388	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010012	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スパンドウォール 鋼製 不燃 ＳＷ－ＣＰＤ（ドア） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ 内壁用 材工共 コマニー	間仕切ユニット（材工）	スパンドウォール ＳＷ－ＣＰＤ	セット	388	9349	仕上ユニット工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010015	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット クリーンブース ポリ合板 ＣＢ－ポリＡＲ 幅木タイプ Ｗ１，２００mm×Ｄ１，２００mm×Ｈ１，９００mm トイレ用 材工共 コマニー	間仕切ユニット（材工）	クリーンブース ＣＢポリＡＲ	ｍ２	388	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010017	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット クリーンブース メラミン合板 ＣＢメラミンＡＦ 幅木タイプ Ｗ１，２００mm×Ｄ１，２００mm×Ｈ１，９００mm トイレ用 材工共 コマニー	間仕切ユニット（材工）	クリーンブースＣＢメラミンＡＦ	ｍ２	388	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010234	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブース スクール用 メラミン化粧板両面貼 ＭＤＦ芯材 厚２０mm アルミエッジ ステンレス巾木仕様 Ｉ型 材工共 信越ファインテック	トイレブーススクール用（材工）	化粧板 Ｔ２０ Ｉ型	ｍ２	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010236	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブース スクール用 メラミン化粧板両面貼 ＭＤＦ芯材 厚２０mm アルミエッジ ステンレス巾木仕様 Ｌ型 材工共 信越ファインテック	トイレブーススクール用（材工）	化粧板 Ｔ２０ Ｌ型	ｍ２	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010238	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブースＥＬＭ型 メラミン化粧板両面貼 ペーパーコア芯 厚４０mm アルミエッジ ステンレス巾木仕様 Ｉ型 材工共 信越ファインテック	トイレブースＥＬＭ型（材工）	化粧板 Ｔ４０ Ｉ型	ｍ２	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010240	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブースＥＬＭ型 メラミン化粧板両面貼 ペーパーコア芯 厚４０mm アルミエッジ ステンレス巾木仕様 Ｌ型 材工共 信越ファインテック	トイレブースＥＬＭ型（材工）	化粧板 Ｔ４０ Ｌ型	ｍ２	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010242	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブースＥＬＫ型 メラミン不燃化粧板両面貼 ペーパーコア芯 厚４０mm アルミエッジ ステンレス巾木仕様 Ｉ型 材工共 信越ファインテック	トイレブースＥＬＫ型（材工）	不燃化粧板 Ｔ４０ Ｉ型	ｍ２	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010244	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブースＥＬＫ型 メラミン不燃化粧板両面貼 ペーパーコア芯 厚４０mm アルミエッジ ステンレス巾木仕様 Ｌ型 材工共 信越ファインテック	トイレブースＥＬＫ型（材工）	不燃化粧板 Ｔ４０ Ｌ型	ｍ２	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010114	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ＴＧストーントイレブース 天然みかげ石 スクリーン部 （最大Ｗ１，５００mm×Ｈ２，２００mm） トイレ用 材工共 つげ石材	ＴＧストーントイレブース・材工	天然みかげ石 スクリーン部	ｍ２	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010116	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ＴＧストーントイレブース 天然みかげ石 ドア （基本サイズＷ６００mm×Ｈ１，９５０mm） トイレ用 材工共 つげ石材	ＴＧストーントイレブース・材工	天然みかげ石 ドア	枚	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010204	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット アルミパーティション エール５０ Ｆ３ スチールタイプ Ｗ９００mm×Ｈ２，５００mm 材工共 トーカイ	アルミパーティション（材工）	エール５０ Ｆ３	組	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010206	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブースエース４０ Ａタイプ ポリエステル合板 厚４０mm Ｗ９００mm×Ｈ１，９００mm 扉１ヶ所 材工共 トーカイ	トイレブース（材工）	エース４０ Ａタイプ	ｍ２	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010208	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット トイレブースエース４０ ＡＲタイプ メラミン化粧板 厚４０mm Ｗ９００mm×Ｈ１，９００mm 扉１ヶ所 材工共 トーカイ	トイレブース（材工）	エース４０ ＡＲタイプ	ｍ２	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010210	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スライディングドア 通常 ５０型 ラワン枠５０mm 材工共 トーカイ	間仕切ユニット（材工）	スライディングドア 通常５０型	ｍ２	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010214	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット シャワーブース ＦＲＰサンドイッチパネル Ｗ９００mm×Ｈ１，８００mm 材工共 パンポー工業	間仕切ユニット（材工）	シャワーブース０．９×１．８ｍ	組	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010216	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット シャワーブース ＦＲＰサンドイッチパネル Ｗ９００mm×Ｈ２，０００mm 材工共 パンポー工業	間仕切ユニット（材工）	シャワーブース ０．９×２ｍ	組	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010218	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット シャワーブース ＦＲＰサンドイッチパネル Ｗ１，２００mm×Ｈ１，８００mm 材工共 パンポー工業	間仕切ユニット（材工）	シャワーブース１．２×１．８ｍ	組	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010220	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット シャワーブース ＦＲＰサンドイッチパネル Ｗ１，２００mm×Ｈ２，０００mm 材工共 パンポー工業	間仕切ユニット（材工）	シャワーブース １．２×２ｍ	組	389	9349	仕上ユニット工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010118	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ラバトリーブースＳＳ型 ステンレスエッジ・メラミン化粧板・パネル仕上げ 材工共 バンボー工業	間仕切ユニット（材工）	ラバトリーブースＳＳステンレス	ｍ２	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010120	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ラバトリーブースＳＡ型 アルミエッジ・グレビティヒンジ・メラミン化粧板 材工共 バンボー工業	間仕切ユニット（材工）	ラバトリーブースＳＡ　アルミ	ｍ２	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010122	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ラバトリーブースＥＡ型 アルミエッジ・グレビティ丁板・ポリ合板 材工共 バンボー工業	間仕切ユニット（材工）	ラバトリーブースＥＡ　アルミ	ｍ２	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010124	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ハニーウォール５０型 アルミスタッド式化粧鋼板サンドイッチパネル 材工共 バンボー工業	間仕切ユニット（材工）	ハニーウォール５０アルミパネル	ｍ２	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010126	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ハニーウォール５０型 アルミスタッド片開き戸　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２，１００ｍｍ 材工共 バンボー工業	間仕切ユニット（材工）	ハニーウォール５０アルミ片開戸	箇所	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価格】	9349010132	ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ラバトリーブースＳＡ－ＦＲＰ型 アルミ形材枠組パネル式（ＦＲＰ板サンドイッチパネル仕様） 材工共 バンボー工業	間仕切ユニット（材工）	ラバトリーブースＳＡ－ＦＲＰ	ｍ２	389	9349	仕上ユニット工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020026	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチール黒板 幅１，８００×高さ９００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）　スチール	１８００×９００　アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020092	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチール黒板 幅２，７００×高さ９００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）　スチール	２７００×９００　アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020094	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチール黒板 幅３，６００×高さ９００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）　スチール	３６００×９００　アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020096	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチール黒板 幅１，８００×高さ１，２００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）　スチール	１８００×１２００　アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020030	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチール黒板 幅２，７００×高さ１，２００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）　スチール	２７００×１２００　アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020032	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチール黒板 幅３，６００×高さ１，２００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）　スチール	３６００×１２００　アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020052	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式スチール黒板 幅２，４００×高さ１，８００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）　上下式スチール	２４００×１８００　アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020054	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式スチール黒板 幅２，７００×高さ１，８００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）　上下式スチール	２７００×１８００　アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020056	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式スチール黒板 幅３，６００×高さ１，８００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）　上下式スチール	３６００×１８００　アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020058	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 曲面スチール黒板 幅３，６００×高さ１，２００ｍｍ アルミ枠・捨枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）　曲面スチール	３６００×１２００アルミ・捨枠	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020060	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 曲面スチール黒板 幅４，５００×高さ１，２００ｍｍ アルミ枠・捨枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）　曲面スチール	４５００×１２００アルミ・捨枠	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020062	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチールＵＤ平面黒板 幅３，６００×高さ１，２００ｍｍ アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）　スチールＵＤ平面	３６００×１２００　アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020064	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 スチールUD曲面黒板 幅３，６００×高さ１，２００mm アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工） スチールUD曲面	３６００×１２００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020034	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー黒板 幅１，８００×高さ９００mm アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工） ホーロー	１８００×９００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020102	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー黒板 幅２，７００×高さ９００mm アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工） ホーロー	２７００×９００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020104	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー黒板 幅３，６００×高さ９００mm アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工） ホーロー	３６００×９００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020106	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー黒板 幅１，８００×高さ１，２００mm アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工） ホーロー	１８００×１２００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020038	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー黒板 幅２，７００×高さ１，２００mm アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工） ホーロー	２７００×１２００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020040	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー黒板 幅３，６００×高さ１，２００mm アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工） ホーロー	３６００×１２００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020066	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式ホーロー黒板 幅２，４００×高さ１，８００mm アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工） 上下式ホーロー	２４００×１８００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020068	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式ホーロー黒板 幅２，７００×高さ１，８００mm アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工） 上下式ホーロー	２７００×１８００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020070	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式ホーロー黒板 幅３，６００×高さ１，８００mm アルミ枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工） 上下式ホーロー	３６００×１８００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020046	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 曲面ホーロー黒板 幅３，６００×高さ１，２００mm アルミ枠・捨枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工） 曲面ホーロー	３６００×１２００アルミ・捨枠	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020072	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 曲面ホーロー黒板 幅４，５００×高さ１，２００mm アルミ枠・捨枠付き グリーン色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工） 曲面ホーロー	４５００×１２００アルミ・捨枠	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020074	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー白板 幅１，８００×高さ９００mm アルミ枠付き ホワイト色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工） ホーロー白板	１８００×９００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020076	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー白板 幅２，７００×高さ１，２００mm アルミ枠付き ホワイト色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工） ホーロー白板	２７００×１２００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020078	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 ホーロー白板 幅３，６００×高さ１，２００mm アルミ枠付き ホワイト色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工） ホーロー白板	３６００×１２００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020080	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式ホーロー白板 幅２，４００×高さ１，８００mm アルミ枠付き ホワイト色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）上下式ホーロー白板	２４００×１８００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020082	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式ホーロー白板 幅２，７００×高さ１，８００mm アルミ枠付き ホワイト色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）上下式ホーロー白板	２７００×１８００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020084	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 上下式ホーロー白板 幅３，６００×高さ１，８００mm アルミ枠付き ホワイト色 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）上下式ホーロー白板	３６００×１８００ アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020086	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 掲示板 幅１，８００×高さ９００mm アルミ枠付き ビニールレザー貼 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）掲示板	１８００×９００　アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020088	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 掲示板 幅２，７００×高さ１，２００mm アルミ枠付き ビニールレザー貼 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）掲示板	２７００×１２００　アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353020090	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） 黒板 掲示板 幅３，６００×高さ１，２００mm アルミ枠付き ビニールレザー貼 施工規模１０ 材工共	黒板（材工）掲示板	３６００×１２００　アルミ枠付	箇所	390	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353090025	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） テレビハンガー 薄型ディスプレイハンガー ２６～４２インチ 天井吊下げ型 施工規模１０ 材工共	薄型ディスプレイハンガー・材工	２６～４２インチ　天井吊下げ型	箇所	391	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353090030	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） テレビハンガー 薄型ディスプレイハンガー ４６～６３インチ 天井吊下げ型 施工規模１０ 材工共	薄型ディスプレイハンガー・材工	４６～６３インチ　天井吊下げ型	箇所	391	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353100005	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） ピクチャーレール ピクチャーレール 軽量用 ハンガー１．０ｍ １本 施工規模－ 材工共	ピクチャーレール（材工）	軽量用　ハンガー１ｍ　１本	m	391	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353100010	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） ピクチャーレール ピクチャーレール 軽量用 ハンガー２．０ｍ １本 施工規模－ 材工共	ピクチャーレール（材工）	軽量用　ハンガー２ｍ　１本	m	391	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353100015	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） ピクチャーレール ピクチャーレール 中量用 ハンガー１．０ｍ １本 施工規模－ 材工共	ピクチャーレール（材工）	中量用　ハンガー１ｍ　１本	m	391	9353	雑工事
ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール）	9353100020	ユニット及びその他工事（黒板・テレビハンガー・ピクチャーレール） ピクチャーレール ピクチャーレール 中量用 ハンガー２．０ｍ １本 施工規模－ 材工共	ピクチャーレール（材工）	中量用　ハンガー２ｍ　１本	m	391	9353	雑工事
排水工事	9353080120	排水工事 雨水排水 雨水桝 ２４０　２４０mm×２４０mm×３７０mm 施工規模２０箇所 材工共	雨水排水（材工）　雨水桝２４０	２４０×３７０mm　規模２０	箇所	394	9353	雑工事
排水工事	9353080125	排水工事 雨水排水 雨水桝 ３００　３００mm×３００mm×４２０mm 施工規模２０箇所 材工共	雨水排水（材工）　雨水桝３００	３００×４２０mm　規模２０	箇所	394	9353	雑工事
排水工事	9353080130	排水工事 雨水排水 雨水桝 ３６０　３６０mm×３６０mm×４８０mm 施工規模２０箇所 材工共	雨水排水（材工）　雨水桝３６０	３６０×４８０mm　規模２０	箇所	394	9353	雑工事
排水工事	9353080135	排水工事 雨水排水 雨水桝 φ４００×６３０mm 施工規模２０箇所 材工共	雨水排水（材工）　雨水桝	径４００×６３０mm　規模２０	箇所	394	9353	雑工事
排水工事	9353080140	排水工事 雨水排水 雨水桝 φ４００×７３０mm 施工規模２０箇所 材工共	雨水排水（材工）　雨水桝	径４００×７３０mm　規模２０	箇所	394	9353	雑工事
排水工事	9353080145	排水工事 雨水排水 雨水桝 φ４００×８３０mm 施工規模２０箇所 材工共	雨水排水（材工）　雨水桝	径４００×８３０mm　規模２０	箇所	394	9353	雑工事
排水工事	9353080150	排水工事 雨水排水 排水管 塩化ビニル管 径１００mm 施工規模５０m 材工共	雨水排水（材工）　排水管	塩化ビニル管　径１００規模５０	m	394	9353	雑工事
排水工事	9353080155	排水工事 雨水排水 排水管 塩化ビニル管 径１２５mm 施工規模５０m 材工共	雨水排水（材工）　排水管	塩化ビニル管　径１２５規模５０	m	394	9353	雑工事
排水工事	9353080160	排水工事 雨水排水 排水管 塩化ビニル管 径１５０mm 施工規模５０m 材工共	雨水排水（材工）　排水管	塩化ビニル管　径１５０規模５０	m	394	9353	雑工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351031002	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　万代塀 地上高１，８２０ｍｍ 控付柱・直柱交互使用 施工規模１００ｍ 材工共 万代商会	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	万代塀　Ｈ１８２０　直柱交互	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351031004	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　万代塀 地上高１，８２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１００ｍ 材工共 万代商会	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	万代塀　Ｈ１８２０　各柱控付	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351031006	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　万代塀 地上高２，１２０ｍｍ 控付柱・直柱交互使用 施工規模１００ｍ 材工共 万代商会	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	万代塀　Ｈ２１２０　直柱交互	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351031008	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　万代塀 地上高２，１２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１００ｍ 材工共 万代商会	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	万代塀　Ｈ２１２０　各柱控付	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351031010	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　万代塀 地上高２，４２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１００ｍ 材工共 万代商会	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	万代塀　Ｈ２４２０　各柱控付	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351031012	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　万代塀 地上高２，７２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１００ｍ 材工共 万代商会	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	万代塀　Ｈ２７２０　各柱控付	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351031014	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　万代塀 地上高３，０２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１００ｍ 材工共 万代商会	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	万代塀　Ｈ３０２０　各柱控付	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351031502	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　二葉万年塀 地上高１，８２０ｍｍ 控付柱・直柱交互使用 施工規模１００ｍ 材工共 二葉コンクリート	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	二葉万年塀　Ｈ１８２０直柱交互	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351031504	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　二葉万年塀 地上高１，８２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１００ｍ 材工共 二葉コンクリート	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	二葉万年塀　Ｈ１８２０各柱控付	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351031506	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　二葉万年塀 地上高２，１２０ｍｍ 控付柱・直柱交互使用 施工規模１００ｍ 材工共 二葉コンクリート	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	二葉万年塀　Ｈ２１２０直柱交互	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351031508	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　二葉万年塀 地上高２，１２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１００ｍ 材工共 二葉コンクリート	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	二葉万年塀　Ｈ２１２０各柱控付	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351031510	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　二葉万年塀 地上高２，４２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１００ｍ 材工共 二葉コンクリート	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	二葉万年塀　Ｈ２４２０各柱控付	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351031512	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　二葉万年塀 地上高２，７２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１００ｍ 材工共 二葉コンクリート	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	二葉万年塀　Ｈ２７２０各柱控付	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351031514	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　二葉万年塀 地上高３，０２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１００ｍ 材工共 二葉コンクリート	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	二葉万年塀　Ｈ３０２０各柱控付	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351032002	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　ミヤコ万年塀 地上高１，８２０ｍｍ 控付柱・直柱交互使用 施工規模１００ｍ 材工共 ミヤコ・エクステリア	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	ミヤコ万年　Ｈ１８２０直柱交互	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351032004	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　ミヤコ万年塀 地上高１，８２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１００ｍ 材工共 ミヤコ・エクステリア	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	ミヤコ万年　Ｈ１８２０各柱控付	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351032006	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　ミヤコ万年塀 地上高２，１２０ｍｍ 控付柱・直柱交互使用 施工規模１００ｍ 材工共 ミヤコ・エクステリア	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	ミヤコ万年　Ｈ２１２０直柱交互	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351032008	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９）　ミヤコ万年塀 地上高２，１２０ｍｍ 各柱控付き 施工規模１００ｍ 材工共 ミヤコ・エクステリア	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	ミヤコ万年　Ｈ２１２０各柱控付	m	394	9351	外構工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351032010	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） ミヤコ万年塀 地上高２，４２０mm 各柱控付き 施工規模１００m 材工共 ミヤコ・エクステリア	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	ミヤコ万年　Ｈ２４２０各柱控付	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351032012	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） ミヤコ万年塀 地上高２，７２０mm 各柱控付き 施工規模１００m 材工共 ミヤコ・エクステリア	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	ミヤコ万年　Ｈ２７２０各柱控付	m	394	9351	外構工事
外構工事（鉄筋コンクリート組立塀工事）【公表価格】	9351032014	外構工事 鉄筋コンクリート組立塀工事（ＪＩＳ　Ａ　５４０９） ミヤコ万年塀 地上高３，０２０mm 各柱控付き 施工規模１００m 材工共 ミヤコ・エクステリア	鉄筋コンクリート組立塀（材工）	ミヤコ万年　Ｈ３０２０各柱控付	m	394	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351050076	外構工事 メッシュフェンス朝日ＡＲ（アル）フェンス Ａ型　ＭＳ　Ｈ－８０ｃｍ　１８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００m 材工共 朝日スチール工業	朝日ＡＲ（アル）フェンス・材工	Ａ型　ＭＳ　Ｈ８０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351050078	外構工事 メッシュフェンス朝日ＡＲ（アル）フェンス Ａ型　ＭＳ　Ｈ－１００ｃｍ　１８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００m 材工共 朝日スチール工業	朝日ＡＲ（アル）フェンス・材工	Ａ型　ＭＳ　Ｈ１００ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351050080	外構工事 メッシュフェンス朝日ＡＲ（アル）フェンス Ａ型　ＭＳ　Ｈ－１２０ｃｍ　１８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００m 材工共 朝日スチール工業	朝日ＡＲ（アル）フェンス・材工	Ａ型　ＭＳ　Ｈ１２０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351050082	外構工事 メッシュフェンス朝日ＡＲ（アル）フェンス Ａ型　ＭＳ　Ｈ－１５０ｃｍ　１８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００m 材工共 朝日スチール工業	朝日ＡＲ（アル）フェンス・材工	Ａ型　ＭＳ　Ｈ１５０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051002	外構工事 メッシュフェンス朝日ＡＲ（アル）フェンス Ａ型　ＭＳ　Ｈ－１８０ｃｍ　２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００m 材工共 朝日スチール工業	朝日ＡＲ（アル）フェンス・材工	Ａ型　ＭＳ　Ｈ１８０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051004	外構工事 メッシュフェンス朝日ＡＲ（アル）フェンス Ａ型　ＭＳ　Ｈ－２００ｃｍ　２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００m 材工共 朝日スチール工業	朝日ＡＲ（アル）フェンス・材工	Ａ型　ＭＳ　Ｈ２００ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351050002	外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－８０ｃｍ　１８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００m 材工共 朝日スチール工業	朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工	Ａ型５０シリーズ　Ｈ８０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351050004	外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－１００ｃｍ　１８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００m 材工共 朝日スチール工業	朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工	Ａ型５０シリーズ　Ｈ１００ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351050006	外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－１２０ｃｍ　１８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００m 材工共 朝日スチール工業	朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工	Ａ型５０シリーズ　Ｈ１２０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351050008	外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－１５０ｃｍ　１８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００m 材工共 朝日スチール工業	朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工	Ａ型５０シリーズ　Ｈ１５０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051102	外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－１８０ｃｍ　１８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００m 材工共 朝日スチール工業	朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工	Ａ型５０シリーズ　Ｈ１８０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051104	外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－２００ｃｍ　２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００m 材工共 朝日スチール工業	朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工	Ａ型５０シリーズ　Ｈ２００ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051106	外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－２４０ｃｍ　３０×３０×５０ｃｍ 施工規模１００m 材工共 朝日スチール工業	朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工	Ａ型５０シリーズ　Ｈ２４０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051108	外構工事 メッシュフェンス朝日ＵＮ（ユニ）フェンス Ａ型　５０シリーズ Ｈ－３００ｃｍ　３０×３０×６０ｃｍ 施工規模１００m 材工共 朝日スチール工業	朝日ＵＮ（ユニ）フェンス・材工	Ａ型５０シリーズ　Ｈ３００ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351050020	外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス ＸＷ型　ＸＡ　Ｈ－１５０ｃｍ　４０×４０×６０ｃｍ 施工規模１００m 材工共 朝日スチール工業	朝日目かくしフェンス（材工）	ＸＷ型　ＸＡ　Ｈ１５０ｃｍ	m	396	9351	外構工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351050022	外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス XW型　XA H－１８０ｃｍ ４０×４０×７５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日目かくしフェンス（材工）	XW型　XA　H１８０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051202	外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス AM型　XA H－１２０ｃｍ ３０×３０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日目かくしフェンス（材工）	AM型　XA　H１２０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051204	外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス AM型　XA H－１５０ｃｍ ４０×４０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日目かくしフェンス（材工）	AM型　XA　H１５０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051206	外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス AM型　XA H－１８０ｃｍ ４０×４０×７５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日目かくしフェンス（材工）	AM型　XA　H１８０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051208	外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス AM型　XA H－２００ｃｍ ５０×５０×７０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日目かくしフェンス（材工）	AM型　XA　H２００ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051210	外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス AM型　XA H－２５０ｃｍ ５５×５５×８５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日目かくしフェンス（材工）	AM型　XA　H２５０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051212	外構工事 目かくしフェンス朝日目かくしフェンス AM型　XA H－３００ｃｍ ６５×６５×１００ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日目かくしフェンス（材工）	AM型　XA　H３００ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051302	外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線）　A型　径３．２×５６ｍｍ H－８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ＰＣフェンス（材工）	A型　径３．２×５６　H８０	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051304	外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線）　A型　径３．２×５６ｍｍ H－１００ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ＰＣフェンス（材工）	A型　径３．２×５６　H１００	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051306	外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線）　A型　径３．２×５６ｍｍ H－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ＰＣフェンス（材工）	A型　径３．２×５６　H１２０	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051308	外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線）　A型　径３．２×５６ｍｍ H－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ＰＣフェンス（材工）	A型　径３．２×５６　H１５０	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051310	外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線）　A型　径３．２×５６ｍｍ H－１８０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ＰＣフェンス（材工）	A型　径３．２×５６　H１８０	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051312	外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線）　A型　径３．２×５６ｍｍ H－２００ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ＰＣフェンス（材工）	A型　径３．２×５６　H２００	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051314	外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線）　A型　径３．２×５６ｍｍ H－２５０ｃｍ ３０×３０×５０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ＰＣフェンス（材工）	A型　径３．２×５６　H２５０	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051316	外構工事 ネットフェンス朝日ＰＣフェンス（３００ｇ亜鉛めっき鉄線）　A型　径３．２×５６ｍｍ H－３００ｃｍ ３０×３０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ＰＣフェンス（材工）	A型　径３．２×５６　H３００	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051402	外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス A型　丸パイプ型 H－９０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ピケットフェンス（材工）	A型　丸パイプ型　H９０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051404	外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス A型　丸パイプ型 H－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ピケットフェンス（材工）	A型　丸パイプ型　H１２０ｃｍ	m	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051406	外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス A型　丸パイプ型 H－１５０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ピケットフェンス（材工）	A型　丸パイプ型　H１５０ｃｍ	m	396	9351	外構工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051408	外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス Ａ型　丸パイプ型 Ｈ－１８０ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ピケットフェンス（材工）	Ａ型　丸パイプ型　Ｈ１８０ｃｍ	ｍ	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051410	外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス Ｖ型　角パイプ型 Ｈ－９０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ピケットフェンス（材工）	Ｖ型　角パイプ型　Ｈ９０ｃｍ	ｍ	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051412	外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス Ｖ型　角パイプ型 Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ピケットフェンス（材工）	Ｖ型　角パイプ型　Ｈ１２０ｃｍ	ｍ	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051414	外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス Ｖ型　角パイプ型 Ｈ－１５０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ピケットフェンス（材工）	Ｖ型　角パイプ型　Ｈ１５０ｃｍ	ｍ	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351051416	外構工事 格子フェンス朝日ピケットフェンス Ｖ型　角パイプ型 Ｈ－１８０ｃｍ ２５×２５×５０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 朝日スチール工業	朝日ピケットフェンス（材工）	Ｖ型　角パイプ型　Ｈ１８０ｃｍ	ｍ	396	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053002	外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＡ－９０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ネットフェンス（材工）	ＫＦ－Ｓ型　ＫＡ－９０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053004	外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＡ－１００ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ネットフェンス（材工）	ＫＦ－Ｓ型　ＫＡ－１００	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053006	外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＡ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ネットフェンス（材工）	ＫＦ－Ｓ型　ＫＡ－１２０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053008	外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＡＢ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ネットフェンス（材工）	ＫＦ－Ｓ型　ＫＡＢ－１２０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053010	外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＡＢ－１５０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ネットフェンス（材工）	ＫＦ－Ｓ型　ＫＡＢ－１５０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053012	外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＡＢ－１８０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ネットフェンス（材工）	ＫＦ－Ｓ型　ＫＡＢ－１８０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053014	外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＡＢ－２００ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ネットフェンス（材工）	ＫＦ－Ｓ型　ＫＡＢ－２００	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053016	外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＢ－１５０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ネットフェンス（材工）	ＫＦ－Ｓ型　ＫＢ－１５０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053018	外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＢ－１８０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ネットフェンス（材工）	ＫＦ－Ｓ型　ＫＢ－１８０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053020	外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＢ－２００ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ネットフェンス（材工）	ＫＦ－Ｓ型　ＫＢ－２００	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053022	外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＢ－２５０ ３０×３０×５０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ネットフェンス（材工）	ＫＦ－Ｓ型　ＫＢ－２５０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053024	外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ型 ＫＣ－３００ ３０×３０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ネットフェンス（材工）	ＫＦ－Ｓ型　ＫＣ－３００	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053026	外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ・Ｆ１型 ＫＡＢＦ－１５０　忍 １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ネットフェンス（材工）	ＫＦＳ・Ｆ１　ＫＡＢＦ１５０忍	ｍ	397	9351	外構工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053028	外構工事 ネットフェンス ＫＦ－Ｓ・Ｆ１型 ＫＡＢＦ－１８０　忍 ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	ネットフェンス（材工）	ＫＦＳ・Ｆ１　ＫＡＢＦ１８０忍	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053102	外構工事 スーパーネットフェンス Ｓ－ＫＺ型 ＫＡＺ－９０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	スーパーネットフェンス（材工）	Ｓ－ＫＺ型　ＫＡＺ－９０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053104	外構工事 スーパーネットフェンス Ｓ－ＫＺ型 ＫＡＺ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	スーパーネットフェンス（材工）	Ｓ－ＫＺ型　ＫＡＺ－１２０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053106	外構工事 スーパーネットフェンス Ｓ－ＫＺ型 ＫＡＢＺ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	スーパーネットフェンス（材工）	Ｓ－ＫＺ型　ＫＡＢＺ－１２０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053108	外構工事 スーパーネットフェンス Ｓ－ＫＺ型 ＫＡＢＺ－１５０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	スーパーネットフェンス（材工）	Ｓ－ＫＺ型　ＫＡＢＺ－１５０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053110	外構工事 スーパーネットフェンス Ｓ－ＫＺ型 ＫＡＢＺ－１８０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	スーパーネットフェンス（材工）	Ｓ－ＫＺ型　ＫＡＢＺ－１８０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053202	外構工事 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ型 Ｈ－９０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	メッシュフェンス（材工）	ＷＭ－Ｋ型　Ｈ９０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053204	外構工事 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ型 Ｈ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	メッシュフェンス（材工）	ＷＭ－Ｋ型　Ｈ１２０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053206	外構工事 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ型 Ｈ－１５０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	メッシュフェンス（材工）	ＷＭ－Ｋ型　Ｈ１５０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053210	外構工事 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ型 Ｈ－１８０　忍 ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	メッシュフェンス（材工）	ＷＭ－Ｋ型　Ｈ１８０　忍	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053302	外構工事 角パイプフェンス ＢＺ－１型 Ｈ－９０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	角パイプフェンス（材工）	ＢＺ－１型　Ｈ９０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053304	外構工事 角パイプフェンス ＢＺ－１型 Ｈ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	角パイプフェンス（材工）	ＢＺ－１型　Ｈ１２０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053306	外構工事 角パイプフェンス ＢＺ－１型 Ｈ－１５０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	角パイプフェンス（材工）	ＢＺ－１型　Ｈ１５０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053308	外構工事 角パイプフェンス ＢＺ－１型 Ｈ－１８０ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	角パイプフェンス（材工）	ＢＺ－１型　Ｈ１８０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053402	外構工事 Ｎステラフェンス ＮＳＴＬ型 Ｈ－９０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	Ｎステラフェンス（材工）	ＮＳＴＬ型　Ｈ９０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053404	外構工事 Ｎステラフェンス ＮＳＴＬ型 Ｈ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	Ｎステラフェンス（材工）	ＮＳＴＬ型　Ｈ１２０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053406	外構工事 Ｎステラフェンス ＮＳＴＬ型 Ｈ－１５０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	Ｎステラフェンス（材工）	ＮＳＴＬ型　Ｈ１５０	ｍ	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053408	外構工事 Ｎステラフェンス ＮＳＴＬ型 Ｈ－１８０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス＆メタル	Ｎステラフェンス（材工）	ＮＳＴＬ型　Ｈ１８０	ｍ	397	9351	外構工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053510	外構工事 ステラＰフェンス ＳＴＬＰ型 Ｈ－８０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ステラＰフェンス（材工）	ＳＴＬＰ型 Ｈ８０	m	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053512	外構工事 ステラＰフェンス ＳＴＬＰ型 Ｈ－１００ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ステラＰフェンス（材工）	ＳＴＬＰ型 Ｈ１００	m	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053514	外構工事 ステラＰフェンス ＳＴＬＰ型 Ｈ－１２０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ステラＰフェンス（材工）	ＳＴＬＰ型 Ｈ１２０	m	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053516	外構工事 ステラＰフェンス ＳＴＬＰ型 Ｈ－１５０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ステラＰフェンス（材工）	ＳＴＬＰ型 Ｈ１５０	m	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053518	外構工事 ステラＰフェンス ＳＴＬＰ型 Ｈ－１８０ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	ステラＰフェンス（材工）	ＳＴＬＰ型 Ｈ１８０	m	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053610	外構工事 目隠しフェンス 耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ－１５０ ４０×４０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	目隠しフェンス（材工）	耐震型ＴＳ－Ｓ型 Ｈ１５０	m	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053612	外構工事 目隠しフェンス 耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ－１８０ ４０×４０×７０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	目隠しフェンス（材工）	耐震型ＴＳ－Ｓ型 Ｈ１８０	m	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053614	外構工事 目隠しフェンス 耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ－１５０ ４０×４０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	目隠しフェンス（材工）	耐震型ＴＳ－Ｃ型 Ｈ１５０	m	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351053616	外構工事 目隠しフェンス 耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ－１８０ ４０×４０×７０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ニッケンフェンス&メタル	目隠しフェンス（材工）	耐震型ＴＳ－Ｃ型 Ｈ１８０	m	397	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054002	外構工事 Ｖネットフェンス １型 ＶＢ Ｈ－１８０ｃｍ ３０×３０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	１型 ＶＢ Ｈ１８０ｃｍ	m	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054004	外構工事 Ｖネットフェンス ２型 ＶＡ Ｈ－１８０ｃｍ 控付き１８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	２型 ＶＡ Ｈ１８０ｃｍ控付き	m	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054006	外構工事 Ｖネットフェンス ２型 ＶＢ Ｈ－１８０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	２型 ＶＢ Ｈ１８０ｃｍ	m	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054008	外構工事 Ｖネットフェンス ３型 ＶＢ Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	３型 ＶＢ Ｈ１２０ｃｍ	m	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054010	外構工事 Ｖネットフェンス ４型 ＶＡＢ Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	４型 ＶＡＢ Ｈ１２０ｃｍ	m	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054012	外構工事 Ｖネットフェンス ５型 ＶＡ Ｈ－８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	５型 ＶＡ Ｈ８０ｃｍ	m	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054014	外構工事 Ｖネットフェンス ５型 ＶＡ Ｈ－９０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	５型 ＶＡ Ｈ９０ｃｍ	m	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054016	外構工事 Ｖネットフェンス ５型 ＶＡ Ｈ－１００ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	５型 ＶＡ Ｈ１００ｃｍ	m	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054018	外構工事 Ｖネットフェンス ５型 ＶＡ Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	５型 ＶＡ Ｈ１２０ｃｍ	m	398	9351	外構工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054020	外構工事 Ｖネットフェンス ５型 ＶＡＢ Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	５型 ＶＡＢ Ｈ１２０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054022	外構工事 Ｖネットフェンス ５型 ＶＡ Ｈ－１５０ｃｍ 控付き１８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	５型 ＶＡ Ｈ１５０ｃｍ控付き	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054024	外構工事 Ｖネットフェンス ５型 ＶＡＢ Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	５型 ＶＡＢ Ｈ１５０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054026	外構工事 Ｖネットフェンス ５型 ＶＢ Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	５型 ＶＢ Ｈ１５０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054028	外構工事 Ｖネットフェンス ５型 ＶＡＢ Ｈ－１８０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	５型 ＶＡＢ Ｈ１８０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054030	外構工事 Ｖネットフェンス ５型 ＶＢ Ｈ－１８０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	５型 ＶＢ Ｈ１８０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054032	外構工事 Ｖネットフェンス ５型 ＶＢ Ｈ－２００ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	５型 ＶＢ Ｈ２００ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054034	外構工事 Ｖネットフェンス ５型 ＶＢ Ｈ－２５０ｃｍ ３０×３０×５０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	５型 ＶＢ Ｈ２５０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054036	外構工事 Ｖネットフェンス ５型 ＶＣ Ｈ－３００ｃｍ ３０×３０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｖネットフェンス（材工）	５型 ＶＣ Ｈ３００ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054102	外構工事 ニューラウンドフェンス ＮＲ－４型 Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	ニューラウンドフェンス（材工）	ＮＲ－４型 Ｈ１２０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054104	外構工事 ニューラウンドフェンス ＮＲ－４型 Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	ニューラウンドフェンス（材工）	ＮＲ－４型 Ｈ１５０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054106	外構工事 ニューラウンドフェンス ＮＲ－４型 Ｈ－１８０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	ニューラウンドフェンス（材工）	ＮＲ－４型 Ｈ１８０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054202	外構工事 Ｊメッシュ Ｊ型 Ｈ－１００ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｊメッシュ（材工）	Ｊ型 Ｈ１００ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054204	外構工事 Ｊメッシュ Ｊ型 Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｊメッシュ（材工）	Ｊ型 Ｈ１２０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054206	外構工事 Ｊメッシュ Ｊ型 Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｊメッシュ（材工）	Ｊ型 Ｈ１５０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351050060	外構工事 Ｎｅｏフェンス Ｎｅｏ－７型 Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｎｅｏフェンス（材工）	Ｎｅｏ－７型 Ｈ１２０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351050062	外構工事 Ｎｅｏフェンス Ｎｅｏ－７型 Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｎｅｏフェンス（材工）	Ｎｅｏ－７型 Ｈ１５０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054208	外構工事 Ｎｅｏフェンス Ｎｅｏ－７型 Ｈ－１８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｎｅｏフェンス（材工）	Ｎｅｏ－７型 Ｈ１８０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054210	外構工事 Ｎｅｏロータフェンス ＮＥＲ－Ａ型 Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｎｅｏロータフェンス（材工）	ＮＥＲ－Ａ型 Ｈ１２０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054212	外構工事 Ｎｅｏロータフェンス ＮＥＲ－Ａ型 Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｎｅｏロータフェンス（材工）	ＮＥＲ－Ａ型 Ｈ１５０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054214	外構工事 Ｎｅｏロータフェンス ＮＥＲ－Ａ型 Ｈ－１８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	Ｎｅｏロータフェンス（材工）	ＮＥＲ－Ａ型 Ｈ１８０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054402	外構工事 角パイプフェンス ＳＰ－Ａ型 Ｈ－１２０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	角パイプフェンス（材工）	ＳＰ－Ａ型 Ｈ１２０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054404	外構工事 角パイプフェンス ＳＰ－Ａ型 Ｈ－１５０ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	角パイプフェンス（材工）	ＳＰ－Ａ型 Ｈ１５０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351054406	外構工事 角パイプフェンス ＳＰ－Ａ型 Ｈ－１８０ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	角パイプフェンス（材工）	ＳＰ－Ａ型 Ｈ１８０ｃｍ	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351052102	外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－９０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	両面フェンス（材工）亜鉛	ＮＲ－４型 Ｈ９０	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351052104	外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－１００ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	両面フェンス（材工）亜鉛	ＮＲ－４型 Ｈ１００	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351052106	外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	両面フェンス（材工）亜鉛	ＮＲ－４型 Ｈ１２０	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351052108	外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	両面フェンス（材工）亜鉛	ＮＲ－４型 Ｈ１５０	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351052110	外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－１８０ｃｍ ２０×２０×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	両面フェンス（材工）亜鉛	ＮＲ－４型 Ｈ１８０	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351052112	外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－２００ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	両面フェンス（材工）亜鉛	ＮＲ－４型 Ｈ２００	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351052114	外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－２５０ｃｍ ３０×３０×５０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	両面フェンス（材工）亜鉛	ＮＲ－４型 Ｈ２５０	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351052116	外構工事 両面フェンス（亜鉛めっき線） ＮＲ－４型 Ｈ－３００ｃｍ ３０×３０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	両面フェンス（材工）亜鉛	ＮＲ－４型 Ｈ３００	ｍ	398	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351052204	外構工事 高尺フェンスコラム高尺フェンス（合成樹脂被覆線） ＳＳ型 Ｈ－５００ｃｍ Ｐ－４５－２００型 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	コラム高尺フェンス（材工）	合成樹脂 ＳＳ型 Ｈ５００ｃｍ	ｍ	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351052206	外構工事 高尺フェンスコラム高尺フェンス（合成樹脂被覆線） ＳＳ型 Ｈ－６００ｃｍ Ｐ－４５－２００型 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	コラム高尺フェンス（材工）	合成樹脂 ＳＳ型 Ｈ６００ｃｍ	ｍ	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351052208	外構工事 高尺フェンスコラム高尺フェンス（合成樹脂被覆線） ＳＳ型 Ｈ－７００ｃｍ Ｐ－４５－２５０型 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	コラム高尺フェンス（材工）	合成樹脂 ＳＳ型 Ｈ７００ｃｍ	ｍ	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351052210	外構工事 高尺フェンスコラム高尺フェンス（合成樹脂被覆線） ＳＳ型 Ｈ－８００ｃｍ Ｐ－４５－２５０型 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	コラム高尺フェンス（材工）	合成樹脂 ＳＳ型 Ｈ８００ｃｍ	ｍ	399	9351	外構工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351052212	外構工事 高尺フェンスコラム高尺フェンス（合成樹脂被覆線） ＳＳ型 Ｈ－９００ｃｍ Ｐ－５５－３００型 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	コラム高尺フェンス（材工）	合成樹脂 ＳＳ型 Ｈ９００ｃｍ	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351052214	外構工事 高尺フェンスコラム高尺フェンス（合成樹脂被覆線） ＳＳ型 Ｈ－１，０００ｃｍ Ｐ－５５－３００型 施工規模１００ｍ 材工共 ＪＦＥ建材	コラム高尺フェンス（材工）	合成樹脂 ＳＳ型Ｈ１０００ｃｍ	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055002	外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	メッシュフェンス	メッシュＧ０ ５０ Ｈ８０	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055004	外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－１００ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	メッシュフェンス	メッシュＧ０ ５０ Ｈ１００	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055006	外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	メッシュフェンス	メッシュＧ０ ５０ Ｈ１２０	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055008	外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	メッシュフェンス	メッシュＧ０ ５０ Ｈ１５０	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055010	外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－１８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	メッシュフェンス	メッシュＧ０ ５０ Ｈ１８０	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055012	外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－２００ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	メッシュフェンス	メッシュＧ０ ５０ Ｈ２００	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055014	外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－２４０ｃｍ ３０×３０×５０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	メッシュフェンス	メッシュＧ０ ５０ Ｈ２４０	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055016	外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ０ ５０シリーズ Ｈ－３００ｃｍ ３０×３０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	メッシュフェンス	メッシュＧ０ ５０ Ｈ３００	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055018	外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ１０ ５０シリーズ Ｈ－８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	メッシュフェンス	メッシュＧ１０ ５０ Ｈ８０	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055020	外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ１０ ５０シリーズ Ｈ－９０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	メッシュフェンス	メッシュＧ１０ ５０ Ｈ９０	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055022	外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ１０ ５０シリーズ Ｈ－１００ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	メッシュフェンス	メッシュＧ１０ ５０ Ｈ１００	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055024	外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ１０ ５０シリーズ Ｈ－１２０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	メッシュフェンス	メッシュＧ１０ ５０ Ｈ１２０	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055026	外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ１０ ５０シリーズ Ｈ－１５０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	メッシュフェンス	メッシュＧ１０ ５０ Ｈ１５０	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055028	外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ１０ ５０シリーズ Ｈ－１８０ｃｍ １８×１８×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	メッシュフェンス	メッシュＧ１０ ５０ Ｈ１８０	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055030	外構工事 メッシュフェンスメッシュＧ１０ ５０シリーズ Ｈ－２００ｃｍ ２５×２５×４５ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	メッシュフェンス	メッシュＧ１０ ５０ Ｈ２００	m	399	9351	外構工事
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055032	外構工事 目隠しフェンス目隠しＶ型 通風 Ｈ－１５０ｃｍ ４０×４０×６０ｃｍ 施工規模１００ｍ 材工共 積水樹脂	目隠しフェンス	目隠しＶ型 通風 Ｈ１５０ｃｍ	m	399	9351	外構工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
外構工事（フェンス工事）【公表価格】	9351055034	外構工事 目隠しフェンス目隠しV型 通風 H－１８０ｃｍ ４０×４０×７５ｃｍ 施工規模１００m 材工共 積水樹脂	目隠しフェンス	目隠しV型　通風　H１８０ｃｍ	m	399	9351	外構工事
構内舗装工事	9351060005	構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－５－１５（合材・路盤材＝新材） 施工規模１００ 材工共	車道アスファルト舗装材工　新材	密粒度Ａ－５－１５　規模１００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351060010	構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－５－１５（合材・路盤材＝新材） 施工規模５００ 材工共	車道アスファルト舗装材工　新材	密粒度Ａ－５－１５　規模５００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351060018	構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－５－１５（合材・路盤材＝新材） 施工規模２，０００ 材工共	車道アスファルト舗装材工　新材	密粒度Ａ－５－１５規模２０００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351060025	構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－８－２５（合材・路盤材＝新材） 施工規模１００ 材工共	車道アスファルト舗装材工　新材	密粒度Ａ－８－２５　規模１００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351060030	構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－８－２５（合材・路盤材＝新材） 施工規模５００ 材工共	車道アスファルト舗装材工　新材	密粒度Ａ－８－２５　規模５００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351060038	構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－８－２５（合材・路盤材＝新材） 施工規模２，０００ 材工共	車道アスファルト舗装材工　新材	密粒度Ａ－８－２５規模２０００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351066002	構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－５－１５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模１００ 材工共	車道アスファルト舗装材工　再生	密粒度Ａ－５－１５　規模１００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351066004	構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－５－１５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模５００ 材工共	車道アスファルト舗装材工　再生	密粒度Ａ－５－１５　規模５００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351066007	構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－５－１５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模２，０００ 材工共	車道アスファルト舗装材工　再生	密粒度Ａ－５－１５規模２０００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351066010	構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－８－２５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模１００ 材工共	車道アスファルト舗装材工　再生	密粒度Ａ－８－２５　規模１００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351066012	構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－８－２５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模５００ 材工共	車道アスファルト舗装材工　再生	密粒度Ａ－８－２５　規模５００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351066015	構内舗装工事 車道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－８－２５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模２，０００ 材工共	車道アスファルト舗装材工　再生	密粒度Ａ－８－２５規模２０００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351060105	構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－３－１０（合材・路盤材＝新材） 施工規模５００ 材工共	歩道アスファルト舗装材工　新材	密粒度Ａ－３－１０　規模５００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351060110	構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－３－１５（合材・路盤材＝新材） 施工規模５００ 材工共	歩道アスファルト舗装材工　新材	密粒度Ａ－３－１５　規模５００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351060115	構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 細粒度アスコン Ａ－３－１０（合材・路盤材＝新材） 施工規模５００ 材工共	歩道アスファルト舗装材工　新材	細粒度Ａ－３－１０　規模５００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351060120	構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 細粒度アスコン Ａ－３－１５（合材・路盤材＝新材） 施工規模５００ 材工共	歩道アスファルト舗装材工　新材	細粒度Ａ－３－１５　規模５００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351066402	構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－３－１０（合材・路盤材＝再生材） 施工規模５００ 材工共	歩道アスファルト舗装材工　再生	密粒度Ａ－３－１０　規模５００	ｍ２	402	9351	外構工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
構内舗装工事	9351066404	構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 密粒度アスコン Ａ－３－１５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模５００ 材工共	歩道アスファルト舗装材工　再生	密粒度Ａ－３－１５　規模５００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351066602	構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 細粒度アスコン Ａ－３－１０（合材・路盤材＝再生材） 施工規模５００ 材工共	歩道アスファルト舗装材工　再生	細粒度Ａ－３－１０　規模５００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351066604	構内舗装工事 歩道部アスファルト舗装 細粒度アスコン Ａ－３－１５（合材・路盤材＝再生材） 施工規模５００ 材工共	歩道アスファルト舗装材工　再生	細粒度Ａ－３－１５　規模５００	ｍ２	402	9351	外構工事
構内舗装工事	9351060215	構内舗装工事 車道部コンクリート舗装 呼び強度２４ Ｃ－１５－１５（路盤材＝新材） 施工規模１００ 材工共	車道コンクリート舗装材工　新材	呼び強度２４　Ｃ－１５－１５	ｍ２	404	9351	外構工事
構内舗装工事	9351060220	構内舗装工事 歩道部コンクリート舗装 呼び強度２４ Ｃ－７－１０（路盤材＝新材） 施工規模１００ 材工共	歩道コンクリート舗装材工　新材	呼び強度２４　Ｃ－７－１０	ｍ２	404	9351	外構工事
構内舗装工事	9353040006	構内舗装工事 砂利敷き　Ａ種 上敷き厚３０ｍｍ 下敷き厚６０ｍｍ 施工規模１００ 材工共	砂利敷き（材工）　Ａ種	上敷Ｔ３０下敷Ｔ６０規模１００	ｍ２	404	9353	雑工事
構内舗装工事	9353040008	構内舗装工事 砂利敷き　Ｂ種 厚６０ｍｍ 施工規模１００ 材工共	砂利敷き（材工）　Ｂ種	Ｔ６０ｍｍ　規模１００	ｍ２	404	9353	雑工事
構内舗装工事	9351060505	構内舗装工事 収縮目地 注入目地材（アスファルト） ６～１０×４０ 施工規模１００ 材工共	収縮目地（材工）　注入材	アスファルト　６～１０×４０	ｍ	404	9351	外構工事
構内舗装工事	9351060510	構内舗装工事 突付け目地 注入目地材（アスファルト） ６～１０×１５０ 施工規模１００ 材工共	突付け目地（材工）　注入材	アスファルト　６～１０×１５０	ｍ	404	9351	外構工事
構内舗装工事（側溝類）	9351060810	構内舗装工事 Ｌ形側溝 ２５０Ｂ 施工規模１００ 材工共	構内舗装工事（材工）　Ｌ形側溝	２５０Ｂ	ｍ	404	9351	外構工事
構内舗装工事（側溝類）	9351060815	構内舗装工事 Ｖ形側溝 ５５×８０×５００ｍｍ 施工規模１００ 材工共	構内舗装工事（材工）　Ｖ形側溝	５５×８０×５００ｍｍ	ｍ	404	9351	外構工事
構内舗装工事（側溝類）	9351060820	構内舗装工事 街きょ Ｗ＝２５０ 施工規模１００ 材工共	構内舗装工事（材工）　街きょ	Ｗ２５０	ｍ	404	9351	外構工事
構内舗装工事（側溝類）	9351060825	構内舗装工事 街きょ Ｗ＝５００ 施工規模１００ 材工共	構内舗装工事（材工）　街きょ	Ｗ５００	ｍ	404	9351	外構工事
構内舗装工事（側溝類）	9351060835	構内舗装工事 コンクリート縁石 １５０／１７０×２００×６００ｍｍ 施工規模１００ 材工共	構内舗装工事　コンクリート縁石	１５０／１７０×２００×６００	ｍ	404	9351	外構工事
構内舗装工事（側溝類）	9351060840	構内舗装工事 コンクリート縁石 １２０×１２０×６００ｍｍ 施工規模１００ 材工共	構内舗装工事　コンクリート縁石	１２０×１２０×６００ｍｍ	ｍ	404	9351	外構工事
構内舗装工事（側溝類）	9351060845	構内舗装工事 コンクリート縁石 １５０×１５０×６００ｍｍ 施工規模１００ 材工共	構内舗装工事　コンクリート縁石	１５０×１５０×６００ｍｍ	ｍ	404	9351	外構工事
構内舗装工事（側溝類）	9351060850	構内舗装工事 Ｕ形側溝 ２４０ 施工規模１００ 材工共	構内舗装工事（材工）　Ｕ形側溝	２４０	ｍ	404	9351	外構工事
構内舗装工事（側溝類）	9351060855	構内舗装工事 Ｕ形側溝 ３００Ａ 施工規模１００ 材工共	構内舗装工事（材工）　Ｕ形側溝	３００Ａ	ｍ	404	9351	外構工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
構内舗装工事（側溝類）	9351060860	構内舗装工事 Ｕ形側溝 ３６０Ａ 施工規模１００ 材工共	構内舗装工事（材工） Ｕ形側溝	３６０Ａ	ｍ	404	9351	外構工事
構内舗装工事（インターロッキングブロック）	9351060875	構内舗装工事 カラー平板舗装 ３００×３００×６０ｍｍ 施工規模１００ 材工共	構内舗装工事（材工）カラー平板	３００×３００×６０ｍｍ	ｍ２	404	9351	外構工事
構内舗装工事（インターロッキングブロック）	9351061005	構内舗装工事 インターロッキングブロック 厚６ｃｍ 標準品 直線配置 施工規模１００ 材工共	インターロッキング（材工）	Ｔ６ｃｍ 標準品 規模１００	ｍ２	404	9351	外構工事
構内舗装工事（インターロッキングブロック）	9351061010	構内舗装工事 インターロッキングブロック 厚６ｃｍ 標準品 直線配置 施工規模５０ 材工共	インターロッキング（材工）	Ｔ６ｃｍ 標準品 規模５０	ｍ２	404	9351	外構工事
構内舗装工事（インターロッキングブロック）	9351061015	構内舗装工事 インターロッキングブロック 厚８ｃｍ 標準品 直線配置 施工規模１００ 材工共	インターロッキング（材工）	Ｔ８ｃｍ 標準品 規模１００	ｍ２	404	9351	外構工事
構内舗装工事（インターロッキングブロック）	9351061020	構内舗装工事 インターロッキングブロック 厚８ｃｍ 標準品 直線配置 施工規模５０ 材工共	インターロッキング（材工）	Ｔ８ｃｍ 標準品 規模５０	ｍ２	404	9351	外構工事
植栽工事	9222010010	植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 中低木 樹高０．５ｍ未満 （人力） 施工規模１００本 手間のみ	樹木植栽（工） 中低木	樹高０．５ｍ未満 人力	本	408	9222	植栽工事
植栽工事	9222010020	植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 中低木 樹高０．５～１．０ｍ未満 （人力） 施工規模５０本 手間のみ	樹木植栽（工） 中低木	樹高０．５～１ｍ未満 人力	本	408	9222	植栽工事
植栽工事	9222010030	植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 中低木 樹高１．０～２．０ｍ未満 （人力） 施工規模５０本 手間のみ	樹木植栽（工） 中低木	樹高１～２ｍ未満 人力	本	408	9222	植栽工事
植栽工事	9222010040	植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 中低木 樹高２．０～３．０ｍ未満 （人力） 施工規模５０本 手間のみ	樹木植栽（工） 中低木	樹高２～３ｍ未満 人力	本	408	9222	植栽工事
植栽工事	9222012010	植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 高木 幹周１５ｃｍ未満 （人力） 施工規模１０本 手間のみ	樹木植栽（工） 高木	幹周１５ｃｍ未満 人力	本	408	9222	植栽工事
植栽工事	9222012020	植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 高木 幹周１５～２５ｃｍ未満 （人力） 施工規模１０本 手間のみ	樹木植栽（工） 高木	幹周１５～２５ｃｍ未満 人力	本	408	9222	植栽工事
植栽工事	9222012030	植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 高木 幹周２５～４０ｃｍ未満 （機械） 施工規模１０本 手間のみ	樹木植栽（工） 高木	幹周２５～４０ｃｍ未満 機械	本	408	9222	植栽工事
植栽工事	9222012040	植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 高木 幹周４０～６０ｃｍ未満 （機械） 施工規模１０本 手間のみ	樹木植栽（工） 高木	幹周４０～６０ｃｍ未満 機械	本	408	9222	植栽工事
植栽工事	9222012050	植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 高木 幹周６０～９０ｃｍ未満 （機械） 施工規模１０本 手間のみ	樹木植栽（工） 高木	幹周６０～９０ｃｍ未満 機械	本	408	9222	植栽工事
植栽工事	9222014010	植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 竹 モウソウチク 高さ３．０～４．０ｍ程度（人力） 施工規模１０本 手間のみ	樹木植栽（工） 竹	モウソウチク Ｈ３～４ｍ 人力	本	408	9222	植栽工事
植栽工事	9222016010	植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 蔓性植物 フジ 幹周０．１２ｍ以上（人力） 施工規模２本 手間のみ	樹木植栽（工） 蔓性植物	フジ 幹周０．１２ｍ以上 人力	本	408	9222	植栽工事
植栽工事	9222016020	植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 蔓性植物 フジ 幹周０．１５ｍ以上（人力） 施工規模２本 手間のみ	樹木植栽（工） 蔓性植物	フジ 幹周０．１５ｍ以上 人力	本	408	9222	植栽工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
植栽工事	9222020010	植栽工事 芝張り 高麗芝 目地あり（芝０．７ｍ２／ｍ２） 施工規模３０ｍ２ 材工共	芝張り（材工）	高麗芝　目地あり	ｍ２	408	9222	植栽工事
植栽工事	9222020020	植栽工事 芝張り 高麗芝 べた張り 施工規模３０ｍ２ 材工共	芝張り（材工）	高麗芝　べた張り	ｍ２	408	9222	植栽工事
植栽工事	9222022010	植栽工事 芝張り 野芝 目地あり（芝０．７ｍ２／ｍ２） 施工規模３０ｍ２ 材工共	芝張り（材工）	野芝　目地あり	ｍ２	408	9222	植栽工事
植栽工事	9222022020	植栽工事 芝張り 野芝 べた張り 施工規模３０ｍ２ 材工共	芝張り（材工）	野芝　べた張り	ｍ２	408	9222	植栽工事
植栽工事	9222030010	植栽工事 客土 客土 畑土程度　残土処理共 施工規模１０ｍ３ 材工共	客土（材工）	客土　畑土程度　残土処理共	ｍ３	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222030020	植栽工事 客土 土壌改良材 バーク肥料（５０１／ｍ２） 施工規模２０ｍ２ 材工共	客土（材工）	土壌改良材　バーク肥料	ｍ２	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222040010	植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径９．０ｃｍ） 植付けｍ２当たり６４株 植付け間隔１２．５ｃｍ 施工規模２０ｍ２ 手間のみ	花壇植付け（工） 花壇苗	ポット径９ｃｍ　６４株	ｍ２	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222040020	植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径９．０ｃｍ） 植付けｍ２当たり４４株 植付け間隔１５ｃｍ 施工規模２０ｍ２ 手間のみ	花壇植付け（工） 花壇苗	ポット径９ｃｍ　４４株	ｍ２	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222040030	植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径９．０ｃｍ） 植付けｍ２当たり３６株 植付け間隔１６．５ｃｍ 施工規模２０ｍ２ 手間のみ	花壇植付け（工） 花壇苗	ポット径９ｃｍ　３６株	ｍ２	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222040040	植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径９．０ｃｍ） 植付けｍ２当たり２５株 植付け間隔２０ｃｍ 施工規模２０ｍ２ 手間のみ	花壇植付け（工） 花壇苗	ポット径９ｃｍ　２５株	ｍ２	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222040050	植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径９．０ｃｍ） 植付けｍ２当たり１１株 植付け間隔３０ｃｍ 施工規模２０ｍ２ 手間のみ	花壇植付け（工） 花壇苗	ポット径９ｃｍ　１１株	ｍ２	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222040060	植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径１０．５ｃｍ） 植付けｍ２当たり４４株 植付け間隔１５ｃｍ 施工規模２０ｍ２ 手間のみ	花壇植付け（工） 花壇苗	ポット径１０．５ｃｍ　４４株	ｍ２	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222040070	植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径１０．５ｃｍ） 植付けｍ２当たり３６株 植付け間隔１６．５ｃｍ 施工規模２０ｍ２ 手間のみ	花壇植付け（工） 花壇苗	ポット径１０．５ｃｍ　３６株	ｍ２	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222040080	植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径１０．５ｃｍ） 植付けｍ２当たり２５株 植付け間隔２０ｃｍ 施工規模２０ｍ２ 手間のみ	花壇植付け（工） 花壇苗	ポット径１０．５ｃｍ　２５株	ｍ２	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222040090	植栽工事 花壇植付け（手間のみ） 花壇苗 （ポット径１０．５ｃｍ） 植付けｍ２当たり１１株 植付け間隔３３ｃｍ 施工規模２０ｍ２ 手間のみ	花壇植付け（工） 花壇苗	ポット径１０．５ｃｍ　１１株	ｍ２	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222050010	植栽工事 支柱取付け 添え柱 高さ１．５～２．５ｍ 施工規模１０本 材工共	支柱取付け（材工）	添え柱　Ｈ１．５～２．５ｍ	本	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222050020	植栽工事 支柱取付け 二脚鳥居（添木付き） 幹周３０ｃｍ未満 施工規模１０本 材工共	支柱取付け（材工）	二脚鳥居　幹周３０ｃｍ未満	本	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222050030	植栽工事 支柱取付け 二脚鳥居（添木なし） 幹周２０～３９ｃｍ 施工規模１０本 材工共	支柱取付け（材工）	二脚鳥居　幹周２０～３９ｃｍ	本	410	9222	植栽工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
植栽工事	9222050040	植栽工事 支柱取付け 三脚鳥居 幹周３０～４９ｃｍ 施工規模１０本 材工共	支柱取付け（材工）	三脚鳥居　幹周３０～４９ｃｍ	本	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222050050	植栽工事 支柱取付け 十字鳥居 幹周３０～６９ｃｍ 施工規模１０本 材工共	支柱取付け（材工）	十字鳥居　幹周３０～６９ｃｍ	本	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222050060	植栽工事 支柱取付け 二脚鳥居組合せ 幹周５０～８９ｃｍ（四脚合掌） 施工規模１０本 材工共	支柱取付け（材工）	二脚鳥居組合せ　幹周５０～８９	本	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222050070	植栽工事 支柱取付け 八ツ掛 幹周９～１９ｃｍ（唐竹） 施工規模１０本 材工共	支柱取付け（材工）	八ツ掛　幹周９～１９ｃｍ	本	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222050080	植栽工事 支柱取付け 八ツ掛 幹周４０ｃｍ未満 施工規模１０本 材工共	支柱取付け（材工）	八ツ掛　幹周４０ｃｍ未満	本	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222050090	植栽工事 支柱取付け 八ツ掛 幹周４０ｃｍ以上 施工規模１０本 材工共	支柱取付け（材工）	八ツ掛　幹周４０ｃｍ以上	本	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222050100	植栽工事 支柱取付け 布掛け 高さ２．０ｍ未満 施工規模１０本 材工共	支柱取付け（材工）	布掛け　Ｈ２ｍ未満	本	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222050110	植栽工事 支柱取付け 布掛け 高さ３．０ｍ未満 施工規模１０本 材工共	支柱取付け（材工）	布掛け　Ｈ３ｍ未満	本	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222050120	植栽工事 支柱取付け 地下埋込支柱（Ａ） 樹高５．０ｍ程度 施工規模１０基 材工共	支柱取付け（材工）	地下埋込支柱Ａ　樹高５ｍ程度	基	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222050130	植栽工事 支柱取付け 地下埋込支柱（Ｂ） 樹高１０．０ｍ程度 施工規模１０基 材工共	支柱取付け（材工）	地下埋込支柱Ｂ　樹高１０ｍ程度	基	410	9222	植栽工事
植栽工事	9222060010	植栽工事 幹巻 幹巻 幹周２５～４０ｃｍ （幹巻テープ１．５巻程度）樹高４．５ｍ 内外 施工規模１０本 材工共	幹巻（材工）	幹巻　幹周２５～４０ｃｍ	本	412	9222	植栽工事
植栽工事	9222060020	植栽工事 幹巻 幹巻 幹周４０～６０ｃｍ （幹巻テープ２．５巻程度）樹高５．０ｍ 内外 施工規模１０本 材工共	幹巻（材工）	幹巻　幹周４０～６０ｃｍ	本	412	9222	植栽工事
植栽工事	9222060030	植栽工事 幹巻 幹巻 幹周６０～９０ｃｍ （幹巻テープ３．５巻程度）樹高６．０ｍ以上 内外 施工規模１０本 材工共	幹巻（材工）	幹巻　幹周６０～９０ｃｍ	本	412	9222	植栽工事
植栽工事	9222060040	植栽工事 幹巻 幹巻（株立） 幹周２５～４０ｃｍ （幹巻テープ１．５巻程度）樹高４．５ｍ 内外 施工規模１０本 材工共	幹巻（材工）	幹巻株立　幹周２５～４０ｃｍ	本	412	9222	植栽工事
植栽工事	9222060050	植栽工事 幹巻 幹巻（株立） 幹周４０～６０ｃｍ （幹巻テープ２．５巻程度）樹高５．０ｍ 内外 施工規模１０本 材工共	幹巻（材工）	幹巻株立　幹周４０～６０ｃｍ	本	412	9222	植栽工事
植栽工事	9222060060	植栽工事 幹巻 幹巻（株立） 幹周６０～９０ｃｍ （幹巻テープ３．５巻程度）樹高６．０ｍ以上 内外 施工規模１０本 材工共	幹巻（材工）	幹巻株立　幹周６０～９０ｃｍ	本	412	9222	植栽工事
植栽工事	9222070010	植栽工事 垣根 生垣 仕上げ高０．９ｍ （柱割１．８ｍ・横竹３段胴縁） 植付け間隔３０ｃｍ 施工規模－ 材工共	垣根（材工）	生垣　仕上げ高０．９ｍ	ｍ	412	9222	植栽工事
植栽工事	9222070020	植栽工事 垣根 生垣 仕上げ高１．２ｍ （柱割１．８ｍ・横竹４段胴縁） 植付け間隔３０ｃｍ 施工規模－ 材工共	垣根（材工）	生垣　仕上げ高１．２ｍ	ｍ	412	9222	植栽工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
植栽工事	9222070030	植栽工事 垣根 四ツ目垣 仕上げ高０．９ｍ （柱割１．８ｍ・横竹３段胴縁） 施工規模－ 材工共	垣根（材工）	四ツ目垣　仕上げ高０．９ｍ	ｍ	412	9222	植栽工事
植栽工事	9222070040	植栽工事 垣根 四ツ目垣 仕上げ高１．２ｍ （柱割１．８ｍ・横竹４段胴縁） 施工規模－ 材工共	垣根（材工）	四ツ目垣　仕上げ高１．２ｍ	ｍ	412	9222	植栽工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160004	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） Ｇウェイブ ＦＤ－ＬＰ 植栽基盤システム 施工規模２００ｍ２ 耐根層別途 材工共 田島ルーフィング	屋上緑化（材工）	Ｇウェイブ　ＦＤ－ＬＰ	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160042	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） ルートガードＤ 自着型耐根用ルーフィング　１ｍ×１６ｍ　厚１．０mm 施工規模２００ｍ２ 材工共 田島ルーフィング	屋上緑化（材工）	ルートガードＤ	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160104	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） スクエアターフ Ｌｉｇｈｔ 底面かん水型緑化システム　陸屋根・折板屋根対応　５００×５００×Ｈ６５mm 施工規模２００ｍ２ 運搬・諸経費別途 材工共 共同カイテック	屋上緑化（材工）	スクエアターフＬｉｇｈｔ	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160106	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） スクエアターフ Ｗａｖｅ 雨水利用型折板屋根緑化システム　５００×５００×Ｈ４８mm 施工規模２００ｍ２ 運搬・諸経費別途 材工共 共同カイテック	屋上緑化（材工）	スクエアターフＷａｖｅ	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160108	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） スクエアターフ Ｒａｉｎ９６ 雨水生育型緑化システム　４０７×４０７×Ｈ１４５mm 施工規模２００ｍ２ 運搬・諸経費別途 材工共 共同カイテック	屋上緑化（材工）	スクエアターフＲａｉｎ９６	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160120	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） スクエアターフ 洪水無用 雨水流出抑制屋上緑化施設　４０７×４０７　組合せ高さＨ２３０mm（重ねしろ１０mm含む） 施工規模２００ｍ２ 運搬・諸経費別途 材工共 共同カイテック	屋上緑化（材工）	スクエアターフ	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160110	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） スクエアプランツ 草木屋上緑化システム　５００×５００×Ｈ１１５mm 施工規模２００ｍ２ 運搬・諸経費別途 材工共 共同カイテック	屋上緑化（材工）	スクエアプランツ	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160044	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） カンボー 薄層芝緑化システム Ｋ－ＴＬＣ０６ 通常屋根用 テクノターフ型 施工規模５０ｍ２ 灌水装置・見切材・防水工事・諸経費別途 材工共 カンボー	屋上緑化（材工）	カンボー　Ｋ－ＴＬＣ０６	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160046	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） カンボー 薄層芝緑化システム Ｋ－ＴＬＣ０６－ＺＳ 通常屋根用 高麗芝型 施工規模５０ｍ２ 灌水装置・見切材・防水工事・諸経費別途 材工共 カンボー	屋上緑化（材工）	カンボー　Ｋ－ＴＬＣ０６－ＺＳ	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160048	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） カンボー 薄層芝緑化システム Ｋ－ＴＬＦ０９－ＺＳ 折板屋根用 高麗芝型 施工規模５０ｍ２ 灌水装置・防水工事・諸経費別途 材工共 カンボー	屋上緑化（材工）	カンボー　Ｋ－ＴＬＦ０９－ＺＳ	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160112	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） カンボー 薄層芝緑化システム Ｋ－ＴＬＳ１０ 傾斜屋根用 軽量草屋根（３６ｋｇ／ｍ２） 施工規模５０ｍ２ 灌水装置・防水工事・諸経費別途 材工共 カンボー	屋上緑化（材工）	カンボー　Ｋ－ＴＬＳ１０	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160050	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） ＰＧソイル（人工軽量土壌） Ｈ＝８０mm 施工規模２００ｍ２ 材工共 アーキヤマデ	屋上緑化（材工）	ＰＧソイル　Ｈ＝８０mm	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160052	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） ＰＧソイル（人工軽量土壌） Ｈ＝１５０mm 施工規模２００ｍ２ 材工共 アーキヤマデ	屋上緑化（材工）	ＰＧソイル　Ｈ＝１５０mm	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160054	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） ＰＧソイル（人工軽量土壌） Ｈ＝２３０mm 施工規模２００ｍ２ 材工共 アーキヤマデ	屋上緑化（材工）	ＰＧソイル　Ｈ＝２３０mm	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160056	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） プリオガーデン ＰＧ１　リベットルーフ防水下地　ＰＧ保水排水ボード・ＰＧフィルターマット含む（耐根シート不要） 施工規模２００ｍ２ 材工共 アーキヤマデ	屋上緑化（材工）	プリオガーデン　ＰＧ１	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160058	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） プリオガーデン ＰＧ２　保護コンクリート下地　ＰＧ保水排水ボード・ＰＧフィルターマット含む（ＰＧ耐根シート含む） 施工規模２００ｍ２ 材工共 アーキヤマデ	屋上緑化（材工）	プリオガーデン　ＰＧ２	ｍ２	415	9331	屋根工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
屋上緑化工事【公表価格】	9331160082	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） 屋上緑化ｅｃｏ ヤネ ユニット工法 ７００×４４０×７０ｍｍ 土壌・植栽（セダム）含む 施工規模１００ｍ２ 運搬・荷揚げ・灌水装置別途 材工共 大和リース	屋上緑化材工屋上緑化ｅｃｏヤネ	ユニット工法	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160084	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） 屋上緑化ｅｃｏ ヤネーｓｌａｂ ユニット工法 ７００×４４０×７０ｍｍ 土壌・植栽（セダム）含む 施工規模１００ｍ２ 運搬・荷揚げ・灌水装置・防水工事別途 材工共 大和リース	屋上緑化材工屋上緑化ｅｃｏヤネ	ｓｌａｂ ユニット工法	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160092	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） てまいらず 薄層屋上緑化システム，陸屋根客土植栽（セダム）含む 施工規模２００ｍ２ 耐根層・輸送費別途 材工共 ブルージー・プロ	屋上緑化（材工）	てまいらず 陸屋根客土植栽含む	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160094	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） てまいらず 薄層屋上緑化システム，折板屋根仕様，ハゼ５００ｍｍピッチ金物共 施工規模２００ｍ２ 輸送費別途 材工共 ブルージー・プロ	屋上緑化（材工）	てまいらず 折板屋根仕様	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160096	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） みずいらずスーパー 薄層屋上緑化システム，陸屋根客土植栽（常緑キリンソウ）含む 施工規模２００ｍ２ 耐根層・輸送費別途 材工共 ブルージー・プロ	屋上緑化材工みずいらずスーパー	陸屋根客土植栽含む	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160098	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） みずいらずスーパー 薄層屋上緑化システム，折板屋根仕様，ハゼ５００ｍｍピッチ金物共 施工規模２００ｍ２ 輸送費別途 材工共 ブルージー・プロ	屋上緑化材工みずいらずスーパー	折板屋根仕様	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160100	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） エコグリーンマット，人工土壌併用システム マット工法 客土・植栽（芝生）含む 施工規模１００ｍ２ 運搬・諸経費別途 材工共 山崎産業	屋上緑化材工エコグリーンマット	人工土壌併用システム	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160102	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） エコグリーンマット，折板屋根緑化システム マット工法 植栽（芝生）含む 施工規模１０００ｍ２ 運搬・諸経費別途 材工共 山崎産業	屋上緑化材工エコグリーンマット	折板屋根緑化システム	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160114	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） Ｑ＆Ｚ排水ブロック 排水ブロックＤ－１５ 施工規模１００ｍ２ 運搬・諸経費別途 材工共 Ｑ＆Ｚ	屋上緑化（材工）	Ｑ＆Ｚ排水ブロック Ｄ－１５	ｍ２	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160116	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） Ｑ＆Ｚブロック（高さ調整用） 調整ブロックＤ－１５ 施工規模１５０ｍ３ 運搬・諸経費別途 材工共 Ｑ＆Ｚ	屋上緑化（材工）	Ｑ＆Ｚブロック Ｄ－１５	ｍ３	415	9331	屋根工事
屋上緑化工事【公表価格】	9331160118	屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） Ｑ＆Ｚドレン材（球体） Ｑ＆Ｚ－Ｎ ５０～７０φ 施工規模３０ｍ３ 運搬・諸経費別途 材工共 Ｑ＆Ｚ	屋上緑化（材工）	Ｑ＆Ｚドレン材 Ｑ＆Ｚ－Ｎ	ｍ３	415	9331	屋根工事
解体工事（木造）	9301010073	解体工事（木造） 建物解体 木造建物上屋解体 住宅 手こわし解体 施工規模１００延床ｍ２ 建物上屋解体・かわら・モルタル・壁土等の廃材積込み（４ｔ車）まで 内部造作撤去含む 基礎解体・廃材処分費は別途 機械・手間のみ	木造建物上屋解体（工）	住宅 手こわし 規模１００	延床ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（木造）	9301010074	解体工事（木造） 建物解体 木造建物上屋解体 住宅 手こわし併用機械解体 施工規模１００延床ｍ２ 建物上屋解体・かわら・モルタル・壁土等の廃材積込み（４ｔ車）まで 内部造作撤去含む 基礎解体・廃材処分費は別途 機械・手間のみ	木造建物上屋解体（工）	住宅 手こわし機械 規模１００	延床ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（木造）	9301010076	解体工事（木造） 建物解体 木造建物上屋解体 共同住宅 手こわし解体 施工規模３００延床ｍ２ 建物上屋解体・かわら・モルタル・壁土等の廃材積込み（４ｔ車）まで 内部造作撤去含む 基礎解体・廃材処分費は別途 機械・手間のみ	木造建物上屋解体（工）	共同住宅 手こわし 規模３００	延床ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（木造）	9301010078	解体工事（木造） 建物解体 木造建物上屋解体 共同住宅 手こわし併用機械解体 施工規模３００延床ｍ２ 建物上屋解体・かわら・モルタル・壁土等の廃材積込み（４ｔ車）まで 内部造作撤去含む 基礎解体・廃材処分費は別途 機械・手間のみ	木造建物上屋解体（工）	共同住宅手こわし機械規模３００	延床ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（木造）	9301010080	解体工事（木造） 建物解体 木造建物基礎解体 有筋 手こわし解体 施工規模ー 基礎部分解体・現場ならし・コンクリートガラ等の積込みまで ガラ処分は別途 機械・手間のみ	木造建物基礎解体（工）	有筋 手こわし解体	ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（木造）	9301010082	解体工事（木造） 建物解体 木造建物基礎解体 無筋 手こわし解体 施工規模ー 基礎部分解体・現場ならし・コンクリートガラ等の積込みまで ガラ処分は別途 機械・手間のみ	木造建物基礎解体（工）	無筋 手こわし解体	ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（木造）	9301010084	解体工事（木造） 建物解体 木造建物基礎解体 有筋 手こわし併用機械解体 施工規模ー 基礎部分解体・現場ならし・コンクリートガラ等の積込みまで ガラ処分は別途 機械・手間のみ	木造建物基礎解体（工）	有筋 手こわし併用機械	ｍ２	420	9301	解体工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
解体工事（木造）	9301010086	解体工事（木造） 建物解体 木造建物基礎解体 無筋 手こわし併用機械解体 施工規模－ 基礎部分解体・現場ならし・コンクリートガラ等の積込みまで ガラ処分は別途 機械・手間のみ	木造建物基礎解体（工）	無筋　手こわし併用機械	ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010024	解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ造建物躯体解体 屋上からの解体 圧砕機を主としたもの 施工規模－ 躯体解体・発生ガラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機械・手間のみ	ＲＣ造建物躯体解体（工）	圧砕機を主としたもの　屋上	ｍ３	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010088	解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ造建物躯体解体 屋上からの解体 圧砕機・ハンドブレーカ併用 施工規模－ 躯体解体・発生ガラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機械・手間のみ	ＲＣ造建物躯体解体（工）	圧砕機ハンドブレーカ併用　屋上	ｍ３	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010090	解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ造建物躯体解体 屋上からの解体 ハンドブレーカを主としたもの 施工規模－ 躯体解体・発生ガラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機械・手間のみ	ＲＣ造建物躯体解体（工）	ハンドブレーカを主とし　屋上	ｍ３	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010058	解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ造建物躯体解体 地上からの解体 圧砕機を主としたもの 施工規模－ 躯体解体・発生ガラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機械・手間のみ	ＲＣ造建物躯体解体（工）	圧砕機を主としたもの　地上	ｍ３	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010104	解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ造建物躯体解体 地上からの解体 圧砕機・ハンドブレーカ併用 施工規模－ 躯体解体・発生ガラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機械・手間のみ	ＲＣ造建物躯体解体（工）	圧砕機ハンドブレーカ併用地上	ｍ３	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010032	解体工事（非木造） 建物解体 ＳＲＣ造建物躯体解体 屋上からの解体 圧砕機・大型ブレーカ併用 施工規模－ 躯体解体・発生ガラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機械・手間のみ	ＳＲＣ造建物躯体解体（工）	圧砕機・大型ブレーカ併用　屋上	ｍ３	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010066	解体工事（非木造） 建物解体 ＳＲＣ造建物躯体解体 地上からの解体 施工規模－ 躯体解体・発生ガラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機械・手間のみ	ＳＲＣ造建物躯体解体（工）	地上からの解体	ｍ３	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010092	解体工事（非木造） 建物解体 Ｓ造建物上屋解体 鉄骨カッター主体 重量級　鋼材量７５ｋｇ／ｍ２～１００ｋｇ／ｍ２ 施工規模－ 建物上屋解体（屋根・外壁共）　発生材（鋼材等）は現場返納 事務所・住宅等の用途における内部造作撤去費は別途 機械・手間のみ	Ｓ造解体（工）上屋	鉄骨　７５～１００ｋｇ／ｍ２	延床ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010094	解体工事（非木造） 建物解体 Ｓ造建物上屋解体 鉄骨カッター主体 中量級　鋼材量５０ｋｇ／ｍ２～７５ｋｇ／ｍ２ 施工規模－ 建物上屋解体（屋根・外壁共）　発生材（鋼材等）は現場返納 事務所・住宅等の用途における内部造作撤去費は別途 機械・手間のみ	Ｓ造解体（工）上屋	鉄骨　５０～７５ｋｇ／ｍ２	延床ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010096	解体工事（非木造） 建物解体 Ｓ造建物上屋解体 鉄骨カッター主体 軽量級　鋼材量３０ｋｇ／ｍ２～５０ｋｇ／ｍ２ 施工規模－ 建物上屋解体（屋根・外壁共）　発生材（鋼材等）は現場返納 事務所・住宅等の用途における内部造作撤去費は別途 機械・手間のみ	Ｓ造解体（工）上屋	鉄骨　３０～５０ｋｇ／ｍ２	延床ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010106	解体工事（非木造） 建物解体 Ｓ造建物上屋解体 溶断主体 重量級　鋼材量７５～１００ｋｇ／ｍ２ 施工規模－ 建物上屋解体（屋根・外壁共）　発生材（鋼材等）は現場返納 事務所・住宅等の用途における内部造作撤去費は別途 機械・手間のみ	Ｓ造解体（工）上屋	溶断　７５～１００ｋｇ／ｍ２	延床ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010108	解体工事（非木造） 建物解体 Ｓ造建物上屋解体 溶断主体 中量級　鋼材量５０～７５ｋｇ／ｍ２ 施工規模－ 建物上屋解体（屋根・外壁共）　発生材（鋼材等）は現場返納 事務所・住宅等の用途における内部造作撤去費は別途 機械・手間のみ	Ｓ造解体（工）上屋	溶断　５０～７５ｋｇ／ｍ２	延床ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010110	解体工事（非木造） 建物解体 Ｓ造建物上屋解体 溶断主体 軽量級　鋼材量３０～５０ｋｇ／ｍ２ 施工規模－ 建物上屋解体（屋根・外壁共）　発生材（鋼材等）は現場返納 事務所・住宅等の用途における内部造作撤去費は別途 機械・手間のみ	Ｓ造解体（工）上屋	溶断　３０～５０ｋｇ／ｍ２	延床ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010040	解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ造建物基礎解体 圧砕機・大型ブレーカ併用 施工規模－ 基礎部分解体・現場ならし・ガラ積込みまで ガラ処分費は別途 機械・手間のみ	ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ基礎解体（工）	圧砕機・大型ブレーカ併用	ｍ３	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010042	解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ造建物基礎解体 大型ブレーカ・ハンドブレーカ併用 施工規模－ 基礎部分解体・現場ならし・ガラ積込みまで ガラ処分費は別途 機械・手間のみ	ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ基礎解体（工）	大型・ハンドブレーカ併用	ｍ３	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010044	解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ造建物基礎解体 ハンドブレーカ 施工規模－ 基礎部分解体・現場ならし・ガラ積込みまで ガラ処分費は別途 機械・手間のみ	ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ基礎解体（工）	ハンドブレーカ	ｍ３	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010112	解体工事（非木造） 建物解体 コンクリート土間解体 厚１００～１５０ｍｍ 圧砕機・大型ブレーカ併用 施工規模－ 基礎部分解体・現場ならし・ガラ積込みまで ガラ処分費は別途 機械・手間のみ	コンクリート土間解体（工）	Ｔ１００～１５０ｍｍ　圧砕機	ｍ３	420	9301	解体工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
解体工事（非木造）	9301010114	解体工事（非木造） 建物解体 コンクリート土間解体 厚１００～１５０mm 大型ブレーカ・ハンドブレーカ併用 施工規模ー 基礎部分解体・現場ならし・ガラ積込みまで ガラ処分費は別途 機械・手間のみ	コンクリート土間解体（工）	Ｔ１５０mm大型ハンドブレーカ	ｍ３	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010116	解体工事（非木造） 建物解体 コンクリート土間解体 厚１００～１５０mm ハンドブレーカ 施工規模ー 基礎部分解体・現場ならし・ガラ積込みまで ガラ処分費は別途 機械・手間のみ	コンクリート土間解体（工）	Ｔ１５０mm ハンドブレーカ	ｍ３	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010098	解体工事（非木造） 建物解体 内部造作解体 住宅 施工規模ー 木製・金属製間仕切り下地共 発生材積込みまで 機械・手間のみ	内部造作解体（工）	住宅	延床ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010100	解体工事（非木造） 建物解体 内部造作解体 事務所 施工規模ー 木製・金属製間仕切り下地共 発生材積込みまで 機械・手間のみ	内部造作解体（工）	事務所	延床ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301010102	解体工事（非木造） 建物解体 内部造作解体 工場・倉庫 施工規模ー 木製・金属製間仕切り下地共 発生材積込みまで 機械・手間のみ	内部造作解体（工）	工場・倉庫	延床ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301020002	解体工事（非木造） 部分解体〔改修工事向け〕 間仕切り 軽量ブロック 厚１００～１２０mm 施工規模５００ｍ２ 間仕切りは見付け面積とする 発生材積込みまで 機械・手間のみ	間仕切解体（工）	軽量ブロック１００～１２０mm	ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301020004	解体工事（非木造） 部分解体〔改修工事向け〕 間仕切り 軽量ブロック 厚１５０～１９０mm 施工規模５００ｍ２ 間仕切りは見付け面積とする 発生材積込みまで 機械・手間のみ	間仕切解体（工）	軽量ブロック１５０～１９０mm	ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301020008	解体工事（非木造） 部分解体〔改修工事向け〕 間仕切り 木製下地共 施工規模５００ｍ２ 間仕切りは見付け面積とする 発生材積込みまで 機械・手間のみ	間仕切解体（工）	木製下地共	ｍ２	420	9301	解体工事
解体工事（非木造）	9301020016	解体工事（非木造） 部分解体〔改修工事向け〕 天井 木製下地共 施工規模５００ｍ２ 発生材積込みまで 機械・手間のみ	天井解体（工）	木製下地共	ｍ２	420	9301	解体工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303010010	はつり工事 部分はつり コンクリート面はつり 床 厚２０～３０mm 施工規模ー 機械・手間のみ	コンクリート面はつり（工）	床 Ｔ２０～３０mm	ｍ２	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303010002	はつり工事 部分はつり コンクリート面はつり 壁・柱 厚２０～３０mm 施工規模ー 機械・手間のみ	コンクリート面はつり（工）	壁・柱 Ｔ２０～３０mm	ｍ２	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303010006	はつり工事 部分はつり コンクリート面はつり 天井・はり 厚２０～３０mm 施工規模ー 機械・手間のみ	コンクリート面はつり（工）	天井・はり Ｔ２０～３０mm	ｍ２	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303020006	はつり工事 部分はつり コンクリート面目荒し 床 全面（ひと皮むき） 施工規模ー 機械・手間のみ	コンクリート面目荒し（工）	床 全面 ひと皮むき	ｍ２	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303020002	はつり工事 部分はつり コンクリート面目荒し 壁・柱 全面（ひと皮むき） 施工規模ー 機械・手間のみ	コンクリート面目荒し（工）	壁・柱 全面 ひと皮むき	ｍ２	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303030002	はつり工事 部分はつり コンクリート打継目荒し 幅２００mm 施工規模ー 機械・手間のみ	コンクリート打継面目荒し（工）	Ｗ２００mm	延m	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303040008	はつり工事 溝はつり 溝はつり 幅３０mm 深さ３０mm（カッター入別途） 施工規模ー 機械・手間のみ	溝はつり（工） カッター入別途	Ｗ３０×Ｄ３０	m	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303040010	はつり工事 溝はつり 溝はつり 幅５０mm 深さ５０mm（カッター入別途） 施工規模ー 機械・手間のみ	溝はつり（工） カッター入別途	Ｗ５０×Ｄ５０	m	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303040012	はつり工事 溝はつり 溝はつり 幅７５mm 深さ７５mm（カッター入別途） 施工規模ー 機械・手間のみ	溝はつり（工） カッター入別途	Ｗ７５×Ｄ７５	m	422	9303	はつり工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
解体・はつり工事（はつり工事）	9303040006	はつり工事 溝はつり 溝はつり 幅１００mm 深さ１００mm（カッター入別途） 施工規模－ 機械・手間のみ	溝はつり（工） カッター入別途	Ｗ１００×Ｄ１００	m	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303050002	はつり工事 溝はつり 溝やげんはつり（Ｖカット） 深さ４０mm 施工規模－ 機械・手間のみ	溝やげんはつり（工）	Ｄ４０mm Ｖカット	m	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303060002	はつり工事 溝はつり 幅木はつり 幅２００mm 深さ３０mm 施工規模－ 機械・手間のみ	幅木はつり（工）	Ｗ２００×Ｄ３０mm	m	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303170002	はつり工事 溝はつり カッター入れ（コンクリートカッタ） モルタル面 厚２０～３０mm 施工規模－ 機械・手間のみ	カッター入れ（工）	モルタル面 Ｔ２０～３０mm	m	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303170004	はつり工事 溝はつり カッター入れ（コンクリートカッタ） コンクリート面 厚２０～３０mm 施工規模－ 機械・手間のみ	カッター入れ（工）	コンクリート面Ｔ２０～３０mm	m	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303070002	はつり工事 穴あけ 貫通穴あけ 床・壁 φ１００ 厚１５０mm（ダイヤモンドカッター使用） 施工規模－ 機械・手間のみ	貫通穴あけ（工）	床・壁 径１００×Ｔ１５０mm	箇所	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303070004	はつり工事 穴あけ 貫通穴あけ 床・壁 φ１００ 厚２００mm（ダイヤモンドカッター使用） 施工規模－ 機械・手間のみ	貫通穴あけ（工）	床・壁 径１００×Ｔ２００mm	箇所	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303070006	はつり工事 穴あけ 貫通穴あけ 床・壁 φ１５０ 厚３００mm（ダイヤモンドカッター使用） 施工規模－ 機械・手間のみ	貫通穴あけ（工）	床・壁 径１５０×Ｔ３００mm	箇所	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303090002	はつり工事 穴あけ 鉄筋出し 床・壁 施工規模－ 機械・手間のみ	鉄筋出し（工）	床・壁	箇所	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303090004	はつり工事 穴あけ 鉄筋出し 天井 施工規模－ 機械・手間のみ	鉄筋出し（工）	天井	箇所	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303110002	はつり工事 サッシ回りはつり 施工規模－ サッシ回りモルタル詰めは左官工事を参照 機械・手間のみ	サッシ回りはつり（工）	１m当たり	m	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303140002	はつり工事 くつ摺り床薄はつり 長さ９００～１，２００mm 施工規模－ 機械・手間のみ	くつ摺り床薄はつり（工）	Ｌ９００～１２００mm	箇所	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303150002	はつり工事 タイルはがし 下地モルタル共 施工規模－ タイル張り工事費はタイル工事，タイル下地モルタル塗りは左官工事を参照 機械・手間のみ	タイルはがし（工）	下地モルタル共	ｍ２	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303160002	はつり工事 モルタルはがし 床・壁 施工規模－ 機械・手間のみ	モルタルはがし（工）	床・壁	ｍ２	422	9303	はつり工事
解体・はつり工事（はつり工事）	9303160004	はつり工事 モルタルはがし 天井 施工規模－ 機械・手間のみ	モルタルはがし（工）	天井	ｍ２	422	9303	はつり工事
仮設工事（改修工事用）	9373514005	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２m未満 建地幅１，２００mm 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ１２m Ｗ１２００mm１カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373514010	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２m未満 建地幅１，２００mm 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ１２m Ｗ１２００mm２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373514015	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２m未満 建地幅１，２００mm 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ２２m Ｗ１２００mm１カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
仮設工事（改修工事用）	9373514020	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ２２ｍ Ｗ１２００ｍｍ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373514025	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ３０ｍ未満Ｗ１２００ １カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373514030	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ３０ｍ未満Ｗ１２００ ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373514035	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ１２ｍ Ｗ９００ｍｍ １カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373514040	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ１２ｍ Ｗ９００ｍｍ ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373514045	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ２２ｍ Ｗ９００ｍｍ １カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373514050	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ２２ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ２２ｍ Ｗ９００ｍｍ ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373514055	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ３０ｍ未満Ｗ９００ｍｍ１カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373514060	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ３０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ３０ｍ未満Ｗ９００ｍｍ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373514065	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅６００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ１２ｍ Ｗ６００ｍｍ １カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373514070	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場（手すり先行方式） 高さ１２ｍ未満 建地幅６００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ１２ｍ Ｗ６００ｍｍ ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510005	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ１０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ１０ｍ Ｗ１２００ｍｍ１カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510010	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ１０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ１０ｍ Ｗ１２００ｍｍ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510015	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ２０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ２０ｍ Ｗ１２００ｍｍ１カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510020	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ２０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ２０ｍ Ｗ１２００ｍｍ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510025	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ３０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ３０ｍ Ｗ１２００ｍｍ１カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510030	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ３０ｍ未満 建地幅１，２００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ３０ｍ Ｗ１２００ｍｍ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510035	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ１０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ１０ｍ Ｗ９００ｍｍ １カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
仮設工事（改修工事用）	9373510040	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ１０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ１０ｍ Ｗ９００ｍｍ ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510045	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ２０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ２０ｍ Ｗ９００ｍｍ １カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510050	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ２０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ２０ｍ Ｗ９００ｍｍ ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510055	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ３０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ３０ｍ Ｗ９００ｍｍ １カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510060	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ３０ｍ未満 建地幅９００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ３０ｍ Ｗ９００ｍｍ ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510065	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ１０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ１０ｍ Ｗ６００ｍｍ １カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510070	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ１０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ１０ｍ Ｗ６００ｍｍ ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510075	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ２０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ２０ｍ Ｗ６００ｍｍ １カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510080	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ２０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ２０ｍ Ｗ６００ｍｍ ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510085	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ３０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ３０ｍ Ｗ６００ｍｍ １カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373510090	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 枠組本足場 高さ３０ｍ未満 建地幅６００ｍｍ 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板・階段共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	Ｈ３０ｍ Ｗ６００ｍｍ ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373512005	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 単管（パイプ）本足場 高さ１０ｍ未満 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	単管 Ｈ１０ｍ １カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373512010	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 単管（パイプ）本足場 高さ１０ｍ未満 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	単管 Ｈ１０ｍ ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373512015	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 単管（パイプ）本足場 高さ２０ｍ未満 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	単管 Ｈ２０ｍ １カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373512020	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 単管（パイプ）本足場 高さ２０ｍ未満 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	単管 Ｈ２０ｍ ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373512025	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 単管（パイプ）本足場 高さ３０ｍ未満 期間１カ月 施工規模１，０００ 足場板共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	単管 Ｈ３０ｍ １カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373512030	仮設工事（改修工事用） 外部足場（賃料・組立・解体・運搬共） 単管（パイプ）本足場 高さ３０ｍ未満 期間２カ月 施工規模１，０００ 足場板共，壁つなぎアンカー設置・撤去手間共 材工共	外部足場（改修工事）（材工）	単管 Ｈ３０ｍ ２カ月	架ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）
仮設工事（改修工事用）	9373520030	仮設工事（改修工事用） 仮間仕切（材工・設置） 簡易間仕切 単管＋シート張り 施工規模－ 材工共	仮間仕切（改修工事）（材工）	簡易間仕切 単管＋シート張り	ｍ２	429	9373	改修工事（仮設）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水改修工事	9357510005	防水改修工事 撤去 防水層　アスファルト　平部絶縁 施工規模－ 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	防水層　アスファルト　平部絶縁	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357510010	防水改修工事 撤去 防水層　シート　平部 施工規模－ 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	防水層　シート　平部	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357510015	防水改修工事 撤去 防水層　塗膜　劣化部，浮部 施工規模－ 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	防水層　塗膜　劣化部・浮部	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357510020	防水改修工事 撤去 保護層　コンクリート　平部 厚６０～８０ｍｍ 施工規模－ 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	保護層　コンクリート　平部	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357510025	防水改修工事 撤去 シーリング　１０×１０ 施工規模－ 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	シーリング　１０×１０	ｍ	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357511005	防水改修工事 下地処理 コンクリート・モルタル面　ケレン・清掃 全面デッキブラシがけ 施工規模－ 保護層非撤去 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	コンクリート　ケレン・清掃	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357511010	防水改修工事 下地処理 コンクリート・モルタル面　ひび割れ補修 ゴムアスファルト系シール 施工規模－ ひび割れ幅２ｍｍ未満 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	コンクリート　ひび割れ補修	ｍ	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357511015	防水改修工事 下地処理 コンクリート面　Ｕカット １０×１０ 施工規模－ 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	コンクリート面　Ｕカット	ｍ	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357512005	防水改修工事 下地調整【材工共】 コンクリート面 ポリマーセメントペースト 施工規模－ 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	コンクリート面ポリマーセメント	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357512010	防水改修工事 下地調整【材工共】 既存防水層面 溶融アスファルト１．０ｋｇ／ｍ２ 施工規模－ 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	既存防水層面　溶融アスファルト	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357513002	防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ１　平部 Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	ＡＳ－Ｔ１　平部　Ｍ４ＡＳ工法	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357513004	防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ１　立上り Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	ＡＳ－Ｔ１　立上りＭ４ＡＳ工法	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357513005	防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ２　平部 Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	ＡＳ－Ｔ２　平部　Ｍ４ＡＳ工法	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357513010	防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ２　立上り Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	ＡＳ－Ｔ２　立上りＭ４ＡＳ工法	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357513015	防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｊ２　平部 Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	ＡＳ－Ｊ２　平部　Ｍ４ＡＳ工法	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357513020	防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｊ２　立上り Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	ＡＳ－Ｊ２　立上りＭ４ＡＳ工法	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357513025	防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ３　平部 Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	ＡＳ－Ｔ３　平部　Ｍ４ＡＳ工法	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357513030	防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ３　立上り Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	ＡＳ－Ｔ３　立上りＭ４ＡＳ工法	ｍ２	433	9357	防水改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防水改修工事	9357513035	防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ４　平部 Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	ＡＳ－Ｔ４　平部　Ｍ４ＡＳ工法	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357513040	防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｔ４　立上り Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	ＡＳ－Ｔ４　立上りＭ４ＡＳ工法	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357513045	防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｊ１　平部 Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	ＡＳ－Ｊ１　平部　Ｍ４ＡＳ工法	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357513050	防水改修工事 改質アスファルト防水【材工共】 ＡＳ－Ｊ１　立上り Ｍ４ＡＳ工法　シルバー 施工規模－ 平部は既存防水層非撤去、立上り部は既存防水層撤去（撤去費含まず） 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	ＡＳ－Ｊ１　立上りＭ４ＡＳ工法	ｍ２	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357514005	防水改修工事 ドレーン【材工共】 二重ドレーン 塩化ビニル製　竪引き　１００φ用　キャップ共 施工規模－ 一体型 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	二重ドレーン　塩化ビニル製	箇所	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357514015	防水改修工事 ドレーン【材工共】 二重ドレーン 鉛製　竪引き　１００φ用　キャップ共 施工規模－ 一体型 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	二重ドレーン　鉛製	箇所	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357515005	防水改修工事 シーリング【材工共】 ポリサルファイド系（２成分系）　１０×１０ 施工規模－ 既存シーリング材撤去後の下地清掃を含む 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	ポリサルファイド系　１０×１０	ｍ	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357515010	防水改修工事 シーリング【材工共】 ポリサルファイド系（２成分系）　２０×１０ 施工規模－ 既存シーリング材撤去後の下地清掃を含む 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	ポリサルファイド系　２０×１０	ｍ	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357515015	防水改修工事 シーリング【材工共】 変成シリコン系（２成分系）　１０×１０ 施工規模－ 既存シーリング材撤去後の下地清掃を含む 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	変成シリコン系　１０×１０	ｍ	433	9357	防水改修工事
防水改修工事	9357515020	防水改修工事 シーリング【材工共】 変成シリコン系（２成分系）　２０×１０ 施工規模－ 既存シーリング材撤去後の下地清掃を含む 材工共	防水改修工事・標準施工（材工）	変成シリコン系　２０×１０	ｍ	433	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010010	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　熱工法 平部　ＲＭ１－Ｓ１１０Ｂ １層４工程　シルバー仕上げ タフネス防水 施工規模－ 材工共 昭石化工	既存アスファルト露出防水・材工	熱　平部　タフネス防水	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010008	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　熱工法 立上り部 タフネス防水 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 昭石化工	既存アスファルト露出防水・材工	熱　立上り　タフネス防水	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010102	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＭＳＡ－１１０ 単層・密着 メルタン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途 材工共 日新工業	既存アスファルト露出防水・材工	トーチ　平部　メルタン２１	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010104	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部 メルタン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途　立上り部は既存防水層撤去 材工共 日新工業	既存アスファルト露出防水・材工	トーチ　立上り　メルタン２１	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010106	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＲＭ１－ＴＳ２０Ｒ １層３工程　シルバー仕上げ ラピネス防水 施工規模－ 材工共 昭石化工	既存アスファルト露出防水・材工	トーチ　平部　ラピネス防水	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010108	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部 ラピネス防水 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 昭石化工	既存アスファルト露出防水・材工	トーチ　立上り　ラピネス防水	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010110	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＰＴ－１０ＬＣ 単層密着　シルバー仕上げ ポリマリット防水 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング	既存アスファルト露出防水・材工	トーチ　平部　ポリマリット防水	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010112	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部 ポリマリット防水 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 田島ルーフィング	既存アスファルト露出防水・材工	トーチ　立上りポリマリット防水	ｍ２	435	9357	防水改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水改修工事【公表価格】	9357010114	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＭＴＡ－３２１ 単層・密着 メルトーチ 施工規模－ 材工共 宇部興産建材	既存アスファルト露出防水・材工	トーチ　平部　メルトーチ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010116	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部　ＴＡ－３２１ 単層・密着 メルトーチ 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 宇部興産建材	既存アスファルト露出防水・材工	トーチ　立上り　メルトーチ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010216	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＭＴＡ－３２１Ｗ 複層 メルトーチ 施工規模－ 材工共 宇部興産建材	既存アスファルト露出防水・材工	トーチ　平部　ＭＴＡ－３２１Ｗ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010218	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部　ＴＡ－３２１Ｗ 複層 メルトーチ 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 宇部興産建材	既存アスファルト露出防水・材工	トーチ　立上り　ＴＡ－３２１Ｗ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010118	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＲＳ－ＰＢ－１ 単層・密着　シルバー仕上げ ポリベスト 施工規模－ 材工共 七王工業	既存アスファルト露出防水・材工	トーチ　平部　ポリベスト	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010120	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部 ポリベスト 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 七王工業	既存アスファルト露出防水・材工	トーチ　立上り　ポリベスト	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010206	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　機械固定工法 平部　ＲＭ０－ＴＳＫ２０Ｒ １層３工程　シルバー仕上げ スーパーファスナー工法 施工規模－ 材工共 昭石化工	既存アスファルト露出防水・材工	機械固定平部スーパーファスナー	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010208	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　機械固定工法 立上り部 スーパーファスナー工法 施工規模－ 材工共 昭石化工	既存アスファルト露出防水・材工	機械固定立上スーパーファスナー	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010210	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　機械固定工法 平部　ＣＡＳ－２Ｍ ２層４工程　シルバー仕上げ クールスポット工法 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング	既存アスファルト露出防水・材工	機械固定　平部　クールスポット	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010214	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　機械固定工法 立上り部　ＧＶ－２ シルバー仕上げ クールスポット工法 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング	既存アスファルト露出防水・材工	機械固定立上り　クールスポット	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010220	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　機械固定工法 平部　ＭＳ－ＰＢ－１０ 単層・絶縁　シルバー仕上げ ポリベスト 施工規模－ 材工共 七王工業	既存アスファルト露出防水・材工	機械固定　平部　ポリベスト	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357010222	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　機械固定工法 立上り部 ポリベスト 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 七王工業	既存アスファルト露出防水・材工	機械固定　立上り　ポリベスト	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357011202	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　常温工法 平部　ＢＳＲ－２０Ｍ 複層・密着　シルバー仕上げ アスタックＢＳＲ 施工規模－ 材工共 七王工業	既存アスファルト露出防水・材工	常温　平部　アスタックＢＳＲ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357011204	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　常温工法 立上り部 アスタックＢＳＲ 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 七王工業	既存アスファルト露出防水・材工	常温　立上り　アスタックＢＳＲ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357011002	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 平部　ＭＳＡ－２２０ 複層・密着 メルタン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途　断熱材３０ｍｍ 材工共 日新工業	既存アスファルト露出防水・材工	断熱　トーチ　平部メルタン２１	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357011004	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 立上り部 メルタン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途　立上り部は既存防水層撤去 材工共 日新工業	既存アスファルト露出防水・材工	断熱　トーチ立上りメルタン２１	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357011006	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 平部　ＲＭ０－ＴＩＳ２０Ｒ １層４工程　シルバー仕上げ ラピネス防水 施工規模－ 断熱材（３５ｍｍ）はファスナー止 材工共 昭石化工	既存アスファルト露出防水・材工	断熱　トーチ　平部ラピネス防水	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357011008	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 立上り部 ラピネス防水 施工規模－ 材工共 昭石化工	既存アスファルト露出防水・材工	断熱　トーチ立上りラピネス防水	ｍ２	435	9357	防水改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水改修工事【公表価格】	9357011402	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 ゴムアスファルト系塗膜防水 平部　ＲＳ－２０ＴＳ 骨材入りトップコート仕上げ ハルスターコート 施工規模－ 材工共 イーテック	既存アスファルト露出防水・材工	塗膜防水　平部　ＲＳ－２０ＴＳ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357011404	防水改修工事 既存アスファルト露出防水下地 ゴムアスファルト系塗膜防水 平部　ＲＳ－３０ＴＳ 骨材入りトップコート仕上げ ハルスターコート 施工規模－ 材工共 イーテック	既存アスファルト露出防水・材工	塗膜防水　平部　ＲＳ－３０ＴＳ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357020006	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　熱工法 平部　ＲＰ３－Ｓ１１０ＰＢ １層６工程　シルバー仕上げ タフネス防水 施工規模－ 材工共 昭石化工	既存保護コンクリート下地・材工	熱工法　平部　タフネス防水	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357020008	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　熱工法 立上り部 タフネス防水 施工規模－ 材工共 昭石化工	既存保護コンクリート下地・材工	熱工法　立上り　タフネス防水	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357020002	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＭＳＣ－１１１ 単層・絶縁 メルタン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途 材工共 日新工業	既存保護コンクリート下地・材工	トーチ　平部　メルタン２１	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357020004	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部 メルタン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途　立上り部は既存防水層撤去 材工共 日新工業	既存保護コンクリート下地・材工	トーチ　立上り　メルタン２１	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357020010	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＰＳＴ－２０Ｃ ２層４工程　シルバー仕上げ ポリマリット防水 施工規模－ 既存保護コンクリートの下地処理は別途 材工共 田島ルーフィング	既存保護コンクリート下地・材工	トーチ　平部　ポリマリット防水	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357020012	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部　ＰＳＴ－２０Ｃ シルバー仕上げ ポリマリット防水 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング	既存保護コンクリート下地・材工	トーチ　立上りポリマリット防水	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357020014	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＴＡ－３２６Ｗ 複層・絶縁 メルトーチ 施工規模－ 材工共 宇部興産建材	既存保護コンクリート下地・材工	トーチ　平部　メルトーチ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357020016	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部　ＴＡ－３２１Ｗ 複層・密着 メルトーチ 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 宇部興産建材	既存保護コンクリート下地・材工	トーチ　立上り　メルトーチ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357020018	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＲＳ－ＰＢＨ 複層・絶縁　シルバー仕上げ ポリベスト 施工規模－ 既存下地処理は別途 材工共 七王工業	既存保護コンクリート下地・材工	トーチ　平部　ＲＳ－ＰＢＨ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357020020	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部　ＲＳ－ＰＢＨ 複層・絶縁　シルバー仕上げ ポリベスト 施工規模－ 材工共 七王工業	既存保護コンクリート下地・材工	トーチ　立上り　ＲＳ－ＰＢＨ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357020030	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 平部　ＲＳ－ＰＢ－２Ｈ 複層・絶縁　シルバー仕上げ ポリベスト 施工規模－ 既存下地処理は別途　断熱３５ｍｍ 材工共 七王工業	既存保護コンクリート下地・材工	トーチ　平部　ＲＳ－ＰＢ－２Ｈ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357020032	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　トーチ工法 立上り部　ＲＳ－ＰＢ－２Ｈ 複層・絶縁　シルバー仕上げ ポリベスト 施工規模－ 材工共 七王工業	既存保護コンクリート下地・材工	トーチ　立上りＲＳ－ＰＢ－２Ｈ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357020026	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　常温工法 平部　ＢＳＲ－２０Ｃ 複層・絶縁　シルバー仕上げ アスタックＢＳＲ 施工規模－ 既存下地処理は別途 材工共 七王工業	既存保護コンクリート下地・材工	常温　平部　アスタックＢＳＲ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357020028	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出仕様　常温工法 立上り部 アスタックＢＳＲ 施工規模－ 材工共 七王工業	既存保護コンクリート下地・材工	常温　立上り　アスタックＢＳＲ	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357021002	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 平部　ＭＳＣ－２２０ メルタン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途　断熱材３０ｍｍ 材工共 日新工業	既存保護コンクリート下地・材工	断熱　トーチ　平部メルタン２１	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357021004	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 立上り部 メルタン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途 材工共 日新工業	既存保護コンクリート下地・材工	断熱　トーチ立上りメルタン２１	ｍ２	435	9357	防水改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水改修工事【公表価格】	9357021006	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 平部　ＲＰ０－ＴＩＳ２０Ｒ １層４工程　シルバー仕上げ ラピネス防水 施工規模－ 断熱材（３５ｍｍ）はファスナー止 材工共 昭石化工	既存保護コンクリート下地・材工	断熱　トーチ　平部ラピネス防水	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357021008	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 立上り部 ラピネス防水 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 昭石化工	既存保護コンクリート下地・材工	断熱　トーチ立上りラピネス防水	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357021010	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 平部　ＰＳＴ－２００Ｃ ２層６工程　シルバー仕上げ ポリマリット防水 施工規模－ 断熱材は３０ｍｍ 材工共 田島ルーフィング	既存保護コンクリート下地・材工	断熱　トーチ　平部ポリマリット	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357021012	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 立上り部　ＰＳＴ－２００Ｃ シルバー仕上げ ポリマリット防水 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング	既存保護コンクリート下地・材工	断熱　トーチ立上りポリマリット	ｍ２	435	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357021014	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 平部　ＴＡ－４２６Ｗ 複層・絶縁断熱 メルトーチ 施工規模－ 材工共 宇部興産建材	既存保護コンクリート下地・材工	断熱　トーチ　平部　メルトーチ	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357021016	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 改質アスファルトシート防水　露出断熱仕様　トーチ工法 立上り部　ＴＡ－４２３Ｗ 複層・密着 メルトーチ 施工規模－ 立上り部は既存防水層撤去 材工共 宇部興産建材	既存保護コンクリート下地・材工	断熱　トーチ　立上りメルトーチ	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357022006	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 ゴムアスファルト系塗膜防水 平部　ＲＺ－３０ＴＳ 骨材入りトップコート仕上げ ハルスターコート 施工規模－ 材工共 イーテック	既存保護コンクリート下地・材工	塗膜防水　平部　ＲＺ－３０ＴＳ	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357022002	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 塗膜防水 平部　ＲＰ０－ＳＴ３０Ａ ３層６工程　シルバー仕上げ サルコート 施工規模－ 材工共 昭石化工	既存保護コンクリート下地・材工	塗膜防水　平部　サルコート	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357022004	防水改修工事 既存保護コンクリート下地 塗膜防水 立上り部 サルコート 施工規模－ 材工共 昭石化工	既存保護コンクリート下地・材工	塗膜防水　立上り　サルコート	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357030002	防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 改質アスファルトシート防水　トーチ工法 平部　ＭＳＳ－１２０ 複層・密着 メルタン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途 材工共 日新工業	既存シート塗膜系露出防水・材工	ＭＳＳ－１２０　メルタン２１	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357030004	防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 改質アスファルトシート防水　トーチ工法 立上り部 メルタン２１ 施工規模－ 仕上塗りは別途 材工共 日新工業	既存シート塗膜系露出防水・材工	立上り　メルタン２１	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357030006	防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 改質アスファルトシート防水　トーチ工法 平部　ＲＫ３－ＴＳＭ２５Ｒ １層５工程　シルバー仕上げ ラピネス防水 施工規模－ 材工共 昭石化工	既存シート塗膜系露出防水・材工	ＲＫ３ＴＳＭ２５Ｒラピネス防水	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357030008	防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 改質アスファルトシート防水　トーチ工法 立上り部 ラピネス防水 施工規模－ 材工共 昭石化工	既存シート塗膜系露出防水・材工	立上り　ラピネス防水	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357030010	防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 改質アスファルトシート防水　トーチ工法 平部　ＰＳＴ－２０ＧＣ ２層４工程　シルバー仕上げ ポリマリット防水 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング	既存シート塗膜系露出防水・材工	トーチ　平部　ポリマリット防水	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357030012	防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 改質アスファルトシート防水　トーチ工法 立上り部 ポリマリット防水 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング	既存シート塗膜系露出防水・材工	トーチ　立上りポリマリット防水	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357031002	防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 塗膜防水 平部　ＲＫ０－ＳＧ３０Ａ ３層６工程　シルバー仕上げ サルコート 施工規模－ 材工共 昭石化工	既存シート塗膜系露出防水・材工	塗膜防水　平部　サルコート	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357031004	防水改修工事 既存シート・塗膜系露出防水下地 塗膜防水 立上り部 サルコート 施工規模－ 材工共 昭石化工	既存シート塗膜系露出防水・材工	塗膜防水　立上り　サルコート	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357040002	防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 かぶせ工法（非撤去工法）　非断熱 ＳＳ－１ 勾配１／１０～２／１０ 施工規模－ 水切り金物類は別途 材工共 日新工業	アスファルトシングル改修・材工	かぶせ工法　非断熱　ＳＳ－１	ｍ２	437	9357	防水改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防水改修工事【公表価格】	9357040004	防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 かぶせ工法（非撤去工法）　非断熱 ＳＳ－２ 勾配２／１０～５／１０ 施工規模－ 水切り金物類は別途 材工共 日新工業	アスファルトシングル改修・材工	かぶせ工法　非断熱　ＳＳ－２	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357040008	防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 かぶせ工法（非撤去工法）　非断熱 ＧＳ－０１ 勾配２／１０～５／１０ 施工規模３００ 水切り金物類は別途 材工共 田島ルーフィング	アスファルトシングル改修・材工	かぶせ工法　非断熱　ＧＳ－０１	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357040102	防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 かぶせ工法（非撤去工法）　断熱２５ｍｍ ＳＳ－１０ 勾配１／１０～２／１０ 施工規模－ 水切り金物類は別途 材工共 日新工業	アスファルトシングル改修・材工	かぶせ工法　断熱　ＳＳ－１０	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357040104	防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 かぶせ工法（非撤去工法）　断熱２５ｍｍ ＳＳ－２０ 勾配２／１０～５／１０ 施工規模－ 水切り金物類は別途 材工共 日新工業	アスファルトシングル改修・材工	かぶせ工法　断熱　ＳＳ－２０	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357041002	防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 撤去工法　非断熱 ＳＳ－５ 勾配１／１０～２／１０ 施工規模－ 水切り金物類，下地処理は別途 材工共 日新工業	アスファルトシングル改修・材工	撤去工法　非断熱　ＳＳ－５	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357041004	防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 撤去工法　非断熱 ＳＳ－６ 勾配２／１０～５／１０ 施工規模－ 水切り金物類，下地処理は別途 材工共 日新工業	アスファルトシングル改修・材工	撤去工法　非断熱　ＳＳ－６	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357041008	防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 撤去工法　非断熱 ＭＧ－０１ 勾配２／１０～５／１０ 施工規模３００ 水切り金物類は別途 材工共 田島ルーフィング	アスファルトシングル改修・材工	撤去工法　非断熱　ＭＧ－０１	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357041102	防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 撤去工法　断熱２５ｍｍ ＳＳ－５０ 勾配１／１０～２／１０ 施工規模－ 水切り金物類，下地処理は別途 材工共 日新工業	アスファルトシングル改修・材工	撤去工法　断熱　ＳＳ－５０	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357041104	防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 撤去工法　断熱２５ｍｍ ＳＳ－６０ 勾配２／１０～５／１０ 施工規模－ 水切り金物類，下地処理は別途 材工共 日新工業	アスファルトシングル改修・材工	撤去工法　断熱　ＳＳ－６０	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357041108	防水改修工事 アスファルトシングル改修工法 撤去工法　断熱 ＭＧⅠ－０１ 勾配２／１０～３／１０ 施工規模３００ 水切り金物類は別途 材工共 田島ルーフィング	アスファルトシングル改修・材工	撤去工法　断熱　ＭＧⅠ－０１	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357050002	防水改修工事 改修工事用ドレン タイドレン タテ引用 Ｖ－７０ 施工規模－ 材工共 コウワ	改修工事用ドレン（材工）	タイドレン　タテ引用　Ｖ－７０	箇所	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357050004	防水改修工事 改修工事用ドレン タイドレン タテ引用 Ｖ－９０ 施工規模－ 材工共 コウワ	改修工事用ドレン（材工）	タイドレン　タテ引用　Ｖ－９０	箇所	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357050006	防水改修工事 改修工事用ドレン タイドレン ヨコ引用 Ｓ－７０Ｎ 施工規模－ 材工共 コウワ	改修工事用ドレン（材工）	タイドレン　ヨコ引用Ｓ－７０Ｎ	箇所	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357050008	防水改修工事 改修工事用ドレン タイドレン ヨコ引用 Ｓ－９０Ｎ 施工規模－ 材工共 コウワ	改修工事用ドレン（材工）	タイドレン　ヨコ引用Ｓ－９０Ｎ	箇所	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357050102	防水改修工事 改修工事用ドレン リードレンＣ タテ引用 ６５ 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング	改修工事用ドレン（材工）	リードレンＣ　タテ引用　６５	箇所	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357050104	防水改修工事 改修工事用ドレン リードレンＣ タテ引用 ９５ 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング	改修工事用ドレン（材工）	リードレンＣ　タテ引用　９５	箇所	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357050106	防水改修工事 改修工事用ドレン リードレンＣ ヨコ引用 ７５ 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング	改修工事用ドレン（材工）	リードレンＣ　ヨコ引用　７５	箇所	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357050108	防水改修工事 改修工事用ドレン リードレンＣ ヨコ引用 ９０ 施工規模－ 材工共 田島ルーフィング	改修工事用ドレン（材工）	リードレンＣ　ヨコ引用　９０	箇所	437	9357	防水改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防水改修工事【公表価格】	9357050202	防水改修工事 改修工事用ドレン マルエス鉛ドレンM タテ引用 ７０（キャップ共） 施工規模－ 材工共 日新工業	改修工事用ドレン（材工）	マルエス鉛ドレンM　タテ７０	箇所	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357050204	防水改修工事 改修工事用ドレン マルエス鉛ドレンM タテ引用 １００（キャップ共） 施工規模－ 材工共 日新工業	改修工事用ドレン（材工）	マルエス鉛ドレンM　タテ１００	箇所	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357050206	防水改修工事 改修工事用ドレン マルエス鉛ドレンM ヨコ引用 ７０（キャップ共） 施工規模－ 材工共 日新工業	改修工事用ドレン（材工）	マルエス鉛ドレンM　ヨコ７０	箇所	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357050208	防水改修工事 改修工事用ドレン マルエス鉛ドレンM ヨコ引用 １００（キャップ共） 施工規模－ 材工共 日新工業	改修工事用ドレン（材工）	マルエス鉛ドレンM　ヨコ１００	箇所	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357070010	防水改修工事 ウレタン塗膜防水 ＤＰツーガード・ゼロＳＳ工法 ＳＳ－ＴＺ１２ ゴムチップ＋ウレタン通気複合防水クッション工法（保護層非撤去工法） 施工規模－ 材工共 シーカ・ジャパン	ウレタン塗膜防水（材工）	ＤＰツガド０ＳＳ　ＳＳＴＺ１２	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357070012	防水改修工事 ウレタン塗膜防水 ＤＰツーガード・ゼロＳＳ工法 ＳＳ－ＴＺ１３ ゴムチップ＋ウレタン通気複合防水クッション工法（保護層非撤去工法） 施工規模－ 材工共 シーカ・ジャパン	ウレタン塗膜防水（材工）	ＤＰツガド０ＳＳ　ＳＳＴＺ１３	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357080002	防水改修工事 かぶせ工法（アスファルト，シート，ウレタン，金属，コンクリート等下地に対応） リアルーフ工法 密着・非歩行 施工規模５００ 材工共 コンステック	かぶせ工法（材工）	リアルーフ工法　密着・非歩行	ｍ２	437	9357	防水改修工事
防水改修工事【公表価格】	9357080006	防水改修工事 かぶせ工法（アスファルト，シート，ウレタン，金属，コンクリート等下地に対応） リアルーフ工法 立上り 施工規模５００ 材工共 コンステック	かぶせ工法（材工）	リアルーフ工法　立上り	ｍ２	437	9357	防水改修工事
外壁改修工事（タイル）	9361510005	外壁改修工事（タイル） 撤去 外壁・床　全面 下地モルタル共 施工規模－ｍ２ 材工共	外壁改修（タイル）工事（材工）	外壁・床　全面　下地モルタル共	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（タイル）	9361510010	外壁改修工事（タイル） 撤去 外壁・床　部分 下地モルタル共 施工規模－ｍ２ 材工共	外壁改修（タイル）工事（材工）	外壁・床　部分　下地モルタル共	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（タイル）	9361510015	外壁改修工事（タイル） 撤去 外壁・床　部分 タイルのみ 施工規模－ｍ２ 材工共	外壁改修（タイル）工事（材工）	外壁・床　部分　タイルのみ	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（タイル）	9361510020	外壁改修工事（タイル） 撤去 外壁・床　目地部カッター入れ タイルのみ・１ｍ２程度 施工規模－ｍ 材工共	外壁改修（タイル）工事（材工）	外壁・床　タイルのみ１ｍ２程度	ｍ	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（タイル）	9361510025	外壁改修工事（タイル） 撤去 外壁・床　目地部カッター入れ 下地モルタル共・１ｍ２程度 施工規模－ｍ 材工共	外壁改修（タイル）工事（材工）	外壁・床　下地モルタル共１ｍ２	ｍ	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（タイル）	9361511005	外壁改修工事（タイル） 下地調整 床・壁　モルタル 施工規模－ｍ２ 材工共	外壁改修（タイル）工事（材工）	床・壁　モルタル	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（タイル）	9361511010	外壁改修工事（タイル） 下地調整 床・壁　サンダー掛け 施工規模－ｍ２ 材工共	外壁改修（タイル）工事（材工）	床・壁　サンダー掛け	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（タイル）	9361511015	外壁改修工事（タイル） 下地調整 壁　Ｃ－１ 施工規模－ｍ２ 材工共	外壁改修（タイル）工事（材工）	壁　Ｃ－１	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（タイル）	9361511020	外壁改修工事（タイル） 下地調整 壁　Ｃ－２ 施工規模－ｍ２ 材工共	外壁改修（タイル）工事（材工）	壁　Ｃ－２	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（タイル）	9361511025	外壁改修工事（タイル） 下地調整 壁　ＣＭ－２ 施工規模－ｍ２ 材工共	外壁改修（タイル）工事（材工）	壁　ＣＭ－２	ｍ２	440	9361	外壁改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
外壁改修工事（タイル）	9361530010	外壁改修工事（タイル） 部分改修【手間のみ 目地詰め，クリーニング共】 床タイル 部分 １ｍ２程度 目地詰め クリーニング共 施工規模－ｍ２ 手間のみ	外壁改修（タイル）工事（工）	床タイル 部分 １ｍ２程度	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（タイル）	9361530020	外壁改修工事（タイル） 部分改修【手間のみ 目地詰め，クリーニング共】 外壁タイル 部分 １ｍ２程度 目地詰め クリーニング共 施工規模－ｍ２ 手間のみ	外壁改修（タイル）工事（工）	外壁タイル 部分 １ｍ２程度	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（タイル）	9361513010	外壁改修工事（タイル） 全面改修【材工共 目地詰め，クリーニング共】 外壁モザイクタイル モザイクタイル張り 施工規模－ｍ２ 材工共	外壁改修（タイル）工事（材工）	外壁モザイクタイル モザイク	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（タイル）	9361513015	外壁改修工事（タイル） 全面改修【材工共 目地詰め，クリーニング共】 外壁 小口タイル 改良圧着張り 施工規模－ｍ２ 材工共	外壁改修（タイル）工事（材工）	外壁 小口タイル 改良圧着張り	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（タイル）	9361513020	外壁改修工事（タイル） 全面改修【材工共 目地詰め，クリーニング共】 外壁 二丁掛タイル 改良圧着張り 施工規模－ｍ２ 材工共	外壁改修（タイル）工事（材工）	外壁二丁掛タイル 改良圧着張り	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361540005	外壁改修工事（吹付） 事前調査 外壁面の目視 目視，図面記入 施工規模－ 手間のみ	外壁改修（吹付）工事（工）	外壁面の目視 目視 図面記入	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361540010	外壁改修工事（吹付） 事前調査 外壁面の事前調査 目視・打診による確認，マーキング，計測，図面記入 施工規模－ 手間のみ	外壁改修（吹付）工事（工）	外壁面の事前調査 目視・打診	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361540015	外壁改修工事（吹付） 既存塗膜除去（ひび割れ部の補修，下地処理は別途） サンダー ＲＢ種 施工規模－ 機械・手間のみ	外壁改修（吹付）工事（工）	サンダー ＲＢ種	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361540020	外壁改修工事（吹付） 既存塗膜除去（ひび割れ部の補修，下地処理は別途） 高圧水洗（作業面：アクリルタイル程度） 高圧水洗機 加圧力 ５０～１００ＭＰａ 施工規模－ 機械・手間のみ 全面除去	外壁改修（吹付）工事（工）	高圧水洗 ５０～１００ＭＰａ	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361540025	外壁改修工事（吹付） 既存塗膜除去（ひび割れ部の補修，下地処理は別途） 高圧水洗（作業面：アクリルタイル程度） 高圧水洗機 加圧力 ３０～５０ＭＰａ 施工規模－ 機械・手間のみ 劣化部除去	外壁改修（吹付）工事（工）	高圧水洗 ３０～５０ＭＰａ	ｍ２	440	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361540035	外壁改修工事（吹付） 下地調整（ケレン・清掃共） 水洗い デッキブラシ 施工規模－ 手間のみ 既存仕上面全体	外壁改修（吹付）工事（工）	水洗い デッキブラシ	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361540040	外壁改修工事（吹付） 下地調整（ケレン・清掃共） 水洗い 高圧水洗機 加圧力 １５ＭＰａ程度 施工規模－ 機械・手間のみ 既存仕上面全体	外壁改修（吹付）工事（工）	水洗い 高圧水洗機 加圧力	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521005	外壁改修工事（吹付） 下地調整（ケレン・清掃共） 下地調整塗材 Ｃ－１ 塗厚 １ｍｍ以下 施工規模－ 材工共 既存塗膜除去面（ＲＣ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	下地調整塗材 Ｃ－１	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521010	外壁改修工事（吹付） 下地調整（ケレン・清掃共） 下地調整塗材 Ｃ－２ 塗厚 １ｍｍ程度 施工規模－ 材工共 既存塗膜除去面（ＲＣ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	下地調整塗材 Ｃ－２	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521018	外壁改修工事（吹付） 下地調整（ケレン・清掃共） 下地調整塗材 ＣＭ－２ 施工規模－ 材工共 既存塗膜除去面（ＲＣ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	下地調整塗材 ＣＭ－２	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521025	外壁改修工事（吹付） 下地調整（ケレン・清掃共） 下地調整塗材 Ｅ 施工規模－ 材工共 既存塗膜除去面（ＡＬＣ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	下地調整塗材 Ｅ	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521027	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 アクリル 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形Ｅ アクリル 薄付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521029	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 ウレタン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形Ｅ ウレタン 薄付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
外壁改修工事（吹付）	9361521031	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 シリコン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形Ｅ シリコン 薄付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521033	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 ふっ素 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形Ｅ ふっ素 薄付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521035	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 アクリル 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形ＲＥ アクリル 薄付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521037	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 ウレタン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形ＲＥ ウレタン 薄付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521039	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 シリコン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形ＲＥ シリコン 薄付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521041	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 ふっ素 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを生かす（薄付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形ＲＥ ふっ素 薄付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521043	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 アクリル 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形Ｅ アクリル 厚付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521045	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 ウレタン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形Ｅ ウレタン 厚付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521047	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 シリコン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形Ｅ シリコン 厚付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521049	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材Ｅ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 ふっ素 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形Ｅ ふっ素 厚付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521051	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 アクリル 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形ＲＥ アクリル 厚付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521053	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 ウレタン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形ＲＥ ウレタン 厚付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521055	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 シリコン 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形ＲＥ シリコン 厚付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事（吹付）	9361521057	外壁改修工事（吹付） 仕上塗材（既存塗膜除去をしない場合） 可とう形改修塗材ＲＥ ローラー 主材（下塗）１回 上塗２回 ふっ素 施工規模３００ｍ２ 材工共 既存塗膜のパターンを消す（厚付け仕上げ）	外壁改修（吹付）工事（材工）	可とう形ＲＥ ふっ素 厚付け	ｍ２	441	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9399020518	外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 ボンドピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 全ネジ切りステンレスピン１６本／ｍ２ ３０ｇ／穴 施工規模１００～ Ｅ２０９，Ｅ２０８（ＪＩＳ Ａ ６０２４適合品） 材工共 コニシ	ボンドピンニング部分（材工）	エポキシ樹脂	ｍ２	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399020520	外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 ボンドピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 全ネジ切りステンレスピン１３本／ｍ２ ３０ｇ／穴 残存浮き部注入１２穴／ｍ２ 施工規模１００～ Ｅ２０９，Ｅ２０８，Ｅ２０７Ｄ（ＪＩＳ Ａ ６０２４適合品） 材工共 コニシ	ボンドピンニング全面（材工）	エポキシ樹脂 １２穴／ｍ２	ｍ２	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399020522	外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 ボンドＣＰアンカーピン部分エポキシ樹脂注入工法 注入口付ステンレスピン９本／ｍ２・３０ｇ／穴 ３０ｇ／穴 ピン長５０ｍｍ 施工規模１００～ Ｅ２０９，Ｅ２０８（ＪＩＳ Ａ ６０２４適合品） 材工共 コニシ	ボンドＣＰアンカーピン（材工）	エポキシ樹脂 ピン長５０ｍｍ	ｍ２	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399020524	外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 ボンドＣＰアンカーピン部分エポキシ樹脂注入工法 注入口付ステンレスピン９本／ｍ２・３０ｇ／穴 ３０ｇ／穴 ピン長７０ｍｍ 施工規模１００～ Ｅ２０９，Ｅ２０８（ＪＩＳ Ａ ６０２４適合品） 材工共 コニシ	ボンドＣＰアンカーピン（材工）	エポキシ樹脂 ピン長７０ｍｍ	ｍ２	443	9399	その他建築工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
外壁改修工事【公表価格】	9399020526	外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 ボンドＣＰアンカーピン部分エポキシ樹脂注入工法 注入口付ステンレスピン９本／ｍ２・３０ｇ／穴 ３０ｇ／穴 ピン長１００mm 施工規模１００～ Ｅ２０９，Ｅ２０８（ＪＩＳ Ａ ６０２４適合品） 材工共 コニシ	ボンドＣＰアンカーピン（材工）	エポキシ樹脂 ピン長１００ｍｍ	ｍ２	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399020528	外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 スーパーＳＰ工法（モルタル浮き補修工法） 浮き間隔０．５mm 削孔本数９本／ｍ２ モルタル厚３０mm以下 施工規模１００～ 材工共 ダイヤリフォーム	スーパーＳＰ工法（材工）	浮き間隔０．５ｍｍ	ｍ２	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399020532	外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 １６本／ｍ２（２５ｍｌ／穴） 浮き代１mm以下 モルタル厚３０mm以下 施工規模１００～ エバーボンドＥＰ－１００・１５０（ＪＩＳ Ａ ６０２４ 認証品・適合品）・防錆材入 材工共 シーカ・ジャパン	アンカーピンニング部分材工	エポキシ樹脂 浮き代１mm以下	ｍ２	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399020534	外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 １３本／ｍ２（２５ｍｌ／穴） 注入口１２箇所／ｍ２ 浮き代１mm以下 モルタル厚３０mm以下 施工規模１００～ エバーボンドＥＰ－１００・１５０他（ＪＩＳ Ａ ６０２４ 認証品・適合品）・防錆材入 材工共 シーカ・ジャパン	アンカーピンニング全面材工	エポキシ樹脂 浮き代１mm以下	ｍ２	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399020536	外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 ９本／ｍ２（２５ｍｌ／穴） 浮き代１mm以下 モルタル厚３０mm以下 施工規模１００～ エバーボンドＥＰ－１００・１５０（ＪＩＳ Ａ ６０２４ 認証品・適合品）・防錆材入・グラウトピン 材工共 シーカ・ジャパン	注入口付アンカーピンニング部分	材工 エポキシ樹脂	ｍ２	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399020538	外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 ９本／ｍ２（２５ｍｌ／穴） 注入口９箇所／ｍ２ 浮き代１mm以下 モルタル厚３０mm以下 施工規模１００～ エバーボンドＥＰ－１００・１５０他（ＪＩＳ Ａ ６０２４ 認証品・適合品）・防錆材入・グラウトピン 材工共 シーカ・ジャパン	注入口付アンカーピンニング全面	材工 エポキシ樹脂	ｍ２	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399020530	外壁改修工事 外壁モルタル・タイル浮き補修工事 ノックスアンカー部分注入工法 浮き面積：ノックスアンカー９本／ｍ２ エポキシ樹脂注入９穴 施工規模１００～ エポキシ樹脂（ＪＩＳ Ａ ６０２４適合品） 材工共 リノテック	ノックスアンカー部分注入・材工	ノックスアンカー９本／ｍ２	ｍ２	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399021001	外壁改修工事 外壁ひび割れ補修工事 セメンシャス＃２０００ ポリマーセメント系防錆・防食機能性無機質複合塗材 施工規模－ Ｆ☆☆☆☆ 材工共 シーカ・ジャパン	セメンシャス＃２０００（材工）	防錆・防食機能性無機質複合塗材	ｍ２	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399021016	外壁改修工事 外壁ひび割れ補修工事 シール工法 ひび割れ幅０．２mm未満 幅１０mm×厚さ２mm 施工規模１００～ 可とう性エポキシ樹脂（エバーボンドＥＰ１ＮＢ９１９：ＪＩＳ Ａ ６０２４） 材工共 シーカ・ジャパン	シール工法（材工）	ひび割れ幅０．２mm未満	m	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399021018	外壁改修工事 外壁ひび割れ補修工事 Ｕカットシール材充填工法 ひび割れ幅１．０mm以上 幅１０mm×深さ１０mm 施工規模１００～ 可とう性エポキシ樹脂（エバーボンドＥＰ１ＮＢ９１９：ＪＩＳ Ａ ６０２４） 材工共 シーカ・ジャパン	Ｕカットシール材充填工法・材工	可とう性エポキシ樹脂	m	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399021020	外壁改修工事 外壁ひび割れ補修工事 Ｕカットシール材充填工法 ひび割れ幅１．０mm以上 幅１０mm×深さ１５mm 施工規模１００～ シーリング材＋ポリマーセメントモルタル（ｓｃ－ＰＵ１ＮＢ他＋ザインＳＰ） 材工共 シーカ・ジャパン	Ｕカットシール材充填工法・材工	シーリング材＋ポリマーセメント	m	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399021004	外壁改修工事 外壁ひび割れ補修工事 ボンドシール工法 ひび割れ０．２mm未満 パテ状エポキシ樹脂塗り 幅１０mm・厚２mm 施工規模－ Ｅ３９０ 材工共 コニシ	ボンドシール工法（材工）	ひび割れ０．２mm未満	m	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399021010	外壁改修工事 外壁ひび割れ補修工事 ボンドＵカットシール工法 １０×１５mm程度 可とう性エポキシ樹脂 施工規模１００～ Ｅ６００（可とう性エポキシ樹脂） 材工共 コニシ	ボンドＵカットシール工法・材工	可とう性エポキシ樹脂	m	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399021012	外壁改修工事 外壁ひび割れ補修工事 ボンドＵカットシール工法 １０×１５mm程度 弾性シーリング 施工規模１００～ ピューシール６９０９ 材工共 コニシ	ボンドＵカットシール工法・材工	弾性シーリング	m	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399021014	外壁改修工事 外壁ひび割れ補修工事 ボンドＯＧＳ工法 ０．３mm～１mm以下 注入深さ１５mm未満 施工規模１００～ ＯＧグラウト（１液性弾性エポキシ） 材工共 コニシ	ボンドＯＧＳ工法（材工）	０．３mm～１mm以下	m	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399022002	外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 マトロン工法 ひび割れ幅 １mm以下 コンクリート厚１５０mm 施工規模１００ 材工共 ミクロカプセル	マトロン工法（材工）	ひび割れ幅１mm以下	m	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399020008	外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 ミクロカプセル工法 ひび割れ幅 １mm以下 コンクリート厚１５０mm 施工規模１００ 材工共 ミクロカプセル	ミクロカプセル工法（材工）	ひび割れ幅１mm以下	m	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399022004	外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 ボンドシリンダー工法 ひび割れ幅 ０．５以上１mm以下 壁厚１５０mm程度 施工規模１００～ Ｅ２０６，Ｅ２０７Ｄ（ＪＩＳ Ａ ６０２４適合品） 材工共 コニシ	ボンドシリンダー工法（材工）	ひび割れ幅０．５以上１mm以下	m	443	9399	その他建築工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
外壁改修工事【公表価格】	9399022006	外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 スクイズ工法　建築構造物 ひび割れ幅　１．０ｍｍ コンクリート厚（注入深さ）１５０ｍｍ 施工規模１００～ 材工共 ダイヤリフォーム	スクイズ工法（材工）	ひび割れ幅１ｍｍ　Ｔ１５０ｍｍ	ｍ	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399022008	外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 スクイズ工法　無機系注入 ひび割れ幅　１．０ｍｍ コンクリート厚（注入深さ）３００ｍｍ 施工規模１００～ 材工共 ダイヤリフォーム	スクイズ工法（材工）	ひび割れ幅１ｍｍ　Ｔ３００ｍｍ	ｍ	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399022014	外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 ＳＫグラウトプラグＡ工法 ひび割れ幅　最大０．５ｍｍ以下 コンクリート厚１５０ｍｍ 施工規模１００～ エバーボンドＥＰ－４００～１００グラウトプラグＡ・グラウトパック－１他（ＪＩＳ　Ａ　６０２４　認証品・適合品）・防錆材入 材工共 シーカ・ジャパン	ＳＫグラウトプラグＡ工法・材工	ひび割れ幅０．５ｍｍ以下	ｍ	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399022016	外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 ＳＫグラウトプラグＡ工法 ひび割れ幅　最大１．０ｍｍ以下 コンクリート厚１５０ｍｍ 施工規模１００～ エバーボンドＥＰ－４００～１００グラウトプラグＡ・グラウトパック－１他（ＪＩＳ　Ａ　６０２４　認証品・適合品）・防錆材入 材工共 シーカ・ジャパン	ＳＫグラウトプラグＡ工法・材工	ひび割れ幅１ｍｍ以下	ｍ	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9399022012	外壁改修工事 自動式低圧樹脂注入工法 エアロプレートひび割れ注入工法 ひび割れ幅　０．５ｍｍ ひび割れ深さ　１５０ｍｍ貫通 ひび割れ長さ　４箇所／ｍ 施工規模１００～ エポキシ樹脂（ＪＩＳ　Ａ　６０２４適合品）　材工共 リノテック	エアロプレートひび割れ注入材工	ひび割れ幅０．５ｍｍ	ｍ	443	9399	その他建築工事
外壁改修工事【公表価格】	9335520022	外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 エラスⅡ工法 枠組み足場　側面施工 施工規模１００ 弾性型ポリマーセメント系表面保護工法 材工共 オバナヤ・セメンテックス	打放しコンクリート仕上げ・材工	エラス２工法　枠組み足場　側面	ｍ２	443	9335	左官工事
外壁改修工事【公表価格】	9335520024	外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 エラスⅡ工法 枠組み足場　下面施工 施工規模１００ 弾性型ポリマーセメント系表面保護工法 材工共 オバナヤ・セメンテックス	打放しコンクリート仕上げ・材工	エラス２工法　枠組み足場　下面	ｍ２	443	9335	左官工事
外壁改修工事【公表価格】	9335520030	外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 エラスメッシュＴ工法　ＨＢ仕様 枠組み足場　側面施工 施工規模１００ 弾性型ポリマーセメント系表面保護工法・剥離防止工法 材工共 オバナヤ・セメンテックス	打放しコンクリート仕上げ・材工	エラスメッシュＴ　枠組足場側面	ｍ２	443	9335	左官工事
外壁改修工事【公表価格】	9335520032	外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 エラスメッシュＴ工法　ＨＢ仕様 枠組み足場　下面施工 施工規模１００ 弾性型ポリマーセメント系表面保護工法・剥離防止工法 材工共 オバナヤ・セメンテックス	打放しコンクリート仕上げ・材工	エラスメッシュＴ　枠組足場下面	ｍ２	443	9335	左官工事
外壁改修工事【公表価格】	9335520038	外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 エラスメッシュ工法 枠組み足場　側面施工 施工規模１００ 弾性型ポリマーセメント系表面保護工法・剥離防止工法 材工共 オバナヤ・セメンテックス	打放しコンクリート仕上げ・材工	エラスメッシュ　枠組足場　側面	ｍ２	443	9335	左官工事
外壁改修工事【公表価格】	9335520040	外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 エラスメッシュ工法 枠組み足場　下面施工 施工規模１００ 弾性型ポリマーセメント系表面保護工法・剥離防止工法 材工共 オバナヤ・セメンテックス	打放しコンクリート仕上げ・材工	エラスメッシュ　枠組足場　下面	ｍ２	443	9335	左官工事
外壁改修工事【公表価格】	9335520046	外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 ナノシリコンコート 旧コンクリート用　遮水・防水 ナノシリコン浸透性超遮水保護剤 ローラー工法 施工規模３００ 下地調整は別途 材工共 フッコー	打放しコンクリート仕上げ・材工	ナノシリコンコート	ｍ２	443	9335	左官工事
外壁改修工事【公表価格】	9335520048	外壁改修工事 コンクリート打放し面改修工事 ナノリフレッシュコート 旧コンクリート用　改質強化・劣化防止 ケイ酸系浸透性改質保護剤 施工規模３００ 下地調整は別途 材工共 フッコー	打放しコンクリート仕上げ・材工	ナノリフレッシュコート	ｍ２	443	9335	左官工事
外壁改修工事【公表価格】	9361010002	外壁改修工事 外壁複合改修工事 ボンドカーボピンネット工法 モルタル塗りリシン仕上下地 カーボピンネット中塗り（ＳＢＲ系ポリマーセメント）２回塗り 施工規模３００～ 材工共 コニシ	外壁複合改修工法（材工）	ボンドカーボピンネット　リシン	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361010004	外壁改修工事 外壁複合改修工事 ボンドカーボピンネット工法 モルタル塗り吹付けタイル仕上下地 カーボピンネット中塗り（ＳＢＲ系ポリマーセメント）２回塗り 施工規模３００～ 材工共 コニシ	外壁複合改修工法（材工）	ボンドカーボピンネット　吹付け	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361010006	外壁改修工事 外壁複合改修工事 ボンドカーボピンネット工法 モルタル塗り弾性タイル仕上下地 カーボピンネット中塗り（ＳＢＲ系ポリマーセメント）２回塗り 施工規模３００～ 材工共 コニシ	外壁複合改修工法（材工）	ボンドカーボピンネット　弾性	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361010008	外壁改修工事 外壁複合改修工事 ボンドカーボピンネット工法 モザイクタイル張り仕上下地 カーボピンネット中塗り（ＳＢＲ系ポリマーセメント）２回塗り 施工規模３００～ 材工共 コニシ	外壁複合改修工法（材工）	ボンドカーボピンネットモザイク	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361010010	外壁改修工事 外壁複合改修工事 ボンドカーボピンネット工法 ２丁掛・小口タイル張り仕上下地 カーボピンネット中塗り（ＳＢＲ系ポリマーセメント）２回塗り 施工規模３００～ 材工共 コニシ	外壁複合改修工法（材工）	ボンドカーボピンネット　２丁掛	ｍ２	445	9361	外壁改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
外壁改修工事【公表価格】	9361010202	外壁改修工事 外壁複合改修工事 ネットバリヤー工法Ｍ２ 既存下地：モザイクタイル仕上下地 施工規模２００～ 高圧洗浄，モルタル塗り塗装仕上げは別途 材工共 リノテック	外壁複合改修工法（材工）	ネットバリヤー工法Ｍ２モザイク	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361010204	外壁改修工事 外壁複合改修工事 ネットバリヤー工法Ｍ２ 既存下地：二丁掛タイル仕上下地 施工規模２００～ 高圧洗浄，モルタル塗り塗装仕上げは別途 材工共 リノテック	外壁複合改修工法（材工）	ネットバリヤー工法Ｍ２　二丁掛	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361010206	外壁改修工事 外壁複合改修工事 ネットバリヤー工法ＣＭ２ 既存下地：タイル仕上下地 施工規模２００～ 高圧洗浄，新規弾性接着材張りタイル仕上げは別途 材工共 リノテック	外壁複合改修工法（材工）	ネットバリヤー工法ＣＭ２タイル	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361010208	外壁改修工事 外壁複合改修工事 ネットバリヤー工法 既存下地：モザイクタイル仕上下地 施工規模２００～ 高圧洗浄，新規タイル仕上げは別途 材工共 リノテック	外壁複合改修工法（材工）	ネットバリヤー　モザイクタイル	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361010210	外壁改修工事 外壁複合改修工事 ネットバリヤー工法 既存下地：二丁掛タイル仕上下地 施工規模２００～ 高圧洗浄，新規タイル仕上げは別途 材工共 リノテック	外壁複合改修工法（材工）	ネットバリヤー工法二丁掛タイル	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361010212	外壁改修工事 外壁複合改修工事 ネットバリヤー工法Ｐ１ 既存下地：モザイクタイル仕上下地 施工規模２００～ 高圧洗浄，塗装仕上げは別途 材工共 リノテック	外壁複合改修工法（材工）	ネットバリヤー工法Ｐ１モザイク	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361010214	外壁改修工事 外壁複合改修工事 ネットバリヤー工法Ｐ１ 既存下地：二丁掛タイル仕上下地 施工規模２００～ 高圧洗浄，塗装仕上げは別途 材工共 リノテック	外壁複合改修工法（材工）	ネットバリヤー工法Ｐ１　二丁掛	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361010410	外壁改修工事 外壁複合改修工事 リアネットＥ工法（アクリルゴム系ピンネット工法） アンカーピン：６０mm以下 既存下地：モルタル塗りリシン仕上下地 施工規模５００ 下地調整・仕上げを含む 材工共 コンステック	外壁複合改修工法（材工）	リアネットＥ工法　リシン	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361010412	外壁改修工事 外壁複合改修工事 リアネットＥ工法（アクリルゴム系ピンネット工法） アンカーピン：６０mm以下 既存下地：モルタル塗り吹付けタイル仕上下地 施工規模５００ 下地調整・仕上げを含む 材工共 コンステック	外壁複合改修工法（材工）	リアネットＥ工法　吹付けタイル	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361010414	外壁改修工事 外壁複合改修工事 リアネットＥ工法（アクリルゴム系ピンネット工法） アンカーピン：６０mm以下 既存下地：モルタル塗り弾性タイル仕上下地 施工規模５００ 下地調整・仕上げを含む 材工共 コンステック	外壁複合改修工法（材工）	リアネットＥ工法　弾性タイル	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361010416	外壁改修工事 外壁複合改修工事 リアネットＥ工法（アクリルゴム系ピンネット工法） アンカーピン：６０mm以下 既存下地：モザイクタイル小口張り仕上下地 施工規模５００ 下地調整・仕上げを含む 材工共 コンステック	外壁複合改修工法（材工）	リアネットＥ工法モザイクタイル	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361060002	外壁改修工事 タイル目地補強 ボンフロンＴＲ－ＳＲ（超低汚染型） 特殊タイル用シーラー＋低汚染溶剤ふっ素クリヤー仕上げ 施工規模３００ 材工共 ＡＧＣコーテック	外壁タイル目地補強（材工）	ボンフロンＴＲ－ＳＲ超低汚染型	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361550502	外壁改修工事 表面保護工 クリスタルストーン コンクリート面劣化防止 施工規模３００ 材工共 北近畿緑地建設	表面保護工（材工）	クリスタルストーン	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361550504	外壁改修工事 表面保護工 クリスタルコート 落書き防止 施工規模３００ 材工共 北近畿緑地建設	表面保護工（材工）	クリスタルコート	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361550506	外壁改修工事 表面保護工 クリスタルペイント 石材／タイル汚れ防止 施工規模３００ 材工共 北近畿緑地建設	表面保護工（材工）	クリスタルペイント	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9361551502	外壁改修工事 表面保護工 クリスタコート 無機系スーパー超低汚染表面処理オーバーコート材 施工規模３００ １工程（オーバーコート工程のみ） 材工共 日本ペイント	表面保護工（材工）	クリスタコート	ｍ２	445	9361	外壁改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020024	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ジョリパットフレッシュＪＱ－８００ 水性アクリルシリコーン（砂壁状　艶消し） 施工規模－ 下地調整は別途 材工共 アイカ工業	外壁塗替　吹付仕上面・材工	ジョリパット　ＪＱ－８００	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020026	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ジョリパットフレッシュクールＪＱ－８１０ 水性アクリルシリコーン（砂壁状　艶消し　遮熱タイプ） 施工規模－ 下地調整は別途 材工共 アイカ工業	外壁塗替　吹付仕上面・材工	ジョリパット　ＪＱ－８１０	ｍ２	447	9367	塗装改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
外壁改修工事【公表価格】	9367020030	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） アクリルシリコーントップコートＪＣ－８５０ 水性アクリルシリコーン（艶消し） 施工規模－ 下地調整は別途 材工共 アイカ工業	外壁塗替 吹付仕上面・材工	アクリルシリコン ＪＣ－８５０	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020032	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤスーパーセランマイルド ターペン可溶形変性無機塗料 複層仕上げ 施工規模－ 下塗（アクレスエポ：中毛ローラー）込み Ｆ☆☆☆☆ 材工共 シーカ・ジャパン	外壁塗替 吹付仕上面・材工	スーパーセランマイルド 中毛	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020034	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤスーパーセランマイルド ターペン可溶形変性無機塗料 複層仕上げ 施工規模－ 下塗（アクレスエポ：多孔質ローラー）込み Ｆ☆☆☆☆ 材工共 シーカ・ジャパン	外壁塗替 吹付仕上面・材工	スーパーセランマイルド 多孔質	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020036	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤスーパーセランマイルド ターペン可溶形変性無機塗料 複層仕上げ 施工規模－ 下塗（アクレスエポ：エアレス） Ｆ☆☆☆☆ 材工共 シーカ・ジャパン	外壁塗替 吹付仕上面・材工	スーパーセランマイルドエアレス	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020038	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤスーパーセランアクア 水系超耐候・超低汚染型変性無機塗料 複層仕上げ 施工規模－ 下塗（アクレスエポ：中毛ローラー）込み Ｆ☆☆☆☆ 材工共 シーカ・ジャパン	外壁塗替 吹付仕上面・材工	スーパーセランアクア 中毛	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020040	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤスーパーセランアクア 水系超耐候・超低汚染型変性無機塗料 複層仕上げ 施工規模－ 下塗（アクレスエポ：多孔質ローラー）込み Ｆ☆☆☆☆ 材工共 シーカ・ジャパン	外壁塗替 吹付仕上面・材工	スーパーセランアクア 多孔質	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020042	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤスーパーセランアクア 水系超耐候・超低汚染型変性無機塗料 複層仕上げ 施工規模－ 下塗（アクレスエポ：エアレス） Ｆ☆☆☆☆ 材工共 シーカ・ジャパン	外壁塗替 吹付仕上面・材工	スーパーセランアクア エアレス	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020044	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤセラナノン 超低汚染水系１液セラミックハイブリッドアクリルシリコン樹脂塗料 施工規模－ アクレスフィラー：多孔質ローラー仕様 Ｆ☆☆☆☆ 材工共 シーカ・ジャパン	外壁塗替 吹付仕上面・材工	セラナノン アクレスフィラー	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020046	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ダイヤセラナノン 超低汚染水系１液セラミックハイブリッドアクリルシリコン樹脂塗料 施工規模－ アクレスエポ：多孔質ローラー仕様 Ｆ☆☆☆☆ 材工共 シーカ・ジャパン	外壁塗替 吹付仕上面・材工	セラナノン アクレスエポ	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020048	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ランデックスコート スーパーエコ・体感 Ｐ－８０００ 無機高分子系水性塗料 遮断熱塗料 標準仕様 施工規模－ 下地調整は別途 材工共 大日技研工業	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ランデックスコートスーパーエコ	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020068	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－１工法（ナチュラルカラー） 水性アクリルシリコン樹脂多彩色仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（吹付仕様）＋ナチュラルカラー（吹付） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－１工法 吹付	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020070	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－１工法（ナチュラルカラー） 水性アクリルシリコン樹脂多彩色仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（ＶＰローラー仕様）＋ナチュラルカラー（吹付） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－１工法 ＶＰローラー	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020072	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－１工法（ナチュラルカラー） 水性アクリルシリコン樹脂多彩色仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（マスチックローラー仕様）＋ナチュラルカラー（吹付） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－１工法 マスチック	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020074	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－２工法（ＭＳトップ） 水性アクリルシリコン樹脂 漆喰調仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（吹付仕様）＋ＭＳトップ（吹付） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－２工法 吹付	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020076	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－２工法（ＭＳトップ） 水性アクリルシリコン樹脂 漆喰調仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（ＶＰローラー仕様）＋ＭＳトップ（吹付またはＶＰローラー） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－２工法 ＶＰローラー	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020078	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－２工法（ＭＳトップ） 水性アクリルシリコン樹脂 漆喰調仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（マスチックローラー仕様）＋ＭＳトップ（吹付またはＶＰローラー） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－２工法 マスチック	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020080	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－３工法（スーパーカラーＷ） 水性アクリルシリコン樹脂トップコート仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（吹付仕様）＋スーパーカラーＷ（吹付） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－３工法 吹付	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020082	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－３工法（スーパーカラーＷ） 水性アクリルシリコン樹脂トップコート仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（ＶＰローラー仕様）＋スーパーカラーＷ（吹付またはＶＰローラー） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－３工法 ＶＰローラー	ｍ２	447	9367	塗装改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
外壁改修工事【公表価格】	9367020084	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－３工法（スーパーカラーW） 水性アクリルシリコン樹脂トップコート仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（マスチックローラー仕様）＋スーパーカラーW（吹付またはＶＰローラー） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－３工法 マスチック	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020086	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－４工法（ニューソフトワンコート） 水性アクリル樹脂 単層弾性仕上げ ゆず肌仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（吹付仕様）＋ニューソフトワンコート（吹付） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－４工法 ゆず肌仕上げ	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020088	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－４工法（ニューソフトワンコート） 水性アクリル樹脂 単層弾性仕上げ 玉吹き仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（吹付仕様）＋ニューソフトワンコート（吹付） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－４工法 玉吹き仕上げ	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020090	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－４工法（ニューソフトワンコート） 水性アクリル樹脂 単層弾性仕上げ ローラタイル仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（ＶＰローラー仕様）＋ニューソフトワンコート（ローラータイル） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－４工法 ＶＰローラー	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020092	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－４工法（ニューソフトワンコート） 水性アクリル樹脂 単層弾性仕上げ ローラタイル仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（マスチックローラー仕様）＋ニューソフトワンコート（ローラータイル） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－４工法 マスチック	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020104	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－５工法（スーパーカラーＦ） 水性フッ素樹脂 トップコート仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（吹付仕様）＋スーパーカラーＦ（吹付） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－５工法 吹付	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020106	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－５工法（スーパーカラーＦ） 水性フッ素樹脂 トップコート仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（ＶＰローラー仕様）＋スーパーカラーＦ（吹付またはＶＰローラー） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－５工法 ＶＰローラー	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020108	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＦＣ－５工法（スーパーカラーＦ） 水性フッ素樹脂 トップコート仕上げ 施工規模３００ ＦＣフィラー（マスチックローラー仕様）＋スーパーカラーＦ（吹付またはＶＰローラー） 材工共 フジワラ化学	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＦＣ－５工法 マスチック	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020098	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＭＹルーファー微弾性フィラー Ｒ－１工法 アクリルシリコン仕上げ スチップル模様 施工規模５００ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＭＹルーファー フィラーＲ－１	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020100	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＭＹルーファー微弾性フィラー Ｒ－２工法 アクリルシリコン仕上げ ウールローラー模様 施工規模５００ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＭＹルーファー フィラーＲ－２	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
外壁改修工事【公表価格】	9367020102	外壁改修工事 外壁塗り替え（吹付仕上げ面改修工事） ＭＹルーファー微弾性フィラー Ｒ－３工法 アクリルシリコン仕上げ 平吹き模様 施工規模５００ 材工共 三菱ケミカルインフラテック	外壁塗替 吹付仕上面・材工	ＭＹルーファー フィラーＲ－３	ｍ２	447	9367	塗装改修工事
建具改修工事【公表価格】	9375010005	建具改修工事 カバー工法（既存アルミサッシ→新設アルミサッシ） 引違い窓 幅１，７００×高１，３００ シルバー 施工規模３０ フロートガラス（ＦＬ５）含む 材工共 ＬＩＸＩＬ	カバー工法（材工）	引違い窓 トステム	窓	449	9375	建具改修工事
建具改修工事【公表価格】	9375010010	建具改修工事 カバー工法（既存アルミサッシ→新設アルミサッシ） 引違い窓 幅１，７００×高１，３００ シルバー 施工規模３０ フロートガラス（ＦＬ５）含む 材工共 三協アルミ	カバー工法（材工）	引違い窓 三協アルミ	窓	449	9375	建具改修工事
建具改修工事【公表価格】	9375010020	建具改修工事 カバー工法（既存アルミサッシ→新設アルミサッシ） 引違い窓 幅１，７００×高１，３００ シルバー 施工規模３０ フロートガラス（ＦＬ５）含む 材工共 不二サッシ	カバー工法（材工）	引違い窓 不二サッシ	窓	449	9375	建具改修工事
建具改修工事【公表価格】	9375011005	建具改修工事 カバー工法（既存アルミサッシ→新設アルミサッシ） 引違い戸 幅１，７００×高１，８００ シルバー 施工規模３０ フロートガラス（ＦＬ５）含む 材工共 ＬＩＸＩＬ	カバー工法（材工）	引違い戸 トステム	窓	449	9375	建具改修工事
建具改修工事【公表価格】	9375011010	建具改修工事 カバー工法（既存アルミサッシ→新設アルミサッシ） 引違い戸 幅１，７００×高１，８００ シルバー 施工規模３０ フロートガラス（ＦＬ５）含む 材工共 三協アルミ	カバー工法（材工）	引違い戸 三協アルミ	窓	449	9375	建具改修工事
建具改修工事【公表価格】	9375011020	建具改修工事 カバー工法（既存アルミサッシ→新設アルミサッシ） 引違い戸 幅１，７００×高１，８００ シルバー 施工規模３０ フロートガラス（ＦＬ５）含む 材工共 不二サッシ	カバー工法（材工）	引違い戸 不二サッシ	窓	449	9375	建具改修工事
内装改修工事（非木質系）	9365520005	内装改修工事（非木質系） 撤去 下地撤去 軽量鉄骨壁下地 ＬＧＳ 施工規模１，０００ 機械・手間のみ	内装改修（非木質系）撤去（工）	軽量鉄骨壁下地 ＬＧＳ	ｍ２	452	9365	内装改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
内装改修工事（非木質系）	9365520010	内装改修工事（非木質系） 撤去 下地撤去 軽量鉄骨天井下地 施工規模１，０００ 機械・手間のみ	内装改修（非木質系）撤去（工）	軽量鉄骨天井下地	ｍ２	452	9365	内装改修工事
内装改修工事（非木質系）	9365520015	内装改修工事（非木質系） 撤去 下地撤去 発泡樹脂系床下地 施工規模３００ 機械・手間のみ	内装改修（非木質系）撤去（工）	発泡樹脂系床下地	ｍ２	452	9365	内装改修工事
内装改修工事（非木質系）	9365520505	内装改修工事（非木質系） 撤去 床仕上撤去 ビニル床シート 施工規模３００ エポキシ系接着剤が使用されている場合を除く 機械・手間のみ	内装改修（非木質系）撤去（工）	ビニル床シート	ｍ２	452	9365	内装改修工事
内装改修工事（非木質系）	9365520510	内装改修工事（非木質系） 撤去 床仕上撤去 ビニル床タイル 施工規模３００ エポキシ系接着剤が使用されている場合を除く 機械・手間のみ	内装改修（非木質系）撤去（工）	ビニル床タイル	ｍ２	452	9365	内装改修工事
内装改修工事（非木質系）	9365520515	内装改修工事（非木質系） 撤去 床仕上撤去 カーペット 施工規模３００ 機械・手間のみ	内装改修（非木質系）撤去（工）	カーペット	ｍ２	452	9365	内装改修工事
内装改修工事（非木質系）	9365520520	内装改修工事（非木質系） 撤去 床仕上撤去 タイルカーペット 施工規模５００ 機械・手間のみ	内装改修（非木質系）撤去（工）	タイルカーペット	ｍ２	452	9365	内装改修工事
内装改修工事（非木質系）	9365521005	内装改修工事（非木質系） 撤去 壁仕上撤去 ビニル幅木 施工規模１，０００ 機械・手間のみ	内装改修（非木質系）撤去（工）	ビニル幅木	ｍ	452	9365	内装改修工事
内装改修工事（非木質系）	9365521010	内装改修工事（非木質系） 撤去 壁仕上撤去 壁せっこうボード ビス留 片面 施工規模１，０００ 機械・手間のみ	内装改修（非木質系）撤去（工）	壁せっこうボード ビス留 片面	ｍ２	452	9365	内装改修工事
内装改修工事（非木質系）	9365521015	内装改修工事（非木質系） 撤去 壁仕上撤去 壁せっこうボード ＧＬ工法 施工規模１，０００ 機械・手間のみ	内装改修（非木質系）撤去（工）	壁せっこうボード ＧＬ工法	ｍ２	452	9365	内装改修工事
内装改修工事（非木質系）	9365521020	内装改修工事（非木質系） 撤去 壁仕上撤去 壁クロス 下地張りボードは残す 施工規模５００ 機械・手間のみ	内装改修（非木質系）撤去（工）	壁クロス 下地張りボードは残す	ｍ２	452	9365	内装改修工事
内装改修工事（非木質系）	9365521505	内装改修工事（非木質系） 撤去 天井仕上撤去 天井せっこうボード 天井廻り縁共 施工規模１，０００ 機械・手間のみ	内装改修（非木質系）撤去（工）	天井せっこうボード天井廻り縁共	ｍ２	452	9365	内装改修工事
内装改修工事（非木質系）	9365521510	内装改修工事（非木質系） 撤去 天井仕上撤去 ロックウール化粧吸音板 天井廻り縁，下地ボード共 施工規模１，０００ 機械・手間のみ	内装改修（非木質系）撤去（工）	ロックウール化粧吸音板	ｍ２	452	9365	内装改修工事
内装改修工事（非木質系）	9365521515	内装改修工事（非木質系） 撤去 天井仕上撤去 天井クロス 下地張りボードは残す 施工規模５００ 機械・手間のみ	内装改修（非木質系）撤去（工）	天井クロス 下地張りボード残す	ｍ２	452	9365	内装改修工事
内装改修工事【公表価格】	9365011002	内装改修工事 厨房床，食品製造，食品加工工場床改修 ユータッククイックＥ－１・Ｅ－２ 膜厚５．０ｍｍ 樹脂モルタル流し展べ工法 Ｆ☆☆☆☆ 施工規模８０～ はつり代，下地洗浄代等（３，０００～５，０００円／ｍ２）別途加算 材工共 日本特殊塗料	床改修（材工）	ユータッククイックＥ－１・２	ｍ２	453	9365	内装改修工事
内装改修工事【公表価格】	9365011004	内装改修工事 厨房床，食品製造，食品加工工場床改修 ユータッククイックＥ－１・Ｅ－２ 膜厚５．０ｍｍ 樹脂モルタル流し展べ防滑工法 Ｆ☆☆☆☆ 施工規模８０～ はつり代，下地洗浄代等（３，０００～５，０００円／ｍ２）別途加算 材工共 日本特殊塗料	床改修（材工）	ユータッククイックＥ１・２防滑	ｍ２	453	9365	内装改修工事
塗装改修工事	9367510005	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部 透明塗料塗り ＲＡ種 改標７．２．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	木部 透明塗料 ＲＡ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510010	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部 透明塗料塗り ＲＢ種 改標７．２．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	木部 透明塗料 ＲＢ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510015	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部 透明塗料塗り ＲＣ種 改標７．２．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	木部 透明塗料 ＲＣ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
塗装改修工事	9367510025	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部 透明塗料塗り 細幅 ＲＢ種 改標７．２．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	木部 透明塗料 細幅 ＲＢ種	m	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510030	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部 透明塗料塗り 細幅 ＲＣ種 改標７．２．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	木部 透明塗料 細幅 ＲＣ種	m	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510035	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部 不透明塗料塗り ＲＡ種 改標７．２．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	木部 不透明塗料 ＲＡ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510040	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部 不透明塗料塗り ＲＢ種 改標７．２．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	木部 不透明塗料 ＲＢ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510045	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部 不透明塗料塗り ＲＣ種 改標７．２．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	木部 不透明塗料 ＲＣ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510055	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部 不透明塗料塗り 細幅 ＲＢ種 改標７．２．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	木部 不透明塗料 細幅 ＲＢ種	m	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510060	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 木部 不透明塗料塗り 細幅 ＲＣ種 改標７．２．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	木部 不透明塗料 細幅 ＲＣ種	m	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510065	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 鉄鋼面 ＲＡ種 既存塗膜：ＳＯＰ 改標７．２．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	鉄鋼面 ＲＡ種 既存塗膜ＳＯＰ	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510070	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 鉄鋼面 ＲＢ種 既存塗膜：ＳＯＰ 改標７．２．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	鉄鋼面 ＲＢ種 既存塗膜ＳＯＰ	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510075	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 鉄鋼面 ＲＣ種 既存塗膜：ＳＯＰ 改標７．２．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	鉄鋼面 ＲＣ種 既存塗膜ＳＯＰ	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510095	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 亜鉛めっき鋼面 ＲＡ種 既存塗膜：ＳＯＰ 改標７．２．４ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	亜鉛めっき鋼面ＲＡ 塗膜ＳＯＰ	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510100	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ 亜鉛めっき鋼面 ＲＢ種 既存塗膜：ＳＯＰ 改標７．２．４ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	亜鉛めっき鋼面ＲＢ 塗膜ＳＯＰ	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510115	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ モルタル・せっこうプラスター面 ＲＡ種 既存塗膜：ＥＰ 改標７．２．５ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	モルタルプラスターＲＡ塗膜ＥＰ	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510120	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ モルタル・せっこうプラスター面 ＲＢ種 既存塗膜：ＥＰ 改標７．２．５ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	モルタルプラスターＲＢ塗膜ＥＰ	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510125	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ モルタル・せっこうプラスター面 ＲＢ種 既存塗膜：ＶＥ 改標７．２．５ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	モルタルプラスターＲＢ塗膜ＶＥ	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367510130	塗装改修工事 下地調整［既存塗膜除去共］ モルタル・せっこうプラスター面 ＲＣ種 既存塗膜：ＥＰ 改標７．２．５ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	モルタルプラスターＲＣ塗膜ＥＰ	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367511005	塗装改修工事 錆止め塗料塗り 鉛・クロムフリーさび止めペイント 鉄鋼面（Ａ種） 改標７．４．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	鉛クロムフリーさび止 鉄鋼Ａ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367511010	塗装改修工事 錆止め塗料塗り 鉛・クロムフリーさび止めペイント 鉄鋼面（Ｂ種） 改標７．４．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	鉛クロムフリーさび止 鉄鋼Ｂ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
塗装改修工事	9367511025	塗装改修工事 錆止め塗料塗り 水系さび止めペイント 鉄鋼・亜鉛めっき鋼面（Ａ種） 改標７．４．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	水系さび止め　鉄鋼めっきＡ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367511030	塗装改修工事 錆止め塗料塗り 水系さび止めペイント 鉄鋼面（Ｂ種） 改標７．４．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	水系さび止め　鉄鋼面　Ｂ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367511035	塗装改修工事 錆止め塗料塗り 水系さび止めペイント 亜鉛めっき鋼面（Ｂ種） 改標７．４．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	水系さび止め　亜鉛めっきＢ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367511050	塗装改修工事 錆止め塗料塗り 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント 亜鉛めっき鋼面（Ａ種） 改標７．４．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	一液形変性エポキシ樹脂　Ａ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367511055	塗装改修工事 錆止め塗料塗り 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント 亜鉛めっき鋼面（Ｂ種） 改標７．４．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	一液形変性エポキシ樹脂　Ｂ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367511060	塗装改修工事 錆止め塗料塗り 変性エポキシ樹脂プライマー 亜鉛めっき鋼面（Ａ種） 改標７．４．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	変性エポキシ　亜鉛めっきＡ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367511065	塗装改修工事 錆止め塗料塗り 変性エポキシ樹脂プライマー 亜鉛めっき鋼面（Ｂ種） 改標７．４．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	変性エポキシ　亜鉛めっきＢ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512005	塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 木部（Ａ種） 改標７．５．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	合成樹脂調合　木部　Ａ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512010	塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 木部（Ｂ種） 改標７．５．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	合成樹脂調合　木部　Ｂ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512015	塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 木部（Ｃ種） 改標７．５．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	合成樹脂調合　木部　Ｃ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512020	塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 鉄鋼面（Ａ種） 改標７．５．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	合成樹脂調合　鉄鋼面　Ａ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512025	塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 鉄鋼面（Ｂ種） 改標７．５．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	合成樹脂調合　鉄鋼面　Ｂ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512030	塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 亜鉛めっき鋼面（Ａ種） 改標７．５．４ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	合成樹脂調合　亜鉛めっき　Ａ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512035	塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 亜鉛めっき鋼面（Ｂ種） 改標７．５．４ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	合成樹脂調合　亜鉛めっき　Ｂ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512040	塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ） 鉄鋼・亜鉛めっき鋼面（Ｃ種） 改標７．５．３ 改標７．５．４ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	合成樹脂調合　鉄鋼めっき　Ｃ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512235	塗装改修工事 各種塗料塗り クリヤラッカー塗り（ＣＬ） 木部（Ａ種） （Ｈ３１）改標７．５．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	クリヤラッカー　木部　Ａ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512240	塗装改修工事 各種塗料塗り クリヤラッカー塗り（ＣＬ） 木部（Ｂ種） （Ｈ３１）改標７．５．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	クリヤラッカー　木部　Ｂ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512055	塗装改修工事 各種塗料塗り フタル酸樹脂エナメル塗り（ＦＥ） 木部 （Ｈ３１）改標７．６．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	フタル酸樹脂エナメル　木部	ｍ２	456	9367	塗装改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
塗装改修工事	9367512070	塗装改修工事 各種塗料塗り フタル酸樹脂エナメル塗り（ＦＥ） 鉄鋼・亜鉛めっき鋼面 （Ｈ３１）改標７．６．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	フタル酸樹脂　鉄鋼亜鉛めっき	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512075	塗装改修工事 各種塗料塗り アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ） コンクリート・モルタル・押出成形セメント板面（Ａ種） 改標７．７．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	アクリル非水分散　コンクリＡ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512080	塗装改修工事 各種塗料塗り アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（ＮＡＤ） コンクリート・モルタル・押出成形セメント板面（Ｂ種） 改標７．７．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	アクリル非水分散　コンクリＢ種	ｍ２	456	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512360	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　１級　ふっ素樹脂塗料（Ａ種） 改標７．８．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	鉄鋼面　１級ふっ素樹脂塗料Ａ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512365	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　１級　ふっ素樹脂塗料（Ｂ種） 改標７．８．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	鉄鋼面　１級ふっ素樹脂塗料Ｂ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512370	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　１級　ふっ素樹脂塗料（Ｃ種） 改標７．８．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	鉄鋼面　１級ふっ素樹脂塗料Ｃ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512375	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　２級　アクリルシリコン樹脂塗料（Ａ種） 改標７．８．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	鉄鋼面２級アクリルシリコンＡ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512380	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　２級　アクリルシリコン樹脂塗料（Ｂ種） 改標７．８．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	鉄鋼面２級アクリルシリコンＢ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512385	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　２級　アクリルシリコン樹脂塗料（Ｃ種） 改標７．８．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	鉄鋼面２級アクリルシリコンＣ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512390	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　３級　ポリウレタン樹脂塗料（Ａ種） 改標７．８．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	鉄鋼面３級ポリウレタン樹脂Ａ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512395	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　３級　ポリウレタン樹脂塗料（Ｂ種） 改標７．８．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	鉄鋼面３級ポリウレタン樹脂Ｂ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512400	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 鉄鋼面　３級　ポリウレタン樹脂塗料（Ｃ種） 改標７．８．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	鉄鋼面３級ポリウレタン樹脂Ｃ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512405	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 亜鉛めっき鋼面　１級　ふっ素樹脂塗料（Ａ・Ｂ・Ｃ種） 改標７．８．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	亜鉛めっき１級ふっ素樹脂ＡＢＣ	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512410	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 亜鉛めっき鋼面　２級　アクリルシリコン樹脂塗料（Ａ・Ｂ・Ｃ種） 改標７．８．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	亜鉛めっき２級アクリルＡＢＣ	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512415	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） 亜鉛めっき鋼面　３級　ポリウレタン樹脂塗料（Ａ・Ｂ・Ｃ種） 改標７．８．３ 材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	亜鉛めっき３級ポリウレＡＢＣ	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512420	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート・押出成形セメント板面（Ａ－１種） 改標７．８．４ 材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	コンクリ・押出成形セメントＡ１	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512425	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート・押出成形セメント板面（Ａ－２種） 改標７．８．４ 材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	コンクリ・押出成形セメントＡ２	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512430	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート・押出成形セメント板面（Ｂ－１種） 改標７．８．４ 材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	コンクリ・押出成形セメントＢ１	ｍ２	458	9367	塗装改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
塗装改修工事	9367512435	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート・押出成形セメント板面（Ｂ－２種） 改標７．８．４材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	コンクリ・押出成形セメントＢ２	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512440	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート・押出成形セメント板面（Ｃ－１種） 改標７．８．４材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	コンクリ・押出成形セメントＣ１	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512445	塗装改修工事 各種塗料塗り 耐候性塗料塗り（ＤＰ） コンクリート・押出成形セメント板面（Ｃ－２種） 改標７．８．４材工共	塗装改修工事・標準施工　耐候性	コンクリ・押出成形セメントＣ２	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512170	塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） コンクリート，モルタル，プラスター，せっこうボード，その他ボード面（Ａ種） 改標７．９．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	つや有合成樹脂　コンクリ　Ａ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512175	塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） コンクリート，モルタル，プラスター，せっこうボード，その他ボード面（Ｂ種）・（Ｃ種） 改標７．９．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	つや有合成樹脂コンクリＢ・Ｃ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512250	塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） 屋内の木部（Ａ種） 改標７．９．３材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	つや有合成樹脂　屋内木部　Ａ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512255	塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） 屋内の木部（Ｂ種） 改標７．９．３材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	つや有合成樹脂　屋内木部　Ｂ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512260	塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） 屋内の木部（Ｃ種） 改標７．９．３材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	つや有合成樹脂　屋内木部　Ｃ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512265	塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） 屋内の鉄鋼面（Ａ種） 改標７．９．４ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	つや有合成樹脂　屋内鉄鋼　Ａ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512270	塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） 屋内の鉄鋼面（Ｂ種）・（Ｃ種） 改標７．９．４ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	つや有合成樹脂　屋内鉄鋼　ＢＣ	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512266	塗装改修工事 各種塗料塗り つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ） 屋内の亜鉛めっき鋼面（Ａ種）・（Ｂ種） 改標７．９．５ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	つや有合成樹脂　亜鉛めっきＡＢ	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512185	塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ） コンクリート，モルタル，プラスター，せっこうボード，その他ボード面（Ａ種） 改標７．１０．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	合成樹脂　コンクリ・その他Ａ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512190	塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ） コンクリート，モルタル，プラスター，せっこうボード，その他ボード面（Ｂ種）・（Ｃ種） 改標７．１０．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	合成樹脂コンクリその他Ｂ・Ｃ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512200	塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ） コンクリート，モルタル，プラスター，せっこうボード面（Ａ種） （Ｈ３１）改標７．１１．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	合成樹脂模様　コンクリ　Ａ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512205	塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ） コンクリート，モルタル，プラスター，せっこうボード面（Ｂ種） （Ｈ３１）改標７．１１．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	合成樹脂模様　コンクリ　Ｂ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512210	塗装改修工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルション模様塗料塗り（ＥＰ－Ｔ） コンクリート，モルタル，プラスター，せっこうボード面（Ｃ種） （Ｈ３１）改標７．１１．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	合成樹脂模様　コンクリ　Ｃ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512225	塗装改修工事 各種塗料塗り ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ） 木部（Ａ種） （Ｈ３１）改標７．１２．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	ウレタン樹脂ワニス　木部　Ａ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512230	塗装改修工事 各種塗料塗り ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ） 木部（Ｂ種） （Ｈ３１）改標７．１２．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	ウレタン樹脂ワニス　木部　Ｂ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
塗装改修工事	9367512245	塗装改修工事 各種塗料塗り オイルステイン塗り（ＯＳ） 木部 （Ｈ３１）改標７．１３．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	オイルステイン　木部	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512450	塗装改修工事 各種塗料塗り 木材保護塗料塗り（ＷＰ） 木部（Ａ種） 改標７．１３．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	木材保護塗料塗り　木部　Ａ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事	9367512455	塗装改修工事 各種塗料塗り 木材保護塗料塗り（ＷＰ） 木部（Ｂ種） 改標７．１３．２ 材工共	塗装改修工事・標準施工（材工）	木材保護塗料塗り　木部　Ｂ種	ｍ２	458	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367010006	塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え リリーフＮＡＤウレタンＮ 弱溶剤系ウレタン樹脂型 既存塗膜がない場合 施工規模３００ エポラマイルドプライマーＳ＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料	新生瓦・波形スレート塗替・材工	リリーフＮＡＤウレタンＮ塗膜無	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367010032	塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え リリーフＮＡＤウレタンＮ 弱溶剤系ウレタン樹脂型 既存塗膜がある場合 施工規模３００ ウルトラルーフプライマー＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料	新生瓦・波形スレート塗替・材工	リリーフＮＡＤウレタンＮ塗膜有	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367010012	塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え リリーフＮＡＤシリコン 弱溶剤系アクリルシリコン樹脂型 既存塗膜がない場合 施工規模３００ エポラマイルドプライマーＳ＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料	新生瓦・波形スレート塗替・材工	リリーフＮＡＤシリコン　塗膜無	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367010014	塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え リリーフＮＡＤシリコン 弱溶剤系アクリルシリコン樹脂型 既存塗膜がある場合 施工規模３００ ウルトラルーフプライマー＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料	新生瓦・波形スレート塗替・材工	リリーフＮＡＤシリコン　塗膜有	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367010024	塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え 水性ルーフシリコンＮＥＯ 水性シリコン樹脂型 既存塗膜がない場合 施工規模３００ ＮＴ水性カチオンプライマー＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料	新生瓦・波形スレート塗替・材工	水性ルーフシリコンＮＥＯ塗膜無	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367010026	塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え 水性ルーフシリコンＮＥＯ 水性シリコン樹脂型 既存塗膜がある場合 施工規模３００ ウルトラルーフプライマー＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料	新生瓦・波形スレート塗替・材工	水性ルーフシリコンＮＥＯ塗膜有	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367010036	塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え 水性ルーフセラ 水性有機無機ハイブリッド樹脂型 既存塗膜がない場合 施工規模３００ ＮＴ水性カチオンプライマー＋中塗１回＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料	新生瓦・波形スレート塗替・材工	水性ルーフセラ　塗膜無	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367010038	塗装改修工事 新生瓦・波形スレート塗り替え 水性ルーフセラ 水性有機無機ハイブリッド樹脂型 既存塗膜がある場合 施工規模３００ ウルトラルーフプライマー＋中塗１回＋上塗２回 材工共 日本特殊塗料	新生瓦・波形スレート塗替・材工	水性ルーフセラ　塗膜有	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367030018	塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） ルーフベストクール スレート屋根塗り替え 施工規模３００ 下地調整は別途 材工共 エーピーシー商会	屋根塗り替え（材工）	ルーフベストクール　窯業系	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367030020	塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） ランデックスコート　Ｒ８００Ｇ 無機高分子系水性塗料　標準仕様 施工規模５００ 下地調整は別途 材工共 大日技研工業	屋根塗り替え（材工）　窯業系	ランデックスコート　Ｒ８００Ｇ	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367030022	塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） ランデックスコート　Ｒ８００Ｇ　クール＆エコ 無機高分子系水性塗料　遮熱塗料　標準仕様 施工規模５００ 下地調整は別途 材工共 大日技研工業	屋根塗り替え（材工）　窯業系	ランデックスコートクール＆エコ	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367030024	塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） ランデックスコート　スーパーエコ・体感Ｒ１０００ 無機高分子系水性塗料　遮断熱塗料 施工規模５００ 下地調整は別途 材工共 大日技研工業	屋根塗り替え（材工）　窯業系	ランデックスコートスーパーエコ	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367030028	塗装改修工事 屋根塗り替え（窯業系） サーモアイ４Ｆ 住宅用化粧スレート屋根用遮熱塗料３工程 施工規模３００ スレート屋根フッ素樹脂仕上げ　３工程 材工共 日本ペイント	屋根塗り替え（材工）	サーモアイ４Ｆ　窯業系	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367031008	塗装改修工事 屋根塗り替え（金属系） ルーフベストクール 亜鉛鋼板、カラートタン屋根塗り替え 施工規模３００ 下地調整は別途 材工共 エーピーシー商会	屋根塗り替え（材工）	ルーフベストクール　金属系	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367040004	塗装改修工事 一般鉄部塗り替え ダイヤナチュラルウレタン 超低汚染弱溶剤形セラミックハイブリッドウレタン樹脂塗料 一般外壁、鉄部　Ｆ☆☆☆☆ 施工規模ー 材工共 シーカ・ジャパン	一般鉄部塗り替え（材工）	ダイヤナチュラルウレタン	ｍ２	460	9367	塗装改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
塗装改修工事【公表価格】	9367040006	塗装改修工事 一般鉄部塗り替え ダイヤ１液ナチュラルシリコン １液弱溶剤形セラミック変性アクリルシリコン樹脂塗料 一般外壁、鉄部 Ｆ☆☆☆☆ 施工規模－ 材工共 シーカ・ジャパン	一般鉄部塗り替え（材工）	ダイヤ１液ナチュラルシリコン	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367060002	塗装改修工事 プール塗り替え プールボンＦ 金属面 施工規模３００ 材工共 ＡＧＣコーテック	プール塗り替え（材工）	プールボンＦ 金属面	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
塗装改修工事【公表価格】	9367060004	塗装改修工事 プール塗り替え プールボンＦ コンクリート面 施工規模３００ 材工共 ＡＧＣコーテック	プール塗り替え（材工）	プールボンＦ コンクリート面	ｍ２	460	9367	塗装改修工事
耐震改修工事	9371513005	耐震改修工事 耐震壁の増設 耐震補強壁型枠 普通合板型枠 運搬費別途 施工規模２００ｍ２ 材工共	耐震改修 耐震壁の増設（材工）	耐震補強壁型枠 普通合板型枠	ｍ２	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事	9371513010	耐震改修工事 耐震壁の増設 耐震補強壁型枠 打放し合板型枠 運搬費別途 施工規模２００ｍ２ 材工共	耐震改修 耐震壁の増設（材工）	耐震補強壁型枠 打放し合板型枠	ｍ２	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事	9371520005	耐震改修工事 鉄骨ブレース 工場製作費 工作図・加工・組立・溶接 施工規模－ 機械・手間のみ	耐震改修 鉄骨ブレース（工）	工場製作費 工作図・加工・組立	ｔ	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事	9371520010	耐震改修工事 鉄骨ブレース 工場製作費 工場塗装 一般錆止塗装一回塗り 施工規模－ 材工共	耐震改修 鉄骨ブレース（工）	工場製作費 工場塗装	ｔ	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事	9371520015	耐震改修工事 鉄骨ブレース 工場製作費 スタッドジベル １６φ Ｌ＝１２０ｍｍ 施工規模－ 材工共	耐震改修 鉄骨ブレース（工）	工場製作費スタッドジベル１６φ	本	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事	9371520020	耐震改修工事 鉄骨ブレース 工場製作費 スタッドジベル １９φ Ｌ＝１２０ｍｍ 施工規模－ 材工共	耐震改修 鉄骨ブレース（工）	工場製作費スタッドジベル１９φ	本	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事	9371511005	耐震改修工事 鉄骨ブレース 現場工事費 現場組立・建方 施工規模－ 揚重機（オペレータ共）と場内小運搬は別途 機械・手間のみ	耐震改修 鉄骨ブレース（材工）	現場工事費 現場組立・建方	ｔ	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事	9371521005	耐震改修工事 鉄骨ブレース 現場工事費 高力ボルト本締め 施工規模－ 施工規模は１５０本以上とする 機械・手間のみ	耐震改修 鉄骨ブレース（工）	現場工事費 高力ボルト本締め	本	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事	9371511015	耐震改修工事 鉄骨ブレース 現場工事費 現場溶接 隅肉６ｍｍ換算 施工規模－ 材工共	耐震改修 鉄骨ブレース（材工）	現場工事費 現場溶接	ｍ	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事	9371514005	耐震改修工事 無収縮モルタル注入 無収縮モルタル注入型枠 両面木製 運搬費共 施工規模１００ｍ 材工共	耐震改修 無収縮モルタル注入	型枠 両面木製 運搬費共 材工	ｍ	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事	9371514010	耐震改修工事 無収縮モルタル注入 無収縮モルタル注入型枠 片面木製 運搬費共 施工規模２０ｍ 材工共	耐震改修 無収縮モルタル注入	型枠 片面木製 運搬費共 材工	ｍ	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事（撤去，清掃）	9371522005	耐震改修工事 撤去，清掃 こわし 鉄筋コンクリート 施工規模－ 機械・手間のみ	耐震改修 撤去・清掃（工）	こわし 鉄筋コンクリート	ｍ３	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事（撤去，清掃）	9371522010	耐震改修工事 撤去，清掃 こわし モルタル 施工規模－ 機械・手間のみ	耐震改修 撤去・清掃（工）	こわし モルタル	ｍ３	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事（撤去，清掃）	9371522015	耐震改修工事 撤去，清掃 こわし コンクリートブロック 施工規模－ 機械・手間のみ	耐震改修 撤去・清掃（工）	こわし コンクリートブロック	ｍ３	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事（撤去，清掃）	9371522020	耐震改修工事 撤去，清掃 カッター入れ コンクリート 施工規模－ 機械・手間のみ	耐震改修 撤去・清掃（工）	カッター入れ コンクリート	ｍ	465	9371	耐震改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
耐震改修工事（撤去，清掃）	9371522025	耐震改修工事 撤去，清掃 カッター入れ　モルタル 施工規模ー 機械・手間のみ	耐震改修　撤去・清掃（工）	カッター入れ　モルタル	m	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事（撤去，清掃）	9371522030	耐震改修工事 撤去，清掃 カッター入れ　コンクリートブロック 施工規模ー 機械・手間のみ	耐震改修　撤去・清掃（工）	カッター入れ　コンクリブロック	m	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事（撤去，清掃）	9371522035	耐震改修工事 撤去，清掃 はつり　建具周囲はつり 施工規模ー 機械・手間のみ	耐震改修　撤去・清掃（工）	はつり　建具周囲はつり	m	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事（撤去，清掃）	9371522040	耐震改修工事 撤去，清掃 はつり　床 施工規模ー 機械・手間のみ	耐震改修　撤去・清掃（工）	はつり　床	ｍ２	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事（撤去，清掃）	9371522045	耐震改修工事 撤去，清掃 目荒らし　床 施工規模ー 機械・手間のみ	耐震改修　撤去・清掃（工）	目荒らし　床	ｍ２	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事（撤去，清掃）	9371522050	耐震改修工事 撤去，清掃 目荒らし　壁 施工規模ー 機械・手間のみ	耐震改修　撤去・清掃（工）	目荒らし　壁	ｍ２	465	9371	耐震改修工事
耐震改修工事（撤去，清掃）	9371522055	耐震改修工事 撤去，清掃 発生材　集積・積込　コンクリート・モルタル 施工規模ー 機械・手間のみ	耐震改修　撤去・清掃（工）	発生材　集積・積込	ｍ３	465	9371	耐震改修工事
環境配慮改修工事	9379010005	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 石綿瓦撤去 屋根 施工規模ー 手ばらし 手間のみ	アスベスト含有建材処理（工）	石綿瓦撤去　屋根	ｍ２	469	9379	その他改修工事
環境配慮改修工事	9379010010	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 石綿スレート撤去 屋根 施工規模ー 手ばらし 手間のみ	アスベスト含有建材処理（工）	石綿スレート撤去　屋根	ｍ２	469	9379	その他改修工事
環境配慮改修工事	9379010015	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 石綿スレート撤去 外壁 施工規模ー 手ばらし 手間のみ	アスベスト含有建材処理（工）	石綿スレート撤去　外壁	ｍ２	469	9379	その他改修工事
環境配慮改修工事	9379010020	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 押出成形セメント板撤去 外壁 施工規模ー 手ばらし 手間のみ	アスベスト含有建材処理（工）	押出成形セメント板撤去　外壁	ｍ２	469	9379	その他改修工事
環境配慮改修工事	9379010025	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 Ｐタイル撤去 内装床 施工規模ー 手ばらし 手間のみ	アスベスト含有建材処理（工）	Ｐタイル撤去　内装床	ｍ２	469	9379	その他改修工事
環境配慮改修工事	9379010030	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 ボード類撤去 内装壁（フレキシブルボード，けい酸カルシウム板） 施工規模ー 手ばらし　一重張 手間のみ	アスベスト含有建材処理（工）	ボード類撤去　内装壁	ｍ２	469	9379	その他改修工事
環境配慮改修工事	9379010035	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 ボード類撤去 内装天井（フレキシブルボード，けい酸カルシウム板） 施工規模ー 手ばらし　一重張 手間のみ	アスベスト含有建材処理（工）	ボード類撤去　内装天井	ｍ２	469	9379	その他改修工事
環境配慮改修工事【公表価格】	9379020038	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 ウォータークリーン工法（レベル３） 外壁 集じん装置付き超高圧水洗工法（１００Ｍｐａ以上） 施工規模１，０００ｍ２ 工事計画書作成，養生費（最下土間養生），外気非接触廃材自動分別処理，使用空気ろ過，排水ろ過処理（２層ろ過＋０．２μフィルター），工事写真撮影管理，完了報告書作成含む，仮設足場，用水，電力は別途 材工共 マルホウ	アスベスト含有建材の処理工事	ウォーターＣ工法	ｍ２	469	9379	その他改修工事
環境配慮改修工事【公表価格】	9379020040	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 ウォータークリーン工法　ＳＧ工法（レベル３） 外壁 湿式集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法 施工規模１，０００ｍ２ 工事計画書作成，養生費（最下土間養生又適所），外気非接触廃材自動分別処理，使用空気ろ過、排水ろ過処理（２層ろ過＋０．２μフィルター）又全量固化，工事写真撮影管理，完了報告書作成含む，仮設足場，用水，電力は別途 材工共 マルホウ	アスベスト含有建材の処理工事	ウォーターＣ工法　ＳＧ工法	ｍ２	469	9379	その他改修工事
環境配慮改修工事【公表価格】	9379020042	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 ウォータークリーン工法　剥離剤工法（レベル３） 外壁 剥離剤併用手工具ケレン工法及び湿式集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法併用 施工規模１，０００ｍ２ 工事計画書作成，養生費（最下土間養生又適所），外気非接触廃材自動分別処理，使用空気ろ過、排水ろ過処理（２層ろ過＋０．２μフィルター）又全量固化，工事写真撮影管理，完了報告書作成含む，仮設足場，用水，電力は別途 材工共 マルホウ	アスベスト含有建材の処理工事	ウォーターＣ工法　剥離剤工法	ｍ２	469	9379	その他改修工事
環境配慮改修工事【公表価格】	9379020044	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 テムズ超高圧ウォータースクレイプ工法（ＢＣＪ－審査証明－２６７）外壁石綿含有仕上塗材・下地調整塗材除去，集じん装置付き超高圧水洗工法（１００Ｍｐａ以上）　石綿建材レベル１，３対応 施工規模１，０００ｍ２ 計画書作成，養生費（最下層床建築用防水シート養生），除去工事，排水ろ過処理（０．２μフィルター），下水使用申請，廃棄物処理費含む 材工共 ＴＥＭ’Ｓ	アスベスト含有建材の処理工事	テムズ超高圧水スクレイプ工法	ｍ２	469	9379	その他改修工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
環境配慮改修工事【公表価格】	9379020045	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 Ｈｉ－ｊｅｔ　ＦＰ工法 石綿含有床面接着剤除去・集じん装置付き超高圧水洗工法（１００Ｍｐａ以上）　石綿建材レベル１，３対応 施工規模１，０００ｍ２ 計画書作成，養生費（飛散防止膜），除去工事，排水ろ過処理（０．２μフィルター），下水使用申請，廃棄物処理費等含む 材工共 ＴＥＭ’Ｓ	アスベスト含有建材の処理工事	Ｈｉ－ｊｅｔ　ＦＰ工法	ｍ２	469	9379	その他改修工事
環境配慮改修工事【公表価格】	9379020046	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 Ｈｉ－ｊｅｔ　Ｄａｉｍａｔｕ工法（ＢＣＪ－審査証明－２８０）　外壁石綿含有仕上塗材・下地調整塗材除去，集じん装置付き超高圧水洗工法（１００Ｍｐａ以上）　石綿建材レベル１，３相当対応 施工規模１，０００ｍ２ 周辺住民説明（リスクコミュニケーション），施工計画書作成，官公庁届出代行，下水使用申請，工事写真撮影，完了報告書作成，飛沫養生費，最下層床面防水シート養生，除去工事，排水ｐＨ処理，排水ろ過処理（０．２μフィルター），除去完了検査，廃棄物処理費等含む 材工共 大松土建	アスベスト含有建材の処理工事	Ｈｉ－ｊｅｔＤａｉｍａｔｕ工法	ｍ２	469	9379	その他改修工事
環境配慮改修工事【公表価格】	9379020050	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 Ｈｉ－ｊｅｔ　Ｄａｉｎａ工法（ＢＣＪ－審査証明－２９３）　外壁石綿含有仕上塗材・下地調整塗材除去，集じん装置付き超高圧水洗工法（１００Ｍｐａ以上）　石綿建材レベル１，３対応 施工規模１，０００ｍ２ 周辺住民説明（リスクコミュニケーション），施工計画書作成，官公庁届出代行，下水使用申請，工事写真撮影，完了報告書作成，飛沫養生費，最下層床面防水シート養生，除去工事，排水ｐＨ処理，排水ろ過処理（０．２μフィルター），除去完了検査，廃棄物処理費等含む 材工共 ダイナ建設	アスベスト含有建材の処理工事	Ｈｉ－ｊｅｔＤａｉｎａ工法	ｍ２	469	9379	その他改修工事
環境配慮改修工事【公表価格】	9379020048	環境配慮改修工事 アスベスト含有建材の処理工事 Ｈｉ－ｊｅｔ　ＡＡＣ工法（ＢＣＪ－審査証明－２４８）　外壁石綿含有仕上塗材・下地調整塗材除去，集じん装置付き超高圧水洗工法（１００Ｍｐａ以上）　石綿建材レベル１，３対応 施工規模１，０００ｍ２ 処理作業計画書作成，周辺住民説明，飛沫養生費（最下層床面防水シート養生），除去処理費，除去完了検査，排水ろ過処理費等含む，廃棄物処理処分費別途 材工共 藤林商会	アスベスト含有建材の処理工事	Ｈｉ－ｊｅｔ　ＡＡＣ工法	ｍ２	469	9379	その他改修工事
環境配慮改修工事【公表価格】	9347590010	環境配慮改修工事 外断熱改修工事 アウサレーション 厚５０ｍｍ クォーツプッツ 施工規模５００ｍ２ 材工共 サンクビット	外断熱改修工事（材工）	アウサレーションクォーツプッツ	ｍ２	471	9347	内装工事
環境配慮改修工事【公表価格】	9347590020	環境配慮改修工事 外断熱改修工事 アウサレーション 厚５０ｍｍ フリースタイル 施工規模５００ｍ２ 材工共 サンクビット	外断熱改修工事（材工）	アウサレーションフリースタイル	ｍ２	471	9347	内装工事
環境配慮改修工事【公表価格】	9347590022	環境配慮改修工事 外断熱改修工事 アウサレーション 厚５０ｍｍ サンドペブル 施工規模５００ｍ２ 材工共 サンクビット	外断熱改修工事（材工）	アウサレーション　サンドペブル	ｍ２	471	9347	内装工事
環境配慮改修工事【公表価格】	9347590030	環境配慮改修工事 外断熱改修工事 アウサレーション 厚５０ｍｍ 吹付タイル模様 施工規模５００ｍ２ 材工共 サンクビット	外断熱改修工事（材工）	アウサレーション吹付タイル模様	ｍ２	471	9347	内装工事
環境配慮改修工事【公表価格】	9347590032	環境配慮改修工事 外断熱改修工事 アウサレーション 厚５０ｍｍ サンドブラストＮＴＸ 施工規模５００ｍ２ 材工共 サンクビット	外断熱改修工事（材工）	アウサレーションサンドブラスト	ｍ２	471	9347	内装工事
環境配慮改修工事【公表価格】	9379020005	環境配慮改修工事 外断熱改修工事 エコサーム（透湿型湿式外断熱システム）　断熱材　標準厚５０ｍｍ ランダム・グラニュール 施工規模３００ｍ２ 断熱材厚３５～７０ｍｍは同価格。構造スリット，化粧目地，表面補強メッシュの費用は別途。 材工共 東邦レオ	外断熱改修工事（材工）	エコサーム　ランダム他	ｍ２	471	9379	その他改修工事
環境配慮改修工事【公表価格】	9379020010	環境配慮改修工事 外断熱改修工事 エコサーム（透湿型湿式外断熱システム）　断熱材　標準厚５０ｍｍ グリッツ 施工規模３００ｍ２ 断熱材厚３５～７０ｍｍは同価格。構造スリット，化粧目地，表面補強メッシュの費用は別途。 材工共 東邦レオ	外断熱改修工事（材工）	エコサーム　グリッツ	ｍ２	471	9379	その他改修工事
光触媒塗装工事【公表価格】	9363012502	光触媒塗装工事 光触媒コーティング クリーンなの工法 常温硬化型 透明無機基材（ガラス）にコーティング 施工規模３００ｍ２ 材工共 石原産業	光触媒コーティング（材工）	クリーンなの工法	ｍ２	471	9363	光触媒塗装工事（改修工事）
光触媒塗装工事【公表価格】	9363010002	光触媒塗装工事 光触媒コーティング ティオコート　Ａ工法 無機基材（タイル・石面）にコーティング 施工規模３００ｍ２ 材工共 エイチ・エム・エンジニアーズ	光触媒コーティング（材工）	ティオコート　Ａ工法	ｍ２	471	9363	光触媒塗装工事（改修工事）
光触媒塗装工事【公表価格】	9363010004	光触媒塗装工事 光触媒コーティング ティオコート　ＢＡ工法 有機基材（吹付け・塗装面）にコーティング 施工規模３００ｍ２ 材工共 エイチ・エム・エンジニアーズ	光触媒コーティング（材工）	ティオコート　ＢＡ工法	ｍ２	471	9363	光触媒塗装工事（改修工事）
光触媒塗装工事【公表価格】	9363010014	光触媒塗装工事 光触媒コーティング ティオコート　ＨＡ工法 打放しコンクリート面にコーティング　（クリアー仕上げ・浸透性吸水防止処理を含む）　施工規模３００ｍ２ 材工共 エイチ・エム・エンジニアーズ	光触媒コーティング（材工）	ティオコート　ＨＡ工法	ｍ２	471	9363	光触媒塗装工事（改修工事）
光触媒塗装工事【公表価格】	9363010006	光触媒塗装工事 光触媒コーティング ティオコート　ＨＢＡ工法 打放しコンクリート面にコーティング　（保護・吸水防止処理・色調整を含む）　施工規模３００ｍ２ 材工共 エイチ・エム・エンジニアーズ	光触媒コーティング（材工）	ティオコート　ＨＢＡ工法	ｍ２	471	9363	光触媒塗装工事（改修工事）
光触媒塗装工事【公表価格】	9363010008	光触媒塗装工事 光触媒コーティング ティオコート　Ｓ工法 透明無機基材（ガラス・ガラス質面）にコーティング 施工規模３００ｍ２ 材工共 エイチ・エム・エンジニアーズ	光触媒コーティング（材工）	ティオコート　Ｓ工法	ｍ２	471	9363	光触媒塗装工事（改修工事）
光触媒塗装工事【公表価格】	9363010010	光触媒塗装工事 光触媒コーティング ティオコート　ＢＳ工法 透明有機基材（アルミ工場焼付塗装パネル等）にコーティング 施工規模３００ｍ２ 材工共 エイチ・エム・エンジニアーズ	光触媒コーティング（材工）	ティオコート　ＢＳ工法	ｍ２	471	9363	光触媒塗装工事（改修工事）

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
光触媒塗装工事【公表価格】	9363014006	光触媒塗装工事 光触媒コーティング Ｇ－ＰＦシステム　Ｋ２コート仕上げ 打放しコンクリート修復＋光触媒 施工規模３００ｍ２ 材工共 北近畿緑地建設	光触媒コーティング（材工）	Ｇ－ＰＦシステムＫ２コート仕上	ｍ２	471	9363	光触媒塗装工事（改修工事）
光触媒塗装工事【公表価格】	9363014502	光触媒塗装工事 光触媒コーティング ハンノウコート 屋外用光触媒（塗装・樹脂・打放しコンクリート・タイル・ガラス面） 施工規模３００ｍ２ 材工共 ナガムネコーポレーション	光触媒コーティング（材工）	ハンノウコート　屋外用光触媒	ｍ２	471	9363	光触媒塗装工事（改修工事）
光触媒塗装工事【公表価格】	9363011002	光触媒塗装工事 光触媒コーティング ビストレイター 常温硬化型 光触媒 酸化チタンコーティング 施工規模－ 材工共 日本曹達	光触媒コーティング（材工）	ビストレイター　常温硬化型	ｍ２	471	9363	光触媒塗装工事（改修工事）
光触媒塗装工事【公表価格】	9363012004	光触媒塗装工事 光触媒コーティング エヌティオ　Ｆ☆☆☆☆　ＰＣ－１０工法 超親水性光触媒塗膜 半艶クリヤー仕上げ 施工規模－ 材工共 日本特殊塗料	光触媒コーティング（材工）	エヌティオ　ＰＣ－１０工法	ｍ２	471	9363	光触媒塗装工事（改修工事）
塗膜除去工事【公表価格】	9359020004	塗膜除去工事 既存塗膜剥離工法 バイオハクリ工法 既存塗膜 アクリルリシン 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去する） 施工規模１，０００ｍ２以上 材工共 山一化学工業	既存塗膜剥離工法・材工レベル３	バイオハクリ　アクリルリシン	ｍ２	473	9359	塗膜除去工事（改修工事）
塗膜除去工事【公表価格】	9359020008	塗膜除去工事 既存塗膜剥離工法 バイオハクリ工法 既存塗膜 弾性リシン 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去する） 施工規模１，０００ｍ２以上 材工共 山一化学工業	既存塗膜剥離工法・材工レベル３	バイオハクリ　弾性リシン	ｍ２	473	9359	塗膜除去工事（改修工事）
塗膜除去工事【公表価格】	9359020012	塗膜除去工事 既存塗膜剥離工法 バイオハクリ工法 既存塗膜 マスチックＡ 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去する） 施工規模１，０００ｍ２以上 材工共 山一化学工業	既存塗膜剥離工法・材工レベル３	バイオハクリ　マスチックＡ	ｍ２	473	9359	塗膜除去工事（改修工事）
塗膜除去工事【公表価格】	9359020016	塗膜除去工事 既存塗膜剥離工法 バイオハクリ工法 既存塗膜 アクリルタイル 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去する） 施工規模１，０００ｍ２以上 材工共 山一化学工業	既存塗膜剥離工法・材工レベル３	バイオハクリ　アクリルタイル	ｍ２	473	9359	塗膜除去工事（改修工事）
塗膜除去工事【公表価格】	9359020020	塗膜除去工事 既存塗膜剥離工法 バイオハクリ工法 既存塗膜 水性エポキシタイル 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去する） 施工規模１，０００ｍ２以上 材工共 山一化学工業	既存塗膜剥離工法・材工レベル３	バイオハクリ　水性エポキシ	ｍ２	473	9359	塗膜除去工事（改修工事）
塗膜除去工事【公表価格】	9359020024	塗膜除去工事 既存塗膜剥離工法 バイオハクリ工法 既存塗膜 弾性タイル 除去レベルⅢ（活膜をほとんど除去する） 施工規模１，０００ｍ２以上 材工共 山一化学工業	既存塗膜剥離工法・材工レベル３	バイオハクリ　弾性タイル	ｍ２	473	9359	塗膜除去工事（改修工事）
配管更生装置【公表価格】	9529030005	配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　３０ＤＳ 流量～１１５ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　６～３２Ａ 施工規模－ 土工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画	配管更生装置（材工）	ＮＭＲパイプテクター３０ＤＳ	基	473	9529	管更生工事
配管更生装置【公表価格】	9529030010	配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　５０ＤＳ 流量～２３０ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　４０～５０Ａ 施工規模－ 土工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画	配管更生装置（材工）	ＮＭＲパイプテクター５０ＤＳ	基	473	9529	管更生工事
配管更生装置【公表価格】	9529030020	配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　７５ＤＳ 流量～６００ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　６５～８０Ａ 施工規模－ 土工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画	配管更生装置（材工）	ＮＭＲパイプテクター７５ＤＳ	基	473	9529	管更生工事
配管更生装置【公表価格】	9529030030	配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　１００ＤＳ 流量～９４０ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　１００Ａ 施工規模－ 土工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画	配管更生装置（材工）	ＮＭＲパイプテクター１００ＤＳ	基	473	9529	管更生工事
配管更生装置【公表価格】	9529030040	配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　１２５ＤＳ 流量～１，４６０ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　１２５Ａ 施工規模－ 土工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画	配管更生装置（材工）	ＮＭＲパイプテクター１２５ＤＳ	基	473	9529	管更生工事
配管更生装置【公表価格】	9529030050	配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　１５０ＤＳ 流量～２，１２０ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　１５０Ａ 施工規模－ 土工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画	配管更生装置（材工）	ＮＭＲパイプテクター１５０ＤＳ	基	473	9529	管更生工事
配管更生装置【公表価格】	9529030060	配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　２００ＤＳ 流量～３，７００ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　２００Ａ 施工規模－ 土工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画	配管更生装置（材工）	ＮＭＲパイプテクター２００ＤＳ	基	473	9529	管更生工事
配管更生装置【公表価格】	9529030070	配管更生装置 ＮＭＲパイプテクター　２５０ＤＳ 流量～５，８００ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　２５０Ａ 施工規模－ 土工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画	配管更生装置（材工）	ＮＭＲパイプテクター２５０ＤＳ	基	473	9529	管更生工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
配管更生装置【公表価格】	9529030080	配管更生装置 NMRパイプテクター　３００ＤＳ 流量～８，４００ｌ／ｍｉｎ 配管対応サイズ　３００Ａ 施工規模－ 土工事，保温・ラッキング工事は別途 材工共 日本システム企画	配管更生装置（材工）	NMRパイプテクター３００ＤＳ	基	473	9529	管更生工事
水処理装置【公表価格】	9369020002	水処理装置 磁気式水処理装置 ピュアドーラ ＰＤＣ－５００ 配管サイズ１５～４０Ａ 施工規模－ 材工共 ドーラ	磁気式水処理装置（材工）	ピュアドーラ　ＰＤＣ－５００	基	475	9369	水処理装置（改修工事）
水処理装置【公表価格】	9369020014	水処理装置 磁気式水処理装置 ピュアドーラ ＰＤ－Ｓ４２５ 配管サイズ２５～５０Ａ 施工規模－ 材工共 ドーラ	磁気式水処理装置（材工）	ピュアドーラ　ＰＤ－Ｓ４２５	基	475	9369	水処理装置（改修工事）
水処理装置【公表価格】	9369020016	水処理装置 磁気式水処理装置 ピュアドーラ ＰＤ－４２００ 配管サイズ４０～８０Ａ 施工規模－ 材工共 ドーラ	磁気式水処理装置（材工）	ピュアドーラ　ＰＤ－４２００	基	475	9369	水処理装置（改修工事）
水処理装置【公表価格】	9369020018	水処理装置 磁気式水処理装置 ピュアドーラ ＰＤ－６２００ 配管サイズ６５～１２５Ａ 施工規模－ 材工共 ドーラ	磁気式水処理装置（材工）	ピュアドーラ　ＰＤ－６２００	基	475	9369	水処理装置（改修工事）
水処理装置【公表価格】	9369020020	水処理装置 磁気式水処理装置 ピュアドーラ ＰＤ－９２００ 配管サイズ１００～１５０Ａ 施工規模－ 材工共 ドーラ	磁気式水処理装置（材工）	ピュアドーラ　ＰＤ－９２００	基	475	9369	水処理装置（改修工事）
水処理装置【公表価格】	9369020022	水処理装置 磁気式水処理装置 ピュアドーラ ＰＤ－１３２００ 配管サイズ１５０～２００Ａ 施工規模－ 材工共 ドーラ	磁気式水処理装置（材工）	ピュアドーラ　ＰＤ－１３２００	基	475	9369	水処理装置（改修工事）
水処理装置【公表価格】	9369040022	水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷ－２０　１３Ａ、２０Ａ（ＳＵＳ３０４）　施工規模－ 材工共 ティーケイケイエボリューション	セラミック水改質装置（材工）	ＢＷ－２０　１３Ａ・２０Ａ	台	475	9369	水処理装置（改修工事）
水処理装置【公表価格】	9369040018	水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－２０　１３Ａ、２０Ａ（ＳＵＳ３０４）　施工規模－ 材工共 ティーケイケイエボリューション	セラミック水改質装置（材工）	ＢＷΩ－２０　１３Ａ・２０Ａ	台	475	9369	水処理装置（改修工事）
水処理装置【公表価格】	9369040020	水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－２５　２５Ａ、３２Ａ（２本並列）（ＳＵＳ３０４）　施工規模－ 材工共 ティーケイケイエボリューション	セラミック水改質装置（材工）	ＢＷΩ－２５　２５Ａ・３２Ａ	台	475	9369	水処理装置（改修工事）
水処理装置【公表価格】	9369040003	水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－５０　４０Ａ、５０Ａ（ＳＵＳ３０４）　施工規模－ 材工共 ティーケイケイエボリューション	セラミック水改質装置（材工）	ＢＷΩ－５０　４０Ａ・５０Ａ	台	475	9369	水処理装置（改修工事）
水処理装置【公表価格】	9369040005	水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－８０　６５Ａ、８０Ａ（ＳＵＳ３０４）　施工規模－ 材工共 ティーケイケイエボリューション	セラミック水改質装置（材工）	ＢＷΩ－８０　６５Ａ・８０Ａ	台	475	9369	水処理装置（改修工事）
水処理装置【公表価格】	9369040006	水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－１００　１００Ａ（ＳＵＳ３０４）　施工規模－ 材工共 ティーケイケイエボリューション	セラミック水改質装置（材工）	ＢＷΩ－１００　１００Ａ	台	475	9369	水処理装置（改修工事）
水処理装置【公表価格】	9369040012	水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－１２５　１２５Ａ（ＳＵＳ３０４）　施工規模－ 材工共 ティーケイケイエボリューション	セラミック水改質装置（材工）	ＢＷΩ－１２５　１２５Ａ	台	475	9369	水処理装置（改修工事）
水処理装置【公表価格】	9369040014	水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－１５０　１５０Ａ（ＳＵＳ３０４）　施工規模－ 材工共 ティーケイケイエボリューション	セラミック水改質装置（材工）	ＢＷΩ－１５０　１５０Ａ	台	475	9369	水処理装置（改修工事）
水処理装置【公表価格】	9369040016	水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷΩ－２００　２００Ａ（ＳＵＳ３０４）　施工規模－ 材工共 ティーケイケイエボリューション	セラミック水改質装置（材工）	ＢＷΩ－２００　２００Ａ	台	475	9369	水処理装置（改修工事）
水処理装置【公表価格】	9369040008	水処理装置 セラミック水改質装置 ＢＷプレート 貯水槽内設置用（ＳＵＳ３０４）　施工規模－ 材工共 ティーケイケイエボリューション	セラミック水改質装置（材工）	ＢＷプレート　貯水槽内設置用	枚	475	9369	水処理装置（改修工事）
給水管更生工事（審査証明工法）	9529010002	給水管更生工事（審査証明工法）　ライニング本工事（審査証明工法）　１５Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	ライニング本工事　１５Ａ	m	477	9529	管更生工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
給水管更生工事（審査証明工法）	9529010004	給水管更生工事（審査証明工法）　ライニング本工事（審査証明工法）　２０Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	ライニング本工事　２０Ａ	m	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529010006	給水管更生工事（審査証明工法）　ライニング本工事（審査証明工法）　２５Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	ライニング本工事　２５Ａ	m	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529010008	給水管更生工事（審査証明工法）　ライニング本工事（審査証明工法）　３２Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	ライニング本工事　３２Ａ	m	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529010010	給水管更生工事（審査証明工法）　ライニング本工事（審査証明工法）　４０Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	ライニング本工事　４０Ａ	m	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529010012	給水管更生工事（審査証明工法）　ライニング本工事（審査証明工法）　５０Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	ライニング本工事　５０Ａ	m	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529010014	給水管更生工事（審査証明工法）　ライニング本工事（審査証明工法）　６５Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	ライニング本工事　６５Ａ	m	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529010016	給水管更生工事（審査証明工法）　ライニング本工事（審査証明工法）　８０Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	ライニング本工事　８０Ａ	m	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529010018	給水管更生工事（審査証明工法）　ライニング本工事（審査証明工法）　１００Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	ライニング本工事　１００Ａ	m	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529011002	給水管更生工事（審査証明工法）　配管切断復旧工事　１ｍ以内　１５Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	配管切断復旧工事　１５Ａ	箇所	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529011004	給水管更生工事（審査証明工法）　配管切断復旧工事　１ｍ以内　２５Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	配管切断復旧工事　２５Ａ	箇所	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529011006	給水管更生工事（審査証明工法）　配管切断復旧工事　１ｍ以内　５０Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	配管切断復旧工事　５０Ａ	箇所	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529011008	給水管更生工事（審査証明工法）　配管切断復旧工事　１ｍ以内　１００Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	配管切断復旧工事　１００Ａ	箇所	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529011202	給水管更生工事（審査証明工法）　保温ラッキング工事（屋内）　１ｍ以内　２５Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	保温ラッキング工事屋内　２５Ａ	箇所	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529011204	給水管更生工事（審査証明工法）　保温ラッキング工事（屋内）　１ｍ以内　５０Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	保温ラッキング工事屋内　５０Ａ	箇所	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529011402	給水管更生工事（審査証明工法）　保温ラッキング工事（屋外）　１ｍ以内　２５Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	保温ラッキング工事屋外　２５Ａ	箇所	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529011404	給水管更生工事（審査証明工法）　保温ラッキング工事（屋外）　１ｍ以内　５０Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	保温ラッキング工事屋外　５０Ａ	箇所	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529011602	給水管更生工事（審査証明工法）　水栓脱着工事　１３Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	水栓脱着工事　１３Ａ	箇所	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529011604	給水管更生工事（審査証明工法）　水栓脱着工事　２０Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	水栓脱着工事　２０Ａ	箇所	477	9529	管更生工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
給水管更生工事（審査証明工法）	9529011802	給水管更生工事（審査証明工法）　弁類脱着工事　２５Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	弁類脱着工事　２５Ａ	箇所	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529011804	給水管更生工事（審査証明工法）　弁類脱着工事　５０Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	弁類脱着工事　５０Ａ	箇所	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529012002	給水管更生工事（審査証明工法）　量水器脱着工事　２５Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	量水器脱着工事　２５Ａ	箇所	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529012004	給水管更生工事（審査証明工法）　量水器脱着工事　５０Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	量水器脱着工事　５０Ａ	箇所	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529012202	給水管更生工事（審査証明工法）　仮設給水工事 ＶＰ　１３Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	仮設給水工事　ＶＰ　１３Ａ	m	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529012204	給水管更生工事（審査証明工法）　仮設給水工事 ＶＰ　２５Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	仮設給水工事　ＶＰ　２５Ａ	m	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529012206	給水管更生工事（審査証明工法）　仮設給水工事 ＶＰ　５０Ａ 材工共	給水管更生工事（材工）	仮設給水工事　ＶＰ　５０Ａ	m	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529012402	給水管更生工事（審査証明工法）　モルタル壁面はつり復旧 ＲＣ厚１２０mm以下　１ｍ×１ｍ 材工共	給水管更生工事（材工）	モルタル壁面はつり復旧　ＲＣ	箇所	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529012602	給水管更生工事（審査証明工法）　天井解体復旧 ボード仕上げ　１ｍ×１ｍ 材工共	給水管更生工事（材工）	天井解体復旧　ボード仕上げ	箇所	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529012802	給水管更生工事（審査証明工法）　水質検査費 一般飲用適否＋鉄分検査 材工共	給水管更生工事（材工）	水質検査費　飲用適否＋鉄分検査	回	477	9529	管更生工事
給水管更生工事（審査証明工法）	9529013002	給水管更生工事（審査証明工法）　機械搬入搬出費 更生機械１セット 材工共	給水管更生工事（材工）	機械搬入搬出費　機械１セット	回	477	9529	管更生工事
排水管更生工事（審査証明工法）	9529020010	排水管更生工事（審査証明工法）　Ａタイプ 台所系統立て管のみ　１２ｍ　６５Ａ 材工共	排水管更生工事（材工）	Ａタイプ　台所系統立て管のみ	系統	478	9529	管更生工事
排水管更生工事（審査証明工法）	9529020020	排水管更生工事（審査証明工法）　Ｂタイプ 台所系統立て管　１２ｍ　６５Ａ 横枝管１口　１０ｍ　４０Ａ 材工共	排水管更生工事（材工）	Ｂタイプ　台所系統立て管	系統	478	9529	管更生工事
排水管更生工事（審査証明工法）	9529020030	排水管更生工事（審査証明工法）　Ｃタイプ 浴室洗面系統立て管　１２ｍ　８０Ａ 横枝管２口　２０ｍ　５０Ａ 材工共	排水管更生工事（材工）	Ｃタイプ　浴室洗面系統立て管	系統	478	9529	管更生工事
排水管更生工事（審査証明工法）	9529020040	排水管更生工事（審査証明工法）　Ｄタイプ 浴室洗面系統立て管　１２ｍ　８０Ａ 横枝管４口　２０ｍ　４０Ａ　５０Ａ 材工共	排水管更生工事（材工）	Ｄタイプ　浴室洗面系統立て管	系統	478	9529	管更生工事
配線工事	9401010002	配線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　管内配線 １．０mm 材工共	６００Ｖ　ＩＶ電線（材工）	管内配線　１mm	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401010004	配線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　管内配線 １．２mm 材工共	６００Ｖ　ＩＶ電線（材工）	管内配線　１．２mm	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401010032	配線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）　管内配線 １５０mm２ 材工共	６００Ｖ　ＩＶ電線（材工）	管内配線　１５０mm２	m	482	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401010034	配線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 管内配線 ２００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＩＶ電線（材工）	管内配線 ２００ｍｍ２	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401010036	配線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 管内配線 ２５０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＩＶ電線（材工）	管内配線 ２５０ｍｍ２	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401010038	配線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 管内配線 ３２５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＩＶ電線（材工）	管内配線 ３２５ｍｍ２	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401220002	配線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） 管内配線 １．０mm 材工共	ＩＥ／Ｆ・ＥＭ－ＩＥ電線・材工	管内配線 １mm ６００Ｖ	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401220004	配線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） 管内配線 １．２mm 材工共	ＩＥ／Ｆ・ＥＭ－ＩＥ電線・材工	管内配線 １．２mm ６００Ｖ	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401220006	配線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） 管内配線 １５０ｍｍ２ 材工共	ＩＥ／Ｆ・ＥＭ－ＩＥ電線・材工	管内配線１５０ｍｍ２ ６００Ｖ	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401220008	配線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） 管内配線 ２００ｍｍ２ 材工共	ＩＥ／Ｆ・ＥＭ－ＩＥ電線・材工	管内配線２００ｍｍ２ ６００Ｖ	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401220010	配線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） 管内配線 ２５０ｍｍ２ 材工共	ＩＥ／Ｆ・ＥＭ－ＩＥ電線・材工	管内配線２５０ｍｍ２ ６００Ｖ	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401220012	配線工事 ６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ） 管内配線 ３２５ｍｍ２ 材工共	ＩＥ／Ｆ・ＥＭ－ＩＥ電線・材工	管内配線３２５ｍｍ２ ６００Ｖ	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401020002	配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 １．２mm 材工共	６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工）	管内配線 １．２mm	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401020004	配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 １．６mm 材工共	６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工）	管内配線 １．６mm	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401020006	配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ２．０mm 材工共	６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工）	管内配線 ２mm	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401020016	配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ５．５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工）	管内配線 ５．５ｍｍ２	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401020018	配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ８ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工）	管内配線 ８ｍｍ２	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401020020	配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 １４ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工）	管内配線 １４ｍｍ２	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401020022	配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ２２ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工）	管内配線 ２２ｍｍ２	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401020024	配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ３８ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工）	管内配線 ３８ｍｍ２	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401020026	配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ６０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工）	管内配線 ６０ｍｍ２	m	482	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401020028	配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 １００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工）	管内配線 １００ｍｍ２	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401020030	配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 １５０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工）	管内配線 １５０ｍｍ２	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401020032	配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ２００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工）	管内配線 ２００ｍｍ２	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401020034	配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ２５０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工）	管内配線 ２５０ｍｍ２	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401020036	配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ３２５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工）	管内配線 ３２５ｍｍ２	m	482	9401	配線工事
配線工事	9401040002	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ２．０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ２心 ２ｍｍ２	m	483	9401	配線工事
配線工事	9401040004	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ３．５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ２心 ３．５ｍｍ２	m	483	9401	配線工事
配線工事	9401040006	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ５．５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ２心 ５．５ｍｍ２	m	483	9401	配線工事
配線工事	9401040008	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ８ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ２心 ８ｍｍ２	m	483	9401	配線工事
配線工事	9401040010	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 １４ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ２心 １４ｍｍ２	m	483	9401	配線工事
配線工事	9401040012	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ２２ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ２心 ２２ｍｍ２	m	483	9401	配線工事
配線工事	9401040014	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ３８ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ２心 ３８ｍｍ２	m	483	9401	配線工事
配線工事	9401040016	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ６０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ２心 ６０ｍｍ２	m	483	9401	配線工事
配線工事	9401040018	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 １００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ２心 １００ｍｍ２	m	483	9401	配線工事
配線工事	9401040020	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 １５０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ２心 １５０ｍｍ２	m	483	9401	配線工事
配線工事	9401040022	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ２００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ２心 ２００ｍｍ２	m	483	9401	配線工事
配線工事	9401040024	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ２５０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ２心 ２５０ｍｍ２	m	483	9401	配線工事
配線工事	9401040026	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ３２５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ２心 ３２５ｍｍ２	m	483	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401040028	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ２．０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ３心 ２ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040030	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ３．５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ３心 ３．５ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040032	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ５．５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ３心 ５．５ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040034	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ８ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ３心 ８ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040036	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ３心 １４ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040038	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ３心 ２２ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040040	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ３心 ３８ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040042	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ３心 ６０ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040044	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ３心 １００ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040046	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ３心 １５０ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040048	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ３心 ２００ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040050	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ３心 ２５０ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040052	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ３心 ３２５ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040054	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ２．０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ４心 ２ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040056	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ３．５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ４心 ３．５ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040058	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ５．５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ４心 ５．５ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040060	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ８ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ４心 ８ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040062	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 １４ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	管内配線 ４心 １４ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401040064	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　４心　２２ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　４心　２２ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040066	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　４心　３８ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　４心　３８ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040068	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　４心　６０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　４心　６０ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040070	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　４心　１００ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　４心　１００ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040072	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　４心　１５０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　４心　１５０ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040074	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　４心　２００ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　４心　２００ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040076	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　４心　２５０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　４心　２５０ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040078	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　４心　３２５ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　４心　３２５ｍｍ２	ｍ	483	9401	配線工事
配線工事	9401040102	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　２心　２．０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　２心　２ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040104	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　２心　３．５ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　２心　３．５ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040106	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　２心　５．５ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　２心　５．５ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040108	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　２心　８ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　２心　８ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040110	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　２心　１４ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　２心　１４ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040112	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　２心　２２ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　２心　２２ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040114	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　２心　３８ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　２心　３８ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040116	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　２心　６０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　２心　６０ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040118	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　２心　１００ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　２心　１００ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040120	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　３心　２．０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　３心　２ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401040122	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　３心　３．５ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　３心　３．５ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040124	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　３心　５．５ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　３心　５．５ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040126	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　３心　８ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　３心　８ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040128	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　３心　１４ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　３心　１４ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040130	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　３心　２２ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　３心　２２ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040132	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　３心　３８ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　３心　３８ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040134	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　３心　６０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　３心　６０ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040136	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　３心　１００ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　３心　１００ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040138	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　４心　２．０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　４心　２ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040140	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　４心　３．５ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　４心　３．５ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040142	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　４心　５．５ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　４心　５．５ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040144	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　４心　８ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　４心　８ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040146	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　４心　１４ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　４心　１４ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040148	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　４心　２２ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　４心　２２ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040150	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　４心　３８ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　４心　３８ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040152	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　４心　６０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　４心　６０ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040154	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　いんぺい配線　４心　１００ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	隠蔽配線　４心　１００ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040156	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　ラック配線　２心　２．０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	ラック配線　２心　２ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401040158	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ３．５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ２心 ３．５ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040160	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ５．５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ２心 ５．５ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040162	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ８ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ２心 ８ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040164	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 １４ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ２心 １４ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040166	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ２２ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ２心 ２２ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040168	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ３８ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ２心 ３８ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040170	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ６０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ２心 ６０ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040172	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 １００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ２心 １００ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040174	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 １５０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ２心 １５０ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040176	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ２００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ２心 ２００ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040178	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ２５０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ２心 ２５０ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040180	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ２心 ３２５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ２心 ３２５ｍｍ２	ｍ	484	9401	配線工事
配線工事	9401040182	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ２．０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ２ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040184	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ３．５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ３．５ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040186	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ５．５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ５．５ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040188	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ８ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ８ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040190	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 １４ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040192	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ２２ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401040194	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ３８ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040196	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ６０ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040198	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 １００ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040200	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 １５０ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040202	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ２００ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040204	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ２５０ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040206	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ３２５ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040208	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ２．０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ４心 ２ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040210	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ３．５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ４心 ３．５ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040212	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ５．５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ４心 ５．５ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040214	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ８ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ４心 ８ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040216	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 １４ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ４心 １４ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040218	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ２２ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ４心 ２２ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040220	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ３８ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ４心 ３８ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040222	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ６０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ４心 ６０ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040224	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 １００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ４心 １００ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040226	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 １５０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ４心 １５０ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040228	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ４心 ２００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ４心 ２００ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401040230	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　ラック配線　４心　２５０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	ラック配線　４心　２５０ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401040232	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　ラック配線　４心　３２５ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工）	ラック配線　４心　３２５ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401050002	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　３心　８ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　３心　８ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401050004	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　３心　１４ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　３心　１４ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401050006	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　３心　２２ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　３心　２２ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401050008	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　３心　３８ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　３心　３８ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401050010	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　３心　６０ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　３心　６０ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401050012	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　３心　１００ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　３心　１００ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401050014	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　３心　１５０ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　３心　１５０ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401050016	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　３心　２００ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　３心　２００ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401050018	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　３心　２５０ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　３心　２５０ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401050020	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　管内配線　３心　３２５ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	管内配線　３心　３２５ｍｍ２	ｍ	485	9401	配線工事
配線工事	9401050034	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　ラック配線　３心　８ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	ラック配線　３心　８ｍｍ２	ｍ	486	9401	配線工事
配線工事	9401050036	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　ラック配線　３心　１４ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	ラック配線　３心　１４ｍｍ２	ｍ	486	9401	配線工事
配線工事	9401050038	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　ラック配線　３心　２２ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	ラック配線　３心　２２ｍｍ２	ｍ	486	9401	配線工事
配線工事	9401050040	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　ラック配線　３心　３８ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	ラック配線　３心　３８ｍｍ２	ｍ	486	9401	配線工事
配線工事	9401050042	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　ラック配線　３心　６０ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	ラック配線　３心　６０ｍｍ２	ｍ	486	9401	配線工事
配線工事	9401050044	配線工事　６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）　ラック配線　３心　１００ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶケーブル（材工）	ラック配線　３心　１００ｍｍ２	ｍ	486	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401050046	配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共	６ｋＶ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 １５０ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401050048	配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共	６ｋＶ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ２００ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401050050	配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共	６ｋＶ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ２５０ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401050052	配線工事 ６ｋＶ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ラック配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共	６ｋＶ ＣＶケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ３２５ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060080	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶＴケーブル・材工	管内配線 ３心 １４ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060002	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶＴケーブル・材工	管内配線 ３心 ２２ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060004	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶＴケーブル・材工	管内配線 ３心 ３８ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060006	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶＴケーブル・材工	管内配線 ３心 ６０ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060008	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶＴケーブル・材工	管内配線 ３心 １００ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060010	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶＴケーブル・材工	管内配線 ３心 １５０ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060012	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶＴケーブル・材工	管内配線 ３心 ２００ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060014	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶＴケーブル・材工	管内配線 ３心 ２５０ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060016	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶＴケーブル・材工	管内配線 ３心 ３２５ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060034	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） いんぺい配線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶＴケーブル・材工	隠蔽配線 ３心 １４ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060036	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） いんぺい配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶＴケーブル・材工	隠蔽配線 ３心 ２２ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060038	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） いんぺい配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶＴケーブル・材工	隠蔽配線 ３心 ３８ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060040	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） いんぺい配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶＴケーブル・材工	隠蔽配線 ３心 ６０ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060042	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） いんぺい配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共	６００Ｖ ＣＶＴケーブル・材工	隠蔽配線 ３心 １００ｍｍ２	m	486	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401060082	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　いんぺい配線　３心　１５０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工	隠蔽配線　３心　１５０ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060084	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　いんぺい配線　３心　２００ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工	隠蔽配線　３心　２００ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060086	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　いんぺい配線　３心　２５０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工	隠蔽配線　３心　２５０ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060088	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　いんぺい配線　３心　３２５ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工	隠蔽配線　３心　３２５ｍｍ２	m	486	9401	配線工事
配線工事	9401060044	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　ラック配線　３心　１４ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工	ラック配線　３心　１４ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060046	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　ラック配線　３心　２２ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工	ラック配線　３心　２２ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060048	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　ラック配線　３心　３８ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工	ラック配線　３心　３８ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060050	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　ラック配線　３心　６０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工	ラック配線　３心　６０ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060052	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　ラック配線　３心　１００ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工	ラック配線　３心　１００ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060054	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　ラック配線　３心　１５０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工	ラック配線　３心　１５０ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060056	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　ラック配線　３心　２００ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工	ラック配線　３心　２００ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060058	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　ラック配線　３心　２５０ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工	ラック配線　３心　２５０ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060060	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　ラック配線　３心　３２５ｍｍ２　材工共	６００Ｖ　ＣＶＴケーブル・材工	ラック配線　３心　３２５ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060018	配線工事　６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　管内配線　３心　２２ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工）	管内配線　３心　２２ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060020	配線工事　６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　管内配線　３心　３８ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工）	管内配線　３心　３８ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060022	配線工事　６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　管内配線　３心　６０ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工）	管内配線　３心　６０ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060024	配線工事　６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　管内配線　３心　１００ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工）	管内配線　３心　１００ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060026	配線工事　６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ）　管内配線　３心　１５０ｍｍ２　材工共	６ｋＶ　ＣＶＴケーブル（材工）	管内配線　３心　１５０ｍｍ２	m	487	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401060028	配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共	６ｋＶ ＣＶＴケーブル（材工）	管内配線 ３心 ２００ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060030	配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共	６ｋＶ ＣＶＴケーブル（材工）	管内配線 ３心 ２５０ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060032	配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） 管内配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共	６ｋＶ ＣＶＴケーブル（材工）	管内配線 ３心 ３２５ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060064	配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共	６ｋＶ ＣＶＴケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ２２ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060066	配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共	６ｋＶ ＣＶＴケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ３８ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060068	配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共	６ｋＶ ＣＶＴケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ６０ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060070	配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共	６ｋＶ ＣＶＴケーブル（材工）	ラック配線 ３心 １００ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060072	配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共	６ｋＶ ＣＶＴケーブル（材工）	ラック配線 ３心 １５０ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060074	配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共	６ｋＶ ＣＶＴケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ２００ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060076	配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共	６ｋＶ ＣＶＴケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ２５０ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401060078	配線工事 ６ｋＶトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（ＣＶ－Ｔ） ラック配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共	６ｋＶ ＣＶＴケーブル（材工）	ラック配線 ３心 ３２５ｍｍ２	m	487	9401	配線工事
配線工事	9401230002	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ２．０ｍｍ２ 材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線 ２心 ２ｍｍ２	m	488	9401	配線工事
配線工事	9401230004	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ３．５ｍｍ２ 材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線 ２心 ３．５ｍｍ２	m	488	9401	配線工事
配線工事	9401230006	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ５．５ｍｍ２ 材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線 ２心 ５．５ｍｍ２	m	488	9401	配線工事
配線工事	9401230008	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ８ｍｍ２ 材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線 ２心 ８ｍｍ２	m	488	9401	配線工事
配線工事	9401230010	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 １４ｍｍ２ 材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線 ２心 １４ｍｍ２	m	488	9401	配線工事
配線工事	9401230012	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ２２ｍｍ２ 材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線 ２心 ２２ｍｍ２	m	488	9401	配線工事
配線工事	9401230014	配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ） 管内配線 ２心 ３８ｍｍ２ 材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線 ２心 ３８ｍｍ２	m	488	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401230016	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　２心　６０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　２心　６０ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230018	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　２心　１００ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　２心　１００ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230020	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　２心　１５０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　２心　１５０ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230022	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　２心　２００ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　２心　２００ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230024	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　２心　２５０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　２心　２５０ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230026	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　２心　３２５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　２心　３２５ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230028	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　３心　２．０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　３心　２ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230030	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　３心　３．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　３心　３．５ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230032	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　３心　５．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　３心　５．５ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230034	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　３心　８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　３心　８ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230036	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　３心　１４ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　３心　１４ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230038	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　３心　２２ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　３心　２２ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230040	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　３心　３８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　３心　３８ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230042	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　３心　６０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　３心　６０ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230044	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　３心　１００ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　３心　１００ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230046	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　３心　１５０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　３心　１５０ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230048	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　３心　２００ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　３心　２００ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230050	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　３心　２５０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　３心　２５０ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401230052	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　３心　３２５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　３心　３２５ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230054	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　４心　２．０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　４心　２ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230056	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　４心　３．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　４心　３．５ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230058	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　４心　５．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　４心　５．５ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230060	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　４心　８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　４心　８ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230062	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　４心　１４ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　４心　１４ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230064	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　４心　２２ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　４心　２２ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230066	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　４心　３８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　４心　３８ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230068	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　４心　６０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　４心　６０ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230070	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　４心　１００ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　４心　１００ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230072	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　４心　１５０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　４心　１５０ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230074	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　４心　２００ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　４心　２００ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230076	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　４心　２５０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　４心　２５０ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230078	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　管内配線　４心　３２５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	管内配線　４心　３２５ｍｍ２	ｍ	488	9401	配線工事
配線工事	9401230080	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　２心　２．０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　２心　２ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230082	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　２心　３．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　２心　３．５ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230084	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　２心　５．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　２心　５．５ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230086	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　２心　８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　２心　８ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401230088	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　２心　１４ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　２心　１４ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230090	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　２心　２２ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　２心　２２ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230092	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　２心　３８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　２心　３８ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230094	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　２心　６０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　２心　６０ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230096	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　２心　１００ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　２心　１００ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230098	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　３心　２．０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　３心　２ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230100	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　３心　３．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　３心　３．５ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230102	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　３心　５．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　３心　５．５ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230104	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　３心　８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　３心　８ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230106	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　３心　１４ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　３心　１４ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230108	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　３心　２２ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　３心　２２ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230110	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　３心　３８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　３心　３８ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230112	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　３心　６０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　３心　６０ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230114	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　３心　１００ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　３心　１００ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230116	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　４心　２．０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　４心　２ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230118	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　４心　３．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　４心　３．５ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230120	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　４心　５．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　４心　５．５ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230122	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　４心　８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　４心　８ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401230124	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　４心　１４ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　４心　１４ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230126	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　４心　２２ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　４心　２２ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230128	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　４心　３８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　４心　３８ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230130	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　４心　６０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　４心　６０ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230132	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　いんぺい配線　４心　１００ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	隠蔽配線　４心　１００ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230134	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　２心　２．０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　２心　２ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230136	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　２心　３．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　２心　３．５ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230138	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　２心　５．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　２心　５．５ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230140	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　２心　８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　２心　８ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230142	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　２心　１４ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　２心　１４ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230144	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　２心　２２ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　２心　２２ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230146	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　２心　３８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　２心　３８ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230148	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　２心　６０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　２心　６０ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230150	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　２心　１００ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　２心　１００ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230152	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　２心　１５０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　２心　１５０ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230154	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　２心　２００ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　２心　２００ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230156	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　２心　２５０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　２心　２５０ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事
配線工事	9401230158	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　２心　３２５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　２心　３２５ｍｍ２	ｍ	489	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401230160	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　３心　２．０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　３心　２ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230162	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　３心　３．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　３心　３．５ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230164	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　３心　５．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　３心　５．５ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230166	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　３心　８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　３心　８ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230168	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　３心　１４ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　３心　１４ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230170	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　３心　２２ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　３心　２２ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230172	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　３心　３８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　３心　３８ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230174	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　３心　６０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　３心　６０ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230176	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　３心　１００ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　３心　１００ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230178	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　３心　１５０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　３心　１５０ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230180	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　３心　２００ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　３心　２００ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230182	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　３心　２５０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　３心　２５０ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230184	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　３心　３２５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　３心　３２５ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230186	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　４心　２．０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　４心　２ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230188	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　４心　３．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　４心　３．５ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230190	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　４心　５．５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　４心　５．５ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230192	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　４心　８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　４心　８ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230194	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　４心　１４ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　４心　１４ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401230196	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　４心　２２ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　４心　２２ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230198	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　４心　３８ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　４心　３８ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230200	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　４心　６０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　４心　６０ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230202	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　４心　１００ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　４心　１００ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230204	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　４心　１５０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　４心　１５０ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230206	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　４心　２００ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　４心　２００ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230208	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　４心　２５０ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　４心　２５０ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401230210	配線工事　６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）　ラック配線　４心　３２５ｍｍ２　材工共	ＣＥ／Ｆ・ＥＭ－ＣＥ電線・材工	ラック配線　４心　３２５ｍｍ２	ｍ	490	9401	配線工事
配線工事	9401240002	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ）　管内配線　３心　１４ｍｍ２　材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	管内配線　３心　１４ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240004	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ）　管内配線　３心　２２ｍｍ２　材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	管内配線　３心　２２ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240006	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ）　管内配線　３心　３８ｍｍ２　材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	管内配線　３心　３８ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240008	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ）　管内配線　３心　６０ｍｍ２　材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	管内配線　３心　６０ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240010	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ）　管内配線　３心　１００ｍｍ２　材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	管内配線　３心　１００ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240012	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ）　管内配線　３心　１５０ｍｍ２　材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	管内配線　３心　１５０ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240014	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ）　管内配線　３心　２００ｍｍ２　材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	管内配線　３心　２００ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240016	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ）　管内配線　３心　２５０ｍｍ２　材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	管内配線　３心　２５０ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240018	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ）　管内配線　３心　３２５ｍｍ２　材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	管内配線　３心　３２５ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240020	配線工事　６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ）　いんぺい配線　３心　１４ｍｍ２　材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	隠蔽配線　３心　１４ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401240022	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	隠蔽配線 ３心 ２２ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240024	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	隠蔽配線 ３心 ３８ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240026	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	隠蔽配線 ３心 ６０ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240028	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	隠蔽配線 ３心 １００ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240030	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	隠蔽配線 ３心 １５０ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240032	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	隠蔽配線 ３心 ２００ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240034	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	隠蔽配線 ３心 ２５０ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240036	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） いんぺい配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	隠蔽配線 ３心 ３２５ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240038	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	ラック配線 ３心 １４ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240040	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	ラック配線 ３心 ２２ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240042	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	ラック配線 ３心 ３８ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240044	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	ラック配線 ３心 ６０ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240046	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	ラック配線 ３心 １００ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240048	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	ラック配線 ３心 １５０ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240050	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	ラック配線 ３心 ２００ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240052	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	ラック配線 ３心 ２５０ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401240054	配線工事 ６００Ｖトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（ＥＭ－ＣＥＴ） ラック配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共	ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ）電線（材工）	ラック配線 ３心 ３２５ｍｍ２	ｍ	491	9401	配線工事
配線工事	9401080002	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２心 １．２５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線 ２心 １．２５ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401080004	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２心 ２．０ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　２心　２ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080006	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２心 ３．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　２心　３．５ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080008	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２心 ５．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　２心　５．５ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080010	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２心 ８ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　２心　８ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080016	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３心 １．２５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　３心　１．２５ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080018	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３心 ２．０ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　３心　２ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080020	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３心 ３．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　３心　３．５ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080022	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３心 ５．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　３心　５．５ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080024	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３心 ８ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　３心　８ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080030	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ４心 １．２５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　４心　１．２５ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080032	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ４心 ２．０ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　４心　２ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080034	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ４心 ３．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　４心　３．５ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080036	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ４心 ５．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　４心　５．５ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080038	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ４心 ８ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　４心　８ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080044	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ５心 １．２５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　５心　１．２５ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080046	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ５心 ２．０ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　５心　２ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080048	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ５心 ３．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　５心　３．５ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080050	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ５心 ５．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　５心　５．５ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401080052	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ５心 ８ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　５心　８ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080056	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ６心 １．２５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　６心　１．２５ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080058	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ６心 ２．０ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　６心　２ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080060	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ６心 ３．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　６心　３．５ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080062	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ６心 ５．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　６心　５．５ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080064	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ６心 ８ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　６心　８ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080068	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ７心 １．２５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　７心　１．２５ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080070	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ７心 ２．０ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　７心　２ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080072	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ７心 ３．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　７心　３．５ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080074	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ７心 ５．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　７心　５．５ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080076	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ７心 ８ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　７心　８ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080078	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ８心 １．２５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　８心　１．２５ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080080	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ８心 ２．０ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　８心　２ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080082	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ８心 ３．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　８心　３．５ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080084	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ８心 ５．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　８心　５．５ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080086	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ８心 ８ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　８心　８ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080088	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １０心 １．２５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線１０心　１．２５ｍｍ２	m	492	9401	配線工事
配線工事	9401080090	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １０心 ２．０ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　１０心　２ｍｍ２	m	492	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401080092	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １０心 ３．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線 １０心 ３．５ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080094	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １０心 ５．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線 １０心 ５．５ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080096	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １０心 ８ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線 １０心 ８ｍｍ２	ｍ	492	9401	配線工事
配線工事	9401080098	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １２心 １．２５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線１２心 １．２５ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401080100	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １２心 ２．０ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線 １２心 ２ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401080102	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １２心 ３．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線 １２心 ３．５ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401080104	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １２心 ５．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線 １２心 ５．５ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401080106	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １２心 ８ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線 １２心 ８ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401080108	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １５心 １．２５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線１５心 １．２５ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401080110	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １５心 ２．０ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線 １５心 ２ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401080112	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １５心 ３．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線 １５心 ３．５ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401080114	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 １５心 ５．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線 １５心 ５．５ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401080116	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２０心 １．２５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線２０心 １．２５ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401080118	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２０心 ２．０ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線 ２０心 ２ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401080120	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２０心 ３．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線 ２０心 ３．５ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401080122	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ２０心 ５．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線 ２０心 ５．５ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401080124	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３０心 １．２５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線３０心 １．２５ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401080126	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３０心 ２．０ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線 ３０心 ２ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401080128	配線工事 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） 管内配線 ３０心 ３．５ｍｍ２ 材工共	ＣＶＶケーブル（材工）	管内配線　３０心　３．５ｍｍ２	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401090244	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　単心　１．２ｍｍ　丸形	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401090246	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　単心　１．６ｍｍ　丸形	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401090248	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　単心　２ｍｍ　丸形	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401090252	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　単心　２ｍｍ２　丸形	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401090254	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　単心　３．５ｍｍ２　丸形	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401090256	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　単心　５．５ｍｍ２　丸形	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401090258	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　単心　８ｍｍ２　丸形	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401090260	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　単心　１４ｍｍ２　丸形	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401090262	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　単心　２２ｍｍ２　丸形	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401090264	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　単心　３８ｍｍ２　丸形	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401090266	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　単心　６０ｍｍ２　丸形	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401090268	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　単心　１００ｍｍ２　丸形	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401090270	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　単心　１５０ｍｍ２　丸形	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401090272	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 単心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　単心　２００ｍｍ２　丸形	ｍ	493	9401	配線工事
配線工事	9401090274	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　２心　１．２ｍｍ　丸形	ｍ	494	9401	配線工事
配線工事	9401090276	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　２心　１．６ｍｍ　丸形	ｍ	494	9401	配線工事
配線工事	9401090278	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　２心　２ｍｍ　丸形	ｍ	494	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401090282	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ２心 ２ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090284	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ２心 ３．５ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090286	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ２心 ５．５ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090288	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ２心 ８ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090290	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ２心 １４ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090292	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ２心 ２２ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090294	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ２心 ３８ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090296	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ２心 ６０ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090298	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ２心 １００ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090300	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ２心 １５０ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090302	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ２心 ２００ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090304	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ３心 １．２ｍｍ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090306	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ３心 １．６ｍｍ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090308	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ３心 ２ｍｍ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090312	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ３心 ２ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090314	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ３心 ３．５ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090316	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ３心 ５．５ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090318	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ３心 ８ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401090320	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ３心 １４ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090322	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ３心 ２２ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090324	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ３心 ３８ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090326	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ３心 ６０ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090328	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ３心 １００ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090330	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ３心 １５０ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090332	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ３心 ２００ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090334	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ４心 １．２ｍｍ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090336	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ４心 １．６ｍｍ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090338	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ４心 ２ｍｍ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090340	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ４心 ２ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090342	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ４心 ３．５ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090344	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ４心 ５．５ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090346	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ４心 ８ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090348	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ４心 １４ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090350	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ４心 ２２ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090352	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ４心 ３８ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090354	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ４心 ６０ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401090356	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ４心 １００ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090358	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ４心 １５０ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090360	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ４心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ４心 ２００ｍｍ２ 丸形	m	494	9401	配線工事
配線工事	9401090362	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ５心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ５心 １．２ｍｍ 丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090364	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ５心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ５心 １．６ｍｍ 丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090374	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ６心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ６心 １．２ｍｍ 丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090376	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ６心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ６心 １．６ｍｍ 丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090386	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ７心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ７心 １．２ｍｍ 丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090388	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ７心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ７心 １．６ｍｍ 丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090398	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ８心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ８心 １．２ｍｍ 丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090400	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ８心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ８心 １．６ｍｍ 丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090410	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 １０心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 １０心 １．２ｍｍ 丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090412	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 １０心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 １０心 １．６ｍｍ 丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090422	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 １２心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 １２心 １．２ｍｍ 丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090424	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 １２心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 １２心 １．６ｍｍ 丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090434	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 １５心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 １５心 １．２ｍｍ 丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090436	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 １５心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 １５心 １．６ｍｍ 丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090446	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２０心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内 ２０心 １．２ｍｍ 丸形	m	495	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401090448	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ２０心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　２０心　１．６ｍｍ　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090458	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３０心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　３０心　１．２ｍｍ　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090460	配線工事 耐火電線（ＦＰ） 管内配線 ３０心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	管内　３０心　１．６ｍｍ　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090470	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　単心　１．２ｍｍ　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090472	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　単心　１．６ｍｍ　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090474	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　単心　２ｍｍ　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090478	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　単心　２ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090480	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　単心　３．５ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090482	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　単心　５．５ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090484	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　単心　８ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090486	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　単心　１４ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090488	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　単心　２２ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090490	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　単心　３８ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090492	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　単心　６０ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090494	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　単心　１００ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090496	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　単心　１５０ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090498	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 単心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　単心　２００ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090500	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２心　１．２ｍｍ　丸形	m	495	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401090502	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２心　１．６ｍｍ　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090504	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２心　２ｍｍ　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090508	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２心　２ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090510	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２心　３．５ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090512	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２心　５．５ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090514	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２心　８ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090516	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２心　１４ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090518	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２心　２２ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090520	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２心　３８ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090522	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２心　６０ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090524	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２心　１００ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090526	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２心　１５０ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090528	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２心　２００ｍｍ２　丸形	m	495	9401	配線工事
配線工事	9401090530	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　３心　１．２ｍｍ　丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090532	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　３心　１．６ｍｍ　丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090534	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　３心　２ｍｍ　丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090538	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　３心　２ｍｍ２　丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090540	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　３心　３．５ｍｍ２　丸形	m	496	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401090542	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ３心 ５．５ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090544	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ３心 ８ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090546	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ３心 １４ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090548	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ３心 ２２ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090550	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ３心 ３８ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090552	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ３心 ６０ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090554	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ３心 １００ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090556	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ３心 １５０ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090558	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ３心 ２００ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090560	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ４心 １．２ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090562	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ４心 １．６ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090564	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ２．０ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ４心 ２ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090568	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ２．０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ４心 ２ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090570	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ３．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ４心 ３．５ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090572	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ５．５ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ４心 ５．５ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090574	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ４心 ８ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090576	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 １４ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ４心 １４ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090578	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ２２ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ４心 ２２ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401090580	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ３８ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ４心 ３８ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090582	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ６０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ４心 ６０ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090584	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 １００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ４心 １００ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090586	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 １５０ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ４心 １５０ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090588	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ４心 ２００ｍｍ２ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ４心 ２００ｍｍ２ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090590	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ５心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ５心 １．２ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090592	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ５心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ５心 １．６ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090600	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ６心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ６心 １．２ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090602	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ６心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ６心 １．６ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090610	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ７心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ７心 １．２ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090612	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ７心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ７心 １．６ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090620	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ８心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ８心 １．２ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090622	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ８心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 ８心 １．６ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090630	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 １０心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 １０心 １．２ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090632	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 １０心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 １０心 １．６ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090640	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 １２心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 １２心 １．２ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090642	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 １２心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 １２心 １．６ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090650	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 １５心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽 １５心 １．２ｍｍ 丸形	m	496	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401090652	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 １５心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　１５心　１．６ｍｍ　丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090660	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２０心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２０心　１．２ｍｍ　丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090662	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ２０心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　２０心　１．６ｍｍ　丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090670	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３０心 １．２ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　３０心　１．２ｍｍ　丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401090672	配線工事 耐火電線（ＦＰ） いんぺい配線 ３０心 １．６ｍｍ 丸形 材工共	耐火電線（ＦＰ）（材工）	隠蔽　３０心　１．６ｍｍ　丸形	m	496	9401	配線工事
配線工事	9401100030	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ２心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内　０．９ｍｍ　２心　丸形	m	497	9401	配線工事
配線工事	9401100032	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ３心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内　０．９ｍｍ　３心　丸形	m	497	9401	配線工事
配線工事	9401100034	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ４心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内　０．９ｍｍ　４心　丸形	m	497	9401	配線工事
配線工事	9401100036	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ５心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内　０．９ｍｍ　５心　丸形	m	497	9401	配線工事
配線工事	9401100038	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ６心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内　０．９ｍｍ　６心　丸形	m	497	9401	配線工事
配線工事	9401100040	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ７心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内　０．９ｍｍ　７心　丸形	m	497	9401	配線工事
配線工事	9401100044	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ５Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内　０．９ｍｍ　５Ｐ　丸形	m	497	9401	配線工事
配線工事	9401100048	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ １０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内　０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸形	m	497	9401	配線工事
配線工事	9401100050	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ １５Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内　０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸形	m	497	9401	配線工事
配線工事	9401100052	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ２０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内　０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸形	m	497	9401	配線工事
配線工事	9401100054	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ２５Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内　０．９ｍｍ　２５Ｐ　丸形	m	497	9401	配線工事
配線工事	9401100056	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ３０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内　０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸形	m	497	9401	配線工事
配線工事	9401100136	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ ５０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内　０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸形	m	497	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401100140	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 ０．９ｍｍ １００Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内０．９ｍｍ １００Ｐ 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100058	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ２心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内 １．２ｍｍ ２心 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100060	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ３心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内 １．２ｍｍ ３心 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100062	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ４心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内 １．２ｍｍ ４心 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100064	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ５心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内 １．２ｍｍ ５心 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100066	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ６心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内 １．２ｍｍ ６心 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100068	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ７心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内 １．２ｍｍ ７心 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100072	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ５Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内 １．２ｍｍ ５Ｐ 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100076	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ １０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内 １．２ｍｍ １０Ｐ 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100078	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ １５Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内 １．２ｍｍ １５Ｐ 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100080	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ２０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内 １．２ｍｍ ２０Ｐ 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100082	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ２５Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内 １．２ｍｍ ２５Ｐ 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100084	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ３０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内 １．２ｍｍ ３０Ｐ 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100142	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ ５０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内 １．２ｍｍ ５０Ｐ 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100146	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） 管内配線 １．２ｍｍ １００Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	管内１．２ｍｍ １００Ｐ 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100154	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ２心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽 ０．９ｍｍ ２心 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100156	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ３心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽 ０．９ｍｍ ３心 丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100158	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ４心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽 ０．９ｍｍ ４心 丸形	ｍ	497	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401100160	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ５心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　０．９ｍｍ　５心　丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100162	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ６心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　０．９ｍｍ　６心　丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100164	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ７心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　０．９ｍｍ　７心　丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100168	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ５Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　０．９ｍｍ　５Ｐ　丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100172	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ １０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100174	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ １５Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100176	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ２０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100178	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ２５Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　０．９ｍｍ　２５Ｐ　丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100180	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ３０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100182	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ５０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100186	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ １００Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽０．９ｍｍ　１００Ｐ　丸形	ｍ	497	9401	配線工事
配線工事	9401100188	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ２心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　１．２ｍｍ　２心　丸形	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401100190	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ３心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　１．２ｍｍ　３心　丸形	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401100192	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ４心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　１．２ｍｍ　４心　丸形	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401100194	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ５心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　１．２ｍｍ　５心　丸形	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401100196	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ６心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　１．２ｍｍ　６心　丸形	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401100198	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ７心 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　１．２ｍｍ　７心　丸形	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401100202	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ５Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　１．２ｍｍ　５Ｐ　丸形	ｍ	498	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401100206	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ １０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　１．２ｍｍ　１０Ｐ　丸形	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401100208	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ １５Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　１．２ｍｍ　１５Ｐ　丸形	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401100210	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ２０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　１．２ｍｍ　２０Ｐ　丸形	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401100212	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ２５Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　１．２ｍｍ　２５Ｐ　丸形	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401100214	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ３０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　１．２ｍｍ　３０Ｐ　丸形	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401100216	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ５０Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽　１．２ｍｍ　５０Ｐ　丸形	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401100220	配線工事 耐熱電線（ＨＰ） いんぺい配線 １．２ｍｍ １００Ｐ 丸形 材工共	耐熱電線（ＨＰ）（材工）	隠蔽１．２ｍｍ　１００Ｐ　丸形	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401110004	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ ３心 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．６５ｍｍ　３心	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401110006	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ ４心 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．６５ｍｍ　４心	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401110007	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ ６心 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．６５ｍｍ　６心	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401110008	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ ５Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．６５ｍｍ　５Ｐ	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401110010	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ １０Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．６５ｍｍ　１０Ｐ	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401110012	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ １５Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．６５ｍｍ　１５Ｐ	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401110014	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ ２０Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．６５ｍｍ　２０Ｐ	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401110016	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ ３０Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．６５ｍｍ　３０Ｐ	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401110054	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ ５０Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．６５ｍｍ　５０Ｐ	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401110056	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．６５ｍｍ １００Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．６５ｍｍ１００Ｐ	ｍ	498	9401	配線工事
配線工事	9401110020	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ ３心 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．９ｍｍ　３心	ｍ	498	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401110022	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ ４心 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．９ｍｍ　４心	m	498	9401	配線工事
配線工事	9401110023	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ ６心 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．９ｍｍ　６心	m	498	9401	配線工事
配線工事	9401110024	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ ５Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．９ｍｍ　５Ｐ	m	498	9401	配線工事
配線工事	9401110026	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ １０Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	498	9401	配線工事
配線工事	9401110028	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ １５Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	498	9401	配線工事
配線工事	9401110030	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ ２０Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	498	9401	配線工事
配線工事	9401110032	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ ３０Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	498	9401	配線工事
配線工事	9401110058	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ ５０Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	498	9401	配線工事
配線工事	9401110060	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 ０．９ｍｍ １００Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	498	9401	配線工事
配線工事	9401110036	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ ３心 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　１．２ｍｍ　３心	m	499	9401	配線工事
配線工事	9401110038	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ ４心 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　１．２ｍｍ　４心	m	499	9401	配線工事
配線工事	9401110039	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ ６心 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　１．２ｍｍ　６心	m	499	9401	配線工事
配線工事	9401110040	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ ５Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　１．２ｍｍ　５Ｐ	m	499	9401	配線工事
配線工事	9401110042	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ １０Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	499	9401	配線工事
配線工事	9401110044	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ １５Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	499	9401	配線工事
配線工事	9401110046	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ ２０Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	499	9401	配線工事
配線工事	9401110048	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ ３０Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	499	9401	配線工事
配線工事	9401110050	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ ５０Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	499	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401110052	配線工事 警報用電線（ＡＥ） 管内配線 １．２ｍｍ １００Ｐ 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	管内配線　１．２ｍｍ　１００Ｐ	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401110062	配線工事 警報用電線（ＡＥ） いんぺい配線 ０．６５ｍｍ ２心 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	隠蔽　０．６５ｍｍ　２心	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401110064	配線工事 警報用電線（ＡＥ） いんぺい配線 ０．９ｍｍ ２心 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	隠蔽　０．９ｍｍ　２心	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401110066	配線工事 警報用電線（ＡＥ） いんぺい配線 １．２ｍｍ ２心 材工共	警報用電線（ＡＥ）（材工）	隠蔽　１．２ｍｍ　２心	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401120014	配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．５ｍｍ １０Ｐ 材工共	構内用ケーブル（材工）	管内配線　０．５ｍｍ　１０Ｐ	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401120016	配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．５ｍｍ ２０Ｐ 材工共	構内用ケーブル（材工）	管内配線　０．５ｍｍ　２０Ｐ	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401120018	配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．５ｍｍ ３０Ｐ 材工共	構内用ケーブル（材工）	管内配線　０．５ｍｍ　３０Ｐ	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401120020	配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．５ｍｍ ５０Ｐ 材工共	構内用ケーブル（材工）	管内配線　０．５ｍｍ　５０Ｐ	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401120022	配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．５ｍｍ １００Ｐ 材工共	構内用ケーブル（材工）	管内配線　０．５ｍｍ　１００Ｐ	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401120024	配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．５ｍｍ ２００Ｐ 材工共	構内用ケーブル（材工）	管内配線　０．５ｍｍ　２００Ｐ	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401120026	配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．６５ｍｍ １０Ｐ 材工共	構内用ケーブル（材工）	管内配線　０．６５ｍｍ　１０Ｐ	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401120028	配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．６５ｍｍ ２０Ｐ 材工共	構内用ケーブル（材工）	管内配線　０．６５ｍｍ　２０Ｐ	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401120030	配線工事 構内ケーブル 管内配線 ０．６５ｍｍ ３０Ｐ 材工共	構内用ケーブル（材工）	管内配線　０．６５ｍｍ　３０Ｐ	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401140002	配線工事 高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） 管内配線 ３Ｃ－２Ｖ 材工共	高周波同軸ケーブル（材工）	管内配線　３Ｃ－２Ｖ	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401140004	配線工事 高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） 管内配線 ５Ｃ－２Ｖ 材工共	高周波同軸ケーブル（材工）	管内配線　５Ｃ－２Ｖ	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401140006	配線工事 高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） 管内配線 ７Ｃ－２Ｖ 材工共	高周波同軸ケーブル（材工）	管内配線　７Ｃ－２Ｖ	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401140008	配線工事 高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） 管内配線 １０Ｃ－２Ｖ 材工共	高周波同軸ケーブル（材工）	管内配線　１０Ｃ－２Ｖ	ｍ	499	9401	配線工事
配線工事	9401190004	配線工事 電子卸電話用ケーブル 管内配線 ２Ｐ ０．４ｍｍ 材工共	電子卸電話用ケーブル（材工）	管内配線　２Ｐ　０．４ｍｍ	ｍ	499	9401	配線工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配線工事	9401200002	配線工事 通信用屋内線（ＴＩＶＦ） 管内配線 ２Ｃ ０．８mm 材工共	通信用屋内線（材工）	管内配線 ２Ｃ ０．８mm	m	499	9401	配線工事
配線工事	9401210002	配線工事 マイクロホン用コード（ＭＶＶＳ） 管内配線 ２Ｃ ０．７５mm２ 材工共	マイクロホン用コード（材工）	管内配線 ２Ｃ ０．７５mm２	m	499	9401	配線工事
配線工事	9401210004	配線工事 マイクロホン用コード（ＭＶＶＳ） 管内配線 ３Ｃ ０．７５mm２ 材工共	マイクロホン用コード（材工）	管内配線 ３Ｃ ０．７５mm２	m	499	9401	配線工事
配管工事（電線管）	9403080002	配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ３０mm 材工共	波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工）	地中配管 ３０mm	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403080004	配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ４０mm 材工共	波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工）	地中配管 ４０mm	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403080006	配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ５０mm 材工共	波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工）	地中配管 ５０mm	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403080008	配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ６５mm 材工共	波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工）	地中配管 ６５mm	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403080010	配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ８０mm 材工共	波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工）	地中配管 ８０mm	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403080012	配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 １００mm 材工共	波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工）	地中配管 １００mm	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403080014	配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 １２５mm 材工共	波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工）	地中配管 １２５mm	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403080016	配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 １５０mm 材工共	波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工）	地中配管 １５０mm	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403080018	配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ２００mm 材工共	波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工）	地中配管 ２００mm	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403090002	配管工事（電線管） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 地中配管 ４２mm 材工共	ＨＩＶＥ電線管（材工）	地中配管 ４２mm	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403090004	配管工事（電線管） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 地中配管 ５４mm 材工共	ＨＩＶＥ電線管（材工）	地中配管 ５４mm	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403090006	配管工事（電線管） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 地中配管 ７０mm 材工共	ＨＩＶＥ電線管（材工）	地中配管 ７０mm	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403090008	配管工事（電線管） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 地中配管 ８２mm 材工共	ＨＩＶＥ電線管（材工）	地中配管 ８２mm	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403100002	配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 １６mm 材工共	ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工	地中配管 １６mm	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403100004	配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ２２mm 材工共	ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工	地中配管 ２２mm	m	501	9403	配管（電気）工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配管工事（電線管）	9403100006	配管工事（電線管）　ＰＥライニング鋼管（厚鋼）　地中配管　２８ｍｍ 材工共	ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工	地中配管　２８ｍｍ	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403100008	配管工事（電線管）　ＰＥライニング鋼管（厚鋼）　地中配管　３６ｍｍ 材工共	ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工	地中配管　３６ｍｍ	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403100010	配管工事（電線管）　ＰＥライニング鋼管（厚鋼）　地中配管　４２ｍｍ 材工共	ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工	地中配管　４２ｍｍ	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403100012	配管工事（電線管）　ＰＥライニング鋼管（厚鋼）　地中配管　５４ｍｍ 材工共	ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工	地中配管　５４ｍｍ	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403100014	配管工事（電線管）　ＰＥライニング鋼管（厚鋼）　地中配管　７０ｍｍ 材工共	ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工	地中配管　７０ｍｍ	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403100016	配管工事（電線管）　ＰＥライニング鋼管（厚鋼）　地中配管　８２ｍｍ 材工共	ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工	地中配管　８２ｍｍ	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403100018	配管工事（電線管）　ＰＥライニング鋼管（厚鋼）　地中配管　９２ｍｍ 材工共	ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工	地中配管　９２ｍｍ	m	501	9403	配管（電気）工事
配管工事（電線管）	9403100020	配管工事（電線管）　ＰＥライニング鋼管（厚鋼）　地中配管　１０４ｍｍ 材工共	ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工	地中配管　１０４ｍｍ	m	501	9403	配管（電気）工事
電線管塗装工事	9505110002	電線管塗装工事 薄鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 １９φ 材工共	電線管（材工）	薄鋼　屋内露出　呼径１９ｍｍ	m	501	9505	設備塗装工事
電線管塗装工事	9505110004	電線管塗装工事 薄鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ２５φ 材工共	電線管（材工）	薄鋼　屋内露出　呼径２５ｍｍ	m	501	9505	設備塗装工事
電線管塗装工事	9505110006	電線管塗装工事 薄鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ３１φ 材工共	電線管（材工）	薄鋼　屋内露出　呼径３１ｍｍ	m	501	9505	設備塗装工事
電線管塗装工事	9505110008	電線管塗装工事 薄鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ５１φ 材工共	電線管（材工）	薄鋼　屋内露出　呼径５１ｍｍ	m	501	9505	設備塗装工事
電線管塗装工事	9505110010	電線管塗装工事 薄鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ７５φ 材工共	電線管（材工）	薄鋼　屋内露出　呼径７５ｍｍ	m	501	9505	設備塗装工事
電線管塗装工事	9505110012	電線管塗装工事 厚鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 １６φ 材工共	電線管（材工）	厚鋼　屋内露出　呼径１６ｍｍ	m	501	9505	設備塗装工事
電線管塗装工事	9505110014	電線管塗装工事 厚鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ２８φ 材工共	電線管（材工）	厚鋼　屋内露出　呼径２８ｍｍ	m	501	9505	設備塗装工事
電線管塗装工事	9505110016	電線管塗装工事 厚鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ４２φ 材工共	電線管（材工）	厚鋼　屋内露出　呼径４２ｍｍ	m	501	9505	設備塗装工事
電線管塗装工事	9505110018	電線管塗装工事 厚鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ７０φ 材工共	電線管（材工）	厚鋼　屋内露出　呼径７０ｍｍ	m	501	9505	設備塗装工事
電線管塗装工事	9505110022	電線管塗装工事 厚鋼電線管 屋内露出 エッチングプライマー１回 調合ペイント２回 ８２φ 材工共	電線管（材工）	厚鋼　屋内露出　呼径８２ｍｍ	m	501	9505	設備塗装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ボックス類取付け工事	9405020046	ボックス類取付け工事 アウトレットボックス（カバー付き） ４角 大浅形 １１９×４４mm 材工共	アウトレットボックス（材工）	４角大浅形１１９×４４カバー付	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405020048	ボックス類取付け工事 アウトレットボックス（カバー付き） ４角 大深形 １１９×５４mm 材工共	アウトレットボックス（材工）	４角大深形１１９×５４カバー付	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405030002	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 中浅形 １０２×４４mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	４角 中浅形 １０２×４４	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405030006	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 中深形２ １０２×７５mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	４角 中深形２ １０２×７５	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405030008	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 中深形３ １０２×９０mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	４角 中深形３ １０２×９０	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405030010	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 中深形４ １０２×１００mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	４角 中深形４ １０２×１００	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405030012	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 大浅形 １１９×４４mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	４角 大浅形 １１９×４４	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405030014	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 大深形１ １１９×５４mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	４角 大深形１ １１９×５４	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405030016	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 大深形２ １１９×７５mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	４角 大深形２ １１９×７５	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405030018	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 大深形３ １１９×９０mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	４角 大深形３ １１９×９０	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405030020	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ４角 大深形４ １１９×１００mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	４角 大深形４ １１９×１００	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405030022	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ８角 浅形 ９５×４４mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	８角 浅形 ９５×４４	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405030024	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ８角 深形１ ９５×５４mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	８角 深形１ ９５×５４	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405030028	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ８角 深形３ ９５×９０mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	８角 深形３ ９５×９０	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405030030	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス ８角 深形４ ９５×１００mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	８角 深形４ ９５×１００	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040042	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス １方出 １９（１６）mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	１方出 １９（１６）mm	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040046	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス １方出 ３１（２８）mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	１方出 ３１（２８）mm	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040048	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス ２方出 １９（１６）mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	２方出 １９（１６）mm	個	502	9405	ボックス類取り付け工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
ボックス類取付け工事	9405040052	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス ２方出 ３１（２８）ｍｍ 材工共	丸形露出ボックス（材工）	２方出　３１（２８）ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040054	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス ３方出 １９（１６）ｍｍ 材工共	丸形露出ボックス（材工）	３方出　１９（１６）ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040058	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス ３方出 ３１（２８）ｍｍ 材工共	丸形露出ボックス（材工）	３方出　３１（２８）ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040060	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス ４方出 １９（１６）ｍｍ 材工共	丸形露出ボックス（材工）	４方出　１９（１６）ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040062	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス ４方出 ２５（２２）ｍｍ 材工共	丸形露出ボックス（材工）	４方出　２５（２２）ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040064	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス ４方出 ３１（２８）ｍｍ 材工共	丸形露出ボックス（材工）	４方出　３１（２８）ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405060002	ボックス類取付け工事 露出スイッチボックス １個用 １方出 １９（１６）ｍｍ 材工共	露出スイッチボックス（材工）	１個・１方出　１９（１６）ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405060006	ボックス類取付け工事 露出スイッチボックス １個用 １方出 ３１（２８）ｍｍ 材工共	露出スイッチボックス（材工）	１個・１方出　３１（２８）ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405060008	ボックス類取付け工事 露出スイッチボックス １個用 ２方出 １９（１６）ｍｍ 材工共	露出スイッチボックス（材工）	１個・２方出　１９（１６）ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405060012	ボックス類取付け工事 露出スイッチボックス １個用 ２方出 ３１（２８）ｍｍ 材工共	露出スイッチボックス（材工）	１個・２方出　３１（２８）ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405060014	ボックス類取付け工事 露出スイッチボックス ２個用 １方出 １９（１６）ｍｍ 材工共	露出スイッチボックス（材工）	２個・１方出　１９（１６）ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405060016	ボックス類取付け工事 露出スイッチボックス ２個用 １方出 ２５（２２）ｍｍ 材工共	露出スイッチボックス（材工）	２個・１方出　２５（２２）ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405060018	ボックス類取付け工事 露出スイッチボックス ２個用 １方出 ３１（２８）ｍｍ 材工共	露出スイッチボックス（材工）	２個・１方出　３１（２８）ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405010016	ボックス類取付け工事 スイッチボックス（硬質ビニル製） 露出用 １方出 １４ｍｍ 材工共	スイッチボックス（材工）	露出用　１方出　１４ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405010018	ボックス類取付け工事 スイッチボックス（硬質ビニル製） 露出用 １方出 １６ｍｍ 材工共	スイッチボックス（材工）	露出用　１方出　１６ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405010020	ボックス類取付け工事 スイッチボックス（硬質ビニル製） 露出用 １方出 ２２ｍｍ 材工共	スイッチボックス（材工）	露出用　１方出　２２ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405010022	ボックス類取付け工事 スイッチボックス（硬質ビニル製） 露出用 ２方出 １４ｍｍ 材工共	スイッチボックス（材工）	露出用　２方出　１４ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405010024	ボックス類取付け工事 スイッチボックス（硬質ビニル製） 露出用 ２方出 １６ｍｍ 材工共	スイッチボックス（材工）	露出用　２方出　１６ｍｍ	個	502	9405	ボックス類取り付け工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ボックス類取付け工事	9405010026	ボックス類取付け工事 スイッチボックス（硬質ビニル製） 露出用 ２方出 ２２mm 材工共	スイッチボックス（材工）	露出用 ２方出 ２２mm	個	502	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040002	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） １方出 １４mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	１方出 １４mm 硬質ビニル	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040004	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） １方出 １６mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	１方出 １６mm 硬質ビニル	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040008	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） １方出 ２８mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	１方出 ２８mm 硬質ビニル	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040012	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ２方出 １４mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	２方出 １４mm 硬質ビニル	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040014	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ２方出 １６mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	２方出 １６mm 硬質ビニル	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040018	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ２方出 ２８mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	２方出 ２８mm 硬質ビニル	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040022	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ３方出 １４mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	３方出 １４mm 硬質ビニル	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040024	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ３方出 １６mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	３方出 １６mm 硬質ビニル	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040028	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ３方出 ２８mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	３方出 ２８mm 硬質ビニル	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040032	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ４方出 １４mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	４方出 １４mm 硬質ビニル	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040034	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ４方出 １６mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	４方出 １６mm 硬質ビニル	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040036	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ４方出 ２２mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	４方出 ２２mm 硬質ビニル	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405040038	ボックス類取付け工事 丸形露出ボックス（硬質ビニル製） ４方出 ２８mm 材工共	丸形露出ボックス（材工）	４方出 ２８mm 硬質ビニル	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405020024	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス（硬質ビニル製） 埋込用 ４角 中浅 １０２×４４mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	埋込用 ４角 中浅 ４４mm	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405020028	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス（硬質ビニル製） 埋込用 ４角 中深２ １０２×７５mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	埋込用 ４角 中深２ ７５mm	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405020032	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス（硬質ビニル製） 埋込用 ４角 大深１ １１９×５４mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	埋込用 ４角 大深１ ５４mm	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
ボックス類取付け工事	9405020034	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス（硬質ビニル製） 埋込用 ４角 大深２ １１９×７５mm 材工共	コンクリートボックス（材工）	埋込用 ４角 大深２ ７５mm	個	503	9405	ボックス類取り付け工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ボックス類取付け工事	9405020038	ボックス類取付け工事 コンクリートボックス（硬質ビニル製） 埋込用 ８角 深１ ９７×５４ｍｍ 材工共	コンクリートボックス（材工）	埋込用 ８角 深１ ５４ｍｍ	個	503	9405	ボックス類取り付け工事
線ぴ工事	9409040010	線ぴ工事 １種金属線ぴ 幅２５．４×高１２ｍｍ 材工共	線ぴ工事（材工）	１種金属線ぴ Ｗ２５．４	ｍ	503	9409	ダクト工事
線ぴ工事	9409040012	線ぴ工事 １種金属線ぴ 幅４０．４×高２０ｍｍ 材工共	線ぴ工事（材工）	１種金属線ぴ Ｗ４０．４	ｍ	503	9409	ダクト工事
線ぴ工事	9409040016	線ぴ工事 合成樹脂線ぴ 幅３５×高１８ｍｍ 材工共	線ぴ工事（材工）	合成樹脂線ぴ Ｗ３５×Ｈ１８	ｍ	503	9409	ダクト工事
線ぴ工事	9409040018	線ぴ工事 合成樹脂線ぴ 幅６０×高１８ｍｍ 材工共	線ぴ工事（材工）	合成樹脂線ぴ Ｗ６０×Ｈ１８	ｍ	503	9409	ダクト工事
接地工事【公表価格】	9419010034	接地工事 浅打方式 単極工法（１．５ｍ） 一般土質 スパットアース（銅棒） 手間のみ 日本地工	接地工事（工）	浅打方式 単極工法 １．５ｍ	本	503	9419	接地工事
接地工事【公表価格】	9419010036	接地工事 準深打方式 単極工法（５．０ｍ） 一般土質 パラアース（銅棒） 手間のみ 日本地工	接地工事（工）	準深打方式 単極工法 ５ｍ	本	503	9419	接地工事
接地工事【公表価格】	9419010042	接地工事 深打方式（地下工事） 連結工法（機械打）（１．３ｍ×Ｎ本） 一般土質 ステップアース（亜鉛めっき鋼棒） 手間のみ 日本地工	接地工事（工）	深打方式（地下工事） 連結工法	本	503	9419	接地工事
接地工事【公表価格】	9419010038	接地工事 深打方式（地上工事） 連結工法（機械打）（１．３ｍ×Ｎ本） 一般土質 ステップアース（亜鉛めっき鋼棒） 手間のみ 日本地工	接地工事（工）	深打方式（地上工事） 連結工法	本	503	9419	接地工事
接地工事【公表価格】	9419010040	接地工事 ＶＢ方式 ボーリング工法（車輌搭載型）（深度２０ｍ） 全土質対象 手間のみ 日本地工	接地工事（工）	ＶＢ方式 ボーリング工法	ｍ	503	9419	接地工事
照明器具工事	9411100354	照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－２－１５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３－２－１５ ＬＮ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100356	照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－２－３０ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３－２－３０ ＬＮ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100358	照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－２３ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３－４－２３ ＬＮ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100360	照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－２３ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３－４－２３ ＬＸ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100362	照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３０ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３－４－３０ ＬＮ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100364	照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３０ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３－４－３０ ＬＸ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100366	照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３－４－３７ ＬＮ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100368	照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３７ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３－４－３７ ＬＸ	台	506	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100370	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－４８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３－４－４８　ＬＮ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100372	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－４８ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３－４－４８　ＬＸ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100374	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－６５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３－４－６５　ＬＮ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100376	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３－４－６５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３－４－６５　ＬＸ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100394	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＮ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100396	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＸ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100398	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＮ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100400	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＸ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100402	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＮ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100404	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＸ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100406	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＮ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100408	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＸ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100410	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＮ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100412	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＸ	台	506	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100414	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＮ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100416	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＸ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100418	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＮ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100420	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＸ	台	507	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100422	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＮ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100424	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＸ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100426	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ＬＮ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100428	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ＬＸ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100430	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ＬＮ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100432	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ＬＸ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100434	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－４６ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＭＰＲＰ－４－４６ＬＮ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100436	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－６２ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ３ＭＰＲＰ－４－６２ＬＮ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100438	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－２－１５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６－２－１５　ＬＮ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100440	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－２－３０ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６－２－３０　ＬＮ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100442	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－２３ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６－４－２３　ＬＮ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100444	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－２３ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６－４－２３　ＬＸ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100446	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３０ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６－４－３０　ＬＮ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100448	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３０ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６－４－３０　ＬＸ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100450	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６－４－３７　ＬＮ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100452	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３７ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６－４－３７　ＬＸ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100454	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－４８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６－４－４８　ＬＮ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100456	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－４８ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６－４－４８　ＬＸ	台	507	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100458	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－６５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６－４－６５　ＬＮ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100460	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６－４－６５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６－４－６５　ＬＸ	台	507	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100510	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＮ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100512	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＸ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100514	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＮ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100516	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＸ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100518	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＮ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100520	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＸ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100522	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ＬＮ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100524	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ＬＸ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100526	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ＬＮ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100528	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ＬＸ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100530	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ＬＮ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100532	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ＬＸ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100534	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ＬＮ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100536	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ＬＸ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100538	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ８－４－２０ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ８－４－２０　ＬＮ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100540	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ８－４－２６ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ８－４－２６　ＬＮ	台	508	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100542	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ８－４－４３ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ８－４－４３　ＬＮ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100544	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ８－４－５８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ８－４－５８　ＬＮ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100546	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－２１ＬＮ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100548	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－２７ＬＮ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100550	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４４ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－４４ＬＮ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100552	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－５８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－５８ＬＮ	台	508	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100818	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ９－４－４５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ９－４－４５　ＬＸ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100820	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ９－６－８４ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ９－６－８４　ＬＸ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100822	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－３７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－３７　ＬＮ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100824	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－３７ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－３７　ＬＸ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100826	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－４８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－４８　ＬＮ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100828	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－４８ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－４８　ＬＸ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100830	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－６５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－６５　ＬＮ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100832	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０－４－６５ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ２０－４－６５　ＬＸ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100834	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－３１ＬＮ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100836	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－３１ＬＸ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100838	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－４１ＬＮ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100840	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１ 点灯方式：ＬＸ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ４－４１ＬＸ	台	509	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100560	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－２－１５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１－２－１５　ＬＮ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100562	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－２－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１－２－３０　ＬＮ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100564	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－４－２３ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１－４－２３　ＬＮ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100566	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１－４－３０　ＬＮ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100568	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－４－３７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１－４－３７　ＬＮ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100570	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－４－４８ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１－４－４８　ＬＮ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100572	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－４－４８ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１－４－４８　ＬＸ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100574	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100576	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１－４－６５ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１－４－６５　ＬＸ	台	509	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100578	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－０７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ２－０７　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100580	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－１４ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ２－１４　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100582	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－２２ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ４－２２　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100584	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ４－３０　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100586	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－４６ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ４－４６　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100588	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－６４ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１ＭＰＲＰ４－６４　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100590	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ６－４－２３ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ６－４－２３　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100592	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ６－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ６－４－３０　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100594	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ６－４－３７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ６－４－３７　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100596	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ６－４－４８ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ６－４－４８　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100598	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ６－４－４８ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ６－４－４８　ＬＸ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100600	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ６－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ６－４－６５　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100602	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ６－４－６５ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ６－４－６５　ＬＸ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100604	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ７－４－３８ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ７－４－３８　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100606	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ７－４－３８ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ７－４－３８　ＬＸ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100608	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ７－４－５６ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ７－４－５６　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100610	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ７－４－５６ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ７－４－５６　ＬＸ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100612	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－２－１５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ９－２－１５　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100614	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－２－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ９－２－３０　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100616	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－４－２３ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ９－４－２３　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100618	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ９－４－３０　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100620	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－４－３７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ９－４－３７　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100622	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－４－４８ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ９－４－４８　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100624	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－４－４８ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ９－４－４８　ＬＸ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100626	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100628	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９－４－６５ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ９－４－６５　ＬＸ	台	510	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100630	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－０７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ２－０７ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100632	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－１４ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ２－１４ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100634	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－２２ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ４－２２ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100636	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ４－３０ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100638	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－４６ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ４－４６ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100640	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－６４ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ４－６４ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100642	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２２ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－２２ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100644	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２９ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－２９ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100646	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－４７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－４７ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100648	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－６５ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100650	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２２ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－２２ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100652	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２９ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－２９ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100654	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－４７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－４７ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100656	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－６５ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100658	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－２－１５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１０－２－１５　ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100660	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－２－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１０－２－３０　ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100662	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－２３ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１０－４－２３　ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100664	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１０－４－３０　ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100666	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－３７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１０－４－３７　ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100668	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－４８ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100670	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－４８ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＸ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100672	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100674	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－６５ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＸ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100676	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４６ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１０ＭＰＲＰ４－４６ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100678	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－６４ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１０ＭＰＲＰ４－６４ＬＮ	台	511	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100680	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－４７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＤＳ１ＬＳＳ１０４－４７ＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100682	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＤＳ１ＬＳＳ１０４－６５ＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100684	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－４７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＤＳ２ＬＳＳ１０４－４７ＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100686	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＤＳ２ＬＳＳ１０４－６５ＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100842	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２０－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２０－３０ＫＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100844	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２０－３０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２０－３０ＫＬＸ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100846	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２７－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２７－３０ＫＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100848	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２７－３０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２７－３０ＫＬＸ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100850	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－３３－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－３３－３０ＫＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100852	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－３３－３０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－３３－３０ＫＬＸ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100854	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－４３－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－４３－３０ＫＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100856	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－４３－３０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－４３－３０ＫＬＸ	台	512	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100858	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－５７－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－５７－３０ＫＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100860	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－５７－３０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－５７－３０ＫＬＸ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100862	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２２－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２２－４０ＫＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100864	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２２－４０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２２－４０ＫＬＸ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100866	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２８－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２８－４０ＫＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100868	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－２８－４０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－２８－４０ＫＬＸ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100870	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－３５－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－３５－４０ＫＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100872	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－３５－４０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－３５－４０ＫＬＸ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100874	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－４６－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－４６－４０ＫＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100876	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－４６－４０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－４６－４０ＫＬＸ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100878	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－６２－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－６２－４０ＫＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100880	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１２－４－６２－４０Ｋ 点灯方式：ＬＸ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１２４－６２－４０ＫＬＸ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100882	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－２１ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１３－４－２１　ＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100884	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－２９ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１３－４－２９　ＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100886	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－４５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１３－４－４５　ＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100888	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ベースライト形 ＬＳＳ１３－４－６２ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ベースライト形	ＬＳＳ１３－４－６２　ＬＮ	台	512	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100700	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－０６ 点灯方式：ＬＮ ブラケット（カバー、枠付き）　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ブラケット形	ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－２－０６ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100702	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３ 点灯方式：ＬＮ ブラケット（カバー、枠付き）　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ブラケット形	ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－２－１３ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100704	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２０ 点灯方式：ＬＮ ブラケット（カバー、枠付き）　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ブラケット形	ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－４－２０ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100706	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２６ 点灯方式：ＬＮ ブラケット（カバー、枠付き）　防湿防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ブラケット形	ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－４－２６ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100708	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－０５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１－０５　ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100710	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－０８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１－０８　ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100712	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－０８ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１－０８　ＬＺ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100714	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－１３ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１－１３　ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100716	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－１３ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１－１３　ＬＺ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100718	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－１７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１－１７　ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100720	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－１７ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１－１７　ＬＺ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100722	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－２２ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１－２２　ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100724	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－２２ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１－２２　ＬＺ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100726	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－３３ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１－３３　ＬＺ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100728	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－４９ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１－４９　ＬＺ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100730	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－６５ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１－６５　ＬＺ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100732	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１－８５ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１－８５　ＬＺ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100734	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形　人感センサ付 ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５　ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100736	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８　ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100738	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３　ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100740	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１７　ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100746	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－０８ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯　防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１ＲＰ－０８　ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100748	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－１３ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯　防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１ＲＰ－１３　ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100750	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－１７ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯　防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１ＲＰ－１７　ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100742	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ２－１２０ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ２－１２０　ＬＺ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100744	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ２－１６０ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ２－１６０　ＬＺ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100752	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１２－２１ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１２－２１　ＬＮ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100754	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１２－２１ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１２－２１　ＬＺ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100756	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１２－３３ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１２－３３　ＬＺ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100758	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１２－４９ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１２－４９　ＬＺ	台	513	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100890	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０４－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０４－３０Ｋ　ＬＮ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100892	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ　ＬＮ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100894	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100896	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ　ＬＮ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100898	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100900	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ　ＬＮ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100902	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100904	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ　ＬＮ	台	514	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100906	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100908	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０５－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０５－４０Ｋ　ＬＮ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100910	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ　ＬＮ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100912	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100914	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ　ＬＮ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100916	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100918	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ　ＬＮ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100920	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100922	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ　ＬＮ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100924	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100926	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１６－１０－４０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１６－１０－４０Ｋ　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100928	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１６－２６－４０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１６－２６－４０Ｋ　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100930	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ　ＬＮ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100932	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ 点灯方式：ＬＺ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100934	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 ダウンライト形 ＬＲＳ１７－１２－３０Ｋ 点灯方式：ＬＮ 埋込み天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ダウンライト形	ＬＲＳ１７－１２－３０Ｋ　ＬＮ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100760	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ１Ｍ－２００ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）高天井形	ＬＳＲ１Ｍ－２００　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100762	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ１Ｗ－２００ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）高天井形	ＬＳＲ１Ｗ－２００　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100764	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－２００ 点灯方式：ＬＪ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）高天井形	ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＪ	台	514	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100766	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－２００ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）高天井形	ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100768	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－２００ 点灯方式：ＬＪ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）高天井形	ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＪ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100770	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－２００ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）高天井形	ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100772	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－４００ 点灯方式：ＬＪ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）高天井形	ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＪ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100774	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－４００ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）高天井形	ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100776	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－４００ 点灯方式：ＬＪ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）高天井形	ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＪ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100778	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－４００ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）高天井形	ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100780	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－１７０ 点灯方式：ＬＪ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）高天井形	ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＪ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100782	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－１７０ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）高天井形	ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100784	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－３４０ 点灯方式：ＬＪ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）高天井形	ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＪ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100786	照明器具工事（公共施設用）　ＬＥＤ照明器具 高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－３４０ 点灯方式：ＬＺ じか付け天井灯 材工共	ＬＥＤ灯（材工）高天井形	ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＺ	台	514	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100320	照明器具工事（公共施設用）　照明制御装置（センサ）　ＤＳ１－Ａ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井埋込形 材工共	照明制御装置（材工）センサ	ＤＳ１－Ａ	台	515	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100322	照明器具工事（公共施設用）　照明制御装置（センサ）　ＤＳ１－ＡＮ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井埋込形 材工共	照明制御装置（材工）センサ	ＤＳ１－ＡＮ	台	515	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100326	照明器具工事（公共施設用）　照明制御装置（センサ）　ＤＳ１－ＮＴ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井埋込形 材工共	照明制御装置（材工）センサ	ＤＳ１－ＮＴ	台	515	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100324	照明器具工事（公共施設用）　照明制御装置（センサ）　ＤＳ１－Ｎ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井埋込形 材工共	照明制御装置（材工）センサ	ＤＳ１－Ｎ	台	515	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100328	照明器具工事（公共施設用）　照明制御装置（センサ）　ＤＳ２－Ａ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井じか付け形 材工共	照明制御装置（材工）センサ	ＤＳ２－Ａ	台	515	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100330	照明器具工事（公共施設用）　照明制御装置（センサ）　ＤＳ２－ＡＮ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井じか付け形 材工共	照明制御装置（材工）センサ	ＤＳ２－ＡＮ	台	515	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100334	照明器具工事（公共施設用）　照明制御装置（センサ）　ＤＳ２－ＮＴ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井じか付け形 材工共	照明制御装置（材工）センサ	ＤＳ２－ＮＴ	台	515	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100332	照明器具工事（公共施設用） 照明制御装置（センサ） ＤＳ２－Ｎ 点灯方式：－ 照明制御装置・天井じか付け形 材工共	照明制御装置（材工）センサ	ＤＳ２－Ｎ	台	515	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100790	照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｍ－１８０ 点灯方式：ＬＪ 投光器 材工共	ＬＥＤ灯（材工）投光器形	ＬＰＪ１Ｍ－１８０ ＬＪ	台	515	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100792	照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｗ－１８０ 点灯方式：ＬＪ 投光器 材工共	ＬＥＤ灯（材工）投光器形	ＬＰＪ１Ｗ－１８０ ＬＪ	台	515	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100794	照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｎ－５００ 点灯方式：ＬＪ 投光器 材工共	ＬＥＤ灯（材工）投光器形	ＬＰＪ１Ｎ－５００ ＬＪ	台	515	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100796	照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｍ－５００ 点灯方式：ＬＪ 投光器 材工共	ＬＥＤ灯（材工）投光器形	ＬＰＪ１Ｍ－５００ ＬＪ	台	515	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100798	照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｗ－５００ 点灯方式：ＬＪ 投光器 材工共	ＬＥＤ灯（材工）投光器形	ＬＰＪ１Ｗ－５００ ＬＪ	台	515	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100800	照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ブラケット形（屋外用） ＬＢＦ２ＲＰ－１０ 点灯方式：ＬＮ ブラケット（カバー、枠付き） 防雨形 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ブラケット形	ＬＢＦ２ＲＰ－１０ ＬＮ	台	515	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100802	照明器具工事（公共施設用） ＬＥＤ照明器具 ガーデンライト形（屋外用） ＬＰＴ１－０２ 点灯方式：ＬＮ ガーデンライト 材工共	ＬＥＤ灯（材工）ガデンライト形	ＬＰＴ１－０２ ＬＮ	台	515	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100804	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） ブラケット形 人感センサ付 ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１ 点灯方式：ＬＮ ブラケット（カバー、枠付き） 材工共	非常用照明（材工）ブラケット形	ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100806	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） ブラケット形 人感センサ付 ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１－６０ 点灯方式：ＬＮ ブラケット（カバー、枠付き） 材工共	非常用照明（材工）ブラケット形	ＬＤＳ１Ｋ１－ＬＢＦ１１－６０	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100808	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） ブラケット形 人感センサ付 ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１ 点灯方式：ＬＮ ブラケット（カバー、枠付き） 材工共	非常用照明（材工）ブラケット形	ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100810	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） ブラケット形 人感センサ付 ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１－６０ 点灯方式：ＬＮ ブラケット（カバー、枠付き） 材工共	非常用照明（材工）ブラケット形	ＬＤＳ２ＳＫ１ＬＢＦ１１－６０	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100812	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井埋込形 Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ６ 点灯方式：－ 埋込み天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井埋込形	Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ６	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100814	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井埋込形 Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ１０ 点灯方式：－ 埋込み天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井埋込形	Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ１０	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100336	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－１ 点灯方式：－ 埋込み天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井埋込形	Ｋ１－ＬＲＳ１１－１	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100338	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－２ 点灯方式：－ 埋込み天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井埋込形	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100340	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０ 点灯方式：－ 埋込み天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井埋込形	Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100342	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－３ 点灯方式：－ 埋込み天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井埋込形	Ｋ１－ＬＲＳ１１－３	台	516	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100344	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－１ 点灯方式：－ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１１－１	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100346	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－２ 点灯方式：－ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100816	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０ 点灯方式：－ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100348	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－３ 点灯方式：－ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１１－３	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100350	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２ 点灯方式：－ じか付け天井灯　防湿形 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100352	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３ 点灯方式：－ じか付け天井灯　防湿形 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100936	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－２－１５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－２－１５　ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100938	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－２３ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－２３　ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100940	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３０　ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100942	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３７　ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100944	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－４８ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－４８　ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100946	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100948	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－２－１５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－２－１５　ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100950	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－２３ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－２３　ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100952	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３０　ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100954	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３７　ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100956	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－４８ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－４８　ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100958	照明器具工事（公共施設用）　非常用照明器具（ＬＥＤ灯）　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ９－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411100960	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－２－１５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－２－１５ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100962	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－２３ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－２３ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100964	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３０ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３０ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100966	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３７ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３７ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100968	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－４８ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－４８ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411100970	照明器具工事（公共施設用） 非常用照明器具（ＬＥＤ灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－６５ 点灯方式：ＬＮ じか付け天井灯 材工共	非常用照明（材工）天井露出形	Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－６５ＬＮ	台	516	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051060	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ 点灯方式：－ 天井埋込み 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ	台	517	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051062	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ６０	台	517	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051064	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井埋込み 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ	台	517	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051066	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ６０	台	517	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051068	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井埋込み 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ	台	517	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051070	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ６０	台	517	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051076	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ 点灯方式：－ 天井埋込み 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ	台	517	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051078	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ６０	台	517	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051080	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井埋込み 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ	台	517	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051082	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ６０	台	517	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051084	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井埋込み 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ	台	517	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051086	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ６０	台	517	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411051072	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井埋込み 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ	台	517	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051074	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井埋込み 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ	台	517	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051088	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井埋込み 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ	台	517	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051090	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井埋込み 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ	台	517	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051092	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051094	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ６０	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051096	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051098	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ６０	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051100	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051102	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ６０	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051104	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051148	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ６０	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051122	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051124	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ６０	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051126	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051128	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ６０	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051130	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051132	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ６０	台	518	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411051114	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051116	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ６０	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051118	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051120	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ６０	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051140	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051154	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ６０	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051142	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051156	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ６０	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051106	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051108	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051110	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051112	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051136	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051150	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ６０	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051138	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051152	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ６０	台	518	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051032	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051034	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ６０	台	519	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411051036	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051038	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ６０	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051040	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051042	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ６０	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051044	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051144	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ６０	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051052	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051054	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ６０	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051056	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051058	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ６０	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051046	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051048	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051050	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051146	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 壁じか付け 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051002	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051004	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ６０	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051006	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051008	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ６０	台	519	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411051010	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051012	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ６０	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051024	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051026	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ６０	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051028	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051030	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ６０	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051016	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051018	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ６０	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051020	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411051022	照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 壁埋込み 材工共	避難口誘導灯（材工）	ＳＨ１ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ６０	台	519	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090030	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ 点灯方式：－ 天井埋込み 片面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090032	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み 片面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ６０	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090034	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井埋込み 片面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090036	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み 片面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ６０	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090038	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井埋込み 片面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090040	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み 片面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ６０	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090042	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ 点灯方式：－ 天井埋込み 両面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090044	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み 両面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ６０	台	520	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411090046	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ 点灯方式：－ 天井埋込み 両面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090048	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み 両面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ６０	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090050	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ 点灯方式：－ 天井埋込み 両面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090052	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井埋込み 両面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ６０	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090054	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090056	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ６０	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090058	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090060	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ６０	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090062	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090064	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ６０	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090066	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090084	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 片面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ６０	台	520	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090068	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090070	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ６０	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090072	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090074	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ６０	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090076	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090078	照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ６０ 点灯方式：－ 天井じか付け 両面 材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ６０	台	521	9411	照明器具工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
照明器具工事	9411090016	照明器具工事（公共施設用）　通路誘導灯　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ　点灯方式：－　壁じか付け　材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090018	照明器具工事（公共施設用）　通路誘導灯　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ６０　点灯方式：－　壁じか付け　材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ６０	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090020	照明器具工事（公共施設用）　通路誘導灯　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ　点灯方式：－　壁じか付け　材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090022	照明器具工事（公共施設用）　通路誘導灯　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ６０　点灯方式：－　壁じか付け　材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ６０	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090024	照明器具工事（公共施設用）　通路誘導灯　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ　点灯方式：－　壁じか付け　材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090026	照明器具工事（公共施設用）　通路誘導灯　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ６０　点灯方式：－　壁じか付け　材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ６０	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090028	照明器具工事（公共施設用）　通路誘導灯　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ　点灯方式：－　壁じか付け　材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090082	照明器具工事（公共施設用）　通路誘導灯　ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ６０　点灯方式：－　壁じか付け　材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ６０	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090002	照明器具工事（公共施設用）　通路誘導灯　ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ　点灯方式：－　壁埋込み　材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090004	照明器具工事（公共施設用）　通路誘導灯　ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ６０　点灯方式：－　壁埋込み　材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ６０	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090006	照明器具工事（公共施設用）　通路誘導灯　ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ　点灯方式：－　壁埋込み　材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090008	照明器具工事（公共施設用）　通路誘導灯　ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ６０　点灯方式：－　壁埋込み　材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ６０	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090010	照明器具工事（公共施設用）　通路誘導灯　ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ　点灯方式：－　壁埋込み　材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ	台	521	9411	照明器具工事
照明器具工事	9411090012	照明器具工事（公共施設用）　通路誘導灯　ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ６０　点灯方式：－　壁埋込み　材工共	通路誘導灯（材工）	ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ６０	台	521	9411	照明器具工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010002	弱電設備工事 電話設備 端子接続 ５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ	電話設備（工）　端子接続	５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ	箇所	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010004	弱電設備工事 電話設備 端子接続 １０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ	電話設備（工）　端子接続	１０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ	箇所	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010006	弱電設備工事 電話設備 端子接続 １５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ	電話設備（工）　端子接続	１５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ	箇所	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010008	弱電設備工事 電話設備 端子接続 ２０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ	電話設備（工）　端子接続	２０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ	箇所	523	9417	弱電設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010010	弱電設備工事 電話設備 端子接続 ２５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ	電話設備（工）　端子接続	２５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ	箇所	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010012	弱電設備工事 電話設備 端子接続 ３０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ	電話設備（工）　端子接続	３０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ	箇所	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010014	弱電設備工事 電話設備 端子接続 ５０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ	電話設備（工）　端子接続	５０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ	箇所	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010016	弱電設備工事 電話設備 端子接続 １００Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ	電話設備（工）　端子接続	１００Ｐ　０．５～１．２ｍｍ	箇所	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010060	弱電設備工事 電話設備 端子接続 １５０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ	電話設備（工）　端子接続	１５０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ	箇所	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010062	弱電設備工事 電話設備 端子接続 ２００Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ	電話設備（工）　端子接続	２００Ｐ　０．５～１．２ｍｍ	箇所	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010068	弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 主装置　３０８形 手間のみ	電話設備（工）	電子ボタン　主装置　３０８形	台	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010070	弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 主装置　６１６形 手間のみ	電話設備（工）	電子ボタン　主装置　６１６形	台	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010072	弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 主装置　８２４形 手間のみ	電話設備（工）	電子ボタン　主装置　８２４形	台	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010074	弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 主装置　１２３２形 手間のみ	電話設備（工）	電子ボタン　主装置　１２３２形	台	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010076	弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 主装置　１６４８形 手間のみ	電話設備（工）	電子ボタン　主装置　１６４８形	台	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010078	弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 電話機　３０８形，６１６形，８２４形，１２３２形，１６４８形 手間のみ	電話設備（工）	電子ボタン　電話機　３０８形他	個	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010018	弱電設備工事 電話設備 電話機 手間のみ	電話設備（工）	電話機	台	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010036	弱電設備工事 電話設備 加入者保安器 手間のみ	電話設備（工）	加入者保安器	個	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010038	弱電設備工事 電話設備 ローテンションアウトレット 手間のみ	電話設備（工）	ローテンションアウトレット	個	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010042	弱電設備工事 電話設備 ハトメプレート 手間のみ	電話設備（工）	ハトメプレート	枚	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010046	弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事）　１０Ｐ／１０Ｐ 手間のみ	電話設備（工）　端子盤	電話工事　１０Ｐ／１０Ｐ	面	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010048	弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事）　２０Ｐ／２０Ｐ 手間のみ	電話設備（工）　端子盤	電話工事　２０Ｐ／２０Ｐ	面	523	9417	弱電設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010050	弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） ３０Ｐ／３０Ｐ 手間のみ	電話設備（工） 端子盤	電話工事 ３０Ｐ／３０Ｐ	面	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010066	弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） ４０Ｐ／４０Ｐ 手間のみ	電話設備（工） 端子盤	電話工事 ４０Ｐ／４０Ｐ	面	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010052	弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） ６０Ｐ／６０Ｐ 手間のみ	電話設備（工） 端子盤	電話工事 ６０Ｐ／６０Ｐ	面	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010054	弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） １００Ｐ／１００Ｐ 手間のみ	電話設備（工） 端子盤	電話工事 １００Ｐ／１００Ｐ	面	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010056	弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） １５０Ｐ／１５０Ｐ 手間のみ	電話設備（工） 端子盤	電話工事 １５０Ｐ／１５０Ｐ	面	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010058	弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） ２００Ｐ／２００Ｐ 手間のみ	電話設備（工） 端子盤	電話工事 ２００Ｐ／２００Ｐ	面	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417010064	弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） ３００Ｐ／３００Ｐ 手間のみ	電話設備（工） 端子盤	電話工事 ３００Ｐ／３００Ｐ	面	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417020002	弱電設備工事 電気時計設備 水晶式親時計 壁掛形 ３回線以下 手間のみ	電気時計設備（工） 壁掛形	水晶式親時計 ３回線以下	台	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417020004	弱電設備工事 電気時計設備 水晶式親時計 ラック形 ６回線以下 手間のみ	電気時計設備（工） ラック形	水晶式親時計 ６回線以下	台	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417020008	弱電設備工事 電気時計設備 アナログ子時計 ５００mm以下 壁掛形 手間のみ	電気時計設備（工） 壁掛形	アナログ子時計 ５００mm以下	個	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417020014	弱電設備工事 電気時計設備 アナログ子時計 ５００mm以下 半埋込形 手間のみ	電気時計設備（工） 半埋込形	アナログ子時計 ５００mm以下	個	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417020010	弱電設備工事 電気時計設備 アナログ子時計 ５００mm以下 埋込形 手間のみ	電気時計設備（工） 埋込形	アナログ子時計 ５００mm以下	個	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417020016	弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 壁掛形 文字高８０mm 手間のみ	電気時計設備（工） 壁掛形	デジタル子時計 文字高８０mm	個	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417020018	弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 壁掛形 文字高１００mm 手間のみ	電気時計設備（工） 壁掛形	デジタル子時計 文字高１００	個	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417020020	弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 壁掛形 文字高１２０mm 手間のみ	電気時計設備（工） 壁掛形	デジタル子時計 文字高１２０	個	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417020022	弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 壁掛形 文字高２００mm 手間のみ	電気時計設備（工） 壁掛形	デジタル子時計 文字高２００	個	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417020024	弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 半埋込形 文字高８０mm 手間のみ	電気時計設備（工） 半埋込形	デジタル子時計 文字高８０mm	個	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417020026	弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 半埋込形 文字高１００mm 手間のみ	電気時計設備（工） 半埋込形	デジタル子時計 文字高１００	個	523	9417	弱電設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417020028	弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 半埋込形　文字高１２０ｍｍ 手間のみ	電気時計設備（工）　半埋込形	デジタル子時計　文字高１２０	個	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工事）	9417020030	弱電設備工事 電気時計設備 デジタル子時計 半埋込形　文字高２００ｍｍ 手間のみ	電気時計設備（工）　半埋込形	デジタル子時計　文字高２００	個	523	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（拡声設備工事）	9417030004	弱電設備工事 拡声設備 増幅器 ３０W以下　卓上形 手間のみ	拡声設備（工）	増幅器　３０W以下　卓上形	台	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（拡声設備工事）	9417030024	弱電設備工事 拡声設備 増幅器 ６０W以下　ラック形 手間のみ	拡声設備（工）	増幅器　６０W以下　ラック形	台	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（拡声設備工事）	9417030026	弱電設備工事 拡声設備 増幅器 １２０W以下　ラック形 手間のみ	拡声設備（工）	増幅器　１２０W以下　ラック形	台	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（拡声設備工事）	9417030010	弱電設備工事 拡声設備 スピーカ 壁掛形 手間のみ	拡声設備（工）	スピーカ　壁掛形	個	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（拡声設備工事）	9417030014	弱電設備工事 拡声設備 スピーカ 天井埋込形 手間のみ	拡声設備（工）	スピーカ　天井埋込形	個	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（拡声設備工事）	9417030016	弱電設備工事 拡声設備 スピーカ 天井つり下げ形 手間のみ	拡声設備（工）	スピーカ　天井つり下げ形	個	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（拡声設備工事）	9417030018	弱電設備工事 拡声設備 スピーカ ホーン形 手間のみ	拡声設備（工）	スピーカ　ホーン形	個	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（拡声設備工事）	9417030020	弱電設備工事 拡声設備 音量調整器 プレート付 手間のみ	拡声設備（工）	音量調整器　プレート付	個	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040002	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 親アンテナ取り付け １段 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	親アンテナ取り付け　１段	組	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040004	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 親アンテナ取り付け ２段 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	親アンテナ取り付け　２段	組	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040006	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 アンテナマスト取り付け 建物上 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	アンテナマスト取り付け　建物上	基	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040009	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 アンテナマスト取り付け 壁面 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	アンテナマスト取り付け　壁面	基	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040010	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分配器 ２分配 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	分配器　２分配	個	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040012	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分配器 ４分配 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	分配器　４分配	個	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040014	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分配器 ６分配 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	分配器　６分配	個	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040040	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分配器 ８分配 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	分配器　８分配	個	527	9417	弱電設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040042	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分岐器 １分岐 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	分岐器　１分岐	個	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040016	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分岐器 ２分岐 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	分岐器　２分岐	個	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040018	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分岐器 ４分岐 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	分岐器　４分岐	個	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040022	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 直列ユニット 中間　プレート付 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	直列ユニット　中間　プレート付	個	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040044	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 直列ユニット 端末　プレート付 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	直列ユニット　端末　プレート付	個	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040024	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 混合器 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	混合器	個	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040028	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 増幅器 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	増幅器	個	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040030	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱 Ｗ３００×Ｈ３００ 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	機器収容箱　Ｗ３００×Ｈ３００	面	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040032	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱 Ｗ４００×Ｈ４００ 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	機器収容箱　Ｗ４００×Ｈ４００	面	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040034	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱 Ｗ４５０×Ｈ４５０ 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	機器収容箱　Ｗ４５０×Ｈ４５０	面	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040036	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱 Ｗ５００×Ｈ５００ 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	機器収容箱　Ｗ５００×Ｈ５００	面	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事）	9417040038	弱電設備工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱 Ｗ５００×Ｈ６００ 手間のみ	テレビ共同受信設備（工）	機器収容箱　Ｗ５００×Ｈ６００	面	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備工事）	9417050022	弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ２局用 手間のみ	インターホン設備（工）	インターホン親機　２局用	台	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備工事）	9417050024	弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ３局用 手間のみ	インターホン設備（工）	インターホン親機　３局用	台	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備工事）	9417050006	弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ５局用 手間のみ	インターホン設備（工）	インターホン親機　５局用	台	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備工事）	9417050026	弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ６局用 手間のみ	インターホン設備（工）	インターホン親機　６局用	台	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備工事）	9417050008	弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 １０局用 手間のみ	インターホン設備（工）	インターホン親機　１０局用	台	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備工事）	9417050014	弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 １２局用 手間のみ	インターホン設備（工）	インターホン親機　１２局用	台	527	9417	弱電設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備工事）	9417050010	弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ２０局用 手間のみ	インターホン設備（工）	インターホン親機　２０局用	台	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備工事）	9417050016	弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ２４局用 手間のみ	インターホン設備（工）	インターホン親機　２４局用	台	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備工事）	9417050028	弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ３０局用 手間のみ	インターホン設備（工）	インターホン親機　３０局用	台	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備工事）	9417050012	弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン子機 手間のみ	インターホン設備（工）	インターホン子機	台	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備工事）	9417060002	弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 表示盤 ２窓 手間のみ	表示設備（工）	表示盤　２窓	台	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備工事）	9417060004	弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 表示盤 ５窓 手間のみ	表示設備（工）	表示盤　５窓	台	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設備工事）	9417060006	弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 表示盤 １０窓 手間のみ	表示設備（工）	表示盤　１０窓	台	527	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070002	弱電設備工事 火災報知設備 スポット型感知器 定温式・差動式 手間のみ	火災報知設備　スポット型感知器	定温式・差動式	個	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070058	弱電設備工事 火災報知設備 スポット型感知器 定温式・差動式（システム天井に取付）　手間のみ	火災報知設備　スポット型感知器	定温式差動式　システム天井取付	個	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070004	弱電設備工事 火災報知設備 煙感知器 手間のみ	火災報知設備（工）	煙感知器	個	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070060	弱電設備工事 火災報知設備 煙感知器 システム天井に取付 手間のみ	火災報知設備（工）	煙感知器　システム天井に取付	個	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070008	弱電設備工事 火災報知設備 分布型検出部 １個用 手間のみ	火災報知設備（工）	分布型検出部　１個用	個	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070010	弱電設備工事 火災報知設備 分布型検出部 ２個用 手間のみ	火災報知設備（工）	分布型検出部　２個用	個	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070012	弱電設備工事 火災報知設備 分布型検出部 ３個用 手間のみ	火災報知設備（工）	分布型検出部　３個用	個	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070014	弱電設備工事 火災報知設備 分布型感知器（空気管式）　木造又はテックス張り 手間のみ	火災報知設備（工）分布型感知器	空気管式　木造又はテックス張り	m	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070016	弱電設備工事 火災報知設備 分布型感知器（空気管式）　コンクリート造又はプラスター吹付 手間のみ	火災報知設備（工）分布型感知器	空気管式　コンクリート造	m	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070018	弱電設備工事 火災報知設備 発信機 Ｐ型１級 手間のみ	火災報知設備（工）	発信機　Ｐ型１級	個	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070020	弱電設備工事 火災報知設備 発信機 Ｐ型２級 手間のみ	火災報知設備（工）	発信機　Ｐ型２級	個	529	9417	弱電設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070022	弱電設備工事 火災報知設備 総合盤 単独 手間のみ	火災報知設備（工）	総合盤　単独	個	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070024	弱電設備工事 火災報知設備 総合盤 消火栓箱に組込 手間のみ	火災報知設備（工）	総合盤　消火栓箱に組込	個	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070026	弱電設備工事 火災報知設備 警報ベル 手間のみ	火災報知設備（工）	警報ベル	個	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070028	弱電設備工事 火災報知設備 試験器 １個用 手間のみ	火災報知設備（工）	試験器　１個用	個	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070062	弱電設備工事 火災報知設備 試験器 ２個用 手間のみ	火災報知設備（工）	試験器　２個用	個	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070064	弱電設備工事 火災報知設備 試験器 ３個用 手間のみ	火災報知設備（工）	試験器　３個用	個	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070032	弱電設備工事 火災報知設備 表示灯 手間のみ	火災報知設備（工）	表示灯	個	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070036	弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級６回線 手間のみ	火災報知設備（工）	受信機　Ｐ型１級６回線	面	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070038	弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級１０回線 手間のみ	火災報知設備（工）	受信機　Ｐ型１級１０回線	面	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070040	弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級１５回線 手間のみ	火災報知設備（工）	受信機　Ｐ型１級１５回線	面	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070042	弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級２０回線 手間のみ	火災報知設備（工）	受信機　Ｐ型１級２０回線	面	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070044	弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級２５回線 手間のみ	火災報知設備（工）	受信機　Ｐ型１級２５回線	面	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070046	弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級３０回線 手間のみ	火災報知設備（工）	受信機　Ｐ型１級３０回線	面	529	9417	弱電設備工事
弱電設備工事（火災報知設備工事）	9417070048	弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型２級５回線 手間のみ	火災報知設備（工）	受信機　Ｐ型２級５回線	面	529	9417	弱電設備工事
ハンドホール設置工事	9421010002	ハンドホール設置工事 ハンドホール（機械据付け） 中耐ふた付き ６００ｍｍ×６００ｍｍ×６００ｍｍ 材工共	ハンドホール設置工事機械据付け	中耐ふた付き　６００×６００	組	529	9421	ハンドホールマンホール工事
ハンドホール設置工事	9421010004	ハンドホール設置工事 ハンドホール（機械据付け） 中耐ふた付き ６００ｍｍ×６００ｍｍ×９００ｍｍ 材工共	ハンドホール設置工事機械据付け	中耐ふた付き　６００×９００	組	529	9421	ハンドホールマンホール工事
ハンドホール設置工事	9421010010	ハンドホール設置工事 ハンドホール（機械据付け） 中耐ふた付き ９００ｍｍ×９００ｍｍ×６００ｍｍ 材工共	ハンドホール設置工事機械据付け	中耐ふた付き　９００×６００	組	529	9421	ハンドホールマンホール工事
ハンドホール設置工事	9421010008	ハンドホール設置工事 ハンドホール（機械据付け） 中耐ふた付き ９００ｍｍ×９００ｍｍ×９００ｍｍ 材工共	ハンドホール設置工事機械据付け	中耐ふた付き　９００×９００	組	529	9421	ハンドホールマンホール工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
コンクリートトラフ布設工事（地中布設）	9410010002	コンクリートトラフ布設工事（地中布設）　コンクリートトラフ 幅１２０ｍｍ 手間のみ	コンクリートトラフ布設（工）	地中布設　Ｗ１２０ｍｍ	m	529	9410	ケーブルトラフ工事
コンクリートトラフ布設工事（地中布設）	9410010004	コンクリートトラフ布設工事（地中布設）　コンクリートトラフ 幅１５０ｍｍ 手間のみ	コンクリートトラフ布設（工）	地中布設　Ｗ１５０ｍｍ	m	529	9410	ケーブルトラフ工事
コンクリートトラフ布設工事（地中布設）	9410010006	コンクリートトラフ布設工事（地中布設）　コンクリートトラフ 幅２００ｍｍ 手間のみ	コンクリートトラフ布設（工）	地中布設　Ｗ２００ｍｍ	m	529	9410	ケーブルトラフ工事
コンクリートトラフ布設工事（地中布設）	9410010008	コンクリートトラフ布設工事（地中布設）　コンクリートトラフ 幅２５０ｍｍ 手間のみ	コンクリートトラフ布設（工）	地中布設　Ｗ２５０ｍｍ	m	529	9410	ケーブルトラフ工事
コンクリートトラフ布設工事（地中布設）	9410010010	コンクリートトラフ布設工事（地中布設）　コンクリートトラフ 幅３００ｍｍ 手間のみ	コンクリートトラフ布設（工）	地中布設　Ｗ３００ｍｍ	m	529	9410	ケーブルトラフ工事
コンクリートトラフ布設工事（地中布設）	9410010012	コンクリートトラフ布設工事（地中布設）　コンクリートトラフ 幅４００ｍｍ 手間のみ	コンクリートトラフ布設（工）	地中布設　Ｗ４００ｍｍ	m	529	9410	ケーブルトラフ工事
配管工事（機械設備）	9501010002	配管工事（機械設備）　配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）　屋内一般配管 ねじ接合　１５Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般　ねじ接合　１５Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010004	配管工事（機械設備）　配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）　屋内一般配管 ねじ接合　２０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般　ねじ接合　２０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010006	配管工事（機械設備）　配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）　屋内一般配管 ねじ接合　２５Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般　ねじ接合　２５Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010008	配管工事（機械設備）　配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）　屋内一般配管 ねじ接合　３２Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般　ねじ接合　３２Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010010	配管工事（機械設備）　配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）　屋内一般配管 ねじ接合　４０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般　ねじ接合　４０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010012	配管工事（機械設備）　配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）　屋内一般配管 ねじ接合　５０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般　ねじ接合　５０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010014	配管工事（機械設備）　配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）　屋内一般配管 ねじ接合　６５Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般　ねじ接合　６５Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010016	配管工事（機械設備）　配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）　屋内一般配管 ねじ接合　８０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般　ねじ接合　８０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010052	配管工事（機械設備）　配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）　屋内一般配管 フランジ接合　８０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般　フランジ接合　８０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010054	配管工事（機械設備）　配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）　屋内一般配管 フランジ接合　１００Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般　フランジ接合１００Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010056	配管工事（機械設備）　配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）　屋内一般配管 フランジ接合　１２５Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般　フランジ接合１２５Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010058	配管工事（機械設備）　配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）　屋内一般配管 フランジ接合　１５０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般　フランジ接合１５０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配管工事（機械設備）	9501010060	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管 フランジ接合 ２００Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 フランジ接合２００Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010062	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管 フランジ接合 ２５０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 フランジ接合２５０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010064	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管 フランジ接合 ３００Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 フランジ接合３００Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010078	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管 ハウジング形接合 ６５Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 ハウジング形 ６５Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010080	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管 ハウジング形接合 ８０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 ハウジング形 ８０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010082	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管 ハウジング形接合 １００Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 ハウジング形１００Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010084	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管 ハウジング形接合 １２５Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 ハウジング形１２５Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010086	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管 ハウジング形接合 １５０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 ハウジング形１５０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010088	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管 ハウジング形接合 ２００Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 ハウジング形２００Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010090	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般配管 ハウジング形接合 ２５０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 ハウジング形２５０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010026	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ２０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 溶接接合 ２０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010028	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ２５Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 溶接接合 ２５Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010030	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ３２Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 溶接接合 ３２Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010032	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ４０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 溶接接合 ４０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010034	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ５０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 溶接接合 ５０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010036	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ６５Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 溶接接合 ６５Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010038	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ８０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 溶接接合 ８０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010040	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 １００Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 溶接接合 １００Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配管工事（機械設備）	9501010042	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 １２５Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 溶接接合 １２５Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010044	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 １５０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 溶接接合 １５０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010046	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ２００Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 溶接接合 ２００Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501010048	配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ２５０Ａ 手間のみ	配管用・圧力配管用鋼管（工）	屋内一般 溶接接合 ２５０Ａ	m	532	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501150002	配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 ５０Ａ 手間のみ	排水用塩ビライニング鋼管（工）	屋内一般 ＭＤ接合 ５０Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501150004	配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 ６５Ａ 手間のみ	排水用塩ビライニング鋼管（工）	屋内一般 ＭＤ接合 ６５Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501150006	配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 ８０Ａ 手間のみ	排水用塩ビライニング鋼管（工）	屋内一般 ＭＤ接合 ８０Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501150008	配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 １００Ａ 手間のみ	排水用塩ビライニング鋼管（工）	屋内一般 ＭＤ接合 １００Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501150010	配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 １２５Ａ 手間のみ	排水用塩ビライニング鋼管（工）	屋内一般 ＭＤ接合 １２５Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501150012	配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 １５０Ａ 手間のみ	排水用塩ビライニング鋼管（工）	屋内一般 ＭＤ接合 １５０Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501020002	配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 地中配管 ねじ接合 １５Ａ 手間のみ	水道ライニング消火被覆鋼管・工	地中配管 ねじ接合 １５Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501020004	配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 地中配管 ねじ接合 ２０Ａ 手間のみ	水道ライニング消火被覆鋼管・工	地中配管 ねじ接合 ２０Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501020006	配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 地中配管 ねじ接合 ２５Ａ 手間のみ	水道ライニング消火被覆鋼管・工	地中配管 ねじ接合 ２５Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501020008	配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 地中配管 ねじ接合 ３２Ａ 手間のみ	水道ライニング消火被覆鋼管・工	地中配管 ねじ接合 ３２Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501020010	配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 地中配管 ねじ接合 ４０Ａ 手間のみ	水道ライニング消火被覆鋼管・工	地中配管 ねじ接合 ４０Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501020012	配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 地中配管 ねじ接合 ５０Ａ 手間のみ	水道ライニング消火被覆鋼管・工	地中配管 ねじ接合 ５０Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501020014	配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 地中配管 ねじ接合 ６５Ａ 手間のみ	水道ライニング消火被覆鋼管・工	地中配管 ねじ接合 ６５Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501020016	配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 地中配管 ねじ接合 ８０Ａ 手間のみ	水道ライニング消火被覆鋼管・工	地中配管 ねじ接合 ８０Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配管工事（機械設備）	9501020018	配管工事（機械設備）　水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）　地中配管 ねじ接合 １００Ａ 手間のみ	水道ライニング消火被覆鋼管・工	地中配管　ねじ接合　１００Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501020019	配管工事（機械設備）　水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）　地中配管 ねじ接合 １２５Ａ 手間のみ	水道ライニング消火被覆鋼管・工	地中配管　ねじ接合　１２５Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501020020	配管工事（機械設備）　水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）　地中配管 ねじ接合 １５０Ａ 手間のみ	水道ライニング消火被覆鋼管・工	地中配管　ねじ接合　１５０Ａ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501030002	配管工事（機械設備）　一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 １３Ｓｕ 手間のみ	一般配管用ステンレス鋼管（工）	屋内一般　圧縮・プレス１３Ｓｕ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501030004	配管工事（機械設備）　一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ２０Ｓｕ 手間のみ	一般配管用ステンレス鋼管（工）	屋内一般　圧縮・プレス２０Ｓｕ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501030006	配管工事（機械設備）　一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ２５Ｓｕ 手間のみ	一般配管用ステンレス鋼管（工）	屋内一般　圧縮・プレス２５Ｓｕ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501030008	配管工事（機械設備）　一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ３０Ｓｕ 手間のみ	一般配管用ステンレス鋼管（工）	屋内一般　圧縮・プレス３０Ｓｕ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501030010	配管工事（機械設備）　一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ４０Ｓｕ 手間のみ	一般配管用ステンレス鋼管（工）	屋内一般　圧縮・プレス４０Ｓｕ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501030012	配管工事（機械設備）　一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ５０Ｓｕ 手間のみ	一般配管用ステンレス鋼管（工）	屋内一般　圧縮・プレス５０Ｓｕ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501030014	配管工事（機械設備）　一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ６０Ｓｕ 手間のみ	一般配管用ステンレス鋼管（工）	屋内一般　圧縮・プレス６０Ｓｕ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501030032	配管工事（機械設備）　一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 ７５Ｓｕ 手間のみ	一般配管用ステンレス鋼管（工）	屋内一般　フランジ　７５Ｓｕ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501030034	配管工事（機械設備）　一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 １００Ｓｕ 手間のみ	一般配管用ステンレス鋼管（工）	屋内一般　フランジ　１００Ｓｕ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501030036	配管工事（機械設備）　一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 １２５Ｓｕ 手間のみ	一般配管用ステンレス鋼管（工）	屋内一般　フランジ　１２５Ｓｕ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501030038	配管工事（機械設備）　一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 １５０Ｓｕ 手間のみ	一般配管用ステンレス鋼管（工）	屋内一般　フランジ　１５０Ｓｕ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501030040	配管工事（機械設備）　一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 ２００Ｓｕ 手間のみ	一般配管用ステンレス鋼管（工）	屋内一般　フランジ　２００Ｓｕ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501030042	配管工事（機械設備）　一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 ２５０Ｓｕ 手間のみ	一般配管用ステンレス鋼管（工）	屋内一般　フランジ　２５０Ｓｕ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501030044	配管工事（機械設備）　一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 ３００Ｓｕ 手間のみ	一般配管用ステンレス鋼管（工）	屋内一般　フランジ　３００Ｓｕ	m	533	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501050004	配管工事（機械設備）　排水用鉛管 機械室・便所配管 プラスタン接合 ３０Ａ 手間のみ	排水用鉛管（工）	機械・便所　プラスタン　３０Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配管工事（機械設備）	9501050006	配管工事（機械設備） 排水用鉛管 機械室・便所配管 プラスタン接合 ４０Ａ 手間のみ	排水用鉛管（工）	機械・便所 プラスタン ４０Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501050008	配管工事（機械設備） 排水用鉛管 機械室・便所配管 プラスタン接合 ５０Ａ 手間のみ	排水用鉛管（工）	機械・便所 プラスタン ５０Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501050010	配管工事（機械設備） 排水用鉛管 機械室・便所配管 プラスタン接合 ６５Ａ 手間のみ	排水用鉛管（工）	機械・便所 プラスタン ６５Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501050012	配管工事（機械設備） 排水用鉛管 機械室・便所配管 プラスタン接合 ７５Ａ 手間のみ	排水用鉛管（工）	機械・便所 プラスタン ７５Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501050014	配管工事（機械設備） 排水用鉛管 機械室・便所配管 プラスタン接合 １００Ａ 手間のみ	排水用鉛管（工）	機械・便所 プラスタン１００Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501060002	配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 １５Ａ １／２Ｂ 手間のみ	建築用銅管（工）	屋内一般 ろう付 １５Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501060004	配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ２０Ａ ３／４Ｂ 手間のみ	建築用銅管（工）	屋内一般 ろう付 ２０Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501060006	配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ２５Ａ １Ｂ 手間のみ	建築用銅管（工）	屋内一般 ろう付 ２５Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501060008	配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ３２Ａ １・１／４Ｂ 手間のみ	建築用銅管（工）	屋内一般 ろう付 ３２Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501060010	配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ４０Ａ １ １／２Ｂ 手間のみ	建築用銅管（工）	屋内一般 ろう付 ４０Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501060012	配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ５０Ａ ２Ｂ 手間のみ	建築用銅管（工）	屋内一般 ろう付 ５０Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501060014	配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ６５Ａ ２・１／２Ｂ 手間のみ	建築用銅管（工）	屋内一般 ろう付 ６５Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501060016	配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ８０Ａ ３Ｂ 手間のみ	建築用銅管（工）	屋内一般 ろう付 ８０Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501060018	配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 １００Ａ ４Ｂ 手間のみ	建築用銅管（工）	屋内一般 ろう付 １００Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501060020	配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 １２５Ａ ５Ｂ 手間のみ	建築用銅管（工）	屋内一般 ろう付 １２５Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501060022	配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 １５０Ａ ６Ｂ 手間のみ	建築用銅管（工）	屋内一般 ろう付 １５０Ａ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501110002	配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 ６．４ｍｍ １／４Ｂ 手間のみ	冷媒配管用銅管（工）	保温無し直管 ６．４ｍｍ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501110004	配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 ９．５ｍｍ ３／８Ｂ 手間のみ	冷媒配管用銅管（工）	保温無し直管 ９．５ｍｍ	m	534	9501	配管（機械）工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配管工事（機械設備）	9501110006	配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 １２．７ｍｍ １／２Ｂ 手間のみ	冷媒配管用銅管（工）	保温無し直管 １２．７ｍｍ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501110008	配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 １５．９ｍｍ ５／８Ｂ 手間のみ	冷媒配管用銅管（工）	保温無し直管 １５．９ｍｍ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501110010	配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 １９．１ｍｍ ３／４Ｂ 手間のみ	冷媒配管用銅管（工）	保温無し直管 １９．１ｍｍ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501110012	配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 ２５．４ｍｍ １Ｂ 手間のみ	冷媒配管用銅管（工）	保温無し直管 ２５．４ｍｍ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501110014	配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 ３１．８ｍｍ １・１／４Ｂ 手間のみ	冷媒配管用銅管（工）	保温無し直管 ３１．８ｍｍ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501110016	配管工事（機械設備） 冷媒配管用銅管 保温無し直管 ３８．１ｍｍ １・１／２Ｂ 手間のみ	冷媒配管用銅管（工）	保温無し直管 ３８．１ｍｍ	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501130002	配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） シングルコイル 保温厚８ｍｍ 管径９．５ｍｍ	保温付冷媒配管 シングルコイル	Ｔ８×９．５	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501130004	配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） シングルコイル 保温厚１０ｍｍ 管径１２．７ｍｍ	保温付冷媒配管 シングルコイル	Ｔ１０×１２．７	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501130006	配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） シングルコイル 保温厚１０ｍｍ 管径１５．９ｍｍ	保温付冷媒配管 シングルコイル	Ｔ１０×１５．９	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501130008	配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） シングルコイル 保温厚１０ｍｍ 管径１９．１ｍｍ	保温付冷媒配管 シングルコイル	Ｔ１０×１９．１	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501130010	配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） シングルコイル 保温厚１０ｍｍ 管径２２．２ｍｍ	保温付冷媒配管 シングルコイル	Ｔ１０×２２．２	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501130012	配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） ペアコイル 保温厚８／８ｍｍ 管径６．４／９．５ｍｍ	保温付冷媒配管 ペアコイル	Ｔ８／８×６．４／９．５	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501130014	配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） ペアコイル 保温厚８／１０ｍｍ 管径６．４／１２．７ｍｍ	保温付冷媒配管 ペアコイル	Ｔ８／１０×６．４／１２．７	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501130016	配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） ペアコイル 保温厚８／１０ｍｍ 管径６．４／１５．９ｍｍ	保温付冷媒配管 ペアコイル	Ｔ８／１０×６．４／１５．９	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501130018	配管工事（機械設備） 保温付冷媒配管（材工共） ペアコイル 保温厚８／１０ｍｍ 管径９．５／１５．９ｍｍ	保温付冷媒配管 ペアコイル	Ｔ８／１０×９．５／１５．９	m	534	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080038	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接着接合 １３Ａ 手間のみ	硬質塩化ビニル管（工）	屋内一般 冷間接着 １３	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080040	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接着接合 ２０Ａ 手間のみ	硬質ポリ塩化ビニル管（工）	屋内一般 冷間接着 ２０	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080042	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接着接合 ２５Ａ 手間のみ	硬質ポリ塩化ビニル管（工）	屋内一般 冷間接着 ２５	m	535	9501	配管（機械）工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配管工事（機械設備）	9501080044	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接着接合 ３０Ａ 手間のみ	硬質塩化ビニル管（工）	屋内一般　冷間接着　３０	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080046	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接着接合 ４０Ａ 手間のみ	硬質ポリ塩化ビニル管（工）	屋内一般　冷間接着　４０	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080048	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接着接合 ５０Ａ 手間のみ	硬質ポリ塩化ビニル管（工）	屋内一般　冷間接着　５０	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080004	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接着接合 ６５Ａ 手間のみ	硬質塩化ビニル管（工）	屋内一般　冷間接着　６５	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080006	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接着接合 ７５Ａ 手間のみ	硬質ポリ塩化ビニル管（工）	屋内一般　冷間接着　７５	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080008	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接着接合 １００Ａ 手間のみ	硬質ポリ塩化ビニル管（工）	屋内一般　冷間接着　１００	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080010	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接着接合 １２５Ａ 手間のみ	硬質ポリ塩化ビニル管（工）	屋内一般　冷間接着　１２５	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080012	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接着接合 １５０Ａ 手間のみ	硬質ポリ塩化ビニル管（工）	屋内一般　冷間接着　１５０	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080014	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接着接合 ２００Ａ 手間のみ	硬質ポリ塩化ビニル管（工）	屋内一般　冷間接着　２００	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080016	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接着接合 ２５０Ａ 手間のみ	硬質ポリ塩化ビニル管（工）	屋内一般　冷間接着　２５０	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080018	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間接着接合 ３００Ａ 手間のみ	硬質塩化ビニル管（工）	屋内一般　冷間接着　３００	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080020	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接合 ５０Ａ 手間のみ	硬質塩化ビニル管（工）	地中　冷間接着　５０	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080022	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接合 ６５Ａ 手間のみ	硬質塩化ビニル管（工）	地中　冷間接着　６５	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080024	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接合 ７５Ａ 手間のみ	硬質塩化ビニル管（工）	地中　冷間接着　７５	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080026	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接合 １００Ａ 手間のみ	硬質塩化ビニル管（工）	地中　冷間接着　１００	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080028	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接合 １２５Ａ 手間のみ	硬質塩化ビニル管（工）	地中　冷間接着　１２５	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080030	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接合 １５０Ａ 手間のみ	硬質塩化ビニル管（工）	地中　冷間接着　１５０	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080032	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接合 ２００Ａ 手間のみ	硬質塩化ビニル管（工）	地中　冷間接着　２００	m	535	9501	配管（機械）工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配管工事（機械設備）	9501080034	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接合 ２５０Ａ 手間のみ	硬質塩化ビニル管（工）	地中　冷間接着　２５０	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501080036	配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 地中配管 冷間接着接合 ３００Ａ 手間のみ	硬質塩化ビニル管（工）	地中　冷間接着　３００	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501100008	配管工事（機械設備） 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 地中配管 ソケット接合 １５０Ａ 手間のみ	ヒューム管（工）	地中　ソケット　１５０Ａ	本	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501100010	配管工事（機械設備） 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 地中配管 ソケット接合 ２００Ａ 手間のみ	ヒューム管（工）	地中　ソケット　２００Ａ	本	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501100012	配管工事（機械設備） 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 地中配管 ソケット接合 ２５０Ａ 手間のみ	ヒューム管（工）	地中　ソケット　２５０Ａ	本	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501100014	配管工事（機械設備） 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 地中配管 ソケット接合 ３００Ａ 手間のみ	ヒューム管（工）	地中　ソケット　３００Ａ	本	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501090002	配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 ４０Ａ 手間のみ	耐火二層管（工）	屋内一般　冷間接着　４０Ａ	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501090004	配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 ５０Ａ 手間のみ	耐火二層管（工）	屋内一般　冷間接着　５０Ａ	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501090006	配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 ６５Ａ 手間のみ	耐火二層管（工）	屋内一般　冷間接着　６５Ａ	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501090008	配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 ７５Ａ 手間のみ	耐火二層管（工）	屋内一般　冷間接着　７５Ａ	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501090010	配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 １００Ａ 手間のみ	耐火二層管（工）	屋内一般　冷間接着　１００Ａ	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501090012	配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 １２５Ａ 手間のみ	耐火二層管（工）	屋内一般　冷間接着　１２５Ａ	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（機械設備）	9501090014	配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 １５０Ａ 手間のみ	耐火二層管（工）	屋内一般　冷間接着　１５０Ａ	m	535	9501	配管（機械）工事
配管工事（配管附属品）	9501120002	配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 １５Ａ 手間のみ	一般弁類取付け（工）	ねじ込形　１５Ａ	個	536	9501	配管（機械）工事
配管工事（配管附属品）	9501120004	配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 ２０Ａ 手間のみ	一般弁類取付け（工）	ねじ込形　２０Ａ	個	536	9501	配管（機械）工事
配管工事（配管附属品）	9501120006	配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 ２５Ａ 手間のみ	一般弁類取付け（工）	ねじ込形　２５Ａ	個	536	9501	配管（機械）工事
配管工事（配管附属品）	9501120008	配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 ３２Ａ 手間のみ	一般弁類取付け（工）	ねじ込形　３２Ａ	個	536	9501	配管（機械）工事
配管工事（配管附属品）	9501120010	配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 ４０Ａ 手間のみ	一般弁類取付け（工）	ねじ込形　４０Ａ	個	536	9501	配管（機械）工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配管工事（配管附属品）	9501120012	配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 ５０Ａ 手間のみ	一般弁類取付け（工）	ねじ込形　５０Ａ	個	536	9501	配管（機械）工事
配管工事（配管附属品）	9501120014	配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 ６５Ａ 手間のみ	一般弁類取付け（工）	フランジ形　６５Ａ	個	536	9501	配管（機械）工事
配管工事（配管附属品）	9501120016	配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 ８０Ａ 手間のみ	一般弁類取付け（工）	フランジ形　８０Ａ	個	536	9501	配管（機械）工事
配管工事（配管附属品）	9501120018	配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 １００Ａ 手間のみ	一般弁類取付け（工）	フランジ形　１００Ａ	個	536	9501	配管（機械）工事
配管工事（配管附属品）	9501120020	配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 １２５Ａ 手間のみ	一般弁類取付け（工）	フランジ形　１２５Ａ	個	536	9501	配管（機械）工事
配管工事（配管附属品）	9501120022	配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 １５０Ａ 手間のみ	一般弁類取付け（工）	フランジ形　１５０Ａ	個	536	9501	配管（機械）工事
配管工事（配管附属品）	9501120024	配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 ２００Ａ 手間のみ	一般弁類取付け（工）	フランジ形　２００Ａ	個	536	9501	配管（機械）工事
配管工事（配管附属品）	9501120026	配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 ２５０Ａ 手間のみ	一般弁類取付け（工）	フランジ形　２５０Ａ	個	536	9501	配管（機械）工事
配管工事（配管附属品）	9501120028	配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 ３００Ａ 手間のみ	一般弁類取付け（工）	フランジ形　３００Ａ	個	536	9501	配管（機械）工事
配管工事（配管附属品）	9521010002	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２） 一次側　３２Ａ－二次側　４０Ａ 減圧弁口径２０Ａ 手間のみ	蒸気用減圧装置（工）	一次側３２Ａ－二次側４０Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521010004	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２） 一次側　３２Ａ－二次側　５０Ａ 減圧弁口径２５Ａ 手間のみ	蒸気用減圧装置（工）	一次側３２Ａ－二次側５０Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521010006	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２） 一次側　３２Ａ－二次側　６５Ａ 減圧弁口径３２Ａ 手間のみ	蒸気用減圧装置（工）	一次側３２Ａ－二次側６５Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521010008	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２） 一次側　４０Ａ－二次側　６５Ａ 減圧弁口径４０Ａ 手間のみ	蒸気用減圧装置（工）	一次側４０Ａ－二次側６５Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521010010	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２） 一次側　５０Ａ－二次側　６５Ａ 減圧弁口径５０Ａ 手間のみ	蒸気用減圧装置（工）	一次側５０Ａ－二次側６５Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521010012	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２） 一次側　６５Ａ－二次側　８０Ａ 減圧弁口径６５Ａ 手間のみ	蒸気用減圧装置（工）	一次側６５Ａ－二次側８０Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521010014	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２） 一次側　８０Ａ－二次側１００Ａ 減圧弁口径８０Ａ 手間のみ	蒸気用減圧装置（工）	一次側８０Ａ－二次側１００Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521010016	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気用減圧装置 （減圧弁，玉形弁×２，仕切弁，安全弁，ストレーナ，圧力計×２） 一次側１００Ａ－二次側１２５Ａ 減圧弁口径１００Ａ 手間のみ	蒸気用減圧装置（工）	一次側１００Ａ－二次側１２５Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521020002	配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置 （温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２） 蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径２０Ａ 手間のみ	温度調整装置（工）	蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　２０Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配管工事（配管附属品）	9521020004	配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置　（温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２）　蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径２５Ａ 手間のみ	温度調整装置（工）	蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　２５Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521020006	配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置　（温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２）　蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径３２Ａ 手間のみ	温度調整装置（工）	蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　３２Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521020008	配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置　（温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２）　蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径４０Ａ 手間のみ	温度調整装置（工）	蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　４０Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521020010	配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置　（温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２）　蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径５０Ａ 手間のみ	温度調整装置（工）	蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　５０Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521020012	配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置　（温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２）　蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径６５Ａ 手間のみ	温度調整装置（工）	蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　６５Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521020014	配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置　（温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２）　蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径８０Ａ 手間のみ	温度調整装置（工）	蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　８０Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521020016	配管工事（機械設備）　配管付属品 温度調整装置　（温調弁，玉形弁×２，仕切弁，ストレーナ，圧力計×２）　蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径１００Ａ 手間のみ	温度調整装置（工）	蒸気３ｋｇｆ／ｃｍ２　１００Ａ	組	536	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070002	配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手　（ベローズ形　スリーブ形）　フランジ形　複式 ２０Ａ 手間のみ	伸縮継手　ベローズ・スリーブ形	フランジ形　複式　２０Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070019	配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手　（ベローズ形　スリーブ形）　フランジ形　複式 ２５～４０Ａ 手間のみ	伸縮継手　ベローズ・スリーブ形	フランジ形　複式　２５～４０Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070008	配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手　（ベローズ形　スリーブ形）　フランジ形　複式 ５０Ａ 手間のみ	伸縮継手　ベローズ・スリーブ形	フランジ形　複式　５０Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070010	配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手　（ベローズ形　スリーブ形）　フランジ形　複式 ６５Ａ 手間のみ	伸縮継手　ベローズ・スリーブ形	フランジ形　複式　６５Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070012	配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手　（ベローズ形　スリーブ形）　フランジ形　複式 ８０Ａ 手間のみ	伸縮継手　ベローズ・スリーブ形	フランジ形　複式　８０Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070014	配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手　（ベローズ形　スリーブ形）　フランジ形　複式 １００Ａ 手間のみ	伸縮継手　ベローズ・スリーブ形	フランジ形　複式　１００Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070016	配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手　（ベローズ形　スリーブ形）　フランジ形　複式 １２５Ａ 手間のみ	伸縮継手　ベローズ・スリーブ形	フランジ形　複式　１２５Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070018	配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手　（ベローズ形　スリーブ形）　フランジ形　複式 １５０Ａ 手間のみ	伸縮継手　ベローズ・スリーブ形	フランジ形　複式　１５０Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070040	配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手　（ベローズ形　スリーブ形）　フランジ形　単式 ２０Ａ 手間のみ	伸縮継手　ベローズ・スリーブ形	フランジ形　単式　２０Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070054	配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手　（ベローズ形　スリーブ形）　フランジ形　単式 ２５～４０Ａ 手間のみ	伸縮継手　ベローズ・スリーブ形	フランジ形　単式　２５～４０Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070046	配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手　（ベローズ形　スリーブ形）　フランジ形　単式 ５０Ａ 手間のみ	伸縮継手　ベローズ・スリーブ形	フランジ形　単式　５０Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
配管工事（配管附属品）	9521070048	配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　単式 ６５Ａ 手間のみ	伸縮継手　ベローズ・スリーブ形	フランジ形　単式　６５Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070050	配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　単式 ８０Ａ 手間のみ	伸縮継手　ベローズ・スリーブ形	フランジ形　単式　８０Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070052	配管工事（機械設備）　配管付属品 伸縮継手 （ベローズ形　スリーブ形） フランジ形　単式 １００Ａ 手間のみ	伸縮継手　ベローズ・スリーブ形	フランジ形　単式　１００Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070020	配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成ゴム共），ボールジョイント ２０Ａ 手間のみ	防振継手　ボール・フレキシブル	ベローズ形　２０Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070022	配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成ゴム共），ボールジョイント ２５Ａ 手間のみ	防振継手　ボール・フレキシブル	ベローズ形　２５Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070024	配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成ゴム共），ボールジョイント ３２Ａ 手間のみ	防振継手　ボール・フレキシブル	ベローズ形　３２Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070026	配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成ゴム共），ボールジョイント ４０Ａ 手間のみ	防振継手　ボール・フレキシブル	ベローズ形　４０Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070028	配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成ゴム共），ボールジョイント ５０Ａ 手間のみ	防振継手　ボール・フレキシブル	ベローズ形　５０Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070030	配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成ゴム共），ボールジョイント ６５Ａ 手間のみ	防振継手　ボール・フレキシブル	ベローズ形　６５Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070032	配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成ゴム共），ボールジョイント ８０Ａ 手間のみ	防振継手　ボール・フレキシブル	ベローズ形　８０Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070034	配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成ゴム共），ボールジョイント １００Ａ 手間のみ	防振継手　ボール・フレキシブル	ベローズ形　１００Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070036	配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成ゴム共），ボールジョイント １２５Ａ 手間のみ	防振継手　ボール・フレキシブル	ベローズ形　１２５Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521070038	配管工事（機械設備）　配管付属品 防振継手 （ベローズ形・合成ゴム共），フレキシブルジョイント（ベローズ形・合成ゴム共），ボールジョイント １５０Ａ 手間のみ	防振継手　ボール・フレキシブル	ベローズ形　１５０Ａ	個	537	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9517070016	配管工事（機械設備）　配管付属品 油用ストレーナ 複式 ２５Ａ 手間のみ	地下貯油槽用付属品（工）	油用ストレーナ　複式　２５Ａ	個	537	9517	空気調和機器設備工事
配管工事（配管附属品）	9517070018	配管工事（機械設備）　配管付属品 油用ストレーナ 複式 ３２Ａ 手間のみ	地下貯油槽用付属品（工）	油用ストレーナ　複式　３２Ａ	個	537	9517	空気調和機器設備工事
配管工事（配管附属品）	9517070020	配管工事（機械設備）　配管付属品 油用ストレーナ 複式 ４０Ａ 手間のみ	地下貯油槽用付属品（工）	油用ストレーナ　複式　４０Ａ	個	537	9517	空気調和機器設備工事
配管工事（配管附属品）	9517070022	配管工事（機械設備）　配管付属品 油用ストレーナ 複式 ５０Ａ 手間のみ	地下貯油槽用付属品（工）	油用ストレーナ　複式　５０Ａ	個	537	9517	空気調和機器設備工事
配管工事（配管附属品）	9521030002	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 高（低）圧トラップ装置（バケット式） 管末トラップ 口径２０Ａ 手間のみ	高低圧トラップ装置（工）	管末トラップ　口径２０Ａ	組	538	9521	装置類組立取付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配管工事（配管附属品）	9521030004	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 高（低）圧トラップ装置（バケット式）　管末トラップ 口径２５Ａ 手間のみ	高低圧トラップ装置（工）	管末トラップ　口径２５Ａ	組	538	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521030006	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 高（低）圧トラップ装置（バケット式）　管末トラップ 口径３２Ａ 手間のみ	高低圧トラップ装置（工）	管末トラップ　口径３２Ａ	組	538	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521030008	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 高（低）圧トラップ装置（バケット式）　管末トラップ 口径４０Ａ 手間のみ	高低圧トラップ装置（工）	管末トラップ　口径４０Ａ	組	538	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521040002	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 多量トラップ装置（フロート式）　蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径２０Ａ 手間のみ	多量トラップ装置（工）	蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　２０Ａ	組	538	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521040004	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 多量トラップ装置（フロート式）　蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径２５Ａ 手間のみ	多量トラップ装置（工）	蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　２５Ａ	組	538	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521040006	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 多量トラップ装置（フロート式）　蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径３２Ａ 手間のみ	多量トラップ装置（工）	蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　３２Ａ	組	538	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9521040008	配管工事（機械設備）　配管付属品 蒸気トラップ装置 多量トラップ装置（フロート式）　蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２まで 口径４０Ａ 手間のみ	多量トラップ装置（工）	蒸気圧３ｋｇｆ／ｃｍ２　４０Ａ	組	538	9521	装置類組立取付工事
配管工事（配管附属品）	9511030002	配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器　（給水・給湯メーター）　径２０Ａ 手間のみ	量水器（工）	径２０Ａ	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511030004	配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器　（給水・給湯メーター）　径２５Ａ 手間のみ	量水器（工）	径２５Ａ	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511030006	配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器　（給水・給湯メーター）　径３２Ａ 手間のみ	量水器（工）	径３２Ａ	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511030008	配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器　（給水・給湯メーター）　径４０Ａ 手間のみ	量水器（工）	径４０Ａ	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511030010	配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器　（水道メーター）　副管付き 径５０Ａ 手間のみ	量水器（工）	径５０Ａ　副管付き	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511030012	配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器　（水道メーター）　副管付き 径６５Ａ 手間のみ	量水器（工）	径６５Ａ　副管付き	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511030014	配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器　（水道メーター）　副管付き 径８０Ａ 手間のみ	量水器（工）	径８０Ａ　副管付き	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511030016	配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器　（水道メーター）　副管付き 径１００Ａ 手間のみ	量水器（工）	径１００Ａ　副管付き	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511030018	配管工事（機械設備）　配管付属品 量水器　（水道メーター）　副管付き 径１２５Ａ 手間のみ	量水器（工）	径１２５Ａ　副管付き	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511040002	配管工事（機械設備）　配管付属品 ボールタップ 径１５Ａ 手間のみ	ボールタップ（工）	径１５Ａ	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511040004	配管工事（機械設備）　配管付属品 ボールタップ 径２０Ａ 手間のみ	ボールタップ（工）	径２０Ａ	個	538	9511	給排水設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配管工事（配管附属品）	9511040006	配管工事（機械設備）　配管付属品 ボールタップ 径２５Ａ 手間のみ	ボールタップ（工）	径２５Ａ	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511040008	配管工事（機械設備）　配管付属品 ボールタップ 径３２Ａ 手間のみ	ボールタップ（工）	径３２Ａ	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511040010	配管工事（機械設備）　配管付属品 ボールタップ 径４０Ａ 手間のみ	ボールタップ（工）	径４０Ａ	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511040012	配管工事（機械設備）　配管付属品 ボールタップ 径５０Ａ 手間のみ	ボールタップ（工）	径５０Ａ	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511040014	配管工事（機械設備）　配管付属品 ボールタップ 径１００Ａ 手間のみ	ボールタップ（工）	径１００Ａ	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511050008	配管工事（機械設備）　配管付属品 定水位弁 副弁は含まない 径５０Ａ 手間のみ	定水位弁（工）	径５０Ａ　副弁は含まない	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511050010	配管工事（機械設備）　配管付属品 定水位弁 副弁は含まない 径６５Ａ 手間のみ	定水位弁（工）	径６５Ａ　副弁は含まない	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511050012	配管工事（機械設備）　配管付属品 定水位弁 副弁は含まない 径８０Ａ 手間のみ	定水位弁（工）	径８０Ａ　副弁は含まない	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511050014	配管工事（機械設備）　配管付属品 定水位弁 副弁は含まない 径１００Ａ 手間のみ	定水位弁（工）	径１００Ａ　副弁は含まない	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511050016	配管工事（機械設備）　配管付属品 定水位弁 副弁は含まない 径１２５Ａ 手間のみ	定水位弁（工）	径１２５Ａ　副弁は含まない	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9511050018	配管工事（機械設備）　配管付属品 定水位弁 副弁は含まない 径１５０Ａ 手間のみ	定水位弁（工）	径１５０Ａ　副弁は含まない	個	538	9511	給排水設備工事
配管工事（配管附属品）	9521160002	配管工事（機械設備）　配管付属品 地中埋設標 （コンクリート製） 手間のみ	地中埋設標（工）	取付費　コンクリート製	個	538	9521	装置類組立取付工事
配管工事（計器その他）	9521080002	配管工事（機械設備）　計器その他 圧力計 目盛板外径　１００ｍｍ 手間のみ	圧力計（工）	目盛板外径　１００ｍｍ	組	539	9521	装置類組立取付工事
配管工事（計器その他）	9521090002	配管工事（機械設備）　計器その他 連成計 連成計 手間のみ	連成計（工）	取付費	組	539	9521	装置類組立取付工事
配管工事（計器その他）	9521110002	配管工事（機械設備）　計器その他 温度計 温度計 手間のみ	温度計（工）	取付費	個	539	9521	装置類組立取付工事
配管工事（計器その他）	9521170002	配管工事（機械設備）　計器その他 水面計 ガラス水面計 手間のみ	水面計（工）	ガラス水面計	組	539	9521	装置類組立取付工事
配管工事（計器その他）	9521180002	配管工事（機械設備）　計器その他 油面制御装置 フロートスイッチ　５０Ａフランジ 手間のみ	油面制御装置（工）	フロートスイッチ５０Ａフランジ	セット	539	9521	装置類組立取付工事
配管工事（計器その他）	9517070040	配管工事（機械設備）　計器その他 遠隔油量指示計 アームフロート式　屋内壁取付け 電気配管配線は含まず 手間のみ	地下貯油槽用付属品（工）	遠隔油量指示計アームフロート式	組	539	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
配管工事（計器その他）	9521140002	配管工事（機械設備）　計器その他 瞬間流量計 面積式流量計フランジ形　２０Ａ 手間のみ	瞬間流量計（工）	面積式　フランジ形　２０Ａ	個	539	9521	装置類組立取付工事
配管工事（計器その他）	9521140004	配管工事（機械設備）　計器その他 瞬間流量計 面積式流量計フランジ形　２５Ａ 手間のみ	瞬間流量計（工）	面積式　フランジ形　２５Ａ	個	539	9521	装置類組立取付工事
配管工事（計器その他）	9521140006	配管工事（機械設備）　計器その他 瞬間流量計 ピトー管式　２０Ａ 手間のみ	瞬間流量計（工）	ピトー管式　２０Ａ	個	539	9521	装置類組立取付工事
配管工事（計器その他）	9521140008	配管工事（機械設備）　計器その他 瞬間流量計 ピトー管式　２５Ａ 手間のみ	瞬間流量計（工）	ピトー管式　２５Ａ	個	539	9521	装置類組立取付工事
配管工事（計器その他）	9511100002	配管工事（機械設備）　計器その他 定水位制御用電極 保持器５Ｐ用　口径５０ｍｍ 電極棒３ｍ，２．５ｍ，２ｍ，１．５ｍ，０．５ｍ セパレータ付き 手間のみ	定水位制御用電極（工）	保持器５Ｐ用　口径５０ｍｍ	個	539	9511	給排水設備工事
配管工事（計器その他）	9511130002	配管工事（機械設備）　計器その他 レベルスイッチ フロートつり下げ式　ウェイトロープ係留 手間のみ	レベルスイッチ（工）	フロートつり下げ式	式	539	9511	給排水設備工事
配管工事（計器その他）	9521120002	配管工事（機械設備）　計器その他 地震感知器 機械式（電気工事別途）　手間のみ	地震感知器（工）	機械式　電気工事別途	組	539	9521	装置類組立取付工事
配管工事（計器その他）	9521130002	配管工事（機械設備）　計器その他 ばい煙濃度計 光透過式（電気工事別途）　手間のみ	煤煙濃度計（工）	光透過式　電気工事別途	組	539	9521	装置類組立取付工事
保温工事	9503010168	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下）　１．保温筒　２．粘着テープ　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工）　１５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　屋内　居室　１５Ａ	ｍ	541	9503	保温工事
保温工事	9503010170	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下）　１．保温筒　２．粘着テープ　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工）　２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　屋内　居室　２０Ａ	ｍ	541	9503	保温工事
保温工事	9503010172	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下）　１．保温筒　２．粘着テープ　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工）　２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　屋内　居室　２５Ａ	ｍ	541	9503	保温工事
保温工事	9503010174	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下）　１．保温筒　２．粘着テープ　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工）　３２Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　屋内　居室　３２Ａ	ｍ	541	9503	保温工事
保温工事	9503010176	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下）　１．保温筒　２．粘着テープ　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工）　４０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　屋内　居室　４０Ａ	ｍ	541	9503	保温工事
保温工事	9503010178	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下）　１．保温筒　２．粘着テープ　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工）　５０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　屋内　居室　５０Ａ	ｍ	541	9503	保温工事
保温工事	9503010180	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下）　１．保温筒　２．粘着テープ　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工）　６５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　屋内　居室　６５Ａ	ｍ	541	9503	保温工事
保温工事	9503010182	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下）　１．保温筒　２．粘着テープ　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工）　８０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　屋内　居室　８０Ａ	ｍ	541	9503	保温工事
保温工事	9503010184	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下）　１．保温筒　２．粘着テープ　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工）　１００Ａ×２５ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　屋内　居室　１００Ａ	ｍ	541	9503	保温工事
保温工事	9503010186	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下）　１．保温筒　２．粘着テープ　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工）　１２５Ａ×２５ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　屋内　居室　１２５Ａ	ｍ	541	9503	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
保温工事	9503010188	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １５０Ａ×２５mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　屋内　居室　１５０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010190	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２００Ａ×２５mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　屋内　居室　２００Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010192	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２５０Ａ×２５mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　屋内　居室　２５０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010194	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．粘着テープ ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ３００Ａ×２５mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　屋内　居室　３００Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010030	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．粘着テープ ３．アルミガラスクロス ２０Ａ×２０mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　機械室・書庫　２０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010032	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．粘着テープ ３．アルミガラスクロス ２５Ａ×２０mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　機械室・書庫　２５Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010034	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．粘着テープ ３．アルミガラスクロス ５０Ａ×２０mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　機械室・書庫　５０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010196	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．粘着テープ ３．アルミガラスクロス １００Ａ×２５mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　機械室・書庫１００Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010198	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒　２．粘着テープ ３．アルミガラスクロス １５０Ａ×２５mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　機械室・書庫１５０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010040	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 １．アルミガラスクロス粘着テープ ２０Ａ×２０mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　天井・ＰＳ内　２０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010042	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ ２５Ａ×２０mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　天井・ＰＳ内　２５Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010044	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ ５０Ａ×２０mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　天井・ＰＳ内　５０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010200	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ １００Ａ×２５mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　天井・ＰＳ内１００Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010202	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ １５０Ａ×２５mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　天井・ＰＳ内１５０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010050	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ２０Ａ×２０mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　床下・暗渠内　２０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010052	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ２５Ａ×２０mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　床下・暗渠内　２５Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010054	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ５０Ａ×２０mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　床下・暗渠内　５０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010204	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス １００Ａ×２５mm 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　床下・暗渠内１００Ａ	m	541	9503	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事	9503010206	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス　１５０Ａ×２５ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）	給排水管　床下・暗渠内１５０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010060	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）　外装鉄板	給排水管　屋外・多湿　２０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010062	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）　外装鉄板	給排水管　屋外・多湿　２５Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010064	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）　外装鉄板	給排水管　屋外・多湿　５０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010208	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×２５ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）　外装鉄板	給排水管　屋外・多湿　１００Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010210	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）　外装鉄板	給排水管　屋外・多湿　１５０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010070	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ	給排水管　屋外・多湿　２０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010072	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ	給排水管　屋外・多湿　２５Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010158	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ３２Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ	給排水管　屋外・多湿　３２Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010160	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ４０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ	給排水管　屋外・多湿　４０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010074	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ	給排水管　屋外・多湿　５０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010162	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ６５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ	給排水管　屋外・多湿　６５Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010164	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ８０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ	給排水管　屋外・多湿　８０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010212	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １００Ａ×２５ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ	給排水管　屋外・多湿　１００Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010214	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １２５Ａ×２５ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ	給排水管　屋外・多湿　１２５Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503010216	保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共	ＰＳ保温筒（材工）　外装ＳＵＳ	給排水管　屋外・多湿　１５０Ａ	m	541	9503	保温工事
保温工事	9503020266	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	給湯管　屋内　居室　１５Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020268	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒　２．鉄線　３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	給湯管　屋内　居室　２０Ａ	m	542	9503	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
保温工事	9503020270	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 屋内 居室 ２５Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020272	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ３２Ａ×２０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 屋内 居室 ３２Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020274	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ４０Ａ×２０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 屋内 居室 ４０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020276	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 屋内 居室 ５０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020278	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ６５Ａ×２０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 屋内 居室 ６５Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020280	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ８０Ａ×２０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 屋内 居室 ８０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020282	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １００Ａ×２５ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 屋内 居室 １００Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020284	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １２５Ａ×２５ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 屋内 居室 １２５Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020286	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 屋内 居室 １５０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020288	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２００Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 屋内 居室 ２００Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020290	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 屋内 居室 ２５０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020292	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ３００Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 屋内 居室 ３００Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020030	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 機械室・書庫 ２０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020032	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 機械室・書庫 ２５Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020034	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 機械室・書庫 ５０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020036	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス １００Ａ×２５ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 機械室・書庫 １００Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020038	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 機械室・書庫 １５０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020040	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	給湯管 天井・ＰＳ内 ２０Ａ	m	542	9503	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
保温工事	9503020042	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	給湯管 天井・ＰＳ内 ２５Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020044	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	給湯管 天井・ＰＳ内 ５０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020046	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ １００Ａ×２５ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	給湯管 天井・ＰＳ内 １００Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020048	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	給湯管 天井・ＰＳ内 １５０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020050	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	給湯管 床下・暗渠内 ２０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020052	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	給湯管 床下・暗渠内 ２５Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020054	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	給湯管 床下・暗渠内 ５０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020056	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス １００Ａ×２５ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	給湯管 床下・暗渠内 １００Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020058	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	給湯管 床下・暗渠内 １５０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020060	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装鉄板	給湯管 屋外・多湿 ２０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020062	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装鉄板	給湯管 屋外・多湿 ２５Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020064	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装鉄板	給湯管 屋外・多湿 ５０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020066	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×２５ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装鉄板	給湯管 屋外・多湿 １００Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020068	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装鉄板	給湯管 屋外・多湿 １５０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020070	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	給湯管 屋外・多湿 ２０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020072	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	給湯管 屋外・多湿 ２５Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020236	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ３２Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	給湯管 屋外・多湿 ３２Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020238	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ４０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	給湯管 屋外・多湿 ４０Ａ	m	542	9503	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
保温工事	9503020074	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ５０Ａ×２０mm 材工共	RW保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	給湯管 屋外・多湿 ５０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020240	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ６５Ａ×２０mm 材工共	RW保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	給湯管 屋外・多湿 ６５Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020242	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ８０Ａ×２０mm 材工共	RW保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	給湯管 屋外・多湿 ８０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020076	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 １００Ａ×２５mm 材工共	RW保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	給湯管 屋外・多湿 １００Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020244	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 １２５Ａ×２５mm 材工共	RW保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	給湯管 屋外・多湿 １２５Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020078	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 １５０Ａ×２５mm 材工共	RW保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	給湯管 屋外・多湿 １５０Ａ	m	542	9503	保温工事
保温工事	9503020294	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １５Ａ×３０mm 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 屋内 居室 １５Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020296	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２０Ａ×３０mm 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 屋内 居室 ２０Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020298	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２５Ａ×３０mm 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 屋内 居室 ２５Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020300	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ３２Ａ×４０mm 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 屋内 居室 ３２Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020302	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ４０Ａ×４０mm 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 屋内 居室 ４０Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020304	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ５０Ａ×４０mm 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 屋内 居室 ５０Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020306	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ６５Ａ×４０mm 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 屋内 居室 ６５Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020308	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ８０Ａ×４０mm 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 屋内 居室 ８０Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020310	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １００Ａ×４０mm 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 屋内 居室 １００Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020312	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １２５Ａ×４０mm 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 屋内 居室 １２５Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020314	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １５０Ａ×４０mm 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 屋内 居室 １５０Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020316	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２００Ａ×４０mm 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 屋内 居室 ２００Ａ	m	543	9503	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
保温工事	9503020318	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２５０Ａ×５０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 屋内 居室 ２５０Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020320	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ３００Ａ×５０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 屋内 居室 ３００Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020108	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス ２０Ａ×３０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 機械室・書庫 ２０Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020110	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス ２５Ａ×３０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 機械室・書庫 ２５Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020112	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス ５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 機械室・書庫 ５０Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020114	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 機械室・書庫１００Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020116	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．原紙 ５．アルミガラスクロス １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 機械室・書庫１５０Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020118	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス ２０Ａ×３０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 天井・ＰＳ内 ２０Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020120	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス ２５Ａ×３０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 天井・ＰＳ内 ２５Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020122	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス ５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 天井・ＰＳ内 ５０Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020124	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 天井・ＰＳ内１００Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020126	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．アルミガラスクロス １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 天井・ＰＳ内１５０Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020128	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス ２０Ａ×３０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 床下・暗渠内 ２０Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020130	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス ２５Ａ×３０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 床下・暗渠内 ２５Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020132	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス ５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 床下・暗渠内 ５０Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020134	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 床下・暗渠内１００Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020136	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	冷温水管 床下・暗渠内１５０Ａ	m	543	9503	保温工事
保温工事	9503020138	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２０Ａ×３０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 ２０Ａ	m	543	9503	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事	9503020140	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２５Ａ×３０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 ２５Ａ	ｍ	543	9503	保温工事
保温工事	9503020142	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 ５０Ａ	ｍ	543	9503	保温工事
保温工事	9503020144	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 １００Ａ	ｍ	543	9503	保温工事
保温工事	9503020146	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 １５０Ａ	ｍ	543	9503	保温工事
保温工事	9503020148	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ２０Ａ×３０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	冷温水管 屋外・多湿 ２０Ａ	ｍ	543	9503	保温工事
保温工事	9503020150	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ２５Ａ×３０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	冷温水管 屋外・多湿 ２５Ａ	ｍ	543	9503	保温工事
保温工事	9503020246	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ３２Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	冷温水管 屋外・多湿 ３２Ａ	ｍ	543	9503	保温工事
保温工事	9503020248	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ４０Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	冷温水管 屋外・多湿 ４０Ａ	ｍ	543	9503	保温工事
保温工事	9503020152	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	冷温水管 屋外・多湿 ５０Ａ	ｍ	543	9503	保温工事
保温工事	9503020250	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	冷温水管 屋外・多湿 ６５Ａ	ｍ	543	9503	保温工事
保温工事	9503020252	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	冷温水管 屋外・多湿 ８０Ａ	ｍ	543	9503	保温工事
保温工事	9503020154	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 １００Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	冷温水管 屋外・多湿 １００Ａ	ｍ	543	9503	保温工事
保温工事	9503020254	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	冷温水管 屋外・多湿 １２５Ａ	ｍ	543	9503	保温工事
保温工事	9503020156	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	冷温水管 屋外・多湿 １５０Ａ	ｍ	543	9503	保温工事
保温工事	9503020322	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	蒸気管 屋内 居室 １５Ａ	ｍ	544	9503	保温工事
保温工事	9503020324	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	蒸気管 屋内 居室 ２０Ａ	ｍ	544	9503	保温工事
保温工事	9503020326	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	蒸気管 屋内 居室 ２５Ａ	ｍ	544	9503	保温工事
保温工事	9503020328	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ３２Ａ×３０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	蒸気管 屋内 居室 ３２Ａ	ｍ	544	9503	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事	9503020330	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ４０Ａ×３０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 屋内 居室 ４０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020332	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ５０Ａ×３０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 屋内 居室 ５０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020334	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 屋内 居室 ６５Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020336	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 屋内 居室 ８０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020338	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １００Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 屋内 居室 １００Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020340	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 屋内 居室 １２５Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020342	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 屋内 居室 １５０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020344	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２００Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 屋内 居室 ２００Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020346	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ２５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 屋内 居室 ２５０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020348	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋内露出（一般居室・廊下） １．保温筒 ２．鉄線 ３．合成樹脂製カバー（ピン留め施工） ３００Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 屋内 居室 ３００Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020350	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 機械室・書庫 ２０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020352	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 機械室・書庫 ２５Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020190	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス ５０Ａ×３０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 機械室・書庫 ５０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020192	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 機械室・書庫 １００Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020194	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 機械室，書庫，倉庫，トレンチ １．保温筒 ２．鉄線 ３．原紙 ４．アルミガラスクロス １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 機械室・書庫 １５０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020354	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 天井・ＰＳ内 ２０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020356	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 天井・ＰＳ内 ２５Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020200	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ ５０Ａ×３０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工）	蒸気管 天井・ＰＳ内 ５０Ａ	m	544	9503	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
保温工事	9503020202	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ １００Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	蒸気管 天井・ＰＳ内 １００Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020204	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保温筒 ２．アルミガラスクロス粘着テープ １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	蒸気管 天井・ＰＳ内 １５０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020358	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	蒸気管 床下・暗渠内 ２０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020360	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	蒸気管 床下・暗渠内 ２５Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020210	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス ５０Ａ×３０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	蒸気管 床下・暗渠内 ５０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020212	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	蒸気管 床下・暗渠内 １００Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020214	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 床下及び暗渠内 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工）	蒸気管 床下・暗渠内 １５０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020362	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装鉄板	蒸気管 屋外・多湿 ２０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020364	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装鉄板	蒸気管 屋外・多湿 ２５Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020220	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ５０Ａ×３０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装鉄板	蒸気管 屋外・多湿 ５０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020222	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装鉄板	蒸気管 屋外・多湿 １００Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020224	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装鉄板	蒸気管 屋外・多湿 １５０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020366	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	蒸気管 屋外・多湿 ２０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020368	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	蒸気管 屋外・多湿 ２５Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020256	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ３２Ａ×３０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	蒸気管 屋外・多湿 ３２Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020258	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ４０Ａ×３０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	蒸気管 屋外・多湿 ４０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020230	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ５０Ａ×３０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	蒸気管 屋外・多湿 ５０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020260	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＲＷ保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	蒸気管 屋外・多湿 ６５Ａ	m	544	9503	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事	9503020262	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	蒸気管 屋外・多湿 ８０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020232	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 １００Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	蒸気管 屋外・多湿 １００Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020264	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	蒸気管 屋外・多湿 １２５Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503020234	保温工事 蒸気管 《ロックウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．ステンレス鋼板 １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	RW保温筒（材工） 外装ＳＵＳ	蒸気管 屋外・多湿 １５０Ａ	m	544	9503	保温工事
保温工事	9503030266	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １５Ａ×２０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工） 外装鉄板	給排水管 屋外・多湿 １５Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030060	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工） 外装鉄板	給排水管 屋外・多湿 ２０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030062	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工） 外装鉄板	給排水管 屋外・多湿 ２５Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030268	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ３２Ａ×２０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工） 外装鉄板	給排水管 屋外・多湿 ３２Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030270	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ４０Ａ×２０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工） 外装鉄板	給排水管 屋外・多湿 ４０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030064	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工） 外装鉄板	給排水管 屋外・多湿 ５０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030272	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ６５Ａ×２０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工） 外装鉄板	給排水管 屋外・多湿 ６５Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030274	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ８０Ａ×２０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工） 外装鉄板	給排水管 屋外・多湿 ８０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030066	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×２５ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工） 外装鉄板	給排水管 屋外・多湿 １００Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030276	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １２５Ａ×２５ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工） 外装鉄板	給排水管 屋外・多湿 １２５Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030068	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×２５ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工） 外装鉄板	給排水管 屋外・多湿 １５０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030278	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２００Ａ×４０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工） 外装鉄板	給排水管 屋外・多湿 ２００Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030320	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工） 外装鉄板	給排水管 屋外・多湿 ２５０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030322	保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ３００Ａ×４０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工） 外装鉄板	給排水管 屋外・多湿 ３００Ａ	m	545	9503	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
保温工事	9503030284	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １５Ａ×３０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 １５Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030138	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２０Ａ×３０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 ２０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030140	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２５Ａ×３０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 ２５Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030286	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ３２Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 ３２Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030288	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ４０Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 ４０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030142	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 ５０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030290	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 ６５Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030292	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 ８０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030144	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 １００Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030294	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 １２５Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030146	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 １５０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030296	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２００Ａ×４０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 ２００Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030298	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２５０Ａ×５０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 ２５０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030300	保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ３００Ａ×５０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	冷温水管 屋外・多湿 ３００Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030324	保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	蒸気管 屋外・多湿 １５Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030326	保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	蒸気管 屋外・多湿 ２０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030328	保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２５Ａ×２０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	蒸気管 屋外・多湿 ２５Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030304	保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒 ２．鉄線 ３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ３２Ａ×３０ｍｍ 材工共	ＧＷ保温筒（材工） 外装鉄板	蒸気管 屋外・多湿 ３２Ａ	m	545	9503	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
保温工事	9503030306	保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ４０Ａ×３０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工）　外装鉄板	蒸気管　屋外・多湿　４０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030220	保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ５０Ａ×３０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工）　外装鉄板	蒸気管　屋外・多湿　５０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030308	保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工）　外装鉄板	蒸気管　屋外・多湿　６５Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030310	保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工）　外装鉄板	蒸気管　屋外・多湿　８０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030222	保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×４０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工）　外装鉄板	蒸気管　屋外・多湿　１００Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030312	保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工）　外装鉄板	蒸気管　屋外・多湿　１２５Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030224	保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工）　外装鉄板	蒸気管　屋外・多湿　１５０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030330	保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２００Ａ×４０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工）　外装鉄板	蒸気管　屋外・多湿　２００Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030332	保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ２５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工）　外装鉄板	蒸気管　屋外・多湿　２５０Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503030334	保温工事 蒸気管 《グラスウール保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 １．保温筒　２．鉄線　３．ポリエチレンフィルム ４．カラー亜鉛鉄板 ３００Ａ×４０ｍｍ 材工共	GW保温筒（材工）　外装鉄板	蒸気管　屋外・多湿　３００Ａ	m	545	9503	保温工事
保温工事	9503050036	保温工事 消音内貼り 《グラスウール保温板２号４０Ｋ》 サプライチャンバー １．鋲　２．保温板　３．ガラスクロス ４．銅きっ甲金網 ５０ｍｍ 材工共	GW保温板（材工）２号４０Ｋ	サプライチャンバー　Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	546	9503	保温工事
保温工事	9503050038	保温工事 消音内貼り 《グラスウール保温板２号４０Ｋ》 消音エルボ １．鋲　２．保温板　３．ガラスクロス ２５ｍｍ 材工共	GW保温板（材工）２号４０Ｋ	消音エルボ　Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	546	9503	保温工事
保温工事	9503040016	保温工事 機器類 《ロックウール保温板１号鋼枠なし》 煙道 １．ロックウールブランケット　２．鉄線　３．カラー亜鉛鉄板 ７５ｍｍ 材工共	RW保温板（材工）１号鋼枠なし	煙道　Ｔ７５ｍｍ	ｍ２	546	9503	保温工事
保温工事	9503040018	保温工事 機器類 《ロックウール保温板１号鋼枠なし》 冷水・冷温水タンク １．鋲　２．保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．鉄線　５．カラー亜鉛鉄板 ５０ｍｍ 材工共	RW保温板（材工）１号鋼枠なし	冷水・冷温水タンク　Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	546	9503	保温工事
保温工事	9503040020	保温工事 機器類 《ロックウール保温板１号鋼枠なし》 冷水・冷温水ヘッダー １．鋲　２．保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．鉄線　５．カラー亜鉛鉄板 ５０ｍｍ 材工共	RW保温板（材工）１号鋼枠なし	冷水・冷温水ヘッダーＴ５０ｍｍ	ｍ２	546	9503	保温工事
保温工事	9503040022	保温工事 機器類 《ロックウール保温板１号鋼枠なし》 温水・還水タンク・貯湯タンク １．鋲　２．保温板　３．鉄線　５．カラー亜鉛鉄板 ５０ｍｍ 材工共	RW保温板（材工）１号鋼枠なし	温水・還水・貯湯　Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	546	9503	保温工事
保温工事	9503040024	保温工事 機器類 《ロックウール保温板１号鋼枠なし》 温水・蒸気ヘッダー １．鋲　２．保温板　３．鉄線　５．カラー亜鉛鉄板 ５０ｍｍ 材工共	RW保温板（材工）１号鋼枠なし	温水・蒸気ヘッダー　Ｔ５０ｍｍ	ｍ２	546	9503	保温工事
保温工事	9503040026	保温工事 機器類 《ロックウール保温板１号鋼枠付き》 膨張タンク １．鋲　２．保温板　３．鉄線　５．カラー亜鉛鉄板 ２５ｍｍ 材工共	RW保温板（材工）１号鋼枠付き	膨張タンク　Ｔ２５ｍｍ	ｍ２	546	9503	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
保温工事	9503050022	保温工事 機器類 《グラスウール保温板２号４０K鋼枠なし》 冷水・冷温水タンク １．鋲 ２．保温板 ３．ポリエチレンフィルム ４．鉄線 ５．カラー亜鉛鉄板 ５０mm 材工共	GW保温板（材工）２号４０K	冷水・冷温水タンク Ｔ５０mm	ｍ２	546	9503	保温工事
保温工事	9503050024	保温工事 機器類 《グラスウール保温板２号４０K鋼枠なし》 冷水・冷温水ヘッダー １．鋲 ２．保温板 ３．ポリエチレンフィルム ４．鉄線 ５．カラー亜鉛鉄板 ５０mm 材工共	GW保温板（材工）２号４０K	冷水・冷温水ヘッダーＴ５０mm	ｍ２	546	9503	保温工事
保温工事	9503050026	保温工事 機器類 《グラスウール保温板２号４０K鋼枠なし》 温水・還水タンク・貯湯タンク １．鋲 ２．保温板 ３．鉄線 ５．カラー亜鉛鉄板 ５０mm 材工共	GW保温板（材工）２号４０K	温水・還水・貯湯 Ｔ５０mm	ｍ２	546	9503	保温工事
保温工事	9503050028	保温工事 機器類 《グラスウール保温板２号４０K鋼枠なし》 温水・蒸気ヘッダー １．鋲 ２．保温板 ３．鉄線 ５．カラー亜鉛鉄板 ５０mm 材工共	GW保温板（材工）２号４０K	温水・蒸気ヘッダー Ｔ５０mm	ｍ２	546	9503	保温工事
保温工事	9503050030	保温工事 機器類 《グラスウール保温板２号４０K鋼枠付き》 膨張タンク １．鋲 ２．保温板 ３．鉄線 ５．カラー亜鉛鉄板 ２５mm 材工共	GW保温板（材工）２号４０K	膨張タンク Ｔ２５mm	ｍ２	546	9503	保温工事
保温工事	9503080042	保温工事 弁類 給水（屋内露出） １．ポリスチレンフォームカバー ２．粘着テープ ３．カラー亜鉛鉄板 ６５Ａ×３０mm 材工共	給水弁類（材工）	屋内露出 ６５Ａ×３０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080044	保温工事 弁類 給水（屋内露出） １．ポリスチレンフォームカバー ２．粘着テープ ３．カラー亜鉛鉄板 ８０Ａ×３０mm 材工共	給水弁類（材工）	屋内露出 ８０Ａ×３０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080006	保温工事 弁類 給水（屋内露出） １．ポリスチレンフォームカバー ２．粘着テープ ３．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×４０mm 材工共	給水弁類（材工）	屋内露出 １００Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080046	保温工事 弁類 給水（屋内露出） １．ポリスチレンフォームカバー ２．粘着テープ ３．カラー亜鉛鉄板 １２５Ａ×４０mm 材工共	給水弁類（材工）	屋内露出 １２５Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080008	保温工事 弁類 給水（屋内露出） １．ポリスチレンフォームカバー ２．粘着テープ ３．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×４０mm 材工共	給水弁類（材工）	屋内露出 １５０Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080056	保温工事 弁類 給水（屋外露出） １．ポリスチレンフォームカバー ２．粘着テープ ３．ステンレス鋼板 ６５Ａ×３０mm 材工共	給水弁類（材工）	屋外露出 ６５Ａ×３０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080058	保温工事 弁類 給水（屋外露出） １．ポリスチレンフォームカバー ２．粘着テープ ３．ステンレス鋼板 ８０Ａ×３０mm 材工共	給水弁類（材工）	屋外露出 ８０Ａ×３０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080014	保温工事 弁類 給水（屋外露出） １．ポリスチレンフォームカバー ２．粘着テープ ３．ステンレス鋼板 １００Ａ×４０mm 材工共	給水弁類（材工）	屋外露出 １００Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080060	保温工事 弁類 給水（屋外露出） １．ポリスチレンフォームカバー ２．粘着テープ ３．ステンレス鋼板 １２５Ａ×４０mm 材工共	給水弁類（材工）	屋外露出 １２５Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080016	保温工事 弁類 給水（屋外露出） １．ポリスチレンフォームカバー ２．粘着テープ ３．ステンレス鋼板 １５０Ａ×４０mm 材工共	給水弁類（材工）	屋外露出 １５０Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080062	保温工事 弁類 給水（天井内・ＰＳ内） １．ポリスチレンフォームカバー ２．粘着テープ ３．アルミガラスクロス ６５Ａ×３０mm 材工共	給水弁類（材工）	天井・ＰＳ内 ６５Ａ×３０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080064	保温工事 弁類 給水（天井内・ＰＳ内） １．ポリスチレンフォームカバー ２．粘着テープ ３．アルミガラスクロス ８０Ａ×３０mm 材工共	給水弁類（材工）	天井・ＰＳ内 ８０Ａ×３０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080022	保温工事 弁類 給水（天井内・ＰＳ内） １．ポリスチレンフォームカバー ２．粘着テープ ３．アルミガラスクロス １００Ａ×４０mm 材工共	給水弁類（材工）	天井・ＰＳ内１００Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
保温工事	9503080068	保温工事 弁類 給水（天井内・ＰＳ内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．アルミガラスクロス １２５Ａ×４０mm 材工共	給水弁類（材工）	天井・ＰＳ内１２５Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080024	保温工事 弁類 給水（天井内・ＰＳ内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．アルミガラスクロス １５０Ａ×４０mm 材工共	給水弁類（材工）	天井・ＰＳ内１５０Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080072	保温工事 弁類 給水（床下・暗渠内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス ６５Ａ×３０mm 材工共	給水弁類（材工）	床下・暗渠内　６５Ａ×３０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080074	保温工事 弁類 給水（床下・暗渠内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス ８０Ａ×３０mm 材工共	給水弁類（材工）	床下・暗渠内　８０Ａ×３０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080076	保温工事 弁類 給水（床下・暗渠内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス １００Ａ×４０mm 材工共	給水弁類（材工）	床下・暗渠内１００Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080078	保温工事 弁類 給水（床下・暗渠内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス １２５Ａ×４０mm 材工共	給水弁類（材工）	床下・暗渠内１２５Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503080080	保温工事 弁類 給水（床下・暗渠内） １．ポリスチレンフォームカバー　２．粘着テープ　３．ポリエチレンフィルム ４．着色アルミガラスクロス １５０Ａ×４０mm 材工共	給水弁類（材工）	床下・暗渠内１５０Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100128	保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋内露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ６５Ａ×４０mm 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	屋内露出　６５Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100098	保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋内露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 ８０Ａ×４０mm 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	屋内露出　８０Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100038	保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋内露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １００Ａ×４０mm 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	屋内露出　１００Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100100	保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋内露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １２５Ａ×４０mm 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	屋内露出　１２５Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100040	保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋内露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．カラー亜鉛鉄板 １５０Ａ×４０mm 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	屋内露出　１５０Ａ　４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100106	保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋外露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ６５Ａ×４０mm 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	屋外露出　６５Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100108	保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋外露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 ８０Ａ×４０mm 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	屋外露出　８０Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100046	保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋外露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １００Ａ×４０mm 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	屋外露出　１００Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100110	保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋外露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １２５Ａ×４０mm 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	屋外露出　１２５Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100048	保温工事 弁類 冷水・冷温水（屋外露出） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．ステンレス鋼板 １５０Ａ×４０mm 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	屋外露出　１５０Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100112	保温工事 弁類 冷水・冷温水（天井内・ＰＳ内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス ６５Ａ×４０mm 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	天井・ＰＳ内　６５Ａ×４０mm	個	547	9503	保温工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
保温工事	9503100114	保温工事 弁類 冷水・冷温水（天井内・ＰＳ内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	天井・ＰＳ内　８０Ａ×４０ｍｍ	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100054	保温工事 弁類 冷水・冷温水（天井内・ＰＳ内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	天井・ＰＳ内１００Ａ×４０ｍｍ	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100116	保温工事 弁類 冷水・冷温水（天井内・ＰＳ内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	天井・ＰＳ内１２５Ａ×４０ｍｍ	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100056	保温工事 弁類 冷水・冷温水（天井内・ＰＳ内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	天井・ＰＳ内１５０Ａ×４０ｍｍ	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100118	保温工事 弁類 冷水・冷温水（床下・暗渠内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ６５Ａ×４０ｍｍ 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	床下・暗渠内　６５Ａ×４０ｍｍ	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100120	保温工事 弁類 冷水・冷温水（床下・暗渠内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス ８０Ａ×４０ｍｍ 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	床下・暗渠内　８０Ａ×４０ｍｍ	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100122	保温工事 弁類 冷水・冷温水（床下・暗渠内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	床下・暗渠内１００Ａ×４０ｍｍ	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100124	保温工事 弁類 冷水・冷温水（床下・暗渠内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス １２５Ａ×４０ｍｍ 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	床下・暗渠内１２５Ａ×４０ｍｍ	個	547	9503	保温工事
保温工事	9503100126	保温工事 弁類 冷水・冷温水（床下・暗渠内） １．ロックウール保温帯　グラスウール保温帯　２．ロックウール保温板　グラスウール保温板　３．ポリエチレンフィルム　４．着色アルミガラスクロス １５０Ａ×４０ｍｍ 材工共	冷水・冷温水弁類（材工）	床下・暗渠内１５０Ａ×４０ｍｍ	個	547	9503	保温工事
保温工事	9501140002	保温工事 冷媒配管用化粧ケース（材工共）　ステンレス製 幅１５０ｍｍ高１１０ｍｍ 材工共	冷媒配管用化粧ケース（材工）	Ｗ１５０×Ｈ１１０　ステンレス	ｍ	547	9501	配管（機械）工事
保温工事	9501140004	保温工事 冷媒配管用化粧ケース（材工共）　ステンレス製 幅３００ｍｍ高１３０ｍｍ 材工共	冷媒配管用化粧ケース（材工）	Ｗ３００×Ｈ１３０　ステンレス	ｍ	547	9501	配管（機械）工事
保温工事	9501140006	保温工事 冷媒配管用化粧ケース（材工共）　ステンレス製 幅４５０ｍｍ高１３０ｍｍ 材工共	冷媒配管用化粧ケース（材工）	Ｗ４５０×Ｈ１３０　ステンレス	ｍ	547	9501	配管（機械）工事
保温工事	9501140008	保温工事 冷媒配管用化粧ケース（材工共）　ステンレス製 幅６００ｍｍ高１３０ｍｍ 材工共	冷媒配管用化粧ケース（材工）	Ｗ６００×Ｈ１３０　ステンレス	ｍ	547	9501	配管（機械）工事
設備塗装工事	9505010002	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管）　露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径１５Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管　露出　１５Ａ	ｍ	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010004	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管）　露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径２０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管　露出　２０Ａ	ｍ	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010006	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管）　露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径２５Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管　露出　２５Ａ	ｍ	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010008	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管）　露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径３２Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管　露出　３２Ａ	ｍ	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010010	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管）　露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径４０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管　露出　４０Ａ	ｍ	549	9505	設備塗装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
設備塗装工事	9505010012	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径５０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管 露出 ５０Ａ	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010014	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径６５Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管 露出 ６５Ａ	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010016	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径８０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管 露出 ８０Ａ	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010018	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径１００Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管 露出 １００Ａ	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010020	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径１２５Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管 露出 １２５Ａ	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010022	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径１５０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管 露出 １５０Ａ	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010024	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径２００Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管 露出 ２００Ａ	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010026	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径２０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管 裸管隠ぺい ２０Ａ	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010027	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径２５Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管 裸管隠ぺい ２５Ａ	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010028	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径５０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管 裸管隠ぺい ５０Ａ	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010030	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径１００Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管 裸管隠ぺい １００Ａ	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010032	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径１５０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管 裸管隠ぺい １５０Ａ	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010034	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径２００Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	黒管 裸管隠ぺい ２００Ａ	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030002	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２０mm 管径１５Ａ 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 １５Ａ×２０	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030004	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２０mm 管径２０Ａ 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ２０Ａ×２０	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030006	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２０mm 管径２５Ａ 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ２５Ａ×２０	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030008	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２０mm 管径３２Ａ 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ３２Ａ×２０	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030010	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２０mm 管径４０Ａ 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ４０Ａ×２０	m	549	9505	設備塗装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
設備塗装工事	9505030012	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２０mm 管径５０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ５０A×２０	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030014	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２０mm 管径６５A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ６５A×２０	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030016	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２０mm 管径８０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ８０A×２０	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030018	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２０mm 管径１００A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 １００A×２０	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030020	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２０mm 管径１２５A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 １２５A×２０	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030022	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２０mm 管径１５０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 １５０A×２０	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030024	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２５mm 管径２０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ２０A×２５	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030025	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２５mm 管径２５A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ２５A×２５	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030026	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２５mm 管径３２A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ３２A×２５	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030100	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２５mm 管径４０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ４０A×２５	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030028	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２５mm 管径５０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ５０A×２５	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030102	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２５mm 管径６５A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ６５A×２５	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030104	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２５mm 管径８０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ８０A×２５	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030030	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２５mm 管径１００A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 １００A×２５	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030106	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２５mm 管径１２５A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 １２５A×２５	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030032	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚２５mm 管径１５０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 １５０A×２５	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030034	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚３０mm 管径２０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ２０A×３０	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030108	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚３０mm 管径２５A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ２５A×３０	m	549	9505	設備塗装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
設備塗装工事	9505030110	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚３０mm 管径３２A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ３２A×３０	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030112	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚３０mm 管径４０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ４０A×３０	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030036	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚３０mm 管径５０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ５０A×３０	m	549	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030114	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚３０mm 管径６５A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ６５A×３０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030116	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚３０mm 管径８０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ８０A×３０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030038	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚３０mm 管径１００A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 １００A×３０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030118	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚３０mm 管径１２５A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 １２５A×３０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030040	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚３０mm 管径１５０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 １５０A×３０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030042	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚３０mm 管径２００A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ２００A×３０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030120	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚４０mm 管径３２A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ３２A×４０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030122	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚４０mm 管径４０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ４０A×４０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030044	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚４０mm 管径５０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ５０A×４０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030124	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚４０mm 管径６５A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ６５A×４０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030126	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚４０mm 管径８０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ８０A×４０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030046	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚４０mm 管径１００A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 １００A×４０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030128	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚４０mm 管径１２５A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 １２５A×４０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030048	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚４０mm 管径１５０A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 １５０A×４０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030050	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚４０mm 管径２００A 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ２００A×４０	m	550	9505	設備塗装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
設備塗装工事	9505030052	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚５０mm 管径２００Ａ 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ２００Ａ×５０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030054	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚５０mm 管径２５０Ａ 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ２５０Ａ×５０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505030056	設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回 調合ペイント２回 保温厚５０mm 管径３００Ａ 材工共	保温外装（材工）	綿布 露出 ３００Ａ×５０	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010036	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２回 管径１５Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 露出 １５Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010038	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２回 管径２０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 露出 ２０Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010040	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２回 管径２５Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 露出 ２５Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010042	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２回 管径３２Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 露出 ３２Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010044	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２回 管径４０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 露出 ４０Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010046	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２回 管径５０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 露出 ５０Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010048	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２回 管径６５Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 露出 ６５Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010050	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２回 管径８０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 露出 ８０Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010052	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２回 管径１００Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 露出 １００Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010054	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２回 管径１２５Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 露出 １２５Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010056	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２回 管径１５０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 露出 １５０Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010058	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２回 管径２００Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 露出 ２００Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010070	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 地中埋設 エポタール２回 ２０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 地中 エポ ２０Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010072	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 地中埋設 エポタール２回 ５０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 地中 エポ ５０Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010074	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 地中埋設 エポタール２回 １００Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 地中 エポ １００Ａ	m	550	9505	設備塗装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
設備塗装工事	9505010076	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 地中埋設 エポタール２回 １５０Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 地中 エポ １５０Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505010078	設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 地中埋設 エポタール２回 ２００Ａ 材工共	配管用炭素鋼鋼管（材工）	白管・裸 地中 エポ ２００Ａ	m	550	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505060002	設備塗装工事 機器，その他 鋳鉄製放熱器 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 材工共	鋳鉄製放熱器（材工）	露出 アルミニウム２回	ｍ２	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505070002	設備塗装工事 機器，その他 支持金物及び架台類 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 材工共	支持金物・架台類（材工）	露出 アルミニウム２回	ｍ２	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505070004	設備塗装工事 機器，その他 支持金物及び架台類 露出 さび止めペイント２回・調合ペイント２回 材工共	支持金物・架台類（材工）	露出 調合２回	ｍ２	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505070006	設備塗装工事 機器，その他 支持金物及び架台類 隠ぺい さび止めペイント２回 材工共	支持金物・架台類（材工）	隠ぺい さび止め２回	ｍ２	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505080002	設備塗装工事 機器，その他 鋼板製煙道 耐熱さび止めペイント１回，耐熱塗料２回 材工共	鋼板製煙道（材工）	耐熱さび止め１回 耐熱塗料２回	ｍ２	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505090002	設備塗装工事 ダクト 亜鉛鉄板製ダクト 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント２回 材工共	ダクト（材工）	亜鉛鉄板製 露出	ｍ２	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505090006	設備塗装工事 ダクト 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回・調合ペイント２回 材工共	ダクト（材工）	綿布 保温外装	ｍ２	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505090014	設備塗装工事 ダクト 亜鉛鉄板製ダクト 内部 調合ペイント（黒つや消し）２回 材工共	ダクト（材工）	亜鉛鉄板製 内部	ｍ２	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505100002	設備塗装工事 防錆工事 コンクリート内鉛管 プラスチックテープ（１／２重ね１回巻き） 幅２５ｍｍ 管径２０Ａ 材工共	鉛管防錆工事（材工）	プラスチックテープ ２０Ａ	m	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505100004	設備塗装工事 防錆工事 コンクリート内鉛管 プラスチックテープ（１／２重ね１回巻き） 幅５０ｍｍ 管径５０Ａ 材工共	鉛管防錆工事（材工）	プラスチックテープ ５０Ａ	m	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505100006	設備塗装工事 防錆工事 コンクリート内鉛管 プラスチックテープ（１／２重ね１回巻き） 幅７５ｍｍ 管径１００Ａ 材工共	鉛管防錆工事（材工）	プラスチックテープ １００Ａ	m	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505100008	設備塗装工事 防錆工事 コンクリート内鉛管 プラスチックテープ（１／２重ね１回巻き） 幅７５ｍｍ 管径１５０Ａ 材工共	鉛管防錆工事（材工）	プラスチックテープ １５０Ａ	m	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505100018	設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 ペトロラタム系防食テープ・プラスチックテープ 幅５０ｍｍ 管径２０Ａ 材工共	地中埋設鋼管防錆工事（材工）	ペトロラタム系テープ ２０Ａ	m	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505100020	設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 ペトロラタム系防食テープ・プラスチックテープ 幅１００ｍｍ 管径５０Ａ 材工共	地中埋設鋼管防錆工事（材工）	ペトロラタム系テープ ５０Ａ	m	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505100022	設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 ペトロラタム系防食テープ・プラスチックテープ 幅１００ｍｍ 管径１００Ａ 材工共	地中埋設鋼管防錆工事（材工）	ペトロラタム系テープ １００Ａ	m	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505100024	設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 ペトロラタム系防食テープ・プラスチックテープ 幅１５０ｍｍ 管径１５０Ａ 材工共	地中埋設鋼管防錆工事（材工）	ペトロラタム系テープ １５０Ａ	m	551	9505	設備塗装工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
設備塗装工事	9505100026	設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 プチル系防食テープ 幅５０ｍｍ 管径２０Ａ 材工共	地中埋設鋼管防錆工事（材工）	プチル系防食テープ　２０Ａ	m	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505100028	設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 プチル系防食テープ 幅１００ｍｍ 管径５０Ａ 材工共	地中埋設鋼管防錆工事（材工）	プチル系防食テープ　５０Ａ	m	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505100030	設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 プチル系防食テープ 幅１００ｍｍ 管径１００Ａ 材工共	地中埋設鋼管防錆工事（材工）	プチル系防食テープ　１００Ａ	m	551	9505	設備塗装工事
設備塗装工事	9505100032	設備塗装工事 防錆工事 地中埋設鋼管 プチル系防食テープ 幅１５０ｍｍ 管径１５０Ａ 材工共	地中埋設鋼管防錆工事（材工）	プチル系防食テープ　１５０Ａ	m	551	9505	設備塗装工事
空気調和設備工事	9517010004	空気調和機器設備工事 ボイラ 鋳鉄製ボイラ 温水・蒸気用共 １０５ｋW以下 手間のみ	ボイラ（工）	鋳鉄製　１０５ｋW以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010006	空気調和機器設備工事 ボイラ 鋳鉄製ボイラ 温水・蒸気用共 １５１ｋW以下 手間のみ	ボイラ（工）	鋳鉄製　１５１ｋW以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010008	空気調和機器設備工事 ボイラ 鋳鉄製ボイラ 温水・蒸気用共 １９２ｋW以下 手間のみ	ボイラ（工）	鋳鉄製　１９２ｋW以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010010	空気調和機器設備工事 ボイラ 鋳鉄製ボイラ 温水・蒸気用共 ２３３ｋW以下 手間のみ	ボイラ（工）	鋳鉄製　２３３ｋW以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010012	空気調和機器設備工事 ボイラ 鋳鉄製ボイラ 温水・蒸気用共 ３１４ｋW以下 手間のみ	ボイラ（工）	鋳鉄製　３１４ｋW以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010014	空気調和機器設備工事 ボイラ 鋳鉄製ボイラ 温水・蒸気用共 ３５５ｋW以下 手間のみ	ボイラ（工）	鋳鉄製　３５５ｋW以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010016	空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製無圧ボイラ ４６．５ｋW以下 手間のみ	ボイラ（工）	鋼板製無圧　４６．５ｋW以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010018	空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製無圧ボイラ ７３．３ｋW以下 手間のみ	ボイラ（工）	鋼板製無圧　７３．３ｋW以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010020	空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製無圧ボイラ ９３ｋW以下 手間のみ	ボイラ（工）	鋼板製無圧　９３ｋW以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010022	空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製無圧ボイラ １５１ｋW以下 手間のみ	ボイラ（工）	鋼板製無圧　１５１ｋW以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010024	空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製無圧ボイラ １８６ｋW以下 手間のみ	ボイラ（工）	鋼板製無圧　１８６ｋW以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010032	空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製温水ボイラ ８１．４ｋW以下 手間のみ	ボイラ（工）	鋼板製　８１．４ｋW以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010034	空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製温水ボイラ １４０ｋW以下 手間のみ	ボイラ（工）	鋼板製　１４０ｋW以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010036	空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製温水ボイラ １７４ｋW以下 手間のみ	ボイラ（工）	鋼板製　１７４ｋW以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
空気調和設備工事	9517010038	空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製温水ボイラ ２７９ｋW以下 手間のみ	ボイラ（工）	鋼板製　２７９ｋW以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010040	空気調和機器設備工事 ボイラ 貫流ボイラ 蒸発量 ５００ｋｇ／ｈ以下 手間のみ	ボイラ（工）　貫流	蒸発量５００ｋｇ／ｈ以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010042	空気調和機器設備工事 ボイラ 貫流ボイラ 蒸発量 １０００ｋｇ／ｈ以下 手間のみ	ボイラ（工）　貫流	蒸発量１０００ｋｇ／ｈ以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010044	空気調和機器設備工事 ボイラ 貫流ボイラ 蒸発量 １５００ｋｇ／ｈ以下 手間のみ	ボイラ（工）　貫流	蒸発量１５００ｋｇ／ｈ以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010046	空気調和機器設備工事 ボイラ 炉筒煙管ボイラ 定格出力 ２４００ｋｇ／ｈ以下 手間のみ	ボイラ（工）　炉筒煙管	２４００ｋｇ／ｈ以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010048	空気調和機器設備工事 ボイラ 炉筒煙管ボイラ 定格出力 ３０００ｋｇ／ｈ以下 手間のみ	ボイラ（工）　炉筒煙管	３０００ｋｇ／ｈ以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517010050	空気調和機器設備工事 ボイラ 炉筒煙管ボイラ 定格出力 ３６００ｋｇ／ｈ以下 手間のみ	ボイラ（工）　炉筒煙管	３６００ｋｇ／ｈ以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517020002	空気調和機器設備工事 温風暖房機 温風暖房機 送風機内蔵立形 ５０，０００ｋｃａｌ／ｈ以下 手間のみ	温風暖房機（工）送風機内蔵	５００００ｋｃａｌ以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517020004	空気調和機器設備工事 温風暖房機 温風暖房機 送風機内蔵立形 １００，０００ｋｃａｌ／ｈ以下 手間のみ	温風暖房機（工）送風機内蔵	１０００００ｋｃａｌ以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517020006	空気調和機器設備工事 温風暖房機 温風暖房機 送風機内蔵立形 １５０，０００ｋｃａｌ／ｈ以下 手間のみ	温風暖房機（工）送風機内蔵	１５００００ｋｃａｌ以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517020008	空気調和機器設備工事 温風暖房機 温風暖房機 送風機内蔵立形 ２００，０００ｋｃａｌ／ｈ以下 手間のみ	温風暖房機（工）送風機内蔵	２０００００ｋｃａｌ以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517020010	空気調和機器設備工事 温風暖房機 温風暖房機 送風機内蔵立形 ３００，０００ｋｃａｌ／ｈ以下 手間のみ	温風暖房機（工）送風機内蔵	３０００００ｋｃａｌ以下	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517030002	空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量１，０００ｌ 手間のみ	貯油槽（工）	丸形埋設槽　容量１０００Ｌ	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517030004	空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量２，０００ｌ 手間のみ	貯油槽（工）	丸形埋設槽　容量２０００Ｌ	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517030006	空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量３，０００ｌ 手間のみ	貯油槽（工）	丸形埋設槽　容量３０００Ｌ	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517030008	空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量５，０００ｌ 手間のみ	貯油槽（工）	丸形埋設槽　容量５０００Ｌ	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517030010	空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量７，０００ｌ 手間のみ	貯油槽（工）	丸形埋設槽　容量７０００Ｌ	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517030012	空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量１０，０００ｌ 手間のみ	貯油槽（工）	丸形埋設槽　容量１００００Ｌ	基	553	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
空気調和設備工事	9517030014	空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量１５，０００ｌ 手間のみ	貯油槽（工）	丸形埋設槽　容量１５０００Ｌ	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517040002	空気調和機器設備工事 槽類 オイルサービスタンク 架台共 容量９０ｌ 手間のみ	オイルサービスタンク（工）	容量９０Ｌ　架台共	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517040004	空気調和機器設備工事 槽類 オイルサービスタンク 架台共 容量１５０ｌ 手間のみ	オイルサービスタンク（工）	容量１５０Ｌ　架台共	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517040006	空気調和機器設備工事 槽類 オイルサービスタンク 架台共 容量２００ｌ 手間のみ	オイルサービスタンク（工）	容量２００Ｌ　架台共	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517040008	空気調和機器設備工事 槽類 オイルサービスタンク 架台共 容量３００ｌ 手間のみ	オイルサービスタンク（工）	容量３００Ｌ　架台共	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517040010	空気調和機器設備工事 槽類 オイルサービスタンク 架台共 容量４５０ｌ 手間のみ	オイルサービスタンク（工）	容量４５０Ｌ　架台共	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517040012	空気調和機器設備工事 槽類 オイルサービスタンク 架台共 容量９５０ｌ 手間のみ	オイルサービスタンク（工）	容量９５０Ｌ　架台共	基	553	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517050002	空気調和機器設備工事 槽類 管寄せ（ヘッダ）　２００φ×１，２００ｍｍ 手間のみ	管寄せ（ヘッダ）（工）	径２００×１２００ｍｍ	基	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517050004	空気調和機器設備工事 槽類 管寄せ（ヘッダ）　２５０φ×２，５００ｍｍ 手間のみ	管寄せ（ヘッダ）（工）	径２５０×２５００ｍｍ	基	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517050006	空気調和機器設備工事 槽類 管寄せ（ヘッダ）　３００φ×３，０００ｍｍ 手間のみ	管寄せ（ヘッダ）（工）	径３００×３０００ｍｍ	基	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517050008	空気調和機器設備工事 槽類 管寄せ（ヘッダ）　３５０φ×４，０００ｍｍ 手間のみ	管寄せ（ヘッダ）（工）	径３５０×４０００ｍｍ	基	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517060002	空気調和機器設備工事 槽類 開放形膨張タンク 容量１００ｌ 手間のみ	膨張タンク（工）	開放形　容量１００Ｌ	基	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517060004	空気調和機器設備工事 槽類 開放形膨張タンク 容量２００ｌ 手間のみ	膨張タンク（工）	開放形　容量２００Ｌ	基	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517060006	空気調和機器設備工事 槽類 開放形膨張タンク 容量３００ｌ 手間のみ	膨張タンク（工）	開放形　容量３００Ｌ	基	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517060008	空気調和機器設備工事 槽類 開放形膨張タンク 容量５００ｌ 手間のみ	膨張タンク（工）	開放形　容量５００Ｌ	基	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517060010	空気調和機器設備工事 槽類 開放形膨張タンク 容量７５０ｌ 手間のみ	膨張タンク（工）	開放形　容量７５０Ｌ	基	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517060012	空気調和機器設備工事 槽類 開放形膨張タンク 容量１，０００ｌ 手間のみ	膨張タンク（工）	開放形　容量１０００Ｌ	基	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517200002	空気調和機器設備工事 槽類 貯湯タンク（ＴＨＷ　ＴＶＷ） 容量５００ｌ 手間のみ	貯湯タンク（工）	容量５００Ｌ　ＴＨＷ　ＴＶＷ	基	554	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
空気調和設備工事	9517200004	空気調和機器設備工事 槽類 貯湯タンク（ＴＨＷ　ＴＶＷ） 容量８００１ 手間のみ	貯湯タンク（工）	容量８００Ｌ　ＴＨＷ　ＴＶＷ	基	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517200006	空気調和機器設備工事 槽類 貯湯タンク（ＴＨＷ　ＴＶＷ） 容量１，０００１ 手間のみ	貯湯タンク（工）	容量１０００Ｌ　ＴＨＷ　ＴＶＷ	基	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517200008	空気調和機器設備工事 槽類 貯湯タンク（ＴＨＷ　ＴＶＷ） 容量２，０００１ 手間のみ	貯湯タンク（工）	容量２０００Ｌ　ＴＨＷ　ＴＶＷ	基	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517200010	空気調和機器設備工事 槽類 貯湯タンク（ＴＨＷ　ＴＶＷ） 容量３，０００１ 手間のみ	貯湯タンク（工）	容量３０００Ｌ　ＴＨＷ　ＴＶＷ	基	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070002	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油槽ふた ４５０φ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	油槽ふた　径４５０	組	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070004	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油槽ふた ５００φ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	油槽ふた　径５００	組	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070006	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油槽ふた ６００φ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	油槽ふた　径６００	組	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070008	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油槽ふた ７００φ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	油槽ふた　径７００	組	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070010	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 漏えい検査管ボックス（除水口ボックス） 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	漏えい検査管ボックス　除水口	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070012	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 給油口壁埋込ボックス 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	給油口壁埋込ボックス	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070014	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 漏えい検査管口（除水口） ３２Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	漏えい検査管口　除水口　３２Ａ	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070024	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 鋳鋼製仕切弁 油用　２５Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	鋳鋼製仕切弁　油用　２５Ａ	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070026	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 鋳鋼製仕切弁 油用　３２Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	鋳鋼製仕切弁　油用　３２Ａ	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070028	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 鋳鋼製仕切弁 油用　４０Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	鋳鋼製仕切弁　油用　４０Ａ	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070030	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 鋳鋼製仕切弁 油用　５０Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	鋳鋼製仕切弁　油用　５０Ａ	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070032	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油流量計 ２０Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	油流量計　２０Ａ	組	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070034	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油流量計 ２５Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	油流量計　２５Ａ	組	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070036	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油流量計 ３２Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	油流量計　３２Ａ	組	554	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
空気調和設備工事	9517070038	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油流量計 ４０Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	油流量計　４０Ａ	組	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070042	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 乾燥砂 （充填手間のみ） 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	乾燥砂　充填手間のみ	ｍ３	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070044	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 注油口 ストレーナ付き ５０Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	注油口　ストレーナ付　５０Ａ	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070046	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 注油口 ストレーナ付き ６５Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	注油口　ストレーナ付　６５Ａ	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070048	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 計量口 ３２Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	計量口　３２Ａ	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070050	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 吸油逆止弁 ２５Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	吸油逆止弁　２５Ａ	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070052	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 吸油逆止弁 ３２Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	吸油逆止弁　３２Ａ	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070054	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 吸油逆止弁 ４０Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	吸油逆止弁　４０Ａ	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070056	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 吸油逆止弁 ５０Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	吸油逆止弁　５０Ａ	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070058	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油用通気金物 ３２Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	油用通気金物　３２Ａ	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070060	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油用通気金物 ４０Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	油用通気金物　４０Ａ	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517070062	空気調和機器設備工事 地下貯油槽用附属品 油用通気金物 ５０Ａ 手間のみ	地下貯油槽用附属品（工）	油用通気金物　５０Ａ	個	554	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080002	空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力３．７５ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力１３．２ｋW 手間のみ	冷凍機（工）チリングユニット	冷却能力１３．２ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080004	空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力５．５ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力２０ｋW 手間のみ	冷凍機（工）チリングユニット	冷却能力２０ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080006	空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力１１．０ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力４０ｋW 手間のみ	冷凍機（工）チリングユニット	冷却能力４０ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080008	空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力２２．０ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力８０ｋW 手間のみ	冷凍機（工）チリングユニット	冷却能力８０ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080010	空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力３７．０ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力１５０ｋW 手間のみ	冷凍機（工）チリングユニット	冷却能力１５０ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080012	空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力６０．０ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力２３６ｋW 手間のみ	冷凍機（工）チリングユニット	冷却能力２３６ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
空気調和設備工事	9517080014	空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力７５．０ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力３００ｋW 手間のみ	冷凍機（工）チリングユニット	冷却能力３００ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080016	空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力９０．０ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力３５５ｋW 手間のみ	冷凍機（工）チリングユニット	冷却能力３５５ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080018	空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力２．２ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力６．７ｋW 手間のみ	冷凍機（工）ヒートポンプ	冷却能力６．７ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080020	空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力３．７５ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力１１．２ｋW 手間のみ	冷凍機（工）ヒートポンプ	冷却能力１１．２ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080022	空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力５．５ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力１７ｋW 手間のみ	冷凍機（工）ヒートポンプ	冷却能力１７ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080024	空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力７．５ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力２２．４ｋW 手間のみ	冷凍機（工）ヒートポンプ	冷却能力２２．４ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080026	空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力１１．０ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力３３．５ｋW 手間のみ	冷凍機（工）ヒートポンプ	冷却能力３３．５ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080028	空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力１５．０ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力４５ｋW 手間のみ	冷凍機（工）ヒートポンプ	冷却能力４５ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080032	空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力２２．０ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力６７ｋW 手間のみ	冷凍機（工）ヒートポンプ	冷却能力６７ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080035	空気調和機器設備工事 冷凍機 空気熱源ヒートポンプユニット 圧縮機出力３７．０ｋW以下 ＪＩＳ冷却能力１３２ｋW 手間のみ	冷凍機（工）ヒートポンプ	冷却能力１３２ｋW	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080036	空気調和機器設備工事 冷凍機 小型二重効用直だき吸収冷温水機 冷凍能力７０ｋW以下 ２０ＵＳＲＴ 手間のみ	冷凍機（工）直だき吸収冷温水機	冷凍能力７０ｋW以下	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080038	空気調和機器設備工事 冷凍機 小型二重効用直だき吸収冷温水機 冷凍能力１０５ｋW以下 ３０ＵＳＲＴ 手間のみ	冷凍機（工）直だき吸収冷温水機	冷凍能力１０５ｋW以下	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080040	空気調和機器設備工事 冷凍機 小型二重効用直だき吸収冷温水機 冷凍能力１４０ｋW以下 ４０ＵＳＲＴ 手間のみ	冷凍機（工）直だき吸収冷温水機	冷凍能力１４０ｋW以下	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080042	空気調和機器設備工事 冷凍機 小型二重効用直だき吸収冷温水機 冷凍能力１７６ｋW以下 ５０ＵＳＲＴ 手間のみ	冷凍機（工）直だき吸収冷温水機	冷凍能力１７６ｋW以下	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080044	空気調和機器設備工事 冷凍機 直だき吸収冷温水機 冷凍能力２６４ｋW以下 ７５ＵＳＲＴ 手間のみ	冷凍機（工）直だき吸収冷温水機	冷凍能力２６４ｋW以下	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080046	空気調和機器設備工事 冷凍機 直だき吸収冷温水機 冷凍能力３５２ｋW以下 １００ＵＳＲＴ 手間のみ	冷凍機（工）直だき吸収冷温水機	冷凍能力３５２ｋW以下	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080048	空気調和機器設備工事 冷凍機 直だき吸収冷温水機 冷凍能力５２８ｋW以下 １５０ＵＳＲＴ 手間のみ	冷凍機（工）直だき吸収冷温水機	冷凍能力５２８ｋW以下	基	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517080050	空気調和機器設備工事 冷凍機 直だき吸収冷温水機 冷凍能力７２１ｋW以下 ２０５ＵＳＲＴ 手間のみ	冷凍機（工）直だき吸収冷温水機	冷凍能力７２１ｋW以下	基	555	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
空気調和設備工事	9517090008	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接続形 室内外機 ＪＩＳ冷房能力１２．５ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工室内外	空気熱源直吹　１２．５ｋＷ以下	台	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090164	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接続形 室内外機 ＪＩＳ冷房能力１８ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工室内外	空気熱源　直吹　１８ｋＷ以下	台	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090012	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接続形 室内外機 ＪＩＳ冷房能力２５ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工室内外	空気熱源　直吹　２５ｋＷ以下	台	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090166	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接続形 室内外機 ＪＩＳ冷房能力３５．５ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工室内外	空気熱源直吹　３５．５ｋＷ以下	台	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090016	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接続形 室内外機 ＪＩＳ冷房能力５０ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工室内外	空気熱源　直吹　５０ｋＷ以下	台	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090168	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接続形 室内外機 ＪＩＳ冷房能力５６ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工室内外	空気熱源　直吹　５６ｋＷ以下	台	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090020	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接続形 室内外機 ＪＩＳ冷房能力７１ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工室内外	空気熱源　直吹　７１ｋＷ以下	台	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090170	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋外形）ビルマルチタイプ　屋外機 ２．８ＨＰ ＪＩＳ冷房能力７．１ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　屋外	空気熱源　ビル用７．１ｋＷ以下	台	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090172	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋外形）ビルマルチタイプ　屋外機 ３．７ＨＰ ＪＩＳ冷房能力１０ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　屋外	空気熱源　ビル用１０ｋＷ以下	台	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090174	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋外形）ビルマルチタイプ　屋外機 ５ＨＰ ＪＩＳ冷房能力１４ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　屋外	空気熱源　ビル用　１４ｋＷ以下	台	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090176	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋外形）ビルマルチタイプ　屋外機 ７．５ＨＰ ＪＩＳ冷房能力２０ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　屋外	空気熱源　ビル用２０ｋＷ以下	台	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090104	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋外形）ビルマルチタイプ　屋外機 １０ＨＰ ＪＩＳ冷房能力２８ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　屋外	空気熱源　ビル用　２８ｋＷ以下	台	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090106	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋外形）ビルマルチタイプ　屋外機 ２０ＨＰ ＪＩＳ冷房能力５６ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　屋外	空気熱源　ビル用　５６ｋＷ以下	台	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090108	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋外形）ビルマルチタイプ　屋外機 ３０ＨＰ ＪＩＳ冷房能力８０ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　屋外	空気熱源　ビル用　８０ｋＷ以下	台	555	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090110	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 ビルトイン ＪＩＳ冷房能力４．０ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　室内	ビル用ビルトイン　４ｋＷ以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090112	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 ビルトイン ＪＩＳ冷房能力５．６ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　室内	ビル用ビルトイン５．６ｋＷ以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090114	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 ビルトイン ＪＩＳ冷房能力８．０ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　室内	ビル用ビルトイン　８ｋＷ以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090116	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井カセット形 ＪＩＳ冷房能力４．５ｋＷ以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　室内	ビル用カセット　４．５ｋＷ以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
空気調和設備工事	9517090118	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井カセット形 ＪＩＳ冷房能力７．１ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　室内	ビル用カセット　７．１ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090120	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井カセット形 ＪＩＳ冷房能力１０．０ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　室内	ビル用カセット　１０ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090122	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井埋込形 ＪＩＳ冷房能力５．６ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　室内	ビル用天井埋込形５．６ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090124	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井埋込形 ＪＩＳ冷房能力８．０ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　室内	ビル用天井埋込形　８ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090126	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井埋込形 ＪＩＳ冷房能力１４．０ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　室内	ビル用天井埋込形　１４ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090155	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井吊形 ＪＩＳ冷房能力５．６ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　室内	ビル用天井吊　５．６ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090157	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井吊形 ＪＩＳ冷房能力８．０ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　室内	ビル用天井吊　８ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090159	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 ビルマルチタイプ　室内機 天井吊形 ＪＩＳ冷房能力１４．０ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機工　室内	ビル用天井吊　１４ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090024	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式）　天井吊形 ＪＩＳ冷房能力２．５ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機（工）	水冷式　天井吊形２．５ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090026	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式）　天井吊形 ＪＩＳ冷房能力５ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機（工）	水冷式　天井吊形　５ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090028	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式）　天井吊形 ＪＩＳ冷房能力９ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機（工）	水冷式　天井吊形　９ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090030	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式）　天井吊形 ＪＩＳ冷房能力１４ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機（工）	水冷式　天井吊形　１４ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090032	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式）　床置形 ＪＩＳ冷房能力１４ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機（工）	水冷式　床置形　１４ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090034	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式）　床置形 ＪＩＳ冷房能力２２．４ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機（工）	水冷式　床置形２２．４ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090036	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式）　床置形 ＪＩＳ冷房能力２８ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機（工）	水冷式　床置形　２８ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090038	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式）　床置形 ＪＩＳ冷房能力４５ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機（工）	水冷式　床置形　４５ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090040	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式）　床置形 ＪＩＳ冷房能力５６ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機（工）	水冷式　床置形　５６ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517090042	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式）　床置形 ＪＩＳ冷房能力７１ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機（工）	水冷式　床置形　７１ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
空気調和設備工事	9517090044	空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式） 床置形 ＪＩＳ冷房能力９０ｋW以下 手間のみ	パッケージ形空気調和機（工）	水冷式 床置形 ９０ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517190014	空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート 室内外機 室内機床置形 ＪＩＳ冷房能力２．５ｋW以下 手間のみ	ルームエアコン（工）床置	セパレート 冷房２．５ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517190016	空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート 室内外機 室内機床置形 ＪＩＳ冷房能力３．６ｋW以下 手間のみ	ルームエアコン（工）床置	セパレート 冷房３．６ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517190018	空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート 室内外機 室内機床置形 ＪＩＳ冷房能力４．５ｋW以下 手間のみ	ルームエアコン（工）床置	セパレート 冷房４．５ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517190020	空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート 室内外機 室内機床置形 ＪＩＳ冷房能力５．６ｋW以下 手間のみ	ルームエアコン（工）床置	セパレート 冷房５．６ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517190030	空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート 室内外機 室内機壁掛形 ＪＩＳ冷房能力１．８ｋW以下 手間のみ	ルームエアコン（工）壁掛	セパレート 冷房１．８ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517190022	空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート 室内外機 室内機壁掛形 ＪＩＳ冷房能力２．５ｋW以下 手間のみ	ルームエアコン（工）壁掛	セパレート 冷房２．５ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517190024	空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート 室内外機 室内機壁掛形 ＪＩＳ冷房能力３．６ｋW以下 手間のみ	ルームエアコン（工）壁掛	セパレート 冷房３．６ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517190026	空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート 室内外機 室内機壁掛形 ＪＩＳ冷房能力４．５ｋW以下 手間のみ	ルームエアコン（工）壁掛	セパレート 冷房４．５ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517190032	空気調和機器設備工事 ルームエアコン ヒートポンプセパレート 室内外機 室内機壁掛形 ＪＩＳ冷房能力６．３ｋW以下 手間のみ	ルームエアコン（工）壁掛	セパレート 冷房６．３ｋW以下	台	556	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517100002	空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製 ５ＲＴ以下 冷却能力２０．９ｋW以下 手間のみ	冷却塔（工）ＦＲＰ製	冷却能力２０．９ｋW以下	基	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517100004	空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製 ７．５ＲＴ以下 冷却能力３１．４ｋW以下 手間のみ	冷却塔（工）ＦＲＰ製	冷却能力３１．４ｋW以下	基	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517100006	空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製 １０ＲＴ以下 冷却能力４１．８ｋW以下 手間のみ	冷却塔（工）ＦＲＰ製	冷却能力４１．８ｋW以下	基	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517100008	空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製 １５ＲＴ以下 冷却能力６２．７ｋW以下 手間のみ	冷却塔（工）ＦＲＰ製	冷却能力６２．７ｋW以下	基	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517100010	空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製 ２０ＲＴ以下 冷却能力８３．７ｋW以下 手間のみ	冷却塔（工）ＦＲＰ製	冷却能力８３．７ｋW以下	基	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517100012	空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製 ２５ＲＴ以下 冷却能力１０４ｋW以下 手間のみ	冷却塔（工）ＦＲＰ製	冷却能力１０４ｋW以下	基	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517100014	空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製 ３０ＲＴ以下 冷却能力１２５ｋW以下 手間のみ	冷却塔（工）ＦＲＰ製	冷却能力１２５ｋW以下	基	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517100016	空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製 ４０ＲＴ以下 冷却能力１６７ｋW以下 手間のみ	冷却塔（工）ＦＲＰ製	冷却能力１６７ｋW以下	基	557	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
空気調和設備工事	9517100018	空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　５０ＲＴ以下 冷却能力２０９ｋW以下 手間のみ	冷却塔（工）ＦＲＰ製	冷却能力２０９ｋW以下	基	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517100020	空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　６０ＲＴ以下 冷却能力２５１ｋW以下 手間のみ	冷却塔（工）ＦＲＰ製	冷却能力２５１ｋW以下	基	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517100022	空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　８０ＲＴ以下 冷却能力３３４ｋW以下 手間のみ	冷却塔（工）ＦＲＰ製	冷却能力３３４ｋW以下	基	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517100024	空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　２００ＲＴ以下　角形 冷却能力８３７ｋW以下 手間のみ	冷却塔（工）ＦＲＰ製	角形　冷却能力８３７ｋW以下	基	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517110002	空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット ９，７８０ｍ３／ｈ以下 手間のみ	ユニット形空気調和機（工）	９７８０ｍ３／ｈ以下	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517110004	空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット １１，３００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	ユニット形空気調和機（工）	１１３００ｍ３／ｈ以下	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517110006	空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット １７，１００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	ユニット形空気調和機（工）	１７１００ｍ３／ｈ以下	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517110008	空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット ２５，９００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	ユニット形空気調和機（工）	２５９００ｍ３／ｈ以下	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517110010	空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット ３０，７００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	ユニット形空気調和機（工）	３０７００ｍ３／ｈ以下	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517110012	空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット ３５，７００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	ユニット形空気調和機（工）	３５７００ｍ３／ｈ以下	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517110014	空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット ３９，４００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	ユニット形空気調和機（工）	３９４００ｍ３／ｈ以下	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517110016	空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット ４３，８００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	ユニット形空気調和機（工）	４３８００ｍ３／ｈ以下	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517120002	空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 床置形 ＃２００ 手間のみ	ファンコイルユニット（工）	床置形　＃２００	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517120004	空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 床置形 ＃４００ 手間のみ	ファンコイルユニット（工）	床置形　＃４００	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517120006	空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 床置形 ＃８００ 手間のみ	ファンコイルユニット（工）	床置形　＃８００	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517120008	空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 床置形 ＃１，２００ 手間のみ	ファンコイルユニット（工）	床置形　＃１２００	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517120010	空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 天井吊形 ＃２００ 手間のみ	ファンコイルユニット（工）	天井吊形　＃２００	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517120012	空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 天井吊形 ＃４００ 手間のみ	ファンコイルユニット（工）	天井吊形　＃４００	台	557	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
空気調和設備工事	9517120014	空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 天井吊形 ＃８００ 手間のみ	ファンコイルユニット（工）	天井吊形　＃８００	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517120016	空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 天井吊形 ＃１，２００ 手間のみ	ファンコイルユニット（工）	天井吊形　＃１２００	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517120018	空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット カセット形 ＃２００ 手間のみ	ファンコイルユニット（工）	カセット形　＃２００	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517120020	空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット カセット形 ＃４００ 手間のみ	ファンコイルユニット（工）	カセット形　＃４００	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517120022	空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット カセット形 ＃８００ 手間のみ	ファンコイルユニット（工）	カセット形　＃８００	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517120024	空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット カセット形 ＃１，２００ 手間のみ	ファンコイルユニット（工）	カセット形　＃１２００	台	557	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130001	空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 ６００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）　回転形	床置形　６００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130002	空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 １，５００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）　回転形	床置形　１５００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130004	空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 ２，４００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）　回転形	床置形　２４００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130006	空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 ３，９００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）　回転形	床置形　３９００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130008	空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 ５，４００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）　回転形	床置形　５４００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130010	空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 ７，５００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）　回転形	床置形　７５００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130012	空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 １１，４００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）　回転形	床置形　１１４００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130014	空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 １６，２００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）　回転形	床置形　１６２００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130016	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 １，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）静止形　単体	床置形　１０００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130018	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 ２，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）静止形　単体	床置形　２０００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130056	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 ３，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）静止形　単体	床置形　３０００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130020	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 ４，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）静止形　単体	床置形　４０００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
空気調和設備工事	9517130058	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 ５，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）静止形　単体	床置形　５０００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130060	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 ７，５００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）静止形　単体	床置形　７５００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130062	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 １０，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）静止形　単体	床置形　１００００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130024	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 １５，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）静止形　単体	床置形　１５０００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130064	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 ２０，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）静止形　単体	床置形　２００００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130026	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 ２５，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器（工）静止形　単体	床置形　２５０００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130040	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 １００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器　静止形　ユニット形	床置形　１００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130042	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 ３００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器　静止形　ユニット形	床置形　３００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130044	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 ５００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器　静止形　ユニット形	床置形　５００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130046	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 １，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器　静止形　ユニット形	床置形　１０００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130048	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 ２，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器　静止形　ユニット形	床置形　２０００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130050	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 ４，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器　静止形　ユニット形	床置形　４０００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130052	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 ６，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器　静止形　ユニット形	床置形　６０００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130066	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 １０，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器　静止形　ユニット形	床置形　１００００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517130054	空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（ユニット形） 床置形 １５，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ	全熱交換器　静止形　ユニット形	床置形　１５０００ｍ３／ｈ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140002	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） １６７ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ	空気清浄装置（工）電気集じん器	１６７ｍ３／ｍｉｎ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140004	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） ２５０ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ	空気清浄装置（工）電気集じん器	２５０ｍ３／ｍｉｎ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140006	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） ３３３ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ	空気清浄装置（工）電気集じん器	３３３ｍ３／ｍｉｎ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
空気調和設備工事	9517140008	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） ５００ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ	空気清浄装置（工）電気集じん器	５００ｍ３／ｍｉｎ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140010	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） ６６７ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ	空気清浄装置（工）電気集じん器	６６７ｍ３／ｍｉｎ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140012	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） １，０００ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ	空気清浄装置（工）電気集じん器	１０００ｍ３／ｍｉｎ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140014	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） １，６６７ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ	空気清浄装置（工）電気集じん器	１６６７ｍ３／ｍｉｎ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140015	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 パネル形エアフィルタ ５００×５００×２５ 枠取付け共 手間のみ	空気清浄装置（工）	パネル形エアフィルタ ２５ｍｍ	枚	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140016	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 パネル形エアフィルタ ５００×５００×５０ 枠取付け共 手間のみ	空気清浄装置（工）	パネル形エアフィルタ ５０ｍｍ	枚	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140020	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 折込形エアフィルタ ６１０×６１０ 枠取付け共 手間のみ	空気清浄装置（工）	折込形エアフィルタ	枚	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140022	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） １５０ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ	空気清浄装置（工）自動巻取り	１５０ｍ３／ｍｉｎ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140024	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） ２００ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ	空気清浄装置（工）自動巻取り	２００ｍ３／ｍｉｎ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140026	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） ３００ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ	空気清浄装置（工）自動巻取り	３００ｍ３／ｍｉｎ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140028	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） ４００ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ	空気清浄装置（工）自動巻取り	４００ｍ３／ｍｉｎ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140030	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） ５００ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ	空気清浄装置（工）自動巻取り	５００ｍ３／ｍｉｎ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140032	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） ６００ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ	空気清浄装置（工）自動巻取り	６００ｍ３／ｍｉｎ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140034	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） ７００ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ	空気清浄装置（工）自動巻取り	７００ｍ３／ｍｉｎ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517140036	空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） ８００ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ	空気清浄装置（工）自動巻取り	８００ｍ３／ｍｉｎ以下	台	558	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517150002	空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 鋳鉄製柱状放熱器 床置形 ２０節以下 手間のみ	放熱器（工）	鋳鉄製柱状 床置形 ２０節以下	組	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517150004	空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 鋳鉄製柱状放熱器 床置形 ２１節以上 手間のみ	放熱器（工）	鋳鉄製柱状 床置形 ２１節以上	組	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517160002	空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 コンベクタ エレメント １．５ｍ未満 手間のみ	放熱器附属品（工）	コンベクタ １．５ｍ未満	組	559	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
空気調和設備工事	9517160004	空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 コンベクタ エレメント １．５ｍ以上 手間のみ	放熱器附属品（工）	コンベクタ　１．５ｍ以上	組	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517160006	空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 ベースボードヒータ エレメント １段２ｍ未満 手間のみ	放熱器附属品（工）	ベースボードヒータ１段２ｍ未満	組	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517160008	空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 ベースボードヒータ エレメント １段２ｍ～３ｍ未満 手間のみ	放熱器附属品（工）	ベースボードヒータ１段２～３ｍ	組	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517160010	空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 ベースボードヒータ エレメント １段３ｍ～４ｍ未満 手間のみ	放熱器附属品（工）	ベースボードヒータ１段３～４ｍ	組	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517160012	空気調和機器設備工事 放熱器及び同附属品 ベースボードヒータ エレメント １段４ｍ～５ｍ未満 手間のみ	放熱器附属品（工）	ベースボードヒータ１段４～５ｍ	組	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170002	空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．１・１／４以下 手間のみ	送風機（工）片吸込多翼形	床置形　１・１／４以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170004	空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．１・１／２以下 手間のみ	送風機（工）片吸込多翼形	床置形　１・１／２以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170006	空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．２以下 手間のみ	送風機（工）片吸込多翼形	床置形　ＮＯ．２以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170005	空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．３以下 手間のみ	送風機（工）片吸込多翼形	床置形　ＮＯ．３以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170008	空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．４以下 手間のみ	送風機（工）片吸込多翼形	床置形　ＮＯ．４以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170010	空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．５以下 手間のみ	送風機（工）片吸込多翼形	床置形　ＮＯ．５以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170012	空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．６以下 手間のみ	送風機（工）片吸込多翼形	床置形　ＮＯ．６以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170013	空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．７以下 手間のみ	送風機（工）片吸込多翼形	床置形　ＮＯ．７以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170014	空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．８以下 手間のみ	送風機（工）片吸込多翼形	床置形　ＮＯ．８以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170044	空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．９以下 手間のみ	送風機（工）片吸込多翼形	床置形　ＮＯ．９以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170046	空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．１０以下 手間のみ	送風機（工）片吸込多翼形	床置形　ＮＯ．１０以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170018	空気調和機器設備工事 送風機 両吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．２以下 手間のみ	送風機（工）両吸込多翼形	床置形　ＮＯ．２以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170020	空気調和機器設備工事 送風機 両吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．４以下 手間のみ	送風機（工）両吸込多翼形	床置形　ＮＯ．４以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
空気調和設備工事	9517170022	空気調和機器設備工事 送風機 両吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．６以下 手間のみ	送風機（工）両吸込多翼形	床置形　ＮＯ．６以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170024	空気調和機器設備工事 送風機 両吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．８以下 手間のみ	送風機（工）両吸込多翼形	床置形　ＮＯ．８以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170025	空気調和機器設備工事 送風機 両吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．１０以下 手間のみ	送風機（工）両吸込多翼形	床置形　ＮＯ．１０以下	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170026	空気調和機器設備工事 送風機 小型送風機 ミニシロッコファン 手間のみ	送風機（工）	ミニシロッコファン　小型	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170028	空気調和機器設備工事 送風機 小型送風機 ファンユニット 手間のみ	送風機（工）	ファンユニット　小型	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170030	空気調和機器設備工事 送風機 小型送風機 天井埋込形換気扇 手間のみ	送風機（工）	天井埋込形換気扇　小型	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170032	空気調和機器設備工事 送風機 小型送風機 パイプ用ファン 手間のみ	送風機（工）	パイプ用ファン　小型	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170034	空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇）　２００φ 手間のみ	送風機（工）	換気扇　圧力扇　径２００ｍｍ	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170036	空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇）　２５０φ 手間のみ	送風機（工）	換気扇　圧力扇　径２５０ｍｍ	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170038	空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇）　３００φ 手間のみ	送風機（工）	換気扇　圧力扇　径３００ｍｍ	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170040	空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇）　４００φ 手間のみ	送風機（工）	換気扇　圧力扇　径４００ｍｍ	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170042	空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇）　５００φ 手間のみ	送風機（工）	換気扇　圧力扇　径５００ｍｍ	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170054	空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇）　６００φ 手間のみ	送風機（工）	換気扇　圧力扇　径６００ｍｍ	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170056	空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇）　７００φ 手間のみ	送風機（工）	換気扇　圧力扇　径７００ｍｍ	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170058	空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇）　８００φ 手間のみ	送風機（工）	換気扇　圧力扇　径８００ｍｍ	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170060	空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ２００φ 手間のみ	送風機（工）	ウェザーカバー　径２００ｍｍ	個	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170062	空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ２５０φ 手間のみ	送風機（工）	ウェザーカバー　径２５０ｍｍ	個	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170064	空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ３００φ 手間のみ	送風機（工）	ウェザーカバー　径３００ｍｍ	個	559	9517	空気調和機器設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
空気調和設備工事	9517170066	空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ４００φ 手間のみ	送風機（工）	ウェザーカバー　径４００ｍｍ	個	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170068	空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ５００φ 手間のみ	送風機（工）	ウェザーカバー　径５００ｍｍ	個	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170070	空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ６００φ 手間のみ	送風機（工）	ウェザーカバー　径６００ｍｍ	個	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170072	空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ７００φ 手間のみ	送風機（工）	ウェザーカバー　径７００ｍｍ	個	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170074	空気調和機器設備工事 送風機 ウェザーカバー ８００φ 手間のみ	送風機（工）	ウェザーカバー　径８００ｍｍ	個	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170048	空気調和機器設備工事 送風機 定（変）風量ユニット（電子式絞り型） ４型 ０～３７８０ＣＭＨ 手間のみ	送風機　定（変）風量ユニット	電子式絞り型　４型	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170050	空気調和機器設備工事 送風機 定（変）風量ユニット（電子式絞り型） ５型 ３７８１～７３００ＣＭＨ 手間のみ	送風機　定（変）風量ユニット	電子式絞り型　５型	台	559	9517	空気調和機器設備工事
空気調和設備工事	9517170052	空気調和機器設備工事 送風機 定（変）風量ユニット（電子式絞り型） ５０２型 ７３０１～１４６００ＣＭＨ 手間のみ	送風機　定（変）風量ユニット	電子式絞り型　５０２型	台	559	9517	空気調和機器設備工事
ダクト設備工事	9519010086	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スライド工法 亜鉛鉄板 厚０．５ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工）スライド工法	亜鉛鉄板　Ｔ０．５	ｍ２	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010088	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スライド工法 亜鉛鉄板 厚０．６ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工）スライド工法	亜鉛鉄板　Ｔ０．６	ｍ２	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010090	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スライド工法 亜鉛鉄板 厚０．８ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工）スライド工法	亜鉛鉄板　Ｔ０．８	ｍ２	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010120	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スライド工法 亜鉛鉄板 厚１．０ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工）スライド工法	亜鉛鉄板　Ｔ１．０	ｍ２	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010122	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スライド工法 亜鉛鉄板 厚１．２ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工）スライド工法	亜鉛鉄板　Ｔ１．２	ｍ２	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010040	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スパイラルダクト ステンレス鋼板 厚０．５ｍｍ 口径１００ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工）　スパイラル	ステンレス　Ｔ０．５口径１００	ｍ	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010042	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スパイラルダクト ステンレス鋼板 厚０．５ｍｍ 口径１５０ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工）　スパイラル	ステンレス　Ｔ０．５口径１５０	ｍ	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010044	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スパイラルダクト ステンレス鋼板 厚０．５ｍｍ 口径２００ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工）　スパイラル	ステンレス　Ｔ０．５口径２００	ｍ	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010046	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スパイラルダクト ステンレス鋼板 厚０．５ｍｍ 口径３００ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工）　スパイラル	ステンレス　Ｔ０．５口径３００	ｍ	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010048	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） スパイラルダクト ステンレス鋼板 厚０．６ｍｍ 口径４００ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工）　スパイラル	ステンレス　Ｔ０．６口径４００	ｍ	561	9519	ダクト設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ダクト設備工事	9519010092	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 排煙円型ダクト 亜鉛鉄板 厚０．８ｍｍ 口径３００ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工） 排煙円型	亜鉛鉄板 Ｔ０．８ 口径３００	ｍ	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010094	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 排煙円型ダクト 亜鉛鉄板 厚０．８ｍｍ 口径４００ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工） 排煙円型	亜鉛鉄板 Ｔ０．８ 口径４００	ｍ	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010096	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 排煙円型ダクト 亜鉛鉄板 厚１．０ｍｍ 口径５００ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工） 排煙円型	亜鉛鉄板 Ｔ１ｍｍ 口径５００	ｍ	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010098	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 排煙円型ダクト 亜鉛鉄板 厚１．０ｍｍ 口径６００ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工） 排煙円型	亜鉛鉄板 Ｔ１ｍｍ 口径６００	ｍ	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010100	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 排煙円型ダクト 亜鉛鉄板 厚１．２ｍｍ 口径８００ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工） 排煙円型	亜鉛鉄板 Ｔ１．２ 口径８００	ｍ	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010050	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 連絡ケーシング 亜鉛鉄板 厚１．０ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工） ケーシング	亜鉛鉄板 Ｔ１ｍｍ	ｍ２	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010052	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 連絡ケーシング 亜鉛鉄板 厚１．２ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工） ケーシング	亜鉛鉄板 Ｔ１．２ｍｍ	ｍ２	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010054	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） 連絡ケーシング 亜鉛鉄板 厚１．６ｍｍ 材工共	ダクト取付（材工） ケーシング	亜鉛鉄板 Ｔ１．６ｍｍ	ｍ２	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010102	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト アルミ保温なし（Ｓ） 口径１００ｍｍ（１ｍ） 材工共	ダクト取付（材工）フレキシブル	アルミ保温なしＳ 径１００ｍｍ	本	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010104	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト アルミ保温なし（Ｓ） 口径１５０ｍｍ（１ｍ） 材工共	ダクト取付（材工）フレキシブル	アルミ保温なしＳ 径１５０ｍｍ	本	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010106	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト アルミ保温なし（Ｓ） 口径２００ｍｍ（１ｍ） 材工共	ダクト取付（材工）フレキシブル	アルミ保温なしＳ 径２００ｍｍ	本	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010108	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト アルミ保温なし（Ｓ） 口径２５０ｍｍ（１ｍ） 材工共	ダクト取付（材工）フレキシブル	アルミ保温なしＳ 径２５０ｍｍ	本	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010110	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト アルミ保温なし（Ｓ） 口径３００ｍｍ（１ｍ） 材工共	ダクト取付（材工）フレキシブル	アルミ保温なしＳ 径３００ｍｍ	本	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010112	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト アルミ保温なし（Ｓ） 口径３５０ｍｍ（１ｍ） 材工共	ダクト取付（材工）フレキシブル	アルミ保温なしＳ 径３５０ｍｍ	本	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010114	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト アルミ保温なし（Ｗ） 口径４００ｍｍ（１ｍ） 材工共	ダクト取付（材工）フレキシブル	アルミ保温なしＷ 径４００ｍｍ	本	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010066	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト 保温付き 口径１００ｍｍ（１ｍ以内） 材工共	ダクト取付（材工）フレキシブル	保温付き 口径１００ｍｍ	本	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010070	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト 保温付き 口径２００ｍｍ（１ｍ以内） 材工共	ダクト取付（材工）フレキシブル	保温付き 口径２００ｍｍ	本	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519010074	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト 保温付き 口径３００ｍｍ（１ｍ以内） 材工共	ダクト取付（材工）フレキシブル	保温付き 口径３００ｍｍ	本	561	9519	ダクト設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
ダクト設備工事	9519010078	ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト 保温付き 口径４００ｍｍ（１ｍ以内） 材工共	ダクト取付（材工）フレキシブル	保温付き　口径４００ｍｍ	本	561	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020088	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 照明器具組込形吹出口，吸込口 １連形 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	照明器具組込形吹出吸込口１連形	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020090	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 照明器具組込形吹出口，吸込口 ２連形 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	照明器具組込形吹出吸込口２連形	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020092	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 照明器具組込形吹出口，吸込口 ３連形 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	照明器具組込形吹出吸込口３連形	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020034	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．１ｍ２以下 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ０．１ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020094	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．２ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ０．２ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020096	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．３ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ０．３ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020098	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．４ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ０．４ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020036	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．５ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ０．５ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020100	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．６ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ０．６ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020102	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．７ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ０．７ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020104	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．８ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ０．８ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020106	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．９ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ０．９ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020038	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ １．０ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ１ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020108	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ １．２ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ１．２ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020110	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ １．４ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ１．４ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020112	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ １．６ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ１．６ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020114	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ １．８ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ１．８ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ダクト設備工事	9519020040	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ２．０ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ２ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020116	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ２．２ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ２．２ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020118	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ２．４ｍ２ 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	外気取入　排気ガラリ２．４ｍ２	個	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020062	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 排気フード 一重 投影面積当たり 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	排気フード　一重　投影面積当り	ｍ２	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020064	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） 排気フード 二重 投影面積当たり 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	排気フード　二重　投影面積当り	ｍ２	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020066	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） グリスフィルタ フード用Ｖ形 ０．３ｍ２未満 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	グリスフィルタ　０．３ｍ２未満	組	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519020068	ダクト設備工事 ダクト附属品（手間のみ） グリスフィルタ フード用Ｖ形 ０．３ｍ２以上 手間のみ	ダクト附属品取付け（工）	グリスフィルタ　０．３ｍ２以上	組	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519030002	ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．２ 材工共	たわみ継手（材工） 両吸込形	吐出口のみ　ＮＯ．２	組	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519030004	ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．３ 材工共	たわみ継手（材工） 両吸込形	吐出口のみ　ＮＯ．３	組	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519030006	ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．４ 材工共	たわみ継手（材工） 両吸込形	吐出口のみ　ＮＯ．４	組	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519030008	ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．５ 材工共	たわみ継手（材工） 両吸込形	吐出口のみ　ＮＯ．５	組	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519030010	ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．６ 材工共	たわみ継手（材工） 両吸込形	吐出口のみ　ＮＯ．６	組	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519030012	ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．７ 材工共	たわみ継手（材工） 両吸込形	吐出口のみ　ＮＯ．７	組	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519030014	ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．８ 材工共	たわみ継手（材工） 両吸込形	吐出口のみ　ＮＯ．８	組	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519030016	ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 片吸込形 吸込口吐出口共 Ｎｏ．２ 材工共	たわみ継手（材工） 片吸込形	吸込口　吐出口共　ＮＯ．２	組	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519030018	ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 片吸込形 吸込口吐出口共 Ｎｏ．３ 材工共	たわみ継手（材工） 片吸込形	吸込口　吐出口共　ＮＯ．３	組	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519030020	ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 片吸込形 吸込口吐出口共 Ｎｏ．４ 材工共	たわみ継手（材工） 片吸込形	吸込口　吐出口共　ＮＯ．４	組	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519030022	ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 片吸込形 吸込口吐出口共 Ｎｏ．５ 材工共	たわみ継手（材工） 片吸込形	吸込口　吐出口共　ＮＯ．５	組	562	9519	ダクト設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ダクト設備工事	9519030024	ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 片吸込形 吸込口吐出口共 Ｎｏ．６ 材工共	たわみ継手（材工） 片吸込形	吸込口　吐出口共　ＮＯ．６	組	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519030026	ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 片吸込形 吸込口吐出口共 Ｎｏ．７ 材工共	たわみ継手（材工） 片吸込形	吸込口　吐出口共　ＮＯ．７	組	562	9519	ダクト設備工事
ダクト設備工事	9519030028	ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 片吸込形 吸込口吐出口共 Ｎｏ．８ 材工共	たわみ継手（材工） 片吸込形	吸込口　吐出口共　ＮＯ．８	組	562	9519	ダクト設備工事
自動制御設備工事	9521190002	自動制御設備工事 温度調整器・湿度調節器 室内形 電気式 手間のみ	調節器・検出器（工）	温・湿度　室内形　電気式	個	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521190004	自動制御設備工事 温度検出器・湿度検出器 挿入形 ダクト用 手間のみ	調節器・検出器（工）	温・湿度　挿入形　ダクト用	個	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521190006	自動制御設備工事 温度検出器・湿度検出器 挿入形 配管用 手間のみ	調節器・検出器（工）	温・湿度　挿入形　配管用	個	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521190012	自動制御設備工事 サーモプレート 手間のみ	調節器・検出器（工）	サーモプレート	個	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521190008	自動制御設備工事 圧力調節器・圧力検出器 電気式・電子式 手間のみ	調節器・検出器（工）	圧力　電気・電子式	個	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521200002	自動制御設備工事 電動弁 弁モーター（弁本体の取付け別途，リンケージ取付け含む） 手間のみ	電動弁（工）	弁モーター	個	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521210002	自動制御設備工事 コントロールダンパ ダンパモーター（ダンパ本体の取付け別途，リンケージ・架台取付け含む） 手間のみ	コントロールダンパ（工）	ダンパモーター	個	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521050002	自動制御設備工事 三方弁装置 本管２５×２０ｍｍ 三方弁口径２０Ａ 手間のみ	三方弁装置（工）	２５×２０　口径２０Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521050004	自動制御設備工事 三方弁装置 本管３２×２５ｍｍ 三方弁口径２５Ａ 手間のみ	三方弁装置（工）	３２×２５　口径２５Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521050006	自動制御設備工事 三方弁装置 本管４０×３２ｍｍ 三方弁口径３２Ａ 手間のみ	三方弁装置（工）	４０×３２　口径３２Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521050008	自動制御設備工事 三方弁装置 本管５０×４０ｍｍ 三方弁口径４０Ａ 手間のみ	三方弁装置（工）	５０×４０　口径４０Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521050010	自動制御設備工事 三方弁装置 本管６５×５０ｍｍ 三方弁口径５０Ａ 手間のみ	三方弁装置（工）	６５×５０　口径５０Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521050012	自動制御設備工事 三方弁装置 本管８０×６５ｍｍ 三方弁口径６５Ａ 手間のみ	三方弁装置（工）	８０×６５　口径６５Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521050014	自動制御設備工事 三方弁装置 本管１００×８０ｍｍ 三方弁口径８０Ａ 手間のみ	三方弁装置（工）	１００×８０　口径８０Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521050016	自動制御設備工事 三方弁装置 本管１２５×１００ｍｍ 三方弁口径１００Ａ 手間のみ	三方弁装置（工）	１２５×１００　口径１００Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
自動制御設備工事	9521050018	自動制御設備工事 三方弁装置 本管１５０×１２５mm 三方弁口径１２５Ａ 手間のみ	三方弁装置（工）	１５０×１２５　口径１２５Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521060002	自動制御設備工事 二方弁装置 本管２５×２０mm 二方弁口径２０Ａ 手間のみ	二方弁装置（工）	２５×２０　口径２０Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521060004	自動制御設備工事 二方弁装置 本管３２×２５mm 二方弁口径２５Ａ 手間のみ	二方弁装置（工）	３２×２５　口径２５Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521060006	自動制御設備工事 二方弁装置 本管４０×３２mm 二方弁口径３２Ａ 手間のみ	二方弁装置（工）	４０×３２　口径３２Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521060008	自動制御設備工事 二方弁装置 本管５０×４０mm 二方弁口径４０Ａ 手間のみ	二方弁装置（工）	５０×４０　口径４０Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521060010	自動制御設備工事 二方弁装置 本管６５×５０mm 二方弁口径５０Ａ 手間のみ	二方弁装置（工）	６５×５０　口径５０Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521060012	自動制御設備工事 二方弁装置 本管８０×６５mm 二方弁口径６５Ａ 手間のみ	二方弁装置（工）	８０×６５　口径６５Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521060014	自動制御設備工事 二方弁装置 本管１００×８０mm 二方弁口径８０Ａ 手間のみ	二方弁装置（工）	１００×８０　口径８０Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521060016	自動制御設備工事 二方弁装置 本管１２５×１００mm 二方弁口径１００Ａ 手間のみ	二方弁装置（工）	１２５×１００　口径１００Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521060018	自動制御設備工事 二方弁装置 本管１５０×１２５mm 二方弁口径１２５Ａ 手間のみ	二方弁装置（工）	１５０×１２５　口径１２５Ａ	組	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521220002	自動制御設備工事 電磁弁装置 電磁弁のみ取付け 口径１５ 管寸法２０Ａ 手間のみ	電磁弁装置（工）	電磁弁のみ取付　２０Ａ	個	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521220004	自動制御設備工事 電磁弁装置 電磁弁のみ取付け 口径２０ 管寸法２５Ａ 手間のみ	電磁弁装置（工）	電磁弁のみ取付　２５Ａ	個	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521220006	自動制御設備工事 電磁弁装置 電磁弁のみ取付け 口径２５ 管寸法３２Ａ 手間のみ	電磁弁装置（工）	電磁弁のみ取付　３２Ａ	個	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521220008	自動制御設備工事 電磁弁装置 電磁弁のみ取付け 口径３２ 管寸法４０Ａ 手間のみ	電磁弁装置（工）	電磁弁のみ取付　４０Ａ	個	563	9521	装置類組立取付工事
自動制御設備工事	9521220010	自動制御設備工事 電磁弁装置 電磁弁のみ取付け 口径４０ 管寸法５０Ａ 手間のみ	電磁弁装置（工）	電磁弁のみ取付　５０Ａ	個	563	9521	装置類組立取付工事
ポンプ工事	9507010002	ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力０．７５ｋＷ 手間のみ	渦巻ポンプ（工）	片吸込形　出力０．７５ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507010004	ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力１．５ｋＷ 手間のみ	渦巻ポンプ（工）	片吸込形　出力１．５ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507010006	ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力２．２ｋＷ 手間のみ	渦巻ポンプ（工）	片吸込形　出力２．２ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ポンプ工事	9507010008	ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力３．７ｋＷ 手間のみ	渦巻ポンプ（エ）	片吸込形　出力３．７ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507010010	ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力５．５ｋＷ 手間のみ	渦巻ポンプ（エ）	片吸込形　出力５．５ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507010012	ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力７．５ｋＷ 手間のみ	渦巻ポンプ（エ）	片吸込形　出力７．５ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507010014	ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力１１．０ｋＷ 手間のみ	渦巻ポンプ（エ）	片吸込形　出力１１ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507010016	ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力１５．０ｋＷ 手間のみ	渦巻ポンプ（エ）	片吸込形　出力１５ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507010018	ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力１８．５ｋＷ 手間のみ	渦巻ポンプ（エ）	片吸込形　出力１８．５ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507010020	ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力２２．０ｋＷ 手間のみ	渦巻ポンプ（エ）	片吸込形　出力２２ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507010022	ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力３０．０ｋＷ 手間のみ	渦巻ポンプ（エ）	片吸込形　出力３０ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507010024	ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力３７．０ｋＷ 手間のみ	渦巻ポンプ（エ）	片吸込形　出力３７ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507020002	ポンプ工事 多段ポンプ 出力１．５ｋＷ 手間のみ	多段ポンプ（エ）	出力１．５ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507020004	ポンプ工事 多段ポンプ 出力２．２ｋＷ 手間のみ	多段ポンプ（エ）	出力２．２ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507020006	ポンプ工事 多段ポンプ 出力３．７ｋＷ 手間のみ	多段ポンプ（エ）	出力３．７ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507020008	ポンプ工事 多段ポンプ 出力５．５ｋＷ 手間のみ	多段ポンプ（エ）	出力５．５ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507020010	ポンプ工事 多段ポンプ 出力７．５ｋＷ 手間のみ	多段ポンプ（エ）	出力７．５ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507020012	ポンプ工事 多段ポンプ 出力１１．０ｋＷ 手間のみ	多段ポンプ（エ）	出力１１ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507020014	ポンプ工事 多段ポンプ 出力１５．０ｋＷ 手間のみ	多段ポンプ（エ）	出力１５ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507020016	ポンプ工事 多段ポンプ 出力１８．５ｋＷ 手間のみ	多段ポンプ（エ）	出力１８．５ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507020018	ポンプ工事 多段ポンプ 出力２２．０ｋＷ 手間のみ	多段ポンプ（エ）	出力２２ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ポンプ工事	9507020020	ポンプ工事 多段ポンプ 出力３０．０ｋＷ 手間のみ	多段ポンプ（工）	出力３０ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507020022	ポンプ工事 多段ポンプ 出力３７．０ｋＷ 手間のみ	多段ポンプ（工）	出力３７ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507030002	ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力０．４ｋＷ 手間のみ	汚水汚物水中ポンプ（工）	出力０．４ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507030004	ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力０．７５ｋＷ 手間のみ	汚水汚物水中ポンプ（工）	出力０．７５ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507030006	ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力１．５ｋＷ 手間のみ	汚水汚物水中ポンプ（工）	出力１．５ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507030008	ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力２．２ｋＷ 手間のみ	汚水汚物水中ポンプ（工）	出力２．２ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507030010	ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力３．７ｋＷ 手間のみ	汚水汚物水中ポンプ（工）	出力３．７ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507030012	ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力５．５ｋＷ 手間のみ	汚水汚物水中ポンプ（工）	出力５．５ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507030014	ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力７．５ｋＷ 手間のみ	汚水汚物水中ポンプ（工）	出力７．５ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507030016	ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力１１．０ｋＷ 手間のみ	汚水汚物水中ポンプ（工）	出力１１ｋＷ	台	564	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507110002	ポンプ工事 給水ポンプ（ユニット形） 口径４０ 出力０．７５ｋＷ×２ 手間のみ	給水ポンプ（工） ユニット形	口径４０ 出力０．７５ｋＷ×２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507110004	ポンプ工事 給水ポンプ（ユニット形） 口径４０ 出力１．５ｋＷ×２ 手間のみ	給水ポンプ（工） ユニット形	口径４０ 出力 １．５ｋＷ×２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507110006	ポンプ工事 給水ポンプ（ユニット形） 口径４０ 出力２．２ｋＷ×２ 手間のみ	給水ポンプ（工） ユニット形	口径４０ 出力 ２．２ｋＷ×２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507110008	ポンプ工事 給水ポンプ（ユニット形） 口径６５ 出力３．７ｋＷ×２ 手間のみ	給水ポンプ（工） ユニット形	口径６５ 出力 ３．７ｋＷ×２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507110010	ポンプ工事 給水ポンプ（ユニット形） 口径６５ 出力５．５ｋＷ×２ 手間のみ	給水ポンプ（工） ユニット形	口径６５ 出力 ５．５ｋＷ×２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507040002	ポンプ工事 真空給水ポンプ 単式 放熱面積７００ｍ２ 手間のみ	真空給水ポンプ（工）	単式 放熱面積７００ｍ２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507040004	ポンプ工事 真空給水ポンプ 単式 放熱面積９００ｍ２ 手間のみ	真空給水ポンプ（工）	単式 放熱面積９００ｍ２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507040006	ポンプ工事 真空給水ポンプ 複式 放熱面積７００ｍ２ 手間のみ	真空給水ポンプ（工）	複式 放熱面積７００ｍ２	台	565	9507	ポンプ工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ポンプ工事	9507040008	ポンプ工事 真空給水ポンプ 複式 放熱面積１，０００ｍ２ 手間のみ	真空給水ポンプ（工）	複式　放熱面積１０００ｍ２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507040010	ポンプ工事 真空給水ポンプ 複式 放熱面積１，８００ｍ２ 手間のみ	真空給水ポンプ（工）	複式　放熱面積１８００ｍ２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507040012	ポンプ工事 真空給水ポンプ 複式 放熱面積２，４００ｍ２ 手間のみ	真空給水ポンプ（工）	複式　放熱面積２４００ｍ２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507040014	ポンプ工事 真空給水ポンプ 複式 放熱面積３，５００ｍ２ 手間のみ	真空給水ポンプ（工）	複式　放熱面積３５００ｍ２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507100002	ポンプ工事 凝縮水ポンプ 単式 放熱面積７００ｍ２ 手間のみ	凝縮水ポンプ（工）	単式　放熱面積７００ｍ２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507100004	ポンプ工事 凝縮水ポンプ 単式 放熱面積９００ｍ２ 手間のみ	凝縮水ポンプ（工）	単式　放熱面積９００ｍ２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507100006	ポンプ工事 凝縮水ポンプ 複式 放熱面積７００ｍ２ 手間のみ	凝縮水ポンプ（工）	複式　放熱面積７００ｍ２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507100008	ポンプ工事 凝縮水ポンプ 複式 放熱面積１，０００ｍ２ 手間のみ	凝縮水ポンプ（工）	複式　放熱面積１０００ｍ２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507100010	ポンプ工事 凝縮水ポンプ 複式 放熱面積１，８００ｍ２ 手間のみ	凝縮水ポンプ（工）	複式　放熱面積１８００ｍ２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507100012	ポンプ工事 凝縮水ポンプ 複式 放熱面積２，４００ｍ２ 手間のみ	凝縮水ポンプ（工）	複式　放熱面積２４００ｍ２	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507050002	ポンプ工事 消火ポンプ ユニット形 出力５．５ｋＷ 手間のみ	消火ポンプ（工）	ユニット形　出力５．５ｋＷ	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507050004	ポンプ工事 消火ポンプ ユニット形 出力７．５ｋＷ 手間のみ	消火ポンプ（工）	ユニット形　出力７．５ｋＷ	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507050006	ポンプ工事 消火ポンプ ユニット形 出力１１．０ｋＷ 手間のみ	消火ポンプ（工）	ユニット形　出力１１ｋＷ	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507050008	ポンプ工事 消火ポンプ ユニット形 出力１５．０ｋＷ 手間のみ	消火ポンプ（工）	ユニット形　出力１５ｋＷ	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507050010	ポンプ工事 消火ポンプ ユニット形 出力１９．０ｋＷ 手間のみ	消火ポンプ（工）	ユニット形　出力１９ｋＷ	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507050012	ポンプ工事 消火ポンプ ユニット形 出力２２．０ｋＷ 手間のみ	消火ポンプ（工）	ユニット形　出力２２ｋＷ	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507060002	ポンプ工事 油ポンプ 出力０．４ｋＷ 手間のみ	油ポンプ（工）	出力０．４ｋＷ	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507060004	ポンプ工事 油ポンプ 出力０．７５ｋＷ 手間のみ	油ポンプ（工）	出力０．７５ｋＷ	台	565	9507	ポンプ工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
ポンプ工事	9507060006	ポンプ工事 油ポンプ 出力１．５ｋＷ 手間のみ	油ポンプ（工）	出力１．５ｋＷ	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507070002	ポンプ工事 ラインポンプ 出力０．４ｋＷ 手間のみ	ラインポンプ（工）	出力０．４ｋＷ	台	565	9507	ポンプ工事
ポンプ工事	9507070004	ポンプ工事 ラインポンプ 出力０．７５ｋＷ 手間のみ	ラインポンプ（工）	出力０．７５ｋＷ	台	565	9507	ポンプ工事
衛生器具設備工事	9509030004	衛生器具設備工事 大便器 身障者用大便器 ロータンク方式 手間のみ	身障者用便器（工）	大便器　ロータンク方式	組	567	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509040002	衛生器具設備工事 小便器等 壁掛形小便器 フラッシュ弁方式 手間のみ	小便器（工）	壁掛形　フラッシュ弁方式	組	567	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509040020	衛生器具設備工事 小便器等 床置形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　２人立 手間のみ	小便器（工）	床置形ストール　大型　２人立	組	567	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509040022	衛生器具設備工事 小便器等 床置形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　３人立 手間のみ	小便器（工）	床置形ストール　大型　３人立	組	567	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509040024	衛生器具設備工事 小便器等 床置形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　４人立 手間のみ	小便器（工）	床置形ストール　大型　４人立	組	567	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509040026	衛生器具設備工事 小便器等 床置形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　５人立 手間のみ	小便器（工）	床置形ストール　大型　５人立	組	567	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509040028	衛生器具設備工事 小便器等 壁掛形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　２人立 手間のみ	小便器（工）	壁掛形ストール　大型　２人立	組	567	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509040030	衛生器具設備工事 小便器等 壁掛形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　３人立 手間のみ	小便器（工）	壁掛形ストール　大型　３人立	組	567	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509040032	衛生器具設備工事 小便器等 壁掛形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　４人立 手間のみ	小便器（工）	壁掛形ストール　大型　４人立	組	567	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509040034	衛生器具設備工事 小便器等 壁掛形ストール小便器 （大）埋込形洗浄管共　５人立 手間のみ	小便器（工）	壁掛形ストール　大型　５人立	組	567	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509140002	衛生器具設備工事 小便器等 仕切板 小便器用　陶製 手間のみ	仕切板（工）	小便器用　陶製	個	567	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509180004	衛生器具設備工事 小便器用節水装置 連立小便器感知洗浄装置 （焦電センサー，コントローラー，自動フラッシュバルブ） 手間のみ	小便器用節水装置（工）	連立小便器感知洗浄装置	組	567	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509200002	衛生器具設備工事 便器ユニット等 大便器ユニット 手間のみ	便器ユニット（工）	大便器	組	568	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509200004	衛生器具設備工事 便器ユニット等 小便器ユニット 手間のみ	便器ユニット（工）	小便器	組	568	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509210002	衛生器具設備工事 便器ユニット等 洗面器ユニット カウンターはめ込み形 手間のみ	洗面器ユニット（工）	カウンターはめ込み形	組	568	9509	衛生器具設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
衛生器具設備工事	9511010018	衛生器具設備工事 水栓等 一般水栓 径１３Ａ 手間のみ	水栓（工）	一般水栓　径１３Ａ	個	568	9511	給排水設備工事
衛生器具設備工事	9511010004	衛生器具設備工事 水栓等 一般水栓 径２０Ａ 手間のみ	水栓（工）	一般水栓　径２０Ａ	個	568	9511	給排水設備工事
衛生器具設備工事	9511010020	衛生器具設備工事 水栓等 一般水栓 径２５Ａ 手間のみ	水栓（工）	一般水栓　径２５Ａ	個	568	9511	給排水設備工事
衛生器具設備工事	9511010008	衛生器具設備工事 水栓等 混合水栓 径１３Ａ，２０Ａ 手間のみ	水栓（工）	混合水栓　径１３Ａ・２０Ａ	個	568	9511	給排水設備工事
衛生器具設備工事	9511010022	衛生器具設備工事 水栓等 湯屋カラン 径１３Ａ 手間のみ	水栓（工）	湯屋カラン　径１３Ａ	個	568	9511	給排水設備工事
衛生器具設備工事	9511010024	衛生器具設備工事 水栓等 湯屋カラン 径２０Ａ 手間のみ	水栓（工）	湯屋カラン　径２０Ａ	個	568	9511	給排水設備工事
衛生器具設備工事	9511010010	衛生器具設備工事 水栓等 散水栓・靴洗栓 径１３Ａ，２０Ａ　箱取付け共 手間のみ	水栓（工）	散水・靴洗栓　径１３Ａ・２０Ａ	個	568	9511	給排水設備工事
衛生器具設備工事	9511010012	衛生器具設備工事 水栓等 水抜栓 径１５Ａ，２０Ａ 手間のみ	水栓（工）	水抜栓　径１５Ａ・２０Ａ	個	568	9511	給排水設備工事
衛生器具設備工事	9511010014	衛生器具設備工事 水栓等 不凍水栓 径１５Ａ，２０Ａ 手間のみ	水栓（工）	不凍水栓　径１５Ａ・２０Ａ	個	568	9511	給排水設備工事
衛生器具設備工事	9511010016	衛生器具設備工事 水栓等 水栓柱 手間のみ	水栓（工）	水栓柱	個	568	9511	給排水設備工事
衛生器具設備工事	9511010026	衛生器具設備工事 水栓等 弁きょう 径５０Ａ 手間のみ	水栓（工）	弁きょう　径５０Ａ	個	568	9511	給排水設備工事
衛生器具設備工事	9511010028	衛生器具設備工事 水栓等 弁きょう 径１００Ａ 手間のみ	水栓（工）	弁きょう　径１００Ａ	個	568	9511	給排水設備工事
衛生器具設備工事	9511010030	衛生器具設備工事 水栓等 弁きょう 径１５０Ａ 手間のみ	水栓（工）	弁きょう　径１５０Ａ	個	568	9511	給排水設備工事
衛生器具設備工事	9511010032	衛生器具設備工事 水栓等 量水器きょう 径２０Ａ，２５Ａ，４０Ａ 手間のみ	水栓（工）　量水器きょう	径２０Ａ・２５Ａ・４０Ａ	個	568	9511	給排水設備工事
衛生器具設備工事	9509090006	衛生器具設備工事 洗面附属品 冷水水飲器 立形冷水水飲器 手間のみ	水飲み器（工）	立形冷水水飲器	組	568	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509150002	衛生器具設備工事 洗面附属品 メディシングキャビネット 露出形　４００×６００ｍｍ 手間のみ	メディシングキャビネット（工）	露出形　４００×６００ｍｍ	個	568	9509	衛生器具設備工事
衛生器具設備工事	9509160002	衛生器具設備工事 洗面附属品 タオル掛け 金属製 手間のみ	タオル掛け（工）	金属製	個	568	9509	衛生器具設備工事
給排水設備工事	9511120002	給排水設備工事 給水タンク ＦＲＰタンク 一体形　５ｍ３ 手間のみ	給水タンク（工）	ＦＲＰ製　一体形　５ｍ３	基	569	9511	給排水設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
給排水設備工事	9511120008	給排水設備工事 給水タンク ＦＲＰタンク 一体形 １０ｍ３ 手間のみ	給水タンク（工）	ＦＲＰ製 一体形 １０ｍ３	基	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511120004	給排水設備工事 給水タンク ＦＲＰタンク 一体形 ２０ｍ３ 手間のみ	給水タンク（工）	ＦＲＰ製 一体形 ２０ｍ３	基	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511120010	給排水設備工事 給水タンク 鋼板製タンク 一体形 ５ｍ３ 手間のみ	給水タンク（工）	鋼板製 一体形 ５ｍ３	基	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511120012	給排水設備工事 給水タンク 鋼板製タンク 一体形 １０ｍ３ 手間のみ	給水タンク（工）	鋼板製 一体形 １０ｍ３	基	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511120014	給排水設備工事 給水タンク 鋼板製タンク 一体形 ２０ｍ３ 手間のみ	給水タンク（工）	鋼板製 一体形 ２０ｍ３	基	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511060002	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 非防水層形 口径４０Ａ 手間のみ	掃除口（工）	床上 非防水層形 口径４０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511060004	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 非防水層形 口径５０Ａ 手間のみ	掃除口（工）	床上 非防水層形 口径５０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511060006	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 非防水層形 口径６５Ａ 手間のみ	掃除口（工）	床上 非防水層形 口径６５Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511060008	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 非防水層形 口径８０Ａ 手間のみ	掃除口（工）	床上 非防水層形 口径８０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511060010	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 非防水層形 口径１００Ａ 手間のみ	掃除口（工）	床上 非防水層形 口径１００Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511060012	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 防水層形 口径４０Ａ 手間のみ	掃除口（工）	床上 防水層形 口径４０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511060014	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 防水層形 口径５０Ａ 手間のみ	掃除口（工）	床上 防水層形 口径５０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511060016	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 防水層形 口径６５Ａ 手間のみ	掃除口（工）	床上 防水層形 口径６５Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511060018	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 防水層形 口径８０Ａ 手間のみ	掃除口（工）	床上 防水層形 口径８０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511060020	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 防水層形 口径１００Ａ 手間のみ	掃除口（工）	床上 防水層形 口径１００Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511060022	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床下掃除口 黄銅製 口径４０Ａ 手間のみ	掃除口（工）	床下 黄銅製 口径４０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511060024	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床下掃除口 黄銅製 口径５０Ａ 手間のみ	掃除口（工）	床下 黄銅製 口径５０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511060026	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床下掃除口 黄銅製 口径６５Ａ 手間のみ	掃除口（工）	床下 黄銅製 口径６５Ａ	個	569	9511	給排水設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
給排水設備工事	9511060028	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床下掃除口 黄銅製　口径８０Ａ 手間のみ	掃除口（工）	床下　黄銅製　口径８０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511060030	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床下掃除口 黄銅製　口径１００Ａ 手間のみ	掃除口（工）	床下　黄銅製　口径１００Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511070002	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 非防水層形　口径４０Ａ 手間のみ	排水トラップ（工）	床　非防水層形　口径４０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511070004	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 非防水層形　口径５０Ａ 手間のみ	排水トラップ（工）	床　非防水層形　口径５０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511070006	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 非防水層形　口径６５Ａ 手間のみ	排水トラップ（工）	床　非防水層形　口径６５Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511070008	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 非防水層形　口径８０Ａ 手間のみ	排水トラップ（工）	床　非防水層形　口径８０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511070010	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 非防水層形　口径１００Ａ 手間のみ	排水トラップ（工）	床　非防水層形　口径１００Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511070012	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 防水層形　口径４０Ａ 手間のみ	排水トラップ（工）	床　防水層形　口径４０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511070014	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 防水層形　口径５０Ａ 手間のみ	排水トラップ（工）	床　防水層形　口径５０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511070016	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 防水層形　口径６５Ａ 手間のみ	排水トラップ（工）	床　防水層形　口径６５Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511070018	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 防水層形　口径８０Ａ 手間のみ	排水トラップ（工）	床　防水層形　口径８０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511070020	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 防水層形　口径１００Ａ 手間のみ	排水トラップ（工）	床　防水層形　口径１００Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511070022	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 洗濯機用トラップ 非防水層形　口径５０Ａ 手間のみ	排水トラップ（工）	洗濯機用非防水層形　口径５０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511070024	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 洗濯機用トラップ 防水層形　口径５０Ａ 手間のみ	排水トラップ（工）	洗濯機用　防水層形　口径５０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511070026	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 浴槽用トラップ （Ｔ３Ｃ）　口径５０Ａ 手間のみ	排水トラップ（工）	浴槽用　Ｔ３Ｃ　口径５０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511070028	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 ドラムトラップ 鋳鉄製　口径５０Ａ 手間のみ	排水トラップ（工）	ドラムトラップ　鋳鉄製　５０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511080006	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 間接排水口 口径６５Ａ 手間のみ	排水口（工）	間接　口径６５Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511080008	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 間接排水口 口径８０Ａ 手間のみ	排水口（工）	間接　口径８０Ａ	個	569	9511	給排水設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
給排水設備工事	9511080010	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 間接排水口 口径１００Ａ 手間のみ	排水口（工）	間接　口径１００Ａ	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511090006	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 通気金具 ５０ＶＡ２ 手間のみ	通気金具（工）	５０ＶＡ２	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511090008	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 通気金具 ８０ＶＡ２ 手間のみ	通気金具（工）	８０ＶＡ２	個	569	9511	給排水設備工事
給排水設備工事	9511090010	給排水設備工事 排水金具・トラップ等 通気金具 １００ＶＡ２ 手間のみ	通気金具（工）	１００ＶＡ２	個	569	9511	給排水設備工事
給湯設備工事	9515010002	給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（置台形） 貯湯量２０１以下 手間のみ	ガス湯沸器（工）	貯湯式　置台形　２０Ｌ以下	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010004	給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（置台形） 貯湯量４０１ 手間のみ	ガス湯沸器（工）	貯湯式　置台形　４０Ｌ	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010006	給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（置台形） 貯湯量６０１ 手間のみ	ガス湯沸器（工）	貯湯式　置台形　６０Ｌ	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010008	給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（置台形） 貯湯量９０１ 手間のみ	ガス湯沸器（工）	貯湯式　置台形　９０Ｌ	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010010	給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（置台形） 貯湯量１２５１ 手間のみ	ガス湯沸器（工）	貯湯式　置台形　１２５Ｌ	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010012	給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（壁掛形） 貯湯量２０１以下 手間のみ	ガス湯沸器（工）	貯湯式　壁掛形　２０Ｌ以下	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010014	給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（壁掛形） 貯湯量４０１ 手間のみ	ガス湯沸器（工）	貯湯式　壁掛形　４０Ｌ	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010016	給湯設備工事 ガス湯沸器類 貯湯式湯沸器（壁掛形） 貯湯量６０１ 手間のみ	ガス湯沸器（工）	貯湯式　壁掛形　６０Ｌ	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010020	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力５号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　壁掛形　能力５号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010022	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力６号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　壁掛形　能力６号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010036	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力８号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　壁掛形　能力８号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010038	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力１０号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　壁掛形　能力１０号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010040	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力１４号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　壁掛形　能力１４号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010042	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力１６号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　壁掛形　能力１６号	台	570	9515	給湯設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
給湯設備工事	9515010044	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力２０号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　壁掛形　能力２０号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010046	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力２４号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　壁掛形　能力２４号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010048	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（壁掛形） 能力３０号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　壁掛形　能力３０号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010050	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（据置形） 能力１６号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　据置形　１６号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010052	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（据置形） 能力２０号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　据置形　２０号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010054	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（据置形） 能力２４号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　据置形　２４号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010056	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（追炊付壁掛形） 能力１６号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　追炊付壁掛形　１６号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010058	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（追炊付壁掛形） 能力２０号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　追炊付壁掛形　２０号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010060	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（追炊付壁掛形） 能力２４号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　追炊付壁掛形　２４号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010062	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（追炊付据置形） 能力１６号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　追炊付据置形　１６号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010064	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（追炊付据置形） 能力２０号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　追炊付据置形　２０号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515010066	給湯設備工事 ガス湯沸器類 瞬間湯沸器（追炊付据置形） 能力２４号 手間のみ	ガス湯沸器（工）	瞬間　追炊付据置形　２４号	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515020002	給湯設備工事 電気湯沸器類 貯湯式電気湯沸器（置台形） 貯湯量２０１以下 手間のみ	電気湯沸器（工）	貯湯式　置台形　２０Ｌ以下	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515020004	給湯設備工事 電気湯沸器類 貯湯式電気湯沸器（置台形） 貯湯量６０１ 手間のみ	電気湯沸器（工）	貯湯式　置台形　６０Ｌ	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515020006	給湯設備工事 電気湯沸器類 貯湯式電気湯沸器（置台形） 貯湯量９０１ 手間のみ	電気湯沸器（工）	貯湯式　置台形　９０Ｌ	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515020008	給湯設備工事 電気湯沸器類 貯湯式電気湯沸器（壁掛形） 貯湯量２０１以下 手間のみ	電気湯沸器（工）	貯湯式　壁掛形　２０Ｌ以下	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515020014	給湯設備工事 電気湯沸器類 貯湯式電気湯沸器（壁掛形） 貯湯量４０１ 手間のみ	電気湯沸器（工）	貯湯式　壁掛形　４０Ｌ	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515020010	給湯設備工事 電気湯沸器類 貯湯式電気湯沸器（壁掛形） 貯湯量６０１ 手間のみ	電気湯沸器（工）	貯湯式　壁掛形　６０Ｌ	台	570	9515	給湯設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
給湯設備工事	9515030002	給湯設備工事 電気湯沸器類 電気温水器 ３００Ｌ　３．４ｋＷ 手間のみ	電気温水器（工）	３００Ｌ　３．４ｋＷ	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515030004	給湯設備工事 電気湯沸器類 電気温水器 ３７０Ｌ　４．４ｋＷ 手間のみ	電気温水器（工）	３７０Ｌ　４．４ｋＷ	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515030006	給湯設備工事 電気湯沸器類 電気温水器 ４６０Ｌ　５．４ｋＷ 手間のみ	電気温水器（工）	４６０Ｌ　５．４ｋＷ	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515040018	給湯設備工事 風呂釜・浴槽 バランス形風呂釜 上り湯シャワー付き 手間のみ	風呂釜（工）	バランス形　上り湯シャワー付き	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515040020	給湯設備工事 風呂釜・浴槽 バランス形風呂釜 上り湯シャワー無し 手間のみ	風呂釜（工）	バランス形　上り湯シャワー無し	台	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515060002	給湯設備工事 風呂釜・浴槽 排気筒 口径１００φ 手間のみ	排気筒（工）	口径１００mm	m	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515060004	給湯設備工事 風呂釜・浴槽 排気筒 口径２００φ 手間のみ	排気筒（工）	口径２００mm	m	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515060006	給湯設備工事 風呂釜・浴槽 多翼形トップ（傾斜H形） 口径１００φ 手間のみ	多翼形トップ（工）	傾斜H形　口径１００mm	個	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515060008	給湯設備工事 風呂釜・浴槽 多翼形トップ（傾斜H形） 口径２００φ 手間のみ	多翼形トップ（工）	傾斜H形　口径２００mm	個	570	9515	給湯設備工事
給湯設備工事	9515050002	給湯設備工事 風呂釜・浴槽 浴槽（据置形） ８００mm×７００mm×６４０mm 手間のみ	浴槽（工）	据置形　８００×７００×６４０	個	570	9515	給湯設備工事
消火設備工事	9513010002	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋内消火栓箱（埋込形） 弁，ホース，ノズル，ホース掛，箱 手間のみ	消火栓（工）	屋内消火栓箱　埋込形	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513010004	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋内消火栓箱（露出形） 弁，ホース，ノズル，ホース掛，箱 手間のみ	消火栓（工）	屋内消火栓箱　露出形	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513010006	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋内消火栓箱（埋込形，放水口付き） 弁，ホース，ノズル，ホース掛，箱，放水口 手間のみ	消火栓（工）	屋内消火栓箱　埋込形　放水口付	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513010008	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋内消火栓箱（露出形，放水口付き） 弁，ホース，ノズル，ホース掛，箱，放水口 手間のみ	消火栓（工）	屋内消火栓箱　露出形　放水口付	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513010010	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水用具格納箱（埋込形） 放水口，ホース（２本），ノズル，ホース掛，格納箱 手間のみ	消火栓（工）	放水用具格納箱　埋込形ホース２	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513010012	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水用具格納箱（露出形） 放水口，ホース（２本），ノズル，ホース掛，格納箱 手間のみ	消火栓（工）	放水用具格納箱　露出形ホース２	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513010014	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水用具格納箱（埋込形） 放水口（２個），ホース（４本），ノズル，ホース掛，格納箱 手間のみ	消火栓（工）	放水用具格納箱　埋込形放水口２	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513010016	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水用具格納箱（露出形） 放水口（２個），ホース（４本），ノズル，ホース掛，格納箱 手間のみ	消火栓（工）	放水用具格納箱　露出形放水口２	組	571	9513	消火設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
消火設備工事	9513010018	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水口格納箱（埋込形） 放水口，格納箱 手間のみ	消火栓（工）	放水口格納箱　埋込形	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513010020	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水口格納箱（露出形） 放水口，格納箱 手間のみ	消火栓（工）	放水口格納箱　露出形	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513010022	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋外消火栓箱（地上式） 消火栓弁，ホース，ノズル，ホース掛，消火栓箱 手間のみ	消火栓（工）	屋外消火栓箱　地上式	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513010024	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋外消火栓ホース格納箱（地上式） 格納箱，ホース，ノズル，開閉栓回し 手間のみ	消火栓（工）	屋外消火栓ホース格納箱　地上式	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513010026	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 送水口，採水口 手間のみ	消火栓（工）	送水口・採水口	個	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513010028	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 テスト弁 ４０Ａ 手間のみ	消火栓（工）	テスト弁　４０Ａ	個	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513010030	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 テスト弁 ６５Ａ 手間のみ	消火栓（工）	テスト弁　６５Ａ	個	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513010032	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 消火器保管箱 １本用 手間のみ	消火栓（工）	消火器保管箱　１本用	個	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513010034	消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 消火器保管箱 ２本用 手間のみ	消火栓（工）	消火器保管箱　２本用	個	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513020002	消火設備工事 スプリンクラ消火装置 流水検知装置 ８０Ａ 手間のみ	スプリンクラ消火装置（工）	流水検知装置　８０Ａ	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513020004	消火設備工事 スプリンクラ消火装置 流水検知装置 １００Ａ 手間のみ	スプリンクラ消火装置（工）	流水検知装置　１００Ａ	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513020006	消火設備工事 スプリンクラ消火装置 流水検知装置 １２５Ａ 手間のみ	スプリンクラ消火装置（工）	流水検知装置　１２５Ａ	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513020008	消火設備工事 スプリンクラ消火装置 流水検知装置 １５０Ａ 手間のみ	スプリンクラ消火装置（工）	流水検知装置　１５０Ａ	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513020010	消火設備工事 スプリンクラ消火装置 ポンプ制御盤 ７．５ｋW以下 手間のみ	スプリンクラ消火装置（工）	ポンプ制御盤　７．５ｋW以下	面	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513020012	消火設備工事 スプリンクラ消火装置 ポンプ制御盤 １１～１９ｋW 手間のみ	スプリンクラ消火装置（工）	ポンプ制御盤　１１～１９ｋW	面	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513020014	消火設備工事 スプリンクラ消火装置 ポンプ制御盤 ２２ｋW 手間のみ	スプリンクラ消火装置（工）	ポンプ制御盤　２２ｋW	面	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513020016	消火設備工事 スプリンクラ消火装置 ポンプ制御盤 ３７ｋW以上 手間のみ	スプリンクラ消火装置（工）	ポンプ制御盤　３７ｋW以上	面	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513020018	消火設備工事 スプリンクラ消火装置 スプリンクラヘッド 天井穴あけ，附属品共 手間のみ	スプリンクラ消火装置（工）	スプリンクラヘッド	個	571	9513	消火設備工事

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
消火設備工事	9513020020	消火設備工事 スプリンクラ消火装置 スプリンクラヘッド用保護網 手間のみ	スプリンクラ消火装置（工）	スプリンクラヘッド用保護網	個	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513020022	消火設備工事 スプリンクラ消火装置 末端試験弁 ２５Ａ，仕切弁，テスト用放水口，圧力計共 手間のみ	スプリンクラ消火装置（工）	末端試験弁　２５Ａ	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513020024	消火設備工事 スプリンクラ消火装置 起動用水圧開閉装置 １００ｌ，圧力タンク，附属品取付け共 手間のみ	スプリンクラ消火装置（工）	起動用水圧開閉装置　１００Ｌ	組	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513020026	消火設備工事 スプリンクラ消火装置 呼水槽 １００ｌ，１５０ｌ，ブラケット共 手間のみ	スプリンクラ消火装置（工）	呼水槽　１００Ｌ　１５０Ｌ	基	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513020028	消火設備工事 スプリンクラ消火装置 スプリンクラ用送水口 ６５Ａ　埋込形　銘板共 手間のみ	スプリンクラ消火装置（工）	スプリンクラ用送水口　６５Ａ	個	571	9513	消火設備工事
消火設備工事	9513020030	消火設備工事 スプリンクラ消火装置 ベル 手間のみ	スプリンクラ消火装置（工）	ベル	個	571	9513	消火設備工事
防災設備保守点検料金	8902010005	防災設備保守点検料金 消火器 基本料金 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	基本料金　外観	式	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902010010	防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １０型 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	泡消火器　１０型　外観	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902010015	防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １００型 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	泡消火器　１００型　外観	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902010060	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５０本以下 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	蓄圧式　５０本以下　外観	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902010065	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	蓄圧式　５１本以上　外観	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902010070	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 １０１本以上 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	蓄圧式　１０１本以上　外観	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902010020	防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５０本以下 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	強化液　５０本以下　外観	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902010025	防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５１本以上　１００本以下 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	強化液　５１本以上　外観	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902010030	防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 １０１本以上 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	強化液　１０１本以上　外観	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902010035	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５０本以下 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	加圧式　５０本以下　外観	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902010040	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	加圧式　５１本以上　外観	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902010045	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 １０１本以上 機器（外観）点検１回／６カ月	消火器	加圧式　１０１本以上　外観	本	574	8902	防災設備保守・点検料金

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防災設備保守点検料金	8902010050	防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 １０型 機器（外観） 点検１回／６カ月	消火器	二酸化炭素消火器　１０型　外観	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902010055	防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 ５０型 機器（外観） 点検１回／６カ月	消火器	二酸化炭素消火器　５０型　外観	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902015005	防災設備保守点検料金 消火器 基本料金 機器（機能） 点検１回／６カ月	消化器	基本料金　機能	式	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902015010	防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １０型 機器（機能） 点検１回／６カ月	消火器	泡消火器　１０型　機能	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902015015	防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １００型 機器（機能） 点検１回／６カ月	消火器	泡消火器　１００型　機能	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902015060	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５０本以下 機器（機能） 点検１回／６カ月	消火器	蓄圧式　５０本以下　機能	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902015065	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（機能） 点検１回／６カ月	消火器	蓄圧式　５１本以上　機能	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902015070	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 １０１本以上 機器（機能） 点検１回／６カ月	消火器	蓄圧式　１０１本以上　機能	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902015020	防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５０本以下 機器（機能） 点検１回／６カ月	消火器	強化液　５０本以下　機能	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902015025	防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５１本以上　１００本以下 機器（機能） 点検１回／６カ月	消火器	強化液　５１本以上　機能	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902015030	防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 １０１本以上 機器（機能） 点検１回／６カ月	消火器	強化液　１０１本以上　機能	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902015035	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５０本以下 機器（機能） 点検１回／６カ月	消火器	加圧式　５０本以下　機能	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902015040	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（機能） 点検１回／６カ月	消火器	加圧式　５１本以上　機能	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902015045	防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 １０１本以上 機器（機能） 点検１回／６カ月	消火器	加圧式　１０１本以上　機能	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902015050	防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 １０型 機器（機能） 点検１回／６カ月	消火器	二酸化炭素消火器　１０型　機能	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902015055	防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 ５０型 機器（機能） 点検１回／６カ月	消火器	二酸化炭素消火器　５０型　機能	本	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902020005	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 基本料金 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	基本料金　点検	式	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902020010	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	加圧送水装置　点検	組	574	8902	防災設備保守・点検料金

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防災設備保守点検料金	8902020015	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 操作盤 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	操作盤　点検	面	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902020020	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 消火栓 屋内　屋外 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	消火栓　屋内　屋外　点検	組	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902020025	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 起動用スイッチ 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	起動用スイッチ　点検	個	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902020030	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示灯 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	表示灯　点検	灯	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902020035	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 音響装置 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	音響装置　点検	組	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902020040	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示盤 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	表示盤　点検	面	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902020045	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 呼水装置 機器点検１回／６カ月	屋内・屋外消火栓設備	呼水装置　点検	組	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902030005	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 基本料金 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	基本料金　点検	式	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902030010	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	加圧送水装置　点検	組	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902030015	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 起動装置 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	起動装置　点検	組	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902030020	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 ヘッド 閉鎖　開放型 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	ヘッド　閉鎖　開放型　点検	１００個	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902030025	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 操作盤 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	操作盤　点検	面	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902030030	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 流水検知装置 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	流水検知装置　点検	組	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902030035	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 表示盤 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	表示盤　点検	面	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902030040	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 呼水装置 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	呼水装置　点検	組	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902030045	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 送水口 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	送水口　点検	箇所	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902030050	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 圧力スイッチ 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	圧力スイッチ　点検	個	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902030055	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 一斉開放弁 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	一斉開放弁　点検	個	574	8902	防災設備保守・点検料金

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防災設備保守点検料金	8902030060	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 手動開放弁 機器点検１回／６カ月	スプリンクラー設備	手動開放弁　点検	個	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902025005	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 基本料金 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	基本料金　総合	式	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902025010	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	加圧送水装置　総合	組	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902025015	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 操作盤 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	操作盤　総合	面	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902025020	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 消火栓 屋内　屋外 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	消火栓　屋内　屋外　総合	組	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902025025	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 起動用スイッチ 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	起動用スイッチ　総合	個	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902025030	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示灯 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	表示灯　総合	灯	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902025035	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 音響装置 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	音響装置　総合	組	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902025040	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示盤 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	表示盤　総合	面	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902025045	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 呼水装置 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	呼水装置　総合	組	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902025050	防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 放水試験 機器及び総合点検１回／年	屋内・屋外消火栓設備	放水試験　総合	式	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902035005	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 基本料金 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	基本料金　総合	式	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902035010	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	加圧送水装置　総合	組	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902035015	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 起動装置 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	起動装置　総合	組	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902035020	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 ヘッド 閉鎖　開放型 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	ヘッド　閉鎖　開放型　総合	１００個	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902035025	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 操作盤 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	操作盤　総合	面	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902035030	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 流水検知装置 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	流水検知装置　総合	組	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902035035	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 表示盤 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	表示盤　総合	面	574	8902	防災設備保守・点検料金

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防災設備保守点検料金	8902035040	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 呼水装置 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	呼水装置　総合	組	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902035045	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 送水口 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	送水口　総合	箇所	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902035050	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 圧力スイッチ 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	圧力スイッチ　総合	個	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902035055	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 一斉開放弁 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	一斉開放弁　総合	個	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902035060	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 手動開放弁 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	手動開放弁　総合	個	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902035065	防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 連動又は放水試験 機器及び総合点検１回／年	スプリンクラー設備	連動又は放水試験　総合	式	574	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040005	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 基本料金 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	基本料金　点検	式	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040010	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級　１０回線以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	受信機Ｐ型１級１０回線以下点検	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040015	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級　１１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備　１０回線増	受信機Ｐ型１級１１回線以上点検	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040020	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型２級 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	受信機Ｐ型２級　点検	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040025	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機　１０回線以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	副受信機　１０回線以下　点検	台	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040030	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機　１１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備　１０回線増	副受信機　１１回線以上　点検	台	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040035	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器　５０個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	分布型感知器　５０個以下　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040040	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器　５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	分布型感知器　５１個以上　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040045	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器　１０１個以上 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	分布型感知器　１０１個以上点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040050	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型　５０個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	補償スポット　５０個以下　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040055	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型　５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	補償スポット　５１個以上　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040060	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型　１０１個以上 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	補償スポット　１０１個以上点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防災設備保守点検料金	8902040065	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５０個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	定温スポット　５０個以下　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040070	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	定温スポット　５１個以上　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040075	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 １０１個以上 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	定温スポット　１０１個以上点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040080	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５０個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	煙感知器　５０個以下　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040085	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	煙感知器　５１個以上　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040090	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １０１個以上　１５０個以下 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	煙感知器　１０１個以上　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040095	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １５１個以上 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	煙感知器　１５１個以上　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040100	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 Ｐ型１，２級発信機 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	Ｐ型１・２級発信機　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040105	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 音響装置 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	音響装置　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040110	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 消火栓起動装置 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	消火栓起動装置　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902040115	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 常用電源　交流電源 機器点検１回／６カ月	自動火災報知設備	常用電源　交流電源　点検	組	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902050005	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 基本料金 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	基本料金　点検	式	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902050010	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重）　１０回線以下 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	受信機多重　１０回線以下　点検	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902050015	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重）　１１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置１０回線増	受信機多重　１１回線以上　点検	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902050020	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤 １０回線以下 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	表示盤　１０回線以下　点検	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902050025	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤 １１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置１０回線増	表示盤　１１回線以上　点検	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902050030	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし）　５０個以下 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	検知器　５０個以下　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902050035	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし）　５１個以上 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	検知器　５１個以上　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防災設備保守点検料金	8902050040	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 中継器 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	中継器　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902050045	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 警報装置 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	警報装置　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902050050	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示灯 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	表示灯　点検	灯	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902050055	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 常用電源 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	常用電源　点検	組	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902050060	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 予備電源（受信機のみ）　機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	予備電源　受信機のみ　点検	組	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902050065	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別）　１０回線以下 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置	受信機個別　１０回線以下　点検	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902050070	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別）　１１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月	ガス漏れ火災報知装置１０回線増	受信機個別　１１回線以上　点検	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902060005	防災設備保守点検料金 連結送水管 基本料金 機器点検１回／６カ月	連結送水管	基本料金　点検	式	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902060010	防災設備保守点検料金 連結送水管 操作盤 機器点検１回／６カ月	連結送水管	操作盤　点検	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902060015	防災設備保守点検料金 連結送水管 放水用器具格納箱 機器点検１回／６カ月	連結送水管	放水用器具格納箱　点検	式	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902060020	防災設備保守点検料金 連結送水管 起動用スイッチ 機器点検１回／６カ月	連結送水管	起動用スイッチ　点検	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902060025	防災設備保守点検料金 連結送水管 表示灯 機器点検１回／６カ月	連結送水管	表示灯　点検	灯	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902060030	防災設備保守点検料金 連結送水管 表示盤 機器点検１回／６カ月	連結送水管	表示盤　点検	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902060035	防災設備保守点検料金 連結送水管 送水口 機器点検１回／６カ月	連結送水管	送水口　点検	組	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902060040	防災設備保守点検料金 連結送水管 放水口 機器点検１回／６カ月	連結送水管	放水口　点検	組	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045005	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 基本料金 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	基本料金　総合	式	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045010	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級 １０回線以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	受信機Ｐ型１級１０回線以下総合	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045015	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級 １１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備　１０回線増	受信機Ｐ型１級１１回線以上総合	面	575	8902	防災設備保守・点検料金

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
防災設備保守点検料金	8902045020	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型２級 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	受信機Ｐ型２級　総合	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045025	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機　１０回線以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	副受信機　１０回線以下　総合	台	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045030	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機　１１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備　１０回線増	副受信機　１１回線以上　総合	台	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045035	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	分布型感知器　５０個以下　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045040	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	分布型感知器　５１個以上　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045045	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 １０１個以上 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	分布型感知器　１０１個以上総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045050	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	補償スポット　５０個以下　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045055	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	補償スポット　５１個以上　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045060	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 １０１個以上 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	補償スポット　１０１個以上総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045065	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	定温スポット　５０個以下　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045070	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	定温スポット　５１個以上　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045075	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 １０１個以上 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	定温スポット　１０１個以上総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045080	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	煙感知器　５０個以下　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045085	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	煙感知器　５１個以上　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045090	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １０１個以上　１５０個以下 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	煙感知器　１０１個以上　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045095	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １５１個以上 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	煙感知器　１５１個以上　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045100	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 Ｐ型１，２級発信機 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	Ｐ型１・２級発信機　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045105	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 音響装置 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	音響装置　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防災設備保守点検料金	8902045110	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 消火栓起動装置 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	消火栓起動装置　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902045115	防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 常用電源　交流電源 機器及び総合点検１回／年	自動火災報知設備	常用電源　交流電源　総合	組	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902055005	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 基本料金 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	基本料金　総合	式	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902055010	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重）　１０回線以下 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	受信機多重　１０回線以下　総合	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902055015	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重）　１１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置１０回線増	受信機多重　１１回線以上　総合	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902055020	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤　１０回線以下 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	表示盤　１０回線以下　総合	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902055025	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤　１１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置１０回線増	表示盤　１１回線以上　総合	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902055030	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし）　５０個以下 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	検知器　５０個以下　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902055035	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし）　５１個以上 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	検知器　５１個以上　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902055040	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 中継器 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	中継器　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902055045	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 警報装置 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	警報装置　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902055050	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示灯 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	表示灯　総合	灯	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902055055	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 常用電源 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	常用電源　総合	組	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902055060	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 予備電源（受信機のみ）　機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	予備電源　受信機のみ　総合	組	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902055065	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別）　１０回線以下 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置	受信機個別　１０回線以下　総合	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902055070	防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別）　１１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年	ガス漏れ火災報知装置１０回線増	受信機個別　１１回線以上　総合	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902065005	防災設備保守点検料金 連結送水管 基本料金 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	基本料金　総合	式	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902065010	防災設備保守点検料金 連結送水管 操作盤 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	操作盤　総合	面	575	8902	防災設備保守・点検料金

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
防災設備保守点検料金	8902065015	防災設備保守点検料金 連結送水管 放水用器具格納箱 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	放水用器具格納箱　総合	式	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902065020	防災設備保守点検料金 連結送水管 起動用スイッチ 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	起動用スイッチ　総合	個	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902065025	防災設備保守点検料金 連結送水管 表示灯 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	表示灯　総合	灯	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902065030	防災設備保守点検料金 連結送水管 表示盤 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	表示盤　総合	面	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902065035	防災設備保守点検料金 連結送水管 送水口 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	送水口　総合	組	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902065040	防災設備保守点検料金 連結送水管 放水口 機器及び総合点検１回／年	連結送水管	放水口　総合	組	575	8902	防災設備保守・点検料金
防災設備保守点検料金	8902070010	防災設備保守点検料金 配線点検 絶縁測定 機器及び総合点検１回／年 電気系統のある設備について、総合点検（１回／年）時、絶縁抵抗測定等の配線点検として各種別ごとに計上する。	防災設備配線	配線点検　絶縁測定　総合	式	575	8902	防災設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901010005	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 直流ギヤレス １５０ｍ／分 １２箇所止 定員２０人 積載量１，３５０ｋｇ	保守契約　一般乗用エレベータ	直流ギヤレス　１５０ｍ／分	基・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901010010	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 直流ギヤード ９０ｍ／分 １０箇所止 定員１５人 積載量１，０００ｋｇ	保守契約　一般乗用エレベータ	直流ギヤード　９０ｍ／分	基・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901010015	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速 １２０～１５０ｍ／分 １２箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	保守契約　一般乗用エレベータ	交流高速　１２０～１５０ｍ／分	基・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901010020	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速 ９０～１０５ｍ／分 １０箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	保守契約　一般乗用エレベータ	交流高速　９０～１０５ｍ／分	基・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901010025	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 １２０～１５０ｍ／分 １２箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	保守契約　一般乗用エレベータ	高速　監視１２０～１５０ｍ／分	基・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901010030	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 ９０～１０５ｍ／分 １０箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	保守契約　一般乗用エレベータ	高速　監視　９０～１０５ｍ／分	基・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901010035	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流中速 ４５～６０ｍ／分 ８箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	保守契約　一般乗用エレベータ	中速　４５～６０ｍ／分	基・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901010040	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流中速遠隔監視 ４５～６０ｍ／分 ８箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	保守契約　一般乗用エレベータ	中速　監視　４５～６０ｍ／分	基・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901010045	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流低速 ３０ｍ／分 ６箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	保守契約　一般乗用エレベータ	低速　３０ｍ／分	基・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901010505	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 油圧式エレベータ 直接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	保守契約　油圧式エレベータ	直接式　３０～４５ｍ／分	基・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901010510	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 油圧式エレベータ 間接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	保守契約　油圧式エレベータ	間接式　３０～４５ｍ／分	基・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
昇降設備保守点検料金	8901010515	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 油圧式エレベータ 間接式遠隔監視 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	保守契約　油圧式エレベータ	間接式　監視　３０～４５ｍ／分	基・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901011005	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 小荷物専用昇降機（ダムウェータ） ３０ｍ／分 ３箇所止	保守契約　小荷物専用昇降機	３０ｍ／分	基・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901011505	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） エスカレータ １２００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ	保守契約　エスカレータ	１２００型　３０ｍ／分	基・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901011510	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） エスカレータ ８００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ	保守契約　エスカレータ	８００型　３０ｍ／分	基・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901012005	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 停電時自動着床装置	保守契約	停電時自動着床装置	台・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901012010	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 地震時管制運転装置 Ｓ波	保守契約	地震時管制運転装置　Ｓ波	台・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901012020	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 地震時管制運転装置 Ｐ波付き	保守契約	地震時管制運転装置　Ｐ波付き	台・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901012015	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 火災時管制運転装置	保守契約	火災時管制運転装置	台・月	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901012505	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 エレベータ 直流式	保守契約　エレベータ	階床割増・減　直流	箇所	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901012510	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 エレベータ 交流式・油圧式	保守契約　エレベータ	階床割増・減　交流・油圧	箇所	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901012515	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 小荷物専用昇降機（ダムウェータ）	保守契約　小荷物専用昇降機	階床割増・減	箇所	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901012520	昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 エスカレータ	保守契約　エスカレータ	階床割増・減	０．５ｍ	576	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901020005	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 直流ギヤレス １５０ｍ／分 １２箇所止 定員２０人 積載量１，３５０ｋｇ	点検契約　一般乗用エレベータ	直流ギヤレス　１５０ｍ／分	基・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901020010	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 直流ギヤード ９０ｍ／分 １０箇所止 定員１５人 積載量１，０００ｋｇ	点検契約　一般乗用エレベータ	直流ギヤード　９０ｍ／分	基・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901020015	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速 １２０～１５０ｍ／分 １２箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	点検契約　一般乗用エレベータ	交流高速　１２０～１５０ｍ／分	基・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901020020	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速 ９０～１０５ｍ／分 １０箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	点検契約　一般乗用エレベータ	交流高速　９０～１０５ｍ／分	基・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901020025	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 １２０～１５０ｍ／分 １２箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	点検契約　一般乗用エレベータ	高速　監視１２０～１５０ｍ／分	基・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901020030	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 ９０～１０５ｍ／分 １０箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	点検契約　一般乗用エレベータ	高速　監視　９０～１０５ｍ／分	基・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト頁	中分類コード	中分類名称
昇降設備保守点検料金	8901020035	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流中速 ４５～６０ｍ／分 ８箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	点検契約 一般乗用エレベータ	交流中速 ４５～６０ｍ／分	基・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901020040	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流中速遠隔監視 ４５～６０ｍ／分 ８箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ	点検契約 一般乗用エレベータ	中速 監視 ４５～６０ｍ／分	基・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901020045	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流低速 ３０ｍ／分 ６箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	点検契約 一般乗用エレベータ	交流低速 ３０ｍ／分	基・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901020505	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 油圧式エレベータ 直接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	点検契約 油圧式エレベータ	直接式 ３０～４５ｍ／分	基・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901020510	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 油圧式エレベータ 間接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	点検契約 油圧式エレベータ	間接式 ３０～４５ｍ／分	基・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901020515	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 油圧式エレベータ 間接式遠隔監視 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４５０ｋｇ	点検契約 油圧式エレベータ	間接式 監視 ３０～４５ｍ／分	基・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901021005	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 小荷物専用昇降機（ダムウェータ） ３０ｍ／分 ３箇所止	点検契約 小荷物専用昇降機	３０ｍ／分	基・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901021505	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） エスカレータ １２００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ	点検契約 エスカレータ	１２００型 ３０ｍ／分	基・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901021510	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） エスカレータ ８００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ	点検契約 エスカレータ	８００型 ３０ｍ／分	基・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901022005	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 停電時自動着床装置	点検契約	停電時自動着床装置	台・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901022010	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 地震時管制運転装置 Ｓ波	点検契約	地震時管制運転装置 Ｓ波	台・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901022020	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 地震時管制運転装置 Ｐ波付き	点検契約	地震時管制運転装置 Ｐ波付き	台・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901022015	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 火災時管制運転装置	点検契約	火災時管制運転装置	台・月	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901022505	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 エレベータ 直流式	点検契約 エレベータ	階床割増・減 直流	箇所	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901022510	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 エレベータ 交流式・油圧式	点検契約 エレベータ	階床割増・減 交流・油圧	箇所	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901022515	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 小荷物専用昇降機（ダムウェータ）	点検契約 小荷物専用昇降機	階床割増・減	箇所	577	8901	昇降設備保守・点検料金
昇降設備保守点検料金	8901022520	昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 エスカレータ	点検契約 エスカレータ	階床割増・減	０．５ｍ	577	8901	昇降設備保守・点検料金
清掃管理費	8990010010	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積 ３，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	弾性床材 延べ床３０００ｍ２	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
清掃管理費	8990010020	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積 ５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	弾性床材 延べ床５０００ｍ２	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990010030	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積 １０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	弾性床材 延べ床１００００ｍ２	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990010040	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積 １５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	弾性床材 延べ床１５０００ｍ２	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990010050	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積 ２０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	弾性床材 延べ床２００００ｍ２	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990010060	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積 ３，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	カーペット 延べ床３０００ｍ２	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990010070	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積 ５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	カーペット 延べ床５０００ｍ２	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990010080	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積 １０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	カーペット延べ床１００００ｍ２	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990010090	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積 １５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	カーペット延べ床１５０００ｍ２	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990010100	清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積 ２０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は実作業面積ではなくその建物の面積である	総合清掃	カーペット延べ床２００００ｍ２	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990020010	清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） 弾性床材 毎日 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	日常清掃	弾性床材 毎日	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990020020	清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） 弾性床材 １回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	日常清掃	弾性床材 １回／週	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990020030	清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） 弾性床材 ２回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	日常清掃	弾性床材 ２回／週	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990020040	清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） カーペット 毎日 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	日常清掃	カーペット 毎日	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990020050	清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） カーペット １回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	日常清掃	カーペット １回／週	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990020060	清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） カーペット ２回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	日常清掃	カーペット ２回／週	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990030010	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 水性ワックス仕上げ １回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	定期清掃	弾性床材 水性ワックス１回／月	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990030020	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 水性ワックス仕上げ ２回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	定期清掃	弾性床材 水性ワックス２回／月	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990030030	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 樹脂ワックス仕上げ １回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	定期清掃	弾性床材 樹脂ワックス１回／月	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
清掃管理費	8990030040	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 樹脂ワックス仕上げ ２回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	定期清掃	弾性床材 樹脂ワックス２回／月	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990030050	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） カーペット 部分洗浄 １回／月 全面洗浄 １回／年 条件１，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	定期清掃	カーペット 全面洗浄 １回／年	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990030060	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） カーペット 部分洗浄 １回／月 全面洗浄 ２回／年 条件１，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である	定期清掃	カーペット 全面洗浄 ２回／年	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990030070	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 外窓ガラス 開き窓 １回／月 条件１，０００ｍ２	定期清掃	外窓ガラス 開き窓 １回／月	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990030080	清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 外窓ガラス はめ込み窓（仮設費用別途） １回／月 条件１，０００ｍ２	定期清掃	外窓ガラス はめ込み窓１回／月	ｍ２・月	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040010	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 床面清掃 水性ワックス仕上げ 条件５００ｍ２ 床面積は実作業面積である	臨時清掃	床面清掃 水性ワックス仕上げ	ｍ２	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040020	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 床面清掃 樹脂ワックス仕上げ 条件５００ｍ２ 床面積は実作業面積である	臨時清掃	床面清掃 樹脂ワックス仕上げ	ｍ２	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040030	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 外窓ガラス 開き窓 条件５００ｍ２	臨時清掃	外窓ガラス 開き窓	ｍ２	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040040	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 外窓ガラス はめ込み窓（仮設費用別途） 条件５００ｍ２	臨時清掃	外窓ガラス はめ込み窓	ｍ２	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040050	清掃管理費 臨時清掃（不定期） サッシ磨き（洗浄仕上げ） アルミ はめ込み窓（仮設費用別途） 条件１００ｍ２	臨時清掃	サッシ磨き アルミ	ｍ２	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040060	清掃管理費 臨時清掃（不定期） サッシ磨き（洗浄仕上げ） ステンレス はめ込み窓（仮設費用別途） 条件１００ｍ２	臨時清掃	サッシ磨き ステンレス	ｍ２	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040070	清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 ベネシャン 取り付けたまま清掃 条件１００ｍ２	臨時清掃	ベネシャン 取り付けたまま清掃	ｍ２	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040080	清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 ベネシャン 取りはずして清掃 条件１００ｍ２	臨時清掃	ベネシャン 取りはずして清掃	ｍ２	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040090	清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 バーチカル 取り付けたまま清掃 条件１００ｍ２	臨時清掃	バーチカル 取り付けたまま清掃	ｍ２	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040100	清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 バーチカル 取りはずして清掃 条件１００ｍ２	臨時清掃	バーチカル 取りはずして清掃	ｍ２	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040110	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃 ４０Ｗ ２灯付き（露出型） 条件５０基	臨時清掃	蛍光灯清掃 ４０Ｗ 露出型	基	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040120	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃 ４０Ｗ ２灯付き（カバー付き） 条件５０基	臨時清掃	蛍光灯清掃 ４０Ｗ カバー付き	基	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040130	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃 １１０Ｗ ２灯付き（露出型） 条件５０基	臨時清掃	蛍光灯清掃 １１０Ｗ 露出型	基	578	8990	清掃管理費

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
清掃管理費	8990040140	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃 １１０Ｗ ２灯付き（カバー付き） 条件５０基	臨時清掃	蛍光灯清掃 １１０Wカバー付き	基	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040150	清掃管理費 臨時清掃（不定期） アネモ清掃 洗浄仕上げ φ５０ｃｍ以内 条件５０個	臨時清掃	アネモ清掃 径５０ｃｍ以内	個	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040160	清掃管理費 臨時清掃（不定期） カーペット清掃 敷いたままでのクリーニング 条件５０ｍ２ 床面積は実作業面積である	臨時清掃	カーペット清掃 敷いたまま	ｍ２	578	8990	清掃管理費
清掃管理費	8990040170	清掃管理費 臨時清掃（不定期） 外壁タイル 施釉タイル（仮設費用別途） 条件１００ｍ２	臨時清掃	外壁タイル 施釉タイル	ｍ２	578	8990	清掃管理費
飲料水槽清掃費	8930010010	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１０ｍ３	受水タンク	貯水容量１０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930010020	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量２０ｍ３	受水タンク	貯水容量２０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930010030	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量３０ｍ３	受水タンク	貯水容量３０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930010040	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量４０ｍ３	受水タンク	貯水容量４０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930010050	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量５０ｍ３	受水タンク	貯水容量５０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930010060	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量６０ｍ３	受水タンク	貯水容量６０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930010070	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量７０ｍ３	受水タンク	貯水容量７０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930010080	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量８０ｍ３	受水タンク	貯水容量８０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930010090	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量９０ｍ３	受水タンク	貯水容量９０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930010100	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１００ｍ３	受水タンク	貯水容量１００ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930010120	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１２０ｍ３	受水タンク	貯水容量１２０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930010140	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１４０ｍ３	受水タンク	貯水容量１４０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930010160	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１６０ｍ３	受水タンク	貯水容量１６０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930010180	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１８０ｍ３	受水タンク	貯水容量１８０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費

帯名称	品目コード	品目名称	データベース名称	データベース規格	単位名称	建築コスト員	中分類コード	中分類名称
飲料水槽清掃費	8930010200	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量２００ｍ３	受水タンク	貯水容量２００ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930020010	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量１０ｍ３	高置タンク	貯水容量１０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930020020	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量２０ｍ３	高置タンク	貯水容量２０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930020030	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量３０ｍ３	高置タンク	貯水容量３０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930020040	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量４０ｍ３	高置タンク	貯水容量４０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930020050	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量５０ｍ３	高置タンク	貯水容量５０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930020060	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量６０ｍ３	高置タンク	貯水容量６０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930020070	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量７０ｍ３	高置タンク	貯水容量７０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930020080	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量８０ｍ３	高置タンク	貯水容量８０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930020090	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量９０ｍ３	高置タンク	貯水容量９０ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費
飲料水槽清掃費	8930020100	飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量１００ｍ３	高置タンク	貯水容量１００ｍ３	回	580	8930	飲料水槽清掃費